
OBRAZAC 1  
 
 

elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

  

           KNJIGA  5 
 
 

 
INVESTITOR 

OPŠTINA HERCEG NOVI 

OBJEKAT 

pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a"Topla III" ,dužine 
cca100 m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-
a"Topla III" dužine cca 40m,  koja se nastavlja u DUP"Bajer" 

LOKACIJA 
djelovi kat. parcela br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11,   
i 2618/1, sve K.O. Topla, Herceg Novi 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 

 
GLAVNI PROJEKAT 
 
 

PROJEKTANT „ZD PROJEKT“ d.o.o. PODGORICA 

ODGOVORNO LICE ZORAN DAŠIĆ, dipl.inž. građ. 

GLAVNI  INŽENJER ZORAN DAŠIĆ, dipl.inž. građ. 

 



D.O.O. INTECON - društvo za inženjering i projektovanje Podgorica 
Sjedište: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora 
tel: +38267/208-405 
e-mail: petar.boskovic@intecon.me 

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta 

INVESTITOR : OPŠTINA HERCEG NOVI 

OBJEKAT:  Pristupna ulica „nova T5“ u zahvatu DUP-a „Topla III“
dužine cca 100m i dio pristupne ulice „nova B4“ u
zahvatu DUP-a „Topla III“ dužine cca 40m, koja se
nastavlja u DUP „Bajer“ 

LOKACIJA :  Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 
2630/11, 21618/1 K.O. Topla, Herceg Novi 

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: Glavni projekat – faza instalacije slabe struje 

PROJEKTANT: D.O.O. INTECON 
Ul. Moskovska br. 169 
Podgorica 

ODGOVORNO  LICE:        Petar Bošković, spec.sci.el. 

ODGOVORNI INŽENJER:     

SARADNICI NA PROJEKTU: 

Petar Bošković, spec.sci.el. 
Br.licence: UPI 105/2175-56/2 



OPŠTI SADRŽAJ PROJEKTA  
 
Knjiga 0 –  Opšta dokumentacija  
 
Knjiga 1 –  Glavni projekat  

Građevinski projekat      
 -faza saobraćaj  

 
Knjiga 2 –  Glavni projekat  

Građevinski projekat      
 -faza konstrukcija 

 
Knjiga 3 –  Glavni projekat  

Građevinski projekat      
 -faza hidrotehničke instalacije 

 
Knjiga 4 – Glavni projekat  

Elektrotehnički projekat  
-instalacije jake struje  

 
Knjiga 5 – Glavni projekat  

Elektrotehnički projekat  
-instalacije slabe struje  

 
Knjiga 6 – Glavni projekat  

Saobraćajna signalizacija 
 

Knjiga 7 – Elaborat zaštite od požara 

 

Knjiga 8 – Elaborat zaštite na radu 

 

Knjiga 9 – Izvještaj o geotehničkim uslovima izgradnje 
saobraćajnice”Nova T5” I dijela saobraćajnice 
“Nova B4” Topla-Herceg Novi ,(za nivo glavnog 
građevinskog Projekta) 

 



D.O.O. INTECON - društvo za inženjering i projektovanje Podgorica 
Sjedište: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora 
tel: +38267/208-405 
e-mail: petar.boskovic@intecon.me 

 

 

Sadržaj KNJIGE 2: 
   
I Tehnički opis 5 
1.1 Uvod 5 
1.2 Opis postojećeg stanja 5 
1.3 Opis tehničkog rješenja 7 
   
II Opšti dio 8 

2.1 Uvod 8 
2.2 Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda 8 
2.3 Prikaz tehničkih riješenja za primjenu mjera zaštite na radu 8 
2.4 Tehnički uslovi za izvođenje radova 9 
2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 
2.4.4 
2.4.5 
2.4.6 
2.4.7 
2.4.8 
2.4.9 
2.5 
2.6 
2.7 

Trasiranje kanalizacije 
Kopanje rova 
Nastavljanje PVC cijevi 
Savijanje PVC cijevi 
Uvođenje PVC cijevi u okno 
Podloga za PVC cijevi 
Polaganje PVC cijevi i zatrpavanje rova 
Rastojanja od drugih podzemnih instalacija 
Izrada TK okana 
Organizacija radova 
Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja 
Završne odredbe 

9 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
14 
14 
14 

   
III 
3.1 
3.2 
3.3 
 
3.4 
3.5 
 
IV 
 

Prilog o zaštiti na radu 
Opšte odredbe 
Predviđene mjere za otklanjanje opasnosti 
Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju električnih instalacija i elektro 
opreme 
Zaštitne mjere pri radu na terenu 
Opšte napomene i obaveze 
 
Specifikacija materijala 

15 
15 
16 
17 

 
18 
18 

 
20 

 
V Predmjer i predračun radova 22 
   
VI Grafički prilozi za telekomunikacionu infrastrukturu 

 
27 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

Prilog 1: Situacija planirane TK infrastrukture 
Prilog 2: TK kanalizacija – razvojna šema 
Prilog 3: PVC cijev, gumeni prsten i držač rastojanja 
Prilog 4: PVC uvodnica, PVC poklopac i detalj spajanja PVC cijevi 
Prilog 5: Laki TK poklopac 
Prilog 6: Poprečni presjeci rova u kolovozu i trotoraru za kanalizaciju sa 4 PVC cijevi 
Ø110mm 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
 

7. Prilog 7: Poprečni presjek rova zaštite postojećih kablova (PVC cijevi) na ugroženim 
dionicama, detalj parkiranja i zaštite mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji 

34 

8. 
 

Prilog 8: Detalj ukrštanja PVC cijevi sa energetskim vodom kada je rastojanje manje 
od 30cm i detalj hladnog savijanja PVC cijevi 

35 

9. 
10. 
 
11. 
12. 

Prilog 9: Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana u trotoaru 
Prilog 10: Tipska razvojna šema projektovanih okana u trotoaru sa karakteristikama 
gradnje  
Prilog 11: Montažni drveni mostić za prelaz preko rova i zaštitu rova 
Sinhron plan 

36 
 37 

 
 38 
 39 

 
 



D.O.O. INTECON - društvo za inženjering i projektovanje Podgorica 
Sjedište: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora 
tel: +38267/208-405 
e-mail: petar.boskovic@intecon.me 

 

 

 
I. TEHNIČKI OPIS 
 

1.1 Uvod 
 
Predmet ove investiciono-tehničke dokumentacije je Telekomunikaciona infrastruktura koja se tiče pristupne ulice 
„nova T5“ u zahvatu DUP-a „Topla III“ dužine cca 100m i dio pristupne ulice „nova B4“ u zahvatu DUP-a „Topla III“ 
dužine cca 40m, koja se nastavlja u DUP „Bajer“. Segment koji je predmet posmatranja ovog projekta dat je na slici 
1 Google earth-a i označen crvenom bojom. Projektom je  predviđeno uklapanje u postojeću infrastrukturu. 

Dokumentacijom su data tehnička rješenja na nivou Glavnog projekta telekomunikacione infrastrukture u 
skladu sa projektnim zadatkom.  

 

 
 

Slika 1: Prikaz ulice koja je predmet projekta 
 

Zbog nedefinisanosti terena izvan projektovane ulice projektant se odlučio za planiranje TK kanalizacije 
koja pripada građevinskom projektu ulica, poštujući položaje okana iz TK uslova DUP-a. Projektom je predviđeno 
zadržavanje postojeće infrastrukture sa preventivnim mjerama u vidu dopunske AB zaštite na dionicama gdje je 
postojeća TK infrastruktura prelazi dionice planiranog asfalta. Precizan podatak o dubini polaganja cijevi dobiće se 
u pripremnim radovima izradom poprečnog rova u onosu na pravac cijevi. Na osnovu dubine polaganja donijeće se 
odluka na kom segmentu će se vršiti dopunska AB zaštita. 
 

 
1.2 Opis postojećeg stanja 

 
Na lokalitetu planirane ulice konstatovano je da postoji: 

-Postojeće okno PTK-1 (prilozi 1 i 2, slika 2). 
 

Kanalizacija do okna je urađena iz pravca Ulice Nikole Ljubibratića. Na slici 2 prikazana je lokacija postojećeg okna 
1 na Google earthu. 
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Slika 2: Prikaz postojećeg TK okna PTK-1 
 
 
Prilikom projektovanja korišćeni su podaci uz DUP uslova prikazanih na slici 3, ispod: 

 

 
Slika 3: Prikaz instalacija prema DUP-u 
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1.3  Opis tehničkog/planiranog rješenja 
 
Prilikom planiranja infrastrukture, projektant je uzeo u obzir sljedeće: 
 

 Urbanistički plan lokacije sa pripadajućom TK infrastrukturom 
 Postojeće stanje infrastrukture,  tj. da postoji TK kanalizacija u neposrednoj blizini planirane ulice 
 Uklapanje na postojeću TK infrastruktru, prema DUP-u i UTU uslovima 
 Pojavu novih operatera i vrste usluga koje za sada pružaju 
 Da se prilikom izgradnje TK okana vodi računa da se poklopac okna postavi u pravcu PVC cijevi, kako bi se 

omogućio pravilan pristup PVC cijevi prilikom provlačenja kablova 
 Da se slobodne PVC cijevi u TK oknu zatvore PVC čepovima kako bi se onemogućio ulaz zemlje i drugih 

predmeta kroz istu 
 Zakon o telekomunikacijama gdje se definiše: 

 Da se prilikom  izgradnje novih infrastrukturnih objekata obrati pažnja na zaštiti postojeće 
komunikacione infrastrukture 

 Da se obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duž svih postojećih i novih saobraćajnica 
 Da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po 

najvišim tehnološkim, ekonomskim i ekološkim kriterijumima 
 Da se u fazi izgradnje pridržava Pravilnika o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih 

mreža i  pripadajuće  infrastrukture 
 
Imajući u vidu navedeno, projektant je planirao: 
 

 Kablovsku kanalizaciju sa 4 (četiri) PVC cijevi  na dionicama: 
 Postojeće okno PTK1 – Postojeće okno PTK2 
 Postojeće okno PTK2 – Postojeće okno PTK3 
 Postojeće okno PTK3 – Planirano okno TK1 
 Planirano okno TK1 – Planirano okno TK2 
 Planirano okno TK2 – Planirano okno TK3 
 Planirano okno TK2 – Planirano okno TK4 
 Planirano okno TK4 – Planirano okno TK5 
 Planirano okno TK1 – Izvan trotorara 
 Planirano okno TK2 – Izvan trotorara 
 Planirano okno TK3 – Izvan trotorara 
 Planirano okno TK4 – Izvan trotorara 
 Planirano okno TK5 – Izvan trotorara 

 
 Na planirana TK okna TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, unutrašnjih dimenzija 150 x 120 x 130 cm potrebno je 

ugraditi laki TK poklopac, imajući u vidu da su sva predviđena da budu u trotoaru.  
 
Veza između postojeće TK infrastrukture i planirane TK infrastrukture vezana je za planirana telekomunikaciona okna 
TK-1 i TK -2, a od njih su predviđene PVC cijevi za uklapanje. 
Za TK kanalizaciju, obavezno ugrađivati krute PVC Ø110mm cijevi. 
 
 Projektovano rješenje za kablovsku kanalizaciju u okviru predmetne zone, urađeno je u svemu u skladu 
sa važećim propisima i preporukama iz ove oblasti, kao i važećim zakonskim propisima u RCG. Predloženo 
rješenje obezbjeđuje planiranje i građenje elektronskih komunikacionih mreža različitih operatera elektronskih 
komunikacija, koji će korisnicima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski 
povoljnim uslovima. 
               
                                                                                                                                                     ODGOVORNI INŽENJER 
                                                                                                                                                     Petar Bošković, spec.sci.el.      
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II Opšti dio 

2.1 Uvod 
 

Predmet ove investiciono-tehničke dokumentacije je Telekomunikaciona infrastruktura koja se tiče pristupne ulice 
„nova T5“ u zahvatu DUP-a „Topla III“ dužine cca 100m i dio pristupne ulice „nova B4“ u zahvatu DUP-a „Topla III“ 
dužine cca 40m, koja se nastavlja u DUP „Bajer“. Projektom je  predviđeno uklapanje u postojeću infrastrukturu. 

Dokumentacijom su data tehnička rješenja na nivou Glavnog projekta telekomunikacione infrastrukture u 
skladu sa projektnim zadatkom.   

2.2 Popis primijenjenih tehničkih propisa i standarda 
 

 Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sljedeći tehnički propisi, standardi i literatura : 
 Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona  ( "SL. list SFRJ" 

br.53/88 ), 
 Zakon o zaštiti od požara ( "Sl. list SRCG " br. 47/92, br. 27/94), 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG " br. 32/11) 
 Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14), 
 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br.64/17)  
 Tehnički uslovi za PVC cijevi i spojnice za kablovsku kanalizaciju (PTT Vjesnik 6/73), 
 Upustvo za građenje kablovske kanalizacije od PVC cijevi (PTT Vjesnik 6/73), 
 Tehnički uslovi za polietilenske cijevi malog prečnika (PTT Vjesnik 25/87). 

 

2.3 Prikaz tehničkih riješenja za primjenu mjera zaštite na radu 
 

 N a d z o r 
 

1. U slučaju potrebe nadzorna služba može vršiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je 
saglasnost Investitora i projektanta. 

2. Sve izmjene odobrenog projekta Izvođač mora unijeti u projekat, koga će poslije završetka 
radova predati Investitoru. 

3. Garantni rok za izvedene radove odrediće se Ugovorom o izvođenju. 
 

 U s l o v i   z a  i s p i t i v a n j e 
 

1. Rezultati mjerenja i ispitivanja instalirane mreže moraju se unositi u građevinski dnevnik. 
2. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno 

završni radovi. 
3. Za izvođenje nepredviđenih ili predviđenih radova potrebna je saglasnost Investitora. 
4. Puštanje instalacija u pogon može se obaviti tek po obavljenom tehničkom prijemu i dobijanju 

dozvole za rad.  
 

 Ostalo 
 

Prilikom izvođenja radova na izgradnji/adaptaciji predmetnog objekta obavezno je uočiti opasnosti koje 
se mogu javiti pri instalaciji/korišćenju instalirane elektro-opreme, prilikom korišćenja oruđa i ugrađene opreme 
koja je dio bilo kojih drugih instalacija i pridržavati se svih mjera zaštite obrađenim u: 

1. Zakonu o zaštiti od požara ( "Sl. list SRCG " br. 47/92, br.27/94 ), 
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG " br. 32/11) 
3. Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14), 
4. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br.64/17)  
5. Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( "SL. list SFRJ" br. 

53/88 ), 
6. Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama- Zahtjevi za bezbjednost JUS 

N.B2.741/1989 
 
kao i drugim važećim propisima. 8
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2.4 Tehnički uslovi za izvođenje radova  
 

Izvođač radova na objektu je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad, obezbijediti da isključivo 
obučeni radnici izvode radove i da potvrdi da su u radu sa oruđem primijenjene propisane mjere i normativi zaštite 
na radu, odnosno, dostaviti uz oruđe za rad atest o primijenjenim propisima zaštite na radu. Preuzimanjem 
izvođenja i početkom radova na predmetnom objektu izvođač je saglasan sa svim preporukama navedenim u 
ovom projektu, pridržavaće ih se i obezbijediće da svi njegovi podizvođači (druga pravna i fizička lica) takođe 
postupaju na isti način i u tom smislu preuzima eventualnu krivičnu i materijalnu odgovornost. 

Ovi uslovi su sastavni dio Projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvođača, da se pri izradi 
projektovanih instalacija, pored 
ostalog, pridržavaju i ovih uslova. Sadrže elemente koji nijesu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu teksta, a 
važni su za 
izvođenje radova. 

Prema tome, pri izradi projektovanih instalacija, potrebno je pridržavati se sledećeg: 
 

1. Izvođač je dužan da se prije početka radova, detaljno upozna sa Projektom i Elaboratom o zaštiti i da sve svoje 
primjedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu. 
2. Investitor je dužan da obezbijedi stručan nadzor tokom izvođenja radova. 
3. Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna sa fazama realizacije objekta na licu mjesta, pa ukoliko ima 
neusaglašenosti sa drugim fazama gradnje o tome obavijesti nadzornog organa i od njega dobije saglasnost za 
eventualne izmjene. 
4. Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjima ili manjim izmjenama u 
Projektu, Izvođač je dužan da za svako ovako odstupanje ili izmjene prethodno pribavi saglasnost Nadzornog 
organa. Nadzorni organ će po potrebi upoznati i Projektanta sa predloženom izmjenom i tražiti njegovu saglasnost. 
5. Izvođač će tek po pregledu dobijene dokumentacije i dobijanja saglasnosti od strane Nadzornog organa početi 
sa radom. 
6. Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i 
biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati. 
7. Kompletan materijal i oprema koju se ugrađuje na objektu moraju imati odgovarajuće ateste. Instalacija se mora 
izvesti u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima. 
8. Prilikom izvođenja radova mora se voditi računa o izvedenim radovima drugih faza izgradnje i postojećem stanju 
instalacija. U tom smislu, potrebno je usaglasiti sve faze izgradnje objekta, kako bi se izbjegle međusobne smetnje 
pri radu. 
9. Izvođač je dužan da vodi ispravan građevinski dnevnik, a svi dodatni zahtjevi i izmjene, moraju bit evidentirani u 
građevinskom dnevniku. 
10. Izvođač radova daje garanciju na izvedene radove u trajanju od 2 godine, računajući od dana tehničkog prijema 
objekta. Ako se u garantnom roku pojave nedostaci zbog lošeg ugrađenog materijala ili nekvalitetno izvedenih 
radova, Izvođač mora, otkloniti primjedbe bez ikakve nadoknade. 
11. Nakon završenih radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste. 
12.  Izvođač je dužan da preda Investitoru ateste i garantne listove za svu ugrađenu opremu 
 

 
2.4.1. Trasiranje kanalizacije 
 

Izbor trase TK kanalizacije i samo trasiranje rova pred početak izgradnje značajno utiče na kvalitet radova, 
odnosno kasnije na funkcionalnost i vijek trajanja TK kanalizacije. Iz ovih razloga, trasiranju treba posvetiti pažnju 
prilikom početka izvođenja radova. Projektant je prilikom određivanja trase kanalizacije, a držeći se UTU uslova za 
izbor trase i terenskih uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da prilikom trasiranja može doći do ostupanja, 
ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost drugih podzemnih instalacija ukoliko se iste nađu u blizini 
trase. Prilikom lociranja planiranih okana voditi računa da njihov položaj omogućava izradu kanalizacije ispod 
trotoara ili uz samu spoljnju ivicu trotoara ako nije moguće kanalizaciju smjestiti u potpunosti ispod trotoara usled 
velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su smještena ispod ili uz trotoar iz dva razloga: 

a. najmanji rizik od fiziĉkog oštećenja; 
b. najlakši rad prilikom njihove eksplotacije, to jest provlačenja i montaže kablova. 

9
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Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omogućava da kanalizacija između dva TK okna ne 
mora da bude uvijek pravolinijska, i da se između okana mogu vršiti promjene načina slaganja cijevi a da rastojanje 
između okana bude veće. Projektovana trasa prikazana je na situacionoj šemi planirane infrastrukture (prilog 2). 

 
 
2.4.2. Kopanje rova 
 

Trasa rova između dva TK okna može biti pravolinijska ili sa krivinom. Nakon što je izvršeno trasiranje, 
pristupa se kopanju rova. Uporedo sa kopanjem rova za kanalizaciju, kopa se i jama za okno. 
Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od površine zemlje do tjemena cijevi u najgornjem redu 
iznosi: 

a. za cijevi postavljene u trotoaru: 50cm; 
b. za cijevi postavljene u asfaltu: 80cm; 

 
Dubina rova određena je uzimanjem u obzir debljine podloge od pijeska, broja redova cijevi i međusobnog 

rastojanja između redova. Širina rova je određena na osnovu broja cijevi po jednom redu, rastojanja između cijevi, 
širine prostora potrebnog za manipulaciju sa cijevima i dubine rova.  

 
Uzimanjem u obzir ovih parametara rov treba da bude: 

a. 45 x 71cm (širina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC Ø110mm u 
                             trotoaru; 

b. 45 x 101cm (širina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC Ø110mm u 
                             asfaltu; 

c. 60 x 71cm (širina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC Ø110mm u 
                             trotoaru 

d. 60 x 101cm (širina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC Ø110mm u 
                             asfaltu; 
 
 
Prilikom iskopa rova potrebno proširiti rov na djelovima trase na kojima dolazi do lomova (skretanja sa 
pravoliniskog pravca), kako bi se ublažilo savijanje PVC cijevi (prilog 9). Prilikom iskopa rova krupnije kamenje 
vaditi i odlagati na jednu stranu rova, a iskopanu zemlju na drugu stranu, kako ne bi došlo do miješanja sa 
iskopanom zemljom koja se vraća u rov poslije oblaganja PVC cijevi sitnim pijeskom. Iskopani materijal odlagati 
najmanje 50 cm od ivice rova. Ukoliko postoji opasnost da se obruši rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje 
rova vrši se na taj način, što se od dasaka postavlja oplata na bočne zidove rova koja se razupire gredicama. Kad 
se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vrši na taj način, što se na dvije krajnje 
tačke kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju vertikalno drvene nivelirke, koje čine utvrđene dubine iskopa 
rova na tom mjestu. Zategnuti kanap između postavljenih nivelirki iznad rova na visini od 2 cm, a onda trećom 
drvenom nivelirkom tražiti na svakih 5-10 cm propisanu dubinu rova. Na kraju nivelisanja pristupiti izravnjavanju 
rova sa ašovom ili lopatom. Ako se prilikom kopanja naiđe na podzemne instalacije koje nijesu ucrtane u katastar 
instalacija i ne mogu se zaobići na propisan naĉin, potrebno je u dogovoru sa Nadzornim organom, vlasnicima 
podzemnih instalacija i Projektantom izvršiti izmještanje pomenutih instalacija. 
 

 
2.4.3 Nastavljanje PVC cijevi 

 
Nastavljanje PVC cijevi se vrši pomoću PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa proširenjem. Da bi spoj bio 

vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod nastavljanja cijevi sa proširenjem, kraj cijevi sa proširenjem 
sa unutrašnje strane i neprošireni kraj druge cijevi sa spoljašnje strane se dobro očiste, obrišu i namažu tankim 
slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neprošireni kraj jedne cijevi uvuče u prošireni kraj druge 
cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2 sata se može izložiti naprezanju: polaganje u rov, 
savijanje i slično. Navedeni postupak se primjenjuje I kod nastavljanja cijevi pomoću spojnica, pri čemu se 
unutrašnja površina spojnice premazuje ljepilom.  

Pri izradi spoja pomoću ljepila mora se pridržavati upustva za korišćenje ljepila. Ispitivanje PVC  
cijevi na vodonepropustljivost izvesti komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5 bara. Cijevi se smatraju ispravno 
montirane ako ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant predlaže PVC cijevi sa proširenjem, 
kod kojih se dihtovanje spojeva vrši pomoću gumenih prstenova. Detalj nastavljanja cijevi sa proširenjem na 
jednom kraju prikazan je na prilogu 4. 10
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2.4.4 Savijanje PVC cijevi 

 
Ukoliko okolnosti na terenu (gradilištu) nedozvoljavaju pravolinijski rov za kanalizaciju, potrebno je vršiti 

savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitljive PVC cijevi. Kod većih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi. 
Na mjestu krivine treba upotrebiti što duže cijevi i broj nastavaka treba da bude što manji. Kod krivine malog 
poluprečnika potrebno je  upotrebiti cijevi dužine 12m, a spojno mjesto ne treba da se nalazi u sredini krivine. Iza 
svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni kočić da spojevi ne budu opterećeni u toku daljih radova. 
Način hladnog savijanja PVC cijevi prikazan je na prilogu broj 9. 
              PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi došlo do nedozvoljenih naprezanja u 
materijalu. Savijene cijevi  pričvrstiti kočićima, a između cijevi postaviti češljeve. Dozvoljeni poluprečnik krivine 
savijene cijevi zavisi od dimenzija cijevi, spoljašnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi većoj od  + 
5ºC PVC cijevi spoljašnjeg prečnika 110 mm i debljine zida 3,2 mm saviti sa poluprečnikom krivine r = 5 m. Manji 
poluprečnik krivine nije dozvoljen pošto dolazi do velike promjene prečnika cijevi. Za veće krivine se upotrebljavaju 
PVC lukovi. Oni se postavljaju na isti način kao i  PVC cijevi. 

 
 
2.4.5  Uvođenje PVC cijevi u okno 
 

Uvođenje PVC cijevi u okna se vrši pomoću PVC uvodnica (prilog broj 1), koje imaju proširenje  
za nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proširenje sa zaobljenjem sa druge strane. Postavljaju se na isti 
način kao PVC cijevi. Obavezno obratiti pažnju prilikom uvođenja PVC cijevi u okna da pravac cijevi bude na 
pravcu poklopca, zbog lakše pristupačnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije, pri provlačenju kablova. 
 
 

2.4.6  Podloga za PVC cijevi  
 

Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja sitnog pijeska debljine oko 10 
cm (prilozi broj 6, 7). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4 mm. Sloj sitnog pijeska se lagano nabije pomoću 
odgovarajućeg uređaja ili drvenog nabijača ako Izvođač nema potrebnu mehanizaciju. Gornja površina sloja se 
pomoću grabulja izravna. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamenčići) veće granulacije od 4mm 
za podlogu se može upotrebiti iskopana zemlja. 
             U slučaju, da postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom vodom podloga se izrađuje od 
mješavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mješavinom se tada oblažu i PVC cijevi.  
 
 

2.4.7  Polaganje PVC cijevi i zatrpavanje rova 
 

Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se cijevi. Rastojanje između cijevi od 3 cm 
se održava pomoću PVC držača rastojanja (češljeva). Češljevi se postavljaju na rastojanjju ne većem od 1.5m. 
Ukoliko postoji opasnost od ispiranja pijeska u podlozi, onda je potrebno staviti betonsku podlogu od cimenta i 
pijeska u odnosu 1:20, a češljeve postavljati na rastojanju od 3.0 m. Unutrašnjost zaprljanih cijevi je potrebno 
očistiti prije polaganja. Prilikom ovog čišćenja paziti da se ne ošteti unutrašnja površina cijevi. Prije polaganja cijevi 
potrebno je, takođe, pregledati da li su sve ivice oštećene ili nepravilno obrađene. Ugraditi se smiju samo cijevi sa 
pravilno obrađenim i neoštećenim ivicama. Prije polaganja cijevi izvršiti pregled postavljene podloge za cijevi. 
Podloga mora biti ravna i ne smije da sadrži kamenje, strane predmete i oštre predmete koji mogu da oštete cijevi. 
                 Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vrši se zatrpavanje cijevi sa sitnim pijeskom granulacije 0-4 
mm. Pijesak se pažljivo nabija između cijevi sa drvenim pljosnatim nabijačem. Debljina sloja iznad cijevi iznosi oko 
10 cm (prilozi broj 6, 7). Pijesak je, takođe, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U slučaju da postoji opasnost da 
pijesak bude ispran, onda cijevi obložiti mješavinom od cimenta i pijaska u odnosu 1:20. Ako u iskopanoj zemlji ne 
postoji materijal (pijesak, kamenčići) veće granulacije od 4mm, za zatrpavanje PVC cijevi umjesto sitnog pijeska 
može se upotrebiti iskopana zemlja.  
                 Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vrši se zatrpavanje rova iskopanom zemljom. Zatrpavanje se 
vrši u slojevijma od 20-30 cm koji se dobro nabijaju. Na visini 25-30 cm iznad nivoa terena postaviti upozornu traku 
cijelom dužinom rova. Traku položiti po sredini rova tako da je natpis na traci ’’ PAŽNJA PTT KABAL ” okrenut 
prema spoljašnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne može postići propisana dubina, to jest ako je rastojanje od 
površine zemlje do najgornjeg reda cijevi manjw od 50 cm za trotoar, odnosno 80 cm za kolovoz, moraju se 
primijeniti zaštitne mjere kao što se primjenjuju za postojeću kanalizaciju. Ako je navedeno rastojanje između 30 i 11
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50 cm izvršiti  betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi postaviti armirani betonski sloj 
(MB 20) i upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida od 5.3 cm.Da li treba primijeniti zaštitne mjere i kojeg tipa, to 
odlučuje Nadzorni organ u saradnji sa Projektantom.  
 
 

2.4.8  Rastojanja od drugih podzemnih instalacija  
 

Na trasi kanalizacije često se dešava da se prilikom iskopa naiđe na instalcije za koje vlasnici nisu imali 
podatke. Da bi se zaštitila kanalizacija i budući kablovi u njoj od raznih smetnji i oštećenja mora se voditi računa o 
rastojanju između kanalizacije od PVC cijevi i drugih podzemnih instalacija. Potrebne zaštitne mjere između 
pojedinih instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima instalacija.  
              

Najmanje rastojanje između kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih električnih instalacija iznosi 
 0.3 m bez primjene zaštitnih mjera; 
 0.1 m sa primjenom zaštitnih mjera. 

                
Zaštitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrštanja i približavanja kao i na dužini od 0.5m sa obje 

strane ugrožene dionice. Na slici.1 priloga 8 prikazan je način izvođenja zaštite na mjestu ukrštanja kanalizacije sa 
električnim kablom kada je međusobno rastojanje manje od 0.3 m. 
               Najmanje rastojanje između podzemno postavljenih toplovoda i kanalizacije od PVC cijevi treba da bude: 

 1.0 m bez primjene zaštitnih mjera; 
 0.1 m sa primjenom zaštitnih mjera. 

 
                Zaštita se izvodi tako što se između toplovoda i PVC cijevi postavlja zaštitni sloj od mješavine cimenta i 
pijeska u odnosu 1:20.  
 
 

2.4.9  Izrada TK okana  
 

Po završetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na tom rasponu) i  
nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. Tipski horizontalni I vertikalni presjek projektovanih okana  
u trotoaru, kao I tipska razvojna šema projektovanih okana u trotoaru sa elementima gradnje data  
je na prilozima broj 10, 11. 
    Planirana okna se sastoje od donje ploče (dna), stranica (zidova), gornje ploče (plafona) i grla  
poklopca (prilozi broj 10, 11).  
 
 Izrada donje ploče poda(dna) okna: 

 
            Najprije se uradi oplata za otvor u sredini donje ploče dimenzija 20x20 cm. Otvor se koristi za   
stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu iz okna. 20 cm ispod  
otvora u odnosu na donji nivo ploče nasuti šjljunak da bi ovaj otvor poslužio kao drenaža. Oplatu 
dobro utvrditi sa kočićima. Zatim se u uglovima jame nabiju kočići, a na njima ukuju 4 letve pored  
zidova. Ove letve treba da budu 1.5% više od gornje ivice šablona za otvor i čine niveletu donje  
ploče odnosno dna okna. 
         Donja ploča se izliva od betona debljine 20 cm za okna u trotoaru, koaksijalna okna u trotoaru i  
okna u asfaltu. Beton se spravlja od mješavine cimenta i šljunka u razmjeri 1:7(MB 20). Cimenat  
mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, šljunak standardu JUS B8.030, a voda JUS M1.014.  
Beton prilikom livenja donje ploče se mora dobro nabijati, a gornja površina ploče mora biti glatka.  
Ivice ploče u pojasu širine 25 cm, treba da zauzimaju horizontalni položaj. Spravljenje betona se vrši  
prema ''Pravilniku za beton i armirani beton''. Donja ploča se može može izraditi i od  armiranog  
betona manje debljine.  
 
 Izrada stranica okna (zidova) 

 
Stranice okna (zidovi) mogu biti izrađene na više načina: zidane od betonkih blokova, armiranog betona i 

izrađene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaže izradu zidova od armiranog betona. Livene 
stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mješavine cimenta i šljunka 1:7(MB 20). Pri izlivanju uradi 

12
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se oplata od dasaka ili kliznih ploča, koje se postavljaju pored svih zidova iskopane jame. Vezivanje oplate i 
razupiranje vrši se gredicama. Oplata  se izrađuje odjednom za sve zidove. Oplata mora biti dovoljno čvrsta i 
međusobno stabilno postavljena da armaturna mreža bude u sredini, minimalno udaljena od oplate 3 cm, i da se 
pod teretom betona i vibracije (sabijanje betona) oplata ne izvitoperi i da ne dođe do udubljenja ili ispupčenja 
zidova. Unutrašnje stranice oplate moraju biti tako urađene i postavljene da ne bude ukliještene betonom i da se 
mogu lako skinuti i izvući bez oštećenja betonskih zidova i razaranja oplate.  

Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se priključuju kanalizacione  cijevi, mora se voditi računa da 
beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i preklapaju  se dužininom veličine debljine zida. Pored 
cijevi koje se uvode u okna potrebno je postaviti  PVC uvodnice, odnosno PVC cijevi  Ø 110 mm(do kraja trotoara 
ili ulice)  u zidove gdje ne dolazi kanalizacija, kako se nebi narušila statika okna ukoliko u budućnosti dođe do 
potrebe uvođenja  PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 15 cm za okna u trotoaru(zemlji). Debljina kraćih zidova 
okana u asfaltu je 20cm, odnosno 22,5cm debljina dužih zidova. Za armiranje  okana upotrebiti armaturnu mrežu 
Q335. Nalivanje zidova  vrši se ravnomjerno  u krugu uz nabijanje odnosno vibriranje betona ručno ili vibratorom. 
Oplata se skida nakon četiri dana po nalivanju betona. 

 
 Izrada gornje ploče (plafona) 

 
Po završetku zidova pristupa se izradi oplate za gornju ploču. Oplata se izrađuje za cijelu unutrašnju 

površinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom i mora biti dovoljno čvrsta da podnese teret betona, armature i plus 
300 kp opterećenja od radnika. Oplata mora biti poduprta gredicama 8x8 cm najmanje na svaki metar uzduž i 
poprijeko. Visina spoljašnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti isti kao debljina ploče. Oplata mora biti 
urađena tako da ne bude ukliještena betonom i da se može nakon vezivanja rašalovati i izvući kroz grlo okna 
površine 60x60 cm bez oštećenja.  

       Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreže  Q335 sa ojačanjem serklaža 
glatkim čelikom Ø14mm. Nakon postavljanja i vezivanja armature pristupa se izlivanju(betoniranju) ploče. 
Mješavina betona za gornju ploču sprema se od cimenta i šljunka u razmjeri 1:3, marke betona MB 30. Debljina 
ploče  je 15 cm za okna u trotoaru, odnosno 25 cm za okna u asfaltu.  Skidanje oplate može se izvršiti nakon 8 
dana od dana nalivanja ploče betonom.U zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period može biti: kraći ako se 
radovi izvode kada je temperatura visoka, odnosno duže ako se radovi izvode kada je vrijeme kišovito i hladno. 
 

 Izrada ulaznog grla i postavljanje poklopca 
 

Po završetku izrade gornje ploče pristupa se izradi ulaznog grla u okno i postavljanje poklopaca. Gornja 
površina gornje ploče se malta cimentnim malterom koji se spravlja od cimenta i pijeska u razmjeri 1:20 debljine 2 
cm, da ne bi došlo do prokišnjavanja plafona, a zatim se pristupa izradi grla. Grlo zidati od betonskih blokova ili 
opeke debljine zidova 25 cm, tako da unutrašnje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u ploči (60x60 cm). 
Visina grla treba da bude tako podešena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude viši od nivoa okolnog 
terena za 1 cm u trotoaru, odnosno 2 cm u zemlji. 

        Ram poklopca se učvrsti na svom mjestu i spoj zalije betonom koji se spravlja u razmjeri 1:4. 
Nakon postavljanja poklopca vrši se postavljanje gazne površine. Na okna u trotoaru (zemlji) ugraditi laki 
poklopac (prilog broj 5), odnosno teški poklopac za okna u asfaltu. Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena 
pristupa se malterisanju unutrašnjih površina okana (poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu korištene klizne 
glatke ploče. Malterisanje se vrši cimentnim malterom od cimenta i pijeska u razmjeri 1:2. malterisanje se vrši 
gletovanjem i glačanjem do crnog sjaja. Prilikom malterisanja okna vrši se se obrada ivica zidova gdje PVC 
uvodnice ulaze u okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa zakošenim 
stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste dužine to jest u istoj ravni, čija se ravan malteriše.  
 

 Postavljanje nosača za kablove 
 

     Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi koliko će biti ugrađeno 
konzolnih nosača kablova. Nosači kablova mogu biti prosti i složeni. Prosti nosači se ugrađuju kod manjih okana, 
a složeni nosači se ugrađuju kod većih okana nakon malterisanja okna.  

Od isporučioca betona obavezno uzimati uzorke  za betonske kocke 20x20 cm koje treba podvrgnuti 
atestima saglasno ’’Pravilniku za beton i armirani beton’’. Atestna dokumentacija treba da bude sastavni dio 
izvedbeno-tehničke dokumentacije. 
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2.5 Organizacija radova  
 

Prije početka radova potrebno je da se Izvođač upozna sa projektnom dokumentacijom, da bi se što bolje 
izvršila organizacija radova na izgradnji kanalizacije. S tim u vezi Izvođač je dužan da na vrijeme obezbijedi sav 
potrebni materijal i radnu snagu koja će na najbolji mogući način izvršiti sve poslove na trasi. Potrebno je takođe da 
se prije početka radova Izvođač upozna sa trasom i  položajem drugih instalacija, te da preduzme odgovarajuće 
mjere. Materijal i oprema treba prije ugradnje biti propisno uskladišten i zaštićen. 
     Radovi na zaštiti postojeće i izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati paralelno. 
 

2.6 Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja 
 

U toku radova na izradi pretplatničke TK mreže, potrebno je izvršiti prikupljanje svih podataka  
neophodnih za kasnije održavanje iste. Svi podaci se unose u tehničku dokumentaciju izvedenog stanja. Ista mora 
da odgovara propisima o izradi grafičkog popisa mjesnih kablovskih mreža i grafičkog popisa mjesne kablovske 
kanalizacije (mora da sadrži sve potrebne priloge i situacije sa detaljno unijetim trasama kablova, tipovima i 
kapacitetima istih, datim dužinama pojedinih dionica polaganja, unijetim rastojanjima od karakterističnih tačaka na 
terenu kao i podzemnih objekata ostalih infrastruktura, a na koje se nailazi u toku izvođenja, trasama kablovske i 
privodne TK kanalizacije, crtežima oborenih TK okana itd.).  
 

2.7 Završne odredbe 
 

- Izvođač radova je dužan da po završetku svih radova pregleda, ispita i isproba kompletan kablovski sistem. 
-  Izvođač je dužan da sve popravke izvrši prije primopredaje projektovanog sistema investitoru na   
    korišćenje i rukovanje. 

        - Garantni rok koji se definiše u ugovoru sa Investitorom ne smije biti kraći od jedne godine, a      
           računa se od dana tehničkog prijema instalacije od strane nadležne komisije, odnosno od  
           početka eksploatacije sistema. 

‐ Komisiju za tehnički prijem formira nadležni državni organ koji je izdao građevinsku dozvolu za projektovani 
investicioni objekat. 

‐ Kontrolu kvaliteta izvedenih radova i funkcionalna ispitivanja i mjerenja vrši Komisija za kontrolu kvaliteta 
koju formira investitor posle završenih ispitivanja izvođača radova. Ako ova komisija ustanovi da su radovi 
kvalitetno izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom i važećim standardima, investitor se može 
obratiti nadležnom državnom organu  u cilju formiranja Komisije za tehnički prijem i pribavljanja upotrebne 
dozvole shodno trenutno važećem zakonu o izgradnji objekata u Republici Crnoj Gori.  Po dobijanju 
upotrebne dozvole investicioni objekat se može eksploatisati. 

‐ Izvođač nije odgovoran za kvarove koji proisteknu iz nestručnog rukovanja uređajima i instalacijama. 
‐ Korisnik je dužan da obezbijedi servis i održavanje po isteku garantnog roka za kompletnu mrežu. 
‐ Za sve ono što nije obuhvaćeno ovim tehničkim uslovima izvođač je dužan da postupi u skladu sa 

postojećim propisima. 
 

                                                                                                                                                         ODGOVORNI INŽENJER 
                                                                                                                                                         Petar Bošković, spec.sci.el.      
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III. PRILOG O ZAŠTITI NA RADU 

 
 

3.1 Opšte odredbe 
 
Zakon o zaštiti na radu određuje da se u posebnom dijelu Projekta prikaže skup svih tehničkih rješenja za primjenu 
pravila zaštite na radu prilikom: 
   

 izgradnje objekta;   
 eksploatacije objekta. 

 
Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite, a u slučaju potrebe i posebna pravila. U osnovna pravila zaštite 
na radu spada: 
  

 opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni 
za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne  prostorije sa pripadajućom instalacijom); 

 osiguranje od udara električne energije;  
 osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora; 
 osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika; 
 osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti vazduha; 
 osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline; 
 ograničenje buke i vibracije u radnoj okolini; 
 osiguranje od nastanka požara i eksplozije; 
 osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja; 
 osiguranje od djelovanja opasnih materija i zračenja; 
 osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu. 

 
U posebna pravila zaštite na radu spada: 
 

 određivanje uslova u pogledu stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja i  
      psihofizičkih sposobnosti radnika; 
 određivanje načina na koji se moraju izvoditi određeni uslovi i radne operacije; 
 preporuke proizvođača prema tehničkim uslovima; 
 pravilno uskladištenje i zaštita materijala, uređaja i opreme; 
 određivanje trajanja posla, korištenje ličnih zaštitnih sredstava, zaštitnih  naprava; 
 obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih  opasnosti; 
 osiguranje normalnog strujanja vazduha; 
 osiguranje da na svakom radilištu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan  bude  
      osposobljen za pružanje prve pomoći. 

 
Sredstva za rad i lična zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena u skladu sa pravilima zaštite 
na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba: 
 
 a) Posebno je važno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povećanim opasnostima, kao što 
su: oruđa koje pokreće elektromotor, motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruđa sa 
posudom pod pritiskom, koja prema pravilima zaštite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruđa čijim 
korištenjem nastaju opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvršiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu, 
najmanje jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja, ako posebnim 
propisima nisu određeni drugi rokovi ispitivanja. 
 
  b) Kao lična zaštitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati sa izoliranim drškama, 
kacige od izolacionog materijala, obuća od  izolacionog materijala, odijela od izolacionog materijala, pribor za 
uzemljenje i spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i dr. 
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 Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omogući nesmetanu ugradnju. 
Konstrukcije okana u ovom projektu prilagođene su potrebama radnog prostora. Otvor jame je potrebno ograditi 
zaštitnom tipskom ogradom , alat držati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora. 
 Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim čekićem i kompresorom. Prevelika buka se 
može smanjiti upotrebom zvučno-prigušnog kompresora ili zvučno-prigušnim slušalicama. 
 Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlačenje i pranje prije jela i nakon završetka 
rada. Potrebno je takođe radnike snabdjeti odgovarajućim priborom za ličnu higijenu. 
 

3.2 Predviđene mjere za otklanjanje opasnosti 
 

             Prilikom polaganja i provlačenja kablova koristiti vozila koja su, po nosivosti, namijenjena bubnjevima koji 
se transportuju. Prikolice moraju da omoguće lak utovar bubnjeva. Ako se bubnjevi transportuju kamionima, 
obavezno se koriste odgovarajuće dizalice za utovar i istovar, a bubnjevi moraju da budu osigurani podupiračima i 
da budu vezani. Brzina vozila mora da bude smanjena, a vozilo propisno obilježeno. Osoblje koje vrši transport, 
utovar i istovar mora da nosi zaštitnu opremu, rukavice i šljemove.  

Gradilište mora da bude obilježeno vidljivim znacima, a na mjestima gde mora da se omogući pješački i kolski 
saobraćaj treba postaviti odgovarajuće prelaze koji su obezbijeđeni od mogućnosti padova. Za radove koji se 
izvode na saobraćajnicama ili pored istih, treba angažovati Saobraćajnu policiju. Ako se radovi izvode u oknu u 
kolovozu, okno mora da se ogradi. U slučaju da se radovi na ovim objektima izvode noću, ograda mora da bude 
premazana reflektujućom materijom.Ni u kom slučaju TT okna ne smiju da se, posle izvođenja radova, ostave 
otvorena, bez prisustva osoblja koje radi na polaganju i montaži TT kablova.  

Za polaganje i montažu kabla mora da se koristi alat i materijal koji je isključivo namijenjen za određenu vrstu 
posla. Alat i materijal moraju da budu atestirani prije ugradnje. Alat ne smije da se koristi za veća opterećenja od 
onih za koje je dobio atest. Izvođač radova smije da koristi samo ispravan alat, a za alat koji zahtijeva periodičnu 
provjeru, mora da ima potvrdu o izvršenoj proveri. Izvođač radova mora da vodi računa o pravilnoj upotrebi alata, 
kao i primjeni mjera zaštite na radu.  
Osoblje koje radi na polaganju i montaži kabla mora da bude kvalifikovano za vrstu posla koji obavlja.  
Posao mora da se organizuje tako da se obavlja bez ometanja sa strane. Na gradilištu treba da postoji priručna 
apoteka o kojoj se stara izvođač radova.  

1. Kod polaganja i montaže kablova i montaže predmetne opreme osoblje može da dođe u kontakt sa 
naponima opasnim po život i zdravlje ljudi, pa se o ovome mora voditi računa.  
Aparati i mjerni instrumenti, kada se sa njima radi, obavezno treba da budu uzemljeni. Alat i pomoćni 
pribor mora da bude ispravan i atestiran u pogledu izolovanosti.  
Kod radova ispod dalekovoda i pored energetskih objekata, obratiti posebnu pažnju na mogućnost 
direktnog spoja alata i opreme kojom se rukuje sa pomenutim objektima.  
Rukovodilac radova je obavezan da prisustvuje i kontroliše rad, kada se isti izvodi ispod ili pored 
energetskog postrojenja i da kontroliše primenjivost zaštitnih mjera od električnog udara.  
Za TK kablove koji se ukrštaju sa energetskim podzemnim instalacijama ili se polažu pored istih, treba 
primjenjivati propisane mjere zaštite, odnosno treba voditi rašuna o nivoima ukrštanjai i rastojanju 
paralelnog vođenja. Ukoliko je indukovani napon veći od dozvoljenog (430 V), treba pristupiti 
sankcionisanju kabla u cilju smanjenja opasnog napona.  

2. Osoblje koje radi sa kablovima i predmetne opremom izloženo je opasnostima od požara i eksplozija, jer 
je alat kojim rukuje punjen eksplozivnim i vrlo zapaljivim sredstvima.  
Prisutnost zemnog gasa u TK kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije. Zato prije 
početka radova treba obratiti pažnju na : 
   - pravilno provjetravanje okna, 
   - provjeriti prisustvo otrovnih i zapaljivih gasova i para prije silaska u okno, 
   - način upotrebe gasnih lampi.  
Kod radova sa gasnim lampama, bocu obavezno treba držati dalje od rova u kome se radi.  
U prostorijama za uređaje je zabranjeno ostavljanje i skladištenje materijala koji može da izazove požar i 
eksploziju.  
Rukovodilac radova mora da se brine o ispravnosti alata koji se koristi, a koji može da izazove požar.  

3. Za radnike koji rade na polaganju i montaži TK kablova, unutrašnjih kablova i provodnika i predmetne 
opreme, najopasnije i najpodmuklije su hemijske opasnosti. Ove opasnosti konstantno traju, teško se 
primjećuju, a posledice se osjećaju tek posle niza godina rada. Najčešći uzroci ovih opasnosti su : 
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   - podzemni otrovni gasovi koji se nalaze u TK kanalizaciji (sumporvodonik, zemni gas, pare  
     otpadnih voda, fekalije i hemikalije), 

   - olovne i termoplastične pare koje se javljaju prilikom zagrijavanja omotača kablova.  
 Zaštitne mjere u slučaju ovih opasnosti se sastoje, prije svega, u primjeni sledećih mjera : 
   - uredno čišćenje i održavanje TK kanalizacije, 
   - redovni kontrolni ljekarski pregledi.  
U toku izvođenja i neposredno prije početka radova potrebno je : 
     prethodno ga očistiti, 
   - obavezno nošenje radne odjeće i obuće prema HTZ propisima, 
   - održavanje lične higijene.  

4. Biološke opasnosti se odnose, prije svega, na TK kanalizaciju u kojoj se taloži prljavština, ili se nepažnjom 
radnika i lošom kontrolom rukovodioca radova u oknima ostavlja hrana koja svojim truljenjem ili posredno 
pojavom pacova može da dovede do zaraze.  

 
3.3 Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju električnih instalacija i 

elektroopreme 

 
Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju električnih instalacija i elektroopreme: 
 
- Opasnost od struje kratkog spoja 
Ovakva opasnost ne postoji kod projektovanih telekomunikacionih i signalnih instalacija, osim kod instalacije za 
automatsku dojavu požara. 
Pojava struje kratkog spoja izaziva lažni alarm u dojavnoj protivpožarnoj centrali, pa ako se u ekploataciji ovakav 
slučaj često javlja, alarmiranje treba usloviti dvozonskom zavisnošću. 
 
- Opasnost od preopterećenja 
Zaštita je izvršena pravilnim izborom zaštitnih naponskih i strujnih osigurača u svim centralnim telekomunikacionim 
i signalnim uređajima (telefonska centrala, razglasna stanica, protivpožarna centrala, matični časovnik i slično) tako 
da ne može doći do preopterećenja ni kablova ni uređaja. 
 
- Opasnost od previsokog napona dodira i koraka 
Zaštita od previsokog napona dodira riješena je čitavim sistemom zaštitnih mjera: sistemom nulovanja sa sistemom 
zaštitnog voda, sistem sniženog napona 24 V i slično. Centralno uzemljenje objekta je predviđeno preko trakastog 
uzemljivača, na koji su vezani svi zaštitni vodovi i metalni djelovi objekta koji ne pripadaju strujnim krugovima i svi 
centralni uređaji telekomunikacionih i signalnih instalacija (telefonske centrale, razglasna stanica, protiv požarna 
centrala, matični časovnik i slično). 

 
- Opasnost od slučajnog dodira djelova koji se nalaze pod naponom 
Ova zaštita je obezbijeđena pravilnim izborom opreme, uređaja i kablova, kao i njihovim smještajem u 
odgovarajuće ormane, uvlačenjem u cijevi, odjeljivanje zaštitnim mrežama, odjeljivanje zaštitnim ogradama i slično, 
kao i pogodnim lociranjem da oprema nije izložena mehaničkim oštećenjima. 
Konstrukcija telefonskih aparata, javljača požara, časovnika, zvučnih izvora i slično onemogućava slučajan dodir 
delova koji su pod naponom. 
 
- Zaštita od nedozvoljenog pada napona 
Zaštita od nedozvoljenog pada napona, predviđena je pravilnim dimenzionisanjem napojnih kablova, kako glavnih 
napojnih tako i kablovskih izvoda za pojedine potrošače. Proračun i presjek napojnih kablova, kao i padovi napona, 
dati su kao sastavni deo projektne dokumentacije. 
 
- Zaštita od vlage, vode, prašine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih uticaja 
Zaštita je izvršena pravilnim izborom opreme, razvodnih ormana i prostorija za smetaj centralnih uređaja. 
 
- Opasnost od statičkog elektriciteta 
Opasnost od statičkog elektriciteta otklonjena je pravilnim izvođenjem uzemljenja. 
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- Opasnost od uticaja elektromagnetnih i električnih polja 
Pravilnim izborom rastojanja između elektroenergetskih, signalnih telekomunikacionih vodova kao i izborom 
elektrostatičke i elektromagnetne zaštite unutar i van vodova otklonjena je navedena opasnost. 
 
- Opasnost od iznenadnog nestanka napona 
Opasnost je otklonjena primjenom havarijskog napajanja koje se ogleda u pravilnom izboru autonomnih ili spoljnih 
aku-baterija, neophodnih za rad telekomunikacionih i signalnih uređaja u objektu, što omogućava nezavisan rad u 
smislu zakonskih odredbi. 
 
- Izazivanje požara 
Zaštita od izbijanja požara riješena je pravilnim izborom protivpožarne opreme koja, pri pravilnom izvođenju i 
propisanom održavanju u toku eksploatacije, ne može biti uzročnik požara. Pri prolasku kroz protivpožarne zidove, 
otvori se zatvaraju flamastik malterom, a instalacija se prska s lijeve i desne strane flamastik-smješom koja je 
otporna na sagorijevanje. Objekat je, na osnovu položaja protivpožarnih zidova i ostalih prepreka, podijeljen na 
protivpožarne sektore koji imaju nezavisnu dojavu preko automatskih i ručnih javljača požara. 

 
3.4 Zaštitne mjere pri radu na terenu 

 
Prilikom izvođenja radova postoji mogućnost da se ugrozi život i zdravlje radnika ili slučajnih prolaznika, da se 
oštete strani objekti na području gradilišta. Iz navedenih razloga, potrebno je obratiti pažnju na sljedeće izvore 
opasnosti: 
 

 transport, te utovar i istovar materijala, alata i mašina; 
 iskop rova i polaganje PVC  cijevi u rov; 
 ispravnost alata i mašina; 
 ukrštanje i paralelno kopanje rova sa drugim instalacijama (električni kabl, vodovod,  
       kanalizacija, toplovod, itd.); 
 rukovanje mašinama i uređajima. 

 
 
Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se spriječila šteta, preduzimaju se              
odgovarajuće zaštitne mjere: 
 

 kod transporta materijala voditi računa o obezbjeđenju (učvršćenju) istog na vozilu; 
 iznad rova obezbijediti pješačke prelaze uz obavezno postavljanje ograde u visini od 1m; 
 dok je rov još otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i noć, da bi se spriječile razne  nezgode; 
 prilikom izvođenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o položenim podzemnim 

instalacijama, kako ne bi došlo do povrede za vrijeme rada ili do štete; 
 pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti ručno i pažljivo kopanje oko istih, kako ne bi 

došlo do oštećenja ili nesrećnog slučaja; 
 pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti ručno i pažljivo kopanje oko                       

istih, kako ne bi došlo do oštećenja ili nesretnog slučaja; 
 rukovanje mašinama i uređajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrše  samo radnici 

kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim; 
 pri izvođenju radova, obavezno upotrebljavati samo ispravan alat, mašine i  sredstva lične  higijene i 

tehničke zaštite; 
 

3.5 Opšte napomene i obaveze 
 

 Sva elektrooprema i materijal predviđeni ovim projektom moraju da odgovaraju svim važećim 
tehničkim propisima i standardima koji važe u Crnoj Gori. 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu. 
 Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i 

da potvrdi na oruđu da su na istom primijenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu, odnosno, 
dostaviti uz oruđe za rad, atest o primijenjenim  propisima zaštite na radu. 
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 Radna organizacija je obavezna da prije početka rada na 8 dana obavijesti nadležni organ inspekcije 
rada o početku radova. 

 Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. Program za 
obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanju 
oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite na radu i drugo. 

 Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna 
radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i obavi provjeru sposobnosti 
radnika za samostalan i bezbjedan rad. 

 Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva 
mesta postoje. 

 Radna organizacija u kojoj se pojavljuju eksplozivne smješe, mora imati Pravilnik o rukovanju 
električnim postrojenjima, koja su eksplozivno zaštićena, kao i evidenciju o izvođenju radova, opravke 
i održavanja tih postrojenja. Tim pravilnikom treba predvidjeti obavezne povremene preglede tih 
postrojenja, kao i rokove ovih pregleda, s tim da oni ne mogu biti duži od jedne godine. 

 Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja iz dokumentacije, koja se prilaže uz oruđe za rad i uređaje, 
moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se vidjeti da buka na radnom 
mestu i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene vrijednosti. Ako za ispunjenje uslova o 
dopuštenim vrijednostima bude potrebno preuzimanje posebnih mjera (prigušivača buke, elastična 
podlijeganja i slično) u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mjere. 

 Pri izvođenju radova ili remonta postrojenja i opreme, obavezno je postavljanje opomenskih tablica u 
pogledu: 

 
                 -stanja uključenosti / isključenosti 
                 -zabrana, i 
                 -drugih važećih obaveštenja za rukovaoca. 

 Pri rukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primjena zaštitne opreme i sredstava. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     ODGOVORNI INŽENJER                                   
                                                                                                                                                       Petar Bošković, spec.sci.el.               
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IV      SPECIFIKACIJA MATERIJALA 
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r.br. opis pozicije jed.mj

ere 
kolicina   

      
1 MATERIJAL     

      
1.1. Krute PVC cijevi Ø110/3.2mm,  dužine 6m kom 68   

      
1.2 Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø110/3.2 mm kom 68   

      
1.3 PVC uvodnice Ø 110/3.2 mm,  dužine 0.5 m kom 64   

      
1.4 Odstojni PVC držač 110/4 kom 68   

      
1.5 Čep za zatvaranje PVC cijevi Ø 110/3.2 mm. kom 28   

      
1.6 Upozorna PTT traka od mekanog polivinilhlorida. m 150   

      
1.7 TK laki poklopac sa ramom  nosivosti 50kN kom 5.0   

      
1.8 Sitni pijesak granulacije 0-4mm m³ 12   
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V      PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 
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r.br. OPIS POZICIJE  jed. 
mjere 

količi
na 

jed. cijena  Ukupna Cijena € 

       
       

A OVAJ PREDMJER I PREDRAČUN OBUHVATA:      
       

A1. Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i  
opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama. 

  

A2. Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog  
sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu  
izradu instalacije. 

A3. Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim  
pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu 

A4. Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije.      
A5. Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mjesta na već  

izvedenim radovima. 
   

A6. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim crnogorskim  
standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. 

  

A7. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti  
prema važećim  propisima za predmetne vrste radova. 

A8. U cijenu se uračunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i  
potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal. 

A9. Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke 
dokumentacije. 

     

A10. Obračun je dat po jedinici mjere kompletno urađene pozicije.      
A11. Završne radove i predaja instalacije Investitoru.      

       
       

1 Materijal      

       
       
1.1 Nabavka, isporuka I ugradnja krute PVC cijevi Ø110/3.2mm, dužine 

6m. Ukupno za materijal i rad: 
kom 68 15.00 = 1,020.00 € 

       
1.2 Nabavka, isporuka I ugradnja gumene brtve za nastavljanje PVC 

cijevi Ø110/3.2 mm. Ukupno za materijal i rad: 
kom 68 0.30 = 20.40 € 

       
1.3 Nabavka, isporuka I ugradnja PVC uvodnice Ø 110/3.2 mm, dužine 

0.5 m. Ukupno za materijal i rad: 
kom 64 4.00 = 256.00 € 

       
1.4 Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC držača 110/4. Ukupno 

za materijal i rad: 
kom 68 3.00 = 204.00 € 

       
1.5 Nabavka, isporuka i ugradnja čepova za zatvaranje PVC cijevi Ø 

110/3.2 mm.  Ukupno za materijal i rad: 
kom 28 3.10 = 86.80 € 

       
1.6 Nabavka, isporuka i ugradnja PTT trake za upozorenje. Ukupno za 

materijal i rad: 
m 150 0.30 = 45.00 € 

       
1.7 Nabavka, isporuka i ugradnja TK lakog  poklopca sa ramom 

(nosivosti 50kN) Ukupno za materijal i rad: 
kom 5 130.00 = 650.00 € 

       
1.8 Nabavka, isporuka i polaganje sitnog  pijeska granulacije 0-4 mm za 

oblaganje PVC cijevi. Ukupno za materijal i rad: 
m³ 12 18.00 = 216.00 € 

       
       
 Ukupno materijal     2,498.20 € 
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2 Kablovska kanalizacija      
       
       
2.1 Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa 

rova. 
m 130 0.15 = 19.50 € 

       

2.2 Trasiranje - određivanje postojeće trase podzemnih instalacija i 
lociranje PTT ormara prije iskopa rova. 

m 50 0.15 = 7.50 € 

       
2.3 Lociranje postojećih  instalacija pomoću tragača kablova i 

oscilatora. Obračun vršiti  po dužnom metru trase. 
m 130 0.30 = 39.00 € 

       
2.4 Traženje postojećih  instalacija ručnim kopanjem poprečnog rova 

(šlica). 
m 20 9.00 = 180.00 € 

       
2.5 Izrada betonske podloge d=20cm na propisanoj širini rova za 1x3 

PVC cijev, betonom MB25 na djelovima trase gdje 
novoprojektovana kanalizacija ostaje u planiranom 
asfaltu(rad+materijal). Ukupno za materijal i rad: 

m³ 2.5 20.00 = 50.00 € 

       
2.6 Na djelovima trase gdje postojeća kanalizacija ostaje u planiranom 

asfaltu, ispod asfalta izrada betonske podloge d=20cm betonom 
MB25 na propisanoj širini rova, (rad+materijal). Ukupno za materijal 
i rad: 

m³ 2.5 20.00 = 50.00 € 

       
2.7 U nepredviđenim situacijama( stavkama radova) ručni iskop zemlje, 

zatrpavanje i odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba dovesti u 
prvobitno stanje ili u fazu za izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno: 

m³ 10 35.00 = 350.00 € 

       
2.8 U nepredviđenim situacijama (stavkama radova) mašinski iskop 

zemlje, zatrpavanje i odvoz šuta na deponiju. Mjesto iskopa treba 
dovesti u prvobitno stanje ili u fazu za izgradnju trotoara, asfalta. 
Ukupno: 

m³ 10 6.00 = 60.00 € 

       
2.9 Izmiještanje postojeće podzemne TK kablovske kanalizacije, pod 

nadzorom Crnogorskog Telekom i nadzornog organa, u slučaju 
potrebe. Ukupno: 

m 46 4.00 = 184.00 € 

       
2.10 Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova: 

- iskop rova sa razupiranjem; 
-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm, 
-polaganje PVC cijevi, 
-nasipanje pijeska između cijevi;                                                                                                                                                              
-nasipanje zaštitnog sloja pijeska d=10 cm, 
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,   
-postavljanje pozor trake;                                                                                                                                                                         
-uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala:  

       

2.10.1 -za 2x2xPVCØ110mm (50x115cm)- u asfaltu m 17 13.00 = 221.00 € 
2.10.2 -za 2x2xPVCØ110mm (50x85cm)- u trotoaru i zemlji m 84 12.00 = 1,008.00 € 

       
 Ukupno kablovska kanalizacija     2,169.00 € 

       
       24
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3 Kablovska okna      
       

       
3.1 Izrada AB(Q335) okna unutrašnjih dimenzija 150x120x130cm koja 

su planirana u trotoaru:  ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na 
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje ploče) 
sa ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i  fiksnih konzola prema 
prilogu (rad+materijal bez lakog TK poklopca sa ramom). Ostaviti 
uvodnice za tri,  odnosno dvije PVC Ø110mm cijevi, shodno 
grafičkim prilozima. Ukupno za materijal i rad: 

kom 5 500.00 = 2,500.00 € 

       
       

 Ukupno kablovska okna     2,500.00 € 
       
       

4 Ostali troškovi      

       
       
4.1 Sredstva za ispitivanje prohodnosti TK kanalizacije prilikom 

tehničkog prijema: 
pauš. 1 100.00 = 100.00 € 

       
4.2 Ispitivanja izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o 

kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta 
saniranih asfaltnih i betonskih površina. 

pauš. 1 300.00 = 300.00 € 

       
4.3 Nepredviđen radovi (8% od  građevinskih  radova: kablovska kanalizacija i kablovska okna).  373.52 € 

       
4.4 Transport (materijal+radna snaga) 7% od  materijala).     174.87 € 

       
4.5 Nadzor (3% od  građevinskih  radova: kablovska kanalizacija i kablovska okna). Ova stavka je obaveza 

Investitora. 
 

140.07 € 

       
4.6 Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu za dokumentaciju i 

katastar instalacija (CD snimak trase sa geodetskim elementima). 
 

m 147 3.00 = 441.00 € 

       
4.7 Na gotovoj geodetskoj podozi izrada izvedbeno-tehničke 

dokumentacije kablovske kanalizacije sa izmještenim  kablovima:  
jedna papirna forma +1xCD u dwg formatu. 

pauš. 1 300.00 = 300.00 € 

       
       

 Ukupno ostali troškovi     1,829.46 € 
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 REKAPITULACIJA      
       

1 Ukupno materijal     2,498.20 € 
2 Ukupno kablovska kanalizacija                2,169.00 €  
3 Ukupno kablovska okna                2,500.00 €  

4 Ukupno ostali troškovi                1,829.46 €  
       

 UKUPNO                8,996.66 €  
 PDV 21%                1,889.30 €  

 UKUPNO SA PDV-om              10,885.96 €  
 
 
 
 

                               ODGOVORNI INŽENJER:            
                               Petar Bošković, spec.sci.el. 
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VI      GRAFIČKI PRILOZI ZA TK KANALIZACIJU 
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LEGENDA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE:

Planirano TK okno (150 x 120 x 130 ŠxDxV)cm. Dimenzije su vezane za unutrašnje mjere

Planirana TK kanalizacija sa 4 x PVC Ø110mm cijevi

Planirana TK kanalizacija kapaciteta 4 x PVC Ø110mm cijevi

PROJEKTANT FAZE:

Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
28.1

1:250765x297

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Objekat:         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Saradnik/ci:

Datum izrade i M.P.

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

Investitor:

OPŠTINA HERCEG NOVI

Lokacija:
             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:
Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje
Prilog:

Datum revizije i M.P.

Situacija planirane TK infrastrukture

Novembar, 2020.

LEGENDA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE:

Planirano TK okno (150 x 120 x 130 ŠxDxV)cm. Dimenzije su vezane za spoljašnje mjere

Planirana TK kanalizacija sa 4 x PVC Ø110mm cijevi

Planirana TK kanalizacija kapaciteta 4 x PVC Ø110mm cijevi
Postojeće TK okno

Postojeća TK kanalizacija sa 4 x PVC Ø110mm cijevi po UTU
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Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
29.2

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

April, 2020.

Planirano TK okno

Postojeće TK okno

Kablovska kanalizacija 4 x PVC Ø110mm cijevi

LEGENDA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE:
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Postojeća kablovska kanalizacija 4 x PVC Ø110mm cijevi

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje

TK kanalizacija - razvojna šema
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d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;
lm=54 mm -  dižina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm --  dužina naglavka cijevi;
dm=127 mm - prečnik naglavka cijevi;
lc= 6000 mm - dužina cijevi

sl. 1-- PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

Napomena: sve mjere su u  mm

sl. 3 -- Držač rastojanja za 4 cijevi Ø110 mm (110/4)

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:
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Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
30.3

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

PVC cijev, gumeni prsten i držač rastojanja

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
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Glavni projekat
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Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

April, 2020.

Planirano TK okno

Postojeće TK okno

Kablovska kanalizacija 4 x PVC Ø110mm cijevi

LEGENDA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE:

PTK-1

4x
PV

C

PTK-2

4xPVC

PTK-3

TK-1

4x
PV

C

TK-2

4x
PV

C

TK-3

4x
PV

C

4xPVC

TK-5

4xPVC

TK-4

4xPVC 4xPVC4x
PV

C

4xPVC

4xPVC

Postojeća kablovska kanalizacija 4 x PVC Ø110mm cijevi

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje

TK kanalizacija - razvojna šema

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida cijevi;
lm=54 mm -  dižina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm --  dužina naglavka cijevi;
dm=127 mm - prečnik naglavka cijevi;
lc= 6000 mm - dužina cijevi

sl. 1-- PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev Ø 110 mm sa naglavkom

Napomena: sve mjere su u  mm

sl. 3 -- Držač rastojanja za 4 cijevi Ø110 mm (110/4)

sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi Ø110 mm pomoću gumenog zaptivnog prstena

d=110 mm - spoljni prečnik cijevi;
s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu=110 mm --  dužina naglavka spojnice;
dm=127 mm - prečnik naglavka uvodnice;
lc= 500 mm - dužina uvodnice;
lu=130 mm - prečnik uvodnog grla u oknu.

sl. 1-- PVC uvodnica Ø 110 mm sa naglavkom

d=110 mm - spoljni prečnik PVC čepa;
s=3,2 mm -- debljina zida PVC čepa;
l=62 mm --  dužina tijela PVC čepa;
D=126 mm - prečnik šešira PVC čepa;

sl.2 -- PVC čep Ø 110

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
31.4

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
       PVC uvodnica, PVC poklopac i detalj
spajanja PVC cijevi

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
30.3

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

PVC cijev, gumeni prsten i držač rastojanja

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
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natičnim naglavkomgumeni zaptivni prsten

ravni kraj PVC cijevi

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



Presjek  A-A

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
32.5

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

Laki TK poklopac

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



Presjek  A-A

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
32.5

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

Laki TK poklopac

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

10 cm

10 cm

40 cm

10 cm
50 cm

45 cm

85 cm

115 cm

45 cm

50 cm

10 cm

70 cm

10 cm

sl.2 -- Poprečni presjek rova u trotoaru

20 cm

sl.1 -- Poprečni presjek rova u asvaltu

nivo terena

nivo terena

kolovoz(asvalt)

beton MB 25

upozoravajuća traka

zemlja nabijena u slojevima

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVC cijev  Ø 110 mm

držač rastojanja (110/4)

trotoar

upozoravajuća traka

zemlja nabijena u slojevima

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVC cijev  Ø 110 mm

držač rastojanja (110/4)

        Poprečni presjeci rova u kolovozu i troto-
aru za kanalizaciju sa 4 PVC cijevi Ø 110 mm

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE:

Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Glavni projekat

33.6

210x297

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



sl.2 -- Detalj parkiranja i zaštita mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji

sl.2 -- Poprečni presjek rova zaštite postojećih PVC cijevi
                              na ugroženim dionicama

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:

34.7

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
       Poprečni presjek rova zaštite postojećih kablova
(PVC cijevi)  na ugroženim dionicama, detalj parkira-
nja i zaštite mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Kablovski rov

Spojnica

160 cm

50 cm80 cm80 cm50 cm

30 cm

postojeća PVC cijevi Ø 110 mm

nabijena zemlja

armaturna mreža Q 335 postojeći mrežni kabal

kolovoz(asfalt)

<80 cm

15cm

nivo terena

sitni pijesak 0-4mm

15 cm

beton MB-20

~20 cm

upozoravajuća traka

15 cm

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



sl.2 -- Detalj parkiranja i zaštita mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji

sl.2 -- Poprečni presjek rova zaštite postojećih PVC cijevi
                              na ugroženim dionicama

sl.1 -- Detalj ukrštanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada je rastojanje
            manje od 30 cm i zaštita  sa betonskom armaturom

sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:

35.8

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
       Detalj ukrštanja PVC cijevi sa energetskim
 vodom kada je rastojanje manje od 30 cm i
detalj hladnog savijanja PVC cijevi

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:

34.7

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
       Poprečni presjek rova zaštite postojećih kablova
(PVC cijevi)  na ugroženim dionicama, detalj parkira-
nja i zaštite mrežnog kabla sa nastavkom u zemlji

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Kablovski rov

Spojnica

160 cm

50 cm80 cm80 cm50 cm

30 cm

postojeća PVC cijevi Ø 110 mm

nabijena zemlja

armaturna mreža Q 335 postojeći mrežni kabal

kolovoz(asfalt)

<80 cm

15cm

nivo terena

sitni pijesak 0-4mm

15 cm

beton MB-20

~20 cm

upozoravajuća traka

15 cm

PVC cijev

Sitni pijesakBetonArmatura Električni kabal

Pravac potiska

Rov

Kočić

PVC cijev

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



N A P O M E N A:

-sve dužine  u ''cm''

-označene unutrašnje dimenzije okana i broj cijevi za

  okno odrediti iz razvojne šeme kanalizacije

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
36.9

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
          Tipski vertikalni i horizontalni  presjek
  projektovanih  okana  u trotoaru

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
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PVC cijevi(uvodnice)
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20

šljunak za drenažu

visina visina
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15

dužina

15

Nivo terna Vanjski laki tk poklopac
AB ploča
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55

PVC cijevi(uvodnice)

podešavajuće(fiksne) konzole

55

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



N A P O M E N A:

-sve dužine  u ''cm''

-označene unutrašnje dimenzije okana i broj cijevi za

  okno odrediti iz razvojne šeme kanalizacije

N A P O M E N A:

-sve dužine  u ''cm''

-označene unutrašnje dimenzije okna i broj cijevi za

  okno odrediti iz razvojne šeme kanalizacije
- PVC cijev(uvodnica) Ø 110 mm

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
36.9

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
          Tipski vertikalni i horizontalni  presjek
  projektovanih  okana  u trotoaru

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
37.10

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
        Tipska razvojna šema  projektovanih
okana  u trotoaru sa karakteristikama gradnje

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
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PVC cijevi(uvodnice)
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šljunak za drenažu

visina visina

10
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5
15

dužina

15

Nivo terna Vanjski laki tk poklopac
AB ploča

10

55

PVC cijevi(uvodnice)

podešavajuće(fiksne) konzole

55

dužina

podešavajuće(fiksne) konzole

vi
si

na

ši
rin
a

ši
rin
a

vi
si

na

visina

PVC cijevi Ø 110 mm PVC cijevi  Ø 110 mm

dužina

laki metalni tk poklopac(60x60)

PVC cijevi(uvodnice)  Ø 110 mm

PVC cijevi(uvodnice)  Ø 110 mm

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
37.10

Saradnik/ci:

PROJEKTANT FAZE: Investitor:

Objekat: Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog:

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
38.11

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.
Montažni drveni mostić za prelaz preko
rova i zaštitu rova

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

PVC cijevi  Ø 110 mm

laki metalni tk poklopac(60x60)
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zemlja iz iskopa

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

April, 2020.

         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

OPŠTINA HERCEG NOVI

             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje



PROJEKTANT FAZE:

Format: Razmjera:

Br.priloga: Br.strane:
39.12

1:250765x297

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Objekat:         Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla III" dužine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
dužine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Saradnik/ci:

Datum izrade i M.P.

Odgovorni inženjer:

Glavni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

Dašić Zoran, dipl.inž.građ.

Investitor:

OPŠTINA HERCEG NOVI

Lokacija:
             Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
             Topla, Herceg Novi

Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat
Dio tehničke dokumentacije:
Elektrotehnički projekat
Faza instalacije slabe struje
Prilog:

Datum revizije i M.P.

Sinhron plan

Novembar, 2020.

LEGENDA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE:

Planirano TK okno (150 x 120 x 130 ŠxDxV)cm. Dimenzije su vezane za unutrašnje mjere

Planirana TK kanalizacija sa 4 x PVC Ø110mm cijevi

Planirana TK kanalizacija kapaciteta 4 x PVC Ø110mm cijevi
Postojeće TK okno

Postojeća TK kanalizacija sa 4 x PVC Ø110mm cijevi po UTU

Kabal 10kVpostojeći prema podacima CEDIS-a
Kabal 10kVpostojeći prema podacima Investitora
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