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OBRAZAC 1  
 
 

elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

    
  
 

INVESTITOR 

 

OPŠTINA HERCEG NOVI 

 

OBJEKAT 
Pristupna ulica ''nova T5'' u zahvatu DUP-a ''Topla III'',dužine 
cca 100m i dio pristupne ulice ''nova B4'' u zahvatu DUP-a 
''Topla III'' dužine cca 40m,koja se nastavlja u DUP ''Bajer'' 

LOKACIJA 
Dijelovi kat.parcela br. 1325/1, 2631/19, 2630/2,2630/11 I 

2618/1, sve K.O. Topla,Herceg Novi 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 

GLAVNI PROJEKAT 

PROJEKTANT 
”ZD PROJEKT” d.o.o. PODGORICA 

 

ODGOVORNO LICE ZORAN DAŠIĆ, dipl. ing. građ. 

GLAVNI  INŽENJER 
 
ZORAN DAŠIĆ, dipl. ing. građ. 

 
 



 2 

 

  

 

 

OPŠTI SADRŽAJ PROJEKTA 
 

 

Knjiga 0 – Opšta dokumentacija 
 
Knjiga 1 – Glavni projekat 
                 Građevinski projekat 
                 faza saobraćaj 
 
Knjiga 2 – Glavni projekat 
                 Građevinski projekat 
                 faza konstrukcija 
 
Knjiga 3 – Glavni projekat 
                 Građevinski projekat 
                 faza hidrotehnikčke instalacije 
 
Knjiga 4 – Glavni projekat 
                 Građevinski projekat 
                 Instalacije jake struje 
 
Knjiga 5 – Glavni projekat 
                 Građevinski projekat 
                 Instalacije slabe struje 
 
Knjiga 6 – Glavni projekat 
                 Saobraćajna signalizacija 
                  
Knjiga 7 – Elaborat zaštite od požara 
 
Knjiga 8 – Elaborat zaštite na radu 
 
Knjiga 9 – Izvještaj o geotehničkim uslovima izgradnje saobraćajnice ''Nova T5'' I DIJELA 
SAOBRAĆAJNICE ''Nova B4'' Topla – Herceg Novi,(za nivo glavnog građevinskog Projekta) 
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OBRAZAC 1a  
 

elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

    
 

INVESTITOR 
OPŠTINA HERCEG NOVI 

 

OBJEKAT 
Pristupna ulica ''nova T5'' u zahvatu DUP-a ''Topla III'' dužine 
cca 100m i dio pristupne ulice ''nova B4'' u zahvatu DUP-a 
''Topla III'' dužine cca 40m, koja se nastavlja u DUP ''Bajer'' 

LOKACIJA 
Dijelovi kat.parcela br. 1325/1, 2631/19,2630/2,2630/11 I 

2618/1,sve K.O. Topla,Herceg Novi 

DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 

GRAĐEVINSKI  PROJEKAT 
                 knjiga 2 

PROJEKTANT 

”MB PROING” d.o.o. Herceg Novi 

 Put Narodnih heroja 1,Igalo 

BR. LICENCE: UPI 107/7-2688/7 

ODGOVORNO LICE TAMARA BEKO, dipl. ing. građ. 

GLAVNI  INŽENJER 
TAMARA BEKO, dipl. ing. građ. 
BR. LICENCE: UPI 107/7-560/2 

SARADNIK 
MAJA KORDIĆ, dipl. ing. građ. 
BR. LICENCE: UPI 101/2175-197/2 
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 SADRŽAJ PROJEKTA – GRAĐEVINSKI  PROJEKAT 

 

 

 

 OPŠTA  DOKUMENTACIJA 

- rješenje o registraciji preduzeća 

- polisa osiguranja 

- licenca  za izradu tehničke dokumentacije 

- licenca odgovornog  inženjera 

- potvrda o produženju članstva u IKCG 

- rješenje o imenovanju odgovornog inženjera 

- izjava odgovornog inženjera 

- uvjerenje o stalnom radnom odnosu 

- projektni zadatak za građevinski projekat 

 
 

 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 
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OPŠTA  DOKUMENTACIJA 
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investitor:     OPŠTINA HERCEG NOVI 
objekat:       Pristupna ulica ''nova T5'' u zahvatu DUP-a ''Topla III'',dužine cca 100m i dio pristupne ulice ''nova B4'' u zahvatu    
                  DUP-a  ''Topla III'' dužine cca 40m,koja se nastavlja u DUP ''Bajer''  

lokacija:      dijelovi kat.parcela 1325/1,2631/19,2630/2,2630/11 i 2618/1, sve K.O.Topla, Herceg Novi 

 
Na osnovu:  
ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list Crne Gore", br. 064/17 ) , 
PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE, RAZMJERI I BLIŽOJ SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ("Sl. list 
Crne Gore", br. 44/17) i Člana 2 Ugovora o izradi tehničke dokumentacije potpisanog između 
Investitora i Projektanta, d.o.o"MB PROING"  iz Herceg Novog donosi : 

 
 

RJEŠENJE                                                                         
o imenovanju 

 

 

 

TAMARE BEKO , dipl.ing.građevine 

Licenca broj UPI 107/7-560/2   od dana 16.04.2018.godine 
izdata od strane  Ministarstva održivog razvoja i turizma  RCG  

 

kao odgovornog inženjera 

 

GRAĐEVINSKOG  PROJEKTA   

 
u sklopu 

GLAVNOG PROJEKTA  

 
 

Imenovana se mora u svemu pridržavati važećih Zakona, Pravilnika i drugih važećih propisa  i 
normativa vezanih za ovu vrstu posla. 
 
 
 
                                                                                                     direktor 
                                                                                   d.o.o "MB PROING"  Herceg Novi 
 
 
                                                                                   _________________________ 
                                                                                       Tamara Beko, dipl.ing.građ. 

 

Herceg Novi, mart 2021. godine 
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investitor:     OPŠTINA HERCEG NOVI 
objekat:       Pristupna ulica ''nova T5'' u zahvatu DUP-a ''Topla III'',dužine cca 100m i dio pristupne ulice ''nova B4'' u zahvatu    
                  DUP-a  ''Topla III'' dužine cca 40m,koja se nastavlja u DUP ''Bajer''  

lokacija:      dijelovi kat.parcela 1325/1,2631/19,2630/2,2630/11 i 2618/1, sve K.O.Topla, Herceg Novi 

 

 

 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE  
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 
 
 

objekat Pristupna ulica ''nova T5'' u zahvatu DUP-a ''Topla III'' dužine cca 
100m i dio pristupne ulice ''nova B4'' u zahvatu DUP-a ''topla III'' 
dužine cca 40m,koja se nastavlja u DUP ''Bajer'' 

lokacija Dijelovi kat.parcela br. 1325/1,2631/19,2630/2,2630/11 i 26181, 
sve K.O.Topla,Herceg Novi  

vrsta tehničke dokumentacije GLAVNI  PROJEKAT  
Dio tehničke dokumentacije GRAĐEVINSKI  PROJEKAT  
odgovorni inženjer Tamara Beko dipl.ing.građ , Licenca broj UPI 107/7-560/2 

 
 
 
 
 
 

IZJAVLJUJEM: 
 
 
 

Da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 

 Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim 
na osnovu navedenog zakona 

 Posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za 
objekte 

 Pravilima struke  
 
 

 
 
 
 

 
 

d.o.o.«MB PROING« Herceg Novi 
odgovorni inženjer i odgovorno lice 

 
                                                        MP   
                                                                                          ________________________  

Tamara Beko, dipl.ing.građevine 
 
 
 
Herceg Novi, mart  2021.god.                             
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Na osnovu Zakona o radu izdaje se 

 
 
 
 

   UVJERENJE 
 
 
 
 

Kojim se potvrđuje da je Tamara Beko dipl.ing.građ. stalno zaposlena u  ''MB 

PROING'' d.o.o. iz Herceg  Novog,na mjestu odgovornog projektanta konstrukcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    DIREKTOR: 
 
                                                                                          Tamara  Beko,dipl.ing.građ. 
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PROJEKTNI ZADATAK 

građevinski  projekat 

 

 

 

   

 

 Za predmetni objekat,potrebno je uraditi Glavni projekat za građevinski projekat u svemu 

prema važećim Propisima i Tehničkim normativima. 

 

 

 

 

 

                                             
                                                   INVESTITOR 

                                                   ................ 
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TEHNIČKA  DOKUMENTACIJA 
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SADRŽAJ 

 

 

                  A/ TEKSTUALNI  DIO:      -     Tehnički  opis 
 

- Tehnički uslovi za izvođenje 
 

- Proračun  konstrukcije 
 

- Hidraulički proračun 
 

- Predmjer i predračun radova 
 
 
 
 
                 B/  GRAFIČKI  PRILOZI:     -    Situacioni plan temelja ........................................list br.1. 
 

- Situacioni plan korita............................................list br.2. 
 

- Uzdužni profil ulica T5..........................................list br.3. 
 

- Porprečni profili..........................................list br.4a. – 4j. 
 

- Plan armiranja zida korita lijevo..........................list br.5. 
 

- Plan armiranja zida korita desno.........................list br.6. 
 

- Plan armiranja temeljne ploče korita..................list br.7. 
 

- Plan armiranja gornje ploče korita......................list br.8. 
 

- Planovi armiranja – poprečni presjeci................list br.9. 
 
- Specifikacija armature 

 
- Rekapitulacija armature 
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TEHNIČKI  OPIS 
 

  uz  Glavni građevinski projekat  pristupne ulice '' nova T5 ''  u zahvatu DUP-a 
''Topla III''  dužine  cca 100m i dio ulice ''nova B4'' u zahvatu DUP-a ''Topla III'' 

dužine 40m koja se nastavlja u DUP ''Bajer'' 
 
 

      Za potrebe Investitora urađen je Glavni građevinski projekat pristupne ulice '' nova T5 ''  
u zahvatu DUP-a ''Topla III''  dužine  cca 100m i dio ulice ''nova B4'' u zahvatu DUP-a ''Topla 
III'' dužine 40m koja se nastavlja u DUP ''Bajer''. 
 
     Objekat se nalazi na lokaciji sastavljenoj od dijelova kat.parc. 1325/1, 
2631/19,2630/2,2630/11 i 2618/1 sve K.O.Topla,H.Novi. 
 
    Kroz  Glavni građevinski projekat je urađena regulacija potoka koji se nalazi uz ulicu i na 
koji ulica mjestimično naleže. 
 
     Korito potoka se radi kao monolitno, sa dilatacijama  na mjestima promjena presjeka i 
dilatacijom na dijelu 2,zbog ukupne dužine od 55.60m. 
 
    Shodno uslovima na lokaciji regulacija potoka počinje ukljupanjem na postojeći propust.U 
dijelu od 4 –og do iza 8-og profila, dok zahtjeva položaj ulice.Korito se radi kao 
zatvoreno.Proračunski izdvojeno kao ''Korito – dio 1''.Dužina 24.40m. 
   U dijelu do 25-og profila,korito se radi kao otvoreno – proračunski izdvojeno kao ''Korito dio 
2'',od 25-og do 30-og profila.Korito se sastoji od dvije dilatacione cjeline dužina 30.60m i 
25.0m. 
 U dijelu od 25-og do 30-og profila, korito se  radi kao zatvoreno,proračunski izdvojeno kao 
''Korito dio 3''.Na 30-om profilu imamo uklapanje u postojeće stanje.Dužina 18.55m. 
 
   Konceptualno konstrukcija se zasniva na formiranju bočnih zidova korita sa zajedničke 
temeljne ploče,koja je po potrebi zatvorena pločom i sa koje se radi obezbeđenja stabilnosti 
nasipa ispod puta lokalno formiraju dijelovi potpornih konstrukcija – u dijelu 1 sa ploče se 
radi ab zid,rubno sa ivicom trotoara,dok se u dijelu 3,sa ab zida formira konzolno, ploča 
trotoara. 
   Cijela konstrukcija je u visini desnog zida utegnura obodnim gredama i poprečnim 
gredama u rasteru cca 5.0m.Otvoreno korito je prema liniji terena kaskadirano,u kaskadama 
visine 1.0m. 
   Korito – dio 1 ima temeljnu ploču dp=40cm,poklopnu ploču dp=30cm,grede su 
dim.30x50cm .Zidovi korita su d=30cm,s tim da se desna strana radi u jednostrnoj oplati,s 
obzirom na blizinu postojećih objekta.S toga ovaj dio korita je potrebno raditi kampadno,u 
kampadama od max 2.0m. Dužina je 24.40m, ukupna visina 4.80m i ukupna širina 
5.80m,unutrašnja 5.20m. Sve konstrukcije dignute sa ploče,u ovom slučaju ab zid su 
dp=30cm.  
   Korito – dio 2 se radi kao otvoreno,utegnuto ab gredama.Obodne grede su 
dim.80x50cm,poprečne 30x50cm,na visini od 4.90m.Nastavak lijevog zida od nivoa greda se 
radi u debljini 30cm.Temeljna ploča je dp=60cm,zid desno u uklještenju 60cm,visine 
4.90m,zid lijevo 80cm u uklještenju,promijenjive visine do max.8.30m. 
   Korito – dio 3 se radi kao zatvoreni nastavak otvorenog korita, sa poklopnom pločom 
dp=30cm,i konzolnim trotoarom koji se formira iz krune nastavka lijevog zida,po liniji 
nasjedanja saobraćajnice. 
   U novu konstrukciju korita,potrebno je upojiti sve bočne postojeće priključke,koji će se 
pojaviti prilikom iskopa, koji se u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije, ne vide,a nastali 
su usled ne kontrolisane izgradnje susjednih objekata. 
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   Proračun je urađen u programskom modelu konstrukcije  za stalna,korisna opterećenja i 
opterećenje od tla (nasipa),prema niže navedenoj analizi.Uticaji,dimenzionisanje i usvojena 
armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa. 
 
  Za potrebe gabaritnog dimenzionisanja korita,osim gabaritnih i proračunskih  
uslova,poslužio je i hidraulički proračun korita. 
 
  Za potrebe izgradnje predmetnog objekta izrađena su geotehnička ispitivanja lokacije,koje 
je uradilo Preduzeće ''GROUND ENGINEERING'' d.o.o. Nikšić i čine sastavni dio ove 
projektne dokumentacije. 
   Konstrukcija se fundira u geološkoj sredini 2, eluvijumu fliša,sa zamjenom podtla u visini 
50cm.Ukoliko se prilikom izvođenja radova,ukaže potreba za promjenom sistema 
fundiranja,u smislu da geološki uslovi ne odgovaraju elaboratu,potrebno je konsultovati 
projektanta. 
   Takođe ukoliko se  prilikom iskopa naiđe na povremene jaruge,s obzirom da se radi o ne 
uređenom koritu ''Ljutog potoka '',iste je potrebno zapuniti materijalom iz iskopa,prije dalje 
izrade tamponskog sloja. 
 Ispod temeljne konstrukcije se radi zamjena tla u visini od 50cm,sa nabijanjem u slojevima 
do modula stišljivosti MS=50Mpa i sloj podložnog betona. 
 Radove na iskopima raditi kampadno u hidrološkom min.godine. 
 Zasipanje konstrukcije raditi nakon 28 dana od izlivanja betona, s obzirom da je radove na 
saobraraćajnici potrebno izvoditi teškom mehanizacijom. 
 
  Konstrukcija je predviđena za monolitnu izradu. 
  Beton je marke MB40,armatura je mrežasta MA 500/560 i rebrasta B500B. 
 
 
   Sve radove raditi shodno važećim Propisima i Tehničkim normativima. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Odgovorni inženjer 
 
Herceg Novi, mart  2021. godine                                           Tamara Beko dipl.ing.građ. 
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TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA NA 
KONSTRUKCIJI OBJEKTA 

 

 

Tehnički uslovi za izvođenje radova predstavljaju kratak opis obaveza svih učesnika na izradi  

građevinskih objekata. Uslovi se, po pravilu, prilažu kao standardni tekst glavnog projekta 

konstrukcije. 

 

OPŠTI USLOVI 

 

Opšti tehnički uslovi odnose se na sve vrste radova koji su opisani u posebnim tehničkim uslovima, ili 

u predračunu, kao i na radove koji bi se javili tokom rada i koji će se na bilo koji način prihvatiti jer su 

nužno potrebni za izvođenje cjelokupnog ugovorenog projekta. 

 

Dužnost Izvođača je da prije podnošenja ponude i početka radova detaljno prouči ove tehničke uslove, 

upozna se sa projektom i terenom gradilišta kako bi stekao jasnu predstavu o vrsti i obimu radova i 

da, ukoliko to smatra potrebnim, pribavi u pismenom obliku sva dodatna razjašenja. Sve posljedice 

koje mogu nastati iz razloga što Izvođač nije blagovremeno proučio tehničke uslove, padaju na teret 

Izvođača radova. 

 

Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa tehničkim opisom radova, 

opštim tehničkim uslovima, zahtjevima projektnog zadatka, glavnom projektu, detaljima iz projekta 

kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosno važećim tehničkim uslovima i standardima. 

 

Jedinične cijene za svaku poziciju radova na koju se odnose ovi tehnički uslovi predstavljaju ukupnu 

prodajnu vrijednost potpunog izvršenja radova po jedinici mjere, a prema odredbama ovih tehničkih 

uslova i opisima pozicija datih u predmjeru radova, tako da jedinična cijena obuhvata: 

- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata 

- sav rad potreban za izvršenje pozicije rada 

- utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva 

- izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija na gradilištu 

- obradu i ugradnju materijala prema tehničkim uslovima i propisima 

- osiguranje objekata i radne snage 

- održavanje izvedenih radova u ispravnom stanju do konačne predaje 

- raščišćavanje terena po završetku radova 

- sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta izvedenih radova 

- sve troškove izvođačeve režije, doprinose, takse i druge dažbine 

- obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i obezbjeđenje osoblja i radnika na 

gradilištu 

- obezbjeđenje projekta betona, projekta osmatranja objekta u toku i poslije građenja 

i projekta izvedenog objekta. 

 

Izvedeni radovi primaće se i obračunavati po metodama koje garantuju tačnost obima izvedenih 

radova. 
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Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova prema odobrenom projektu, a odgovoran 

je i za ispravnost položaja, visina i dimenzija, kao i obezbjeđenje potrebnih instrumenata, pribora i 

radne snage koja je potrebna za mjerenje na gradilištu. 

Ukoliko se u ma koje vrijeme, dok se radovi izvode, ustanovi neka nepravilnost u mjerama ili projektu, 

Izvođač će, kada mu to Nadzorni organ bude tražio, izvršiti sve potrebne popravke i izmjene. 

 

Izvođač će potpuno obezbjediti gradilište, postaviti znakove upozorenja i obaveze, svijetla, čuvare i 

održavati ih za sve vrijeme izvođenja radova do predaje radova Investitoru, a radi sigurnosti i 

obezbjeđenja interesa svih drugih pravnih i fizičkih lica, i da sprovede takvu organizaciju građenja, na 

gradilištu, transportnim putevima i deponijama, koje ni u kom pogledu neće ugroziti ljude, postojeće 

objekte i ekološke uslove, bez posebne naknade troškova. 

 

Kontrola kvaliteta 

 

Izvođač će svojim sredstvima vršiti tekuća ispitivanja za svoje potrebe, a prethodna ispitivanja izvršiće 

takođe o svom trošku, preko ovlašćenih institucija, koje nisu u sastavu izvođača. Kontrolna i sva 

druga ispitivanja vrši Izvođač, a ona sadrže: 

- kvalitet upotrijebljenih materijala 

- kvalitet tehnologije građenja 

- kvalitet prerađenih materijala 

- kvalitet svježe ugrađenog materijala 

Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugrađenom materijalu Izvođač stavlja Nadzornom 

organu na raspolaganje, prije početka radova. 

Prije ugradnje Izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene tehničkim 

uslovima i uzorke koje on traži. 

Tokom izvođenja radova Izvođač je dužan da u cilju dokazivanja kvaliteta izvedenih radova vrši 

kontrolu izvedenih radova o svom trošku, ako su ta ispitivanja predviđena tehničkim uslovima, 

odnosno opisom radova. 

POSEBNI TEHNIČKI USLOVI 

Opis 

Rad obuhvata iskop za temelje, dodatne iskope, izradu i ugrađivanje betona i polaganje armature. Svi 

ovi radovi treba da budu izvedeni prema projektu i ovim tehničkim uslovima. 

Materijal za konstrukciju  

Za armirano betonske temelje, grede, zidove i ploče, primijeniti beton  C30/37 (što odgovara marki 

betona MB 30,prema p’BAB 87) . Sva podužna i poprečna armatura koja se ugrađuje u armirano 

betonske elemente treba da bude klase B500B. Mrežasta armatura je kvaliteta MAR500/560(što 

odgovara MA 500/560  p’BAB 87). Za uslove kvaliteta AB konstrukcije po pitanju agregata, cementa, 

vode, aditiva, čelika za armiranje, uslova transporta, skladištenja, ugrađivanja, njege, kao i 

kontrolisanja primijeniti odredbe pravilnika MEST EN 206, MEST EN 12620, MEST EN 13670, MEST 

EN 10080, Zakona o građevinskim proizvodima (Službeni list Crne Gore 18-14) i Pravilnika o 

tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije (“Službeni list Crne Gore”, br. 020/18 od 30.03.2018). 

Probni uzorci- betonske kocke 20x20x20 ili 15x15x15 moraju se uzimati za svaki dan betoniranja, a 
minimalno jedna za svakih 25m3 betona ugrađenog odjednom. Uzimanje probnih kocki upisivati u 
građevinski dnevnik. 
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Za sve ugrađene materijale izvođač je dužan dostaviti ateste o kvalitetu. Atesti moraju biti izdati od 

strane ovlašćene laboratorije za konkretnu vrstu ispitivanja i davanja sertifikata o kvalitetu. Za sve 

elemente čiji kvalitet se dokazuje proizvođačkim atestima moraju se priložiti atesti. Ateste predati 

nadzoru radi uvida i davanja saglasnosti za ugrađivanje odabranih elemenata. 

1. IZRADA I MONTAŽA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 

Tehnički uslovi za izradu betonskih konstrukcija predstavljaju kratak opis obaveza svih učesnika na 

izradi betonske konstrukcije. Uz tehničke uslove prilaže se i program kontrole i osiguranja kvaliteta. 

U toku izvođenja radova neophodno je pridržavati se sljedećih zakona, propisa i standarda: 

 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, br. 064/17, 044/18 i 063/18). 

 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije ("Službeni list Crne Gore", br.020/18 

od 30.03.2018.) 

 MEST EN 206:2015 Beton – specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost 

 MEST EN 10080:2009 Čelik za armiranje betona – Zavrivi armaturni čelik – Opšti dio 

 MEST EN 13670: Izvođenje betonskih konstrukcija 

Obim i sadržaj rada 

Radovi obuhvaćeni ovim odjeljkom Tehničkih uslova sastoje se od obezbjeđivanja svih postrojenja, 

opreme, materijala i radne snage i izvođenja svih operacija u vezi sa materijalima koji se koriste za: 

skladištenje, mjerenje i rukovanje materijalima, odmjeravanje i miješanje i ako drugačije nije 

propisano u drugim odjeljcima ovih uslova, za spravljanje oplata, prenošenje, ugrađivanje, njegovanje i 

završna obrada, svog betona za konstrukcije objekata, izradu šipova od betona i druge uzgredne 

radove na betonskim konstrukcijama, u skladu sa odredbama i uslovima ugovora i u punoj saglasnosti 

sa ovim odjeljkom Tehničkih uslova, crtežima i uputstvima Nadzora. 

Klase izvođenja 

Osim u slučaju naknadno zategnute konstrukcije koja spada u klasu izvođenja 3, cjelokupna 

konstrukcija spada u klasu izvođenja 2, ako nije posebno naglašeno u dodatnim zahtjevima za 

konkretni projekat. 

Opšti uslovi betoniranja 

Ne betonirati pre nego što Izvođač dobije odobren plan kontrole kvaliteta u skladu sa Specifikacijama. 

Kod betoniranja, beton izliti što je moguće bliže konačnom mjestu izgradnje. Ne stavljati velike 

količine betona a jedno mjesto i onda ga razlivati i obrađivati ga duž oplate. Posvetiti posebnu pažnju 

ispunjavanju svakog dela oplate, sklanjanju krupnog agregata sa površine i stavljanju betona ispod i 

između armaturnih šipki bez da ih poremete. 

Korisiti metod i način betoniranja kojim se izbegava mogućnost segregacije ili izdvajanja agregata. 

Ukoliko Nadzorni inženjer utvrdi da je kvalitet betona na finalnoj poziciji nezadovoljavajući, ukloniti ga i 

prekinuti betoniranje ili prilagoditi način betoniranja sve dok Nadzorni Inženjer ne utvrdi da je kvalitet 

betona odgovarajući. 

U dodiru sa betonom koristiti metalna ili otvorena korita obložena metalom i creva bez aluminijumskih 

djelova. Na mjestima gde ima slobodnog pada betona većeg od 1,5m, betonira se kroz cevi, korita, 

oluke, od metalnih limova ili druge odobrene materijale. Korita, oluke ili cevi kombinovane dužine od 

više od 10m koristiti samo uz odobrenje Inženjera. Održavati sva korita, oluke, cijevi čistim i bez sloja 

stvrdlog betona temeljnim ispiranjem vodom posle svakog betoniranja ili po potrebi, češće. 

Pre betoniranja svu oplatu ili iskope za beton fundamenata ovlažiti. Ukoliko je potrebna dodatna voda, 

ravnomerno je isprskati pre betoniranja, po nalogu Inženjera. Ne betonirati preko smrznute podloge. 

Izvođač može upotrebiti izolacioni sloj protiv vlage umjesto kontrolisanja stepena vlažnosti temelja, 

kada to dozvoli Nadzorni inženjer. 

Koristiti beton koji se sastoji od mešavine portland cementa, agregata, vode, i gde je navedeno, 

dodacima, pucolanom i mlevenom granuliranom šljakom iz visoke peći. Dostaviti beton od portland 
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cementa na gradilište u sveže izmešanom, nestvrdnutom stanju. Obezbjediti beton iz proizvodnog 

pogona koji je odobren od strane Inženjera i zadovoljava propisanu kontrolu kvaliteta (KK). Ako je 

odobrenje proizvodnog pogona suspendovano, Izvođač je jedini odgovoran za pribavljanje nabavke 

od drugog proizvođača ili da sačeka novo odobrenje prvobitnog proizvođača betona pre postavljanja 

betona drugog proizvođača na projektu. Nema izmena u trajanju ugovora ili datuma završetka radova. 

Snosiće se svi troškovi zbog odlaganja i drugi troškovi koji su u vezi sa odobrenjima prozvođača 

betona. 

Radnje prije betoniranja 

(1) Plan betoniranja se priprema kada se zahtijeva izvođačkom specifikacijom. 

(2) Početno ispitivanje betoniranja probnim livenjem se vrši onda kada se to zahtijeva izvođačkom 

specifikacijom. Rezultati ovih ispitivanja se dokumentuju prije početka izvođenja radova. 

(3) Svi pripremni radovi se završavaju, pregledaju i dokumentuju kako se to zahtijeva za stvarnu 

klasu izvođenja prije početka livenja. 

(4) Radne spojnice (Radni nastavci) se pripremaju u skladu sa zahtjevima datim u izvođačkoj 

speciifkaciji; one moraju biti čiste, bez cementnog mlijeka i natapane dok se ne uspostavi vlažno 

stanje. 

(5) Oplata ne treba da sadrži šut, led, snijeg i stajaću vodu. 

(6) Kada se beton direktno ugrađuje na tlo, svježi beton se štiti od miješanja sa podlogom. 

(7) Kada postoji rizik da kiša ili druga protočna voda može isprati cement i sitne čestice svježeg 

betona tokom livenja, isplanirati mjere predostrožnosti u cilju zaštite betona od štetnih efekata. 

(8) Zemlja, stijena, oplata ili djelovi konstrukcije koji su u kontaktu sa dijelom koji se lije moraju 

imati temperaturu koja ne dovodi do smrzavanja betona prije nego što postigne dovoljnu čvrstoću da 

se odupre uticajima smrzavanja. 

(9) Kada je temperatura okoline niska, ili se prognozira da će biti niska u trenutku livenja ili u 

vrijeme njege, preduzeti mjere predostrožnosti u cilju zaštite betona od oštećenja usljed smrzavanja. 

(10) Kada se očekuje visoka temepratura u trenutku vezivanja i njege betona, isplanirati mjere 

predostrožnosti u cilju zaštite betona od štetnih efekata. 

Radnje nakon betoniranja 

(1) Nakon skidanja oplate, sve površine treba, shodno klasi izvođenja, pregledati na usaglašenost 

sa 

zahtjevima. 

(2) Površina se ne smije oštetiti ili izobličiti tokom izgradnje. 

Dostava sertifikata 

Obezbjediti da se dostavni formular preda uz svaku turu betona pre istovara na mjesto ugradnje. 

Obezbjediti da su materijali i količine materijala zabeleženi na dostavnici. Dostavnica treba da sadrži 

sledeće informacije: 

‐  Klasu isporučenog betona 

‐  Zapreminu isporučenog betona 

‐  Vreme utovara u mikser 

‐  Vrijeme dolaska na gradilište 

‐  Vrijeme za koje je beton kompletno istovaren 

‐  Broj obrtaja miksera po dolasku na gradilište 

Potpisati dostavnicu koja dokazuje da maksimalni odobren vodocementni faktor nije prekoračen, zbog 

bilo kakvih korekcija na gradilištu i da je dostavljena tura betona ugrađena u skladu sa ugovorom. 
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Materijali 

Ne koristiti materijale koji sadrže veće grudvice, pokoricu ili su zamrznuti, ili koji su zagađeni 

škodljivim materijalima.  

Agregat 

Proizvesti sav beton koristeći max 32,5 mm veličinu zrna agregata. Uz saglasnost Inženjera, Inženjer 

će razmotriti zahtjeve za odobrenje klasifikacije pojedinačno. Dostaviti dovoljno statističkih podataka za 

uspostavljanje kvaliteta proizvodnje i jednoobraznost predmetnih agregata i uspostaviti kvalitet i 

uniformnost proizvedenog betona. Obezbjediti da maksimalna veličina krupnog agregata ne ugrožava 

prostor između armature koji je dat za armirani beton u EN 1992. Agregati mogu biti zamenjeni u 

okviru odobrenog projekta betona, pod uslovom da su iste vrste, iste geološke forme i da su odobrenog 

porekla. Pribaviti odobrenje za zamjenu materijala prije početka ugradjivanja betona. Obezbjediti novi 

projekat betona za bilo koju zamenu cementa ili aditiva. Nadzorni inženjer će u roku od 5 radnih dana 

razmotriti zahtev za svaku zamenu materijala. 

Prirodni neseparisani agregat može se upotrijebiti samo za nearmirani beton, za ispune, slojeve 

izravnanja i sl. Granulometrijski sastav mješavine agregata mora biti takav da osigurava dovoljnu 

obradivost i zbijenost betona. Sastav granulometrijske mješavine zavisi od propisanog kvaliteta 

betona, načina i uslova transporta i ugrađivanja i određuje se eksperimentalnim putem, na osnovu 

prethodnih proba, koje mora predvidjeti Izvođač radova u projektu betona. 

Cement 

Izvođač je dužan da obezbijedi, besplatno, sve potvrde o ispitivanju, koje se odnose na cement koji 

se namjerava upotrijebiti za radove. Svaka potvrda mora pokazati da je uzorak ispitala ovlašćena 

organizacija i da u potpunosti ispunjava uslove odgovarajućeg važećeg standarda za ispitivan tip 

cementa. 

Voda 

Voda treba da u svemu odgovara tehničkim uslovima za beton i armirani beton, ne smije da sadrži 

štetne sastojke kao što su organske materije, sulfati, alkalije, soli i drugo. Pijaća voda se smatra 

podobnom i može se bez prethodnog ispitivanja koristiti za spravljanje betona. 

Dodaci betonu 

Dodaci betonu se koriste za modifikaciju posebne osobine betona i isti su pod obaveznim atestom. 

Kako dodaci mogu u isto vreme izazvati i negativna dejstva na druge značajne osobine betona, mora 

se prethodno provjeriti da li dodatak betonu odgovara projektovanoj betonskoj mešavini. Primenu 

aditiva odobrava Nadzorni inženjer. Aditivi koji sadrže kalcijum hlorid ili trietanolamin ne mogu se 

koristiti. Ako je projektom betona predviđena primena više aditiva, oni moraju biti fizički i hemijski 

kompatibilni - to biti biti potvrđeno od strane proizvođača. Aditivi predviđeni projektom betona moraju 

biti od jedinstvenog proizvođača koji će obezbjediti, ako je neophodno, pomoć i savet oko pravilne 

upotrebe I korišćenja aditiva i što neće dovesti do povećanja Ugovorne cene. 

Beton 

Klasifikacija betona 

U projektima, za svaki element konstrukcije ili za konstrukciju u cjelini, naznačena je klasa čvrstoće 

betona, trajnost u zavisnosti od klase izloženosti, obradljivost i druga svojstva koja beton mora imati u 

posebnim uslovima sredine. 

Klasa čvrstoće betona (C) je normirana čvrstoća pri pritisku u MPa, koja se zasniva na karakterističnoj 

čvrstoći pri starosti betona od 28 dana. Čvrstoća betona pri pritisku ispituje se prema MEST EN 206- 1, 

na betonskim cilindrima Ø15/H30 cm i kockama ivice 15 cm, sa propisanom njegom betonskih tijela. 

Karakteristična čvrstoća pri pritisku je vrijednost ispod koje se može očekivati najviše 5% svih čvrstoća 

pri pritisku ispitanog betona, tj. fraktil p= 5%. 

U projektu konstrukcije može se odrediti karakteristična čvrstoća betona pri pritisku, pri starosti koja je 

manja ili veća od 28 dana. 
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Prema odredbama eurokoda postoje sljedeće klase čvrstoće betona: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, 

C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, 

C100/115. 

Izvođenje betonskih radova 

Skladištenje materijala 

Agregat za beton ne smije se miješati sa drugim materijalima za vreme transporta i skladištenja na 

gradilištu. Dodaci betonu moraju biti označeni prema važećem propisu i uskladišteni prema 

uputstvima proizvođača. 

Doziranje mješavina 

Doziranje svih komponenti betona, vrši se težinski i mora odgovarati odredbama ovih Tehničkih 

uslova. Predlozi za doziranje, moraju se odrediti na osnovu prethodno izvršenih proba od strane 

Izvođača radova i odobrenja Nadzora. Nikakav beton se ne smije ugraditi dok rezultati posle 28 dana 

ne dokažu da su projektovana doziranja ispravna. Maksimalni vodocementni faktor koji je naveden je 

faktor koji je dozvoljen kod odgovarajućih klasa (marki) betona i obuhvata vodu koja se dodaje u 

miješalicu i slobodnu vodu koju sadrži agregat. 

Minimalne količine cementa koje su naznačene, predstavljaju sadržaj cementa koji je dozvoljen za 

odgovarajuće klase (marke) batona. Cement potreban u većim količinama, od tih minimalnih, da bi se 

postigla potrebna čvrstoća i konzistencija, mora obezbijediti Izvođač bez prava na naknadu. 

Ako testovi kontrole kvaliteta, kako je propisano u ovim Uslovima, pokažu da je potrebna promjena u 

sastavu mješavine, takva se promjena mora izvršiti na teret Izvođača. 

Konzistencija betona 

Konzistencija betona se odabira tako da se raspoloživim sredstvima za ugrađivanje omogućava dobra 

zbijenost betona, što lakše ugrađivanje bez pojave segregacije i dobra završna obrada površine. 

Konzistencija betona je mjera obradivosti i razlikuju se četiri područja konzistencije: kruta, slabo 

plastična, plastična i tečna. 

Miješanje betona 

Sve mešalice za beton treba da rade sa brzinama i zapreminama prema uputstvu proizvođača. 

Ne proizvoditi beton kada je temperatura vazduha ispod 7°C i sa tendencijom pada. Izvođač može 

proizvesti i ugraditi beton kada temperatura vazduha u hladu, a na udaljenosti od izvora veštačkog 

toplote, 5°C ili viša. Zaštititi svež beton od smrzavanja dok beton dostigne minimalnu otpornost na 

pritisak od 10MPa. 

Betoniranje u letnjim uslovima se definiše kao proizvodnja, ugradnja i nega betona kada temperatura 

betona pri ugradnji prelazi 30°C ali je manja od 35°C. Ukoliko su ugrožene mjere betoniranja u toplom 

stanju, odbaciti beton koji prelazi 30°C u trenutku ugradnje. Bez obzira na preduzete posebne mjere, 

odbaciti beton preko 35°C. Predvideti temperaturu betona u trenutku ugradnje i sprovesti mjere 

betoniranja u letnjim uslovima kako bi se izbegao prekid radova. 

Transport betona  

Vrijeme transporta 

Ispoštovati sledeće maksimalno dozvoljeno vreme između početnog ubacivanja vode u mešalicu i 

ugradnje betona: 

Kamioni bez mešalice Auto mešalice 

45 minuta 60 minuta 

75 minuta* 90 minuta* 

*Kada se koriste aditivi za smanjivanje i usporavanje vezivanja vode. 

Tabela 1: Maksimalno dozvoljeno vrijeme između početnog ubacivanja vode u mešalicu i ugradnje 

betona 

Ugrađivanje betona 

U konstrukciju se mora ugraditi beton takve konzistencije da se može dobro ugraditi i zbijati 

predviđenim mehaničkim sredstvima za ugrađivanje. Svježem betonu se ne smije dodavati voda. 
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Visina slobodnog pada betona ne smije da bude veća od 1,50 m. Ako se za dovod betona od miješalice 

do oplate koriste riže ili oluci, isti moraju biti opšiveni limom, a kod strmih nagiba opremljeni 

pregradama ili da su kratki kako bi se održala brzina kretanja. 

Ako se ugrađivanje betona nepredviđeno prekida, moraju se preduzeti mjere da takav prekid ne utiče 

štetno na nosivost ili ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata. Kada prekid ugrađivanja 

betona nije izveden ispravno, ili na način predviđen projektom, Izvođač je dužan da mjesto prekida 

obradi onako kako to bude Nadzor zahtijevao. 

Beton  se  mora  dobro  sabiti  za  vrijeme  i  odmah  posle  ugrađivanja.   Zbijanje  se  mora  izvršiti 

mehaničkim vibriranjem i Izvođač je dužan da obezbijedi dovoljan broj vibratora za interno vibriranje 

(pervibriranje), kao i uslove za njihovo premještanje. Nadzor može propisati i upotrebu spoljnih 

vibratora na posebnim mjestima. 

Vibratorima se mora rukovati tako da se potpuno obradi beton oko armature i u ćoškovima i uglovima 

oplate, i mora dovoljno trajati i biti takve jačine da potpuno sabije beton, ali se ne smije produžavati da 

ne bi došlo do segregacije. Na površini se ne smije dozvoliti izdvajanje lokalnih površina maltera. 

Vibratori se moraju polako stavljati u beton i vaditi iz njega. Ne smiju se direktno oslanjati na armaturu 

ili usmjeravati na djelove ili slojeve betona koji su se stvrdnuli do stepena da je beton prestao biti 

plastičan pri vibriranju. 

Odredbe ovog odjeljka odnose se i na prefabrikovane elemente, osim ako Nadzor ne odobri upotrebu 

spoljnog vibratora ili prihvati metod vibriranja Izvođača. 

Ugradnja betona u slojevima 

Beton se mora ugrađivati u slojevima debljine najviše 30 cm, a kod većih masa i do 50 cm. Svaki sloj 

se mora ugraditi i sabiti pre nego što na prethodnom sloju započne vezivanje betona. Radne spojnicije 

se mogu postavljati samo gdje su naznačene na crtežima, ili prikazane u planu betoniranja koji je 

odobrio Nadzor. U hitnim slučajevima spojnice se mogu postavljati samo prema uputstvima Nadzora. 

Prije ugrađivanja novog betona uz beton koji je stvrdnuo, oplate se moraju ponovo pritegnuti, a 

površina stvrdnutog betona ohrapaviti, temeljno očistiti od stranih materija i cementnog mlijeka i 

nakvasiti vodom. 

Njegovanje betona 

Neposredno posle betoniranja, beton se mora zaštititi od: 

- prebrzog isušivanja, 

- padavina i tekuće vode, 

- visokih i niskih temperatura, 

- vibracija koje mogu poremetiti unutrašnju strukturu i 

- mehaničkih oštećenja. 

Površine betona izložene uticajima moraju se zaštititi pokrivkom. Tip pokrivke mora da je po ocjeni 

Nadzora najpogodnija u postojećim uslovima. Ako prema ocjeni Nadzora pokrivke nijesu potrebne, 

površine se moraju održati u vlažnom stanju polivanjem ili prskanjem vodom. Ako projektom betona 

nije drugačije određeno, njega svježeg i očvrslog betona podliježe važećim standardima u Crnoj Gori. 

Završna obrada površine i tolerancije 

Sve površine od betona moraju se temeljno obraditi u vrijeme ugrađivanja. Obrada mora da bude 

takva da potisne krupnozrni materijal sa površine i da malter potpuno nalegne na oplate da bi se 

stvorila ravna završna površina bez vode i vazdušnih mjehurića ili šupljikavosti. Čim se beton dovoljno 

stvrdne, a oplata ukloni, cijela površina mora se temeljno očistiti, ukloniti tragovi oplate ili istureni 

djelovi, kako bi površina ostala ravna, bez ulegnuća ili nepravilnosti. 

Kod kolovoznih (podnih) ploča, pošto se beton ugradi i sabije, mora se poravnati do granica i visina 

naznačenih poprečnim presjekom i mora se obraditi do glatke ravne površine. Kvalitet izrade mora biti 

takav da kada se kontroliše završna obrada letvom ravnalicom od 4 m ne smije pokazivati veća 

odstupanja od 10 mm od propisane visine poprečnog presjeka. Ostala dozvoljena odstupanja u 

završnim betonskim radovima su: 
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- kod dimenzija poprečnih presjeka stubova i nosača, ne više od 6 mm, 

- kod ostalih dimenzija stubova i nosača, ne više od 10 mm, s tim da visinske kote na kvaderima 

mogu odstupati najviše do 5 mm, 

- ravnost vertikalnih ili kosih površina mora biti u granicama od 8 mm mjereno letvom dužine 3 

m, 

- odstupanja stubova i zidova od vertikale, mjereno sa viskom ne smije biti veće od 6 mm. 

Način izvođenja završnih radova kod posebnih elemenata ili djelova konstrukcije dat je na crtežima ili 

je naznačen u predračunu. 

Uzimanje uzoraka i ispitivanje 

Izvođač je odgovoran za sprovođenje i analizu odgovarajućih ispitivanja propisanih važećim 

jugoslovenskim i evropskim standardima, kao i za uzimanje potrebnih podataka iz rezultata tih 

ispitivanja u toku izvođenja radova. Saglasno ovom poglavlju Izvođač je dužan da na zahtjev 

Nadzora, tokom izvođenja radova od betona, uzme i čuva betonska tijela za ispitivanje, u uslovima 

konstrukcije. Izvođač je dužan da sve troškove nabavke i rada opreme za uzimanje uzoraka za 

ispitivanje, kao i sve troškove na uzimanju uzoraka I ispitivanju, obuhvati ponuđenom jediničnom 

cijenom odgovarajućih pozicija radova, u svemu prema odredbama ovog odjeljka i zahtjevu Nadzora. 

Naknadno dokazivanje kvaliteta ugrađenog betona u konstrukciji vrši se u posebnim slučajevima, na 

primjer: ako nije moguće izvesti ispitivanje črstoće na pritisak, ili ako rezultati nijesu odgovarajući, ili 

ako postoji neki drugi razlog za ozbiljnu sumnju u čvrstoću betona u konstrukciji. 

Mjerenje 

Količina koja će platiti Izvođaču po ugovorenoj jediničnoj cijeni za jedinicu mjere izvedenog elementa 

naznačenu u predmjeru radova po kubnom, kvadratnom, dužnom metru ili komadu u svemu je 

određena planovima, specifikacijama ili kako Nadzor utvrdi. Armatura i kablovi se obračunavaju 

posebno. 

Plaćanje 

Za količinu utvrđenu na gore opisan način Izvođaču će se platiti po ugovorenoj jediničnoj cijeni koja 

predstavlja punu nadoknadu za obim i sadržaj rada dat ovim poglavljem. 

Skele i oplate 

Sadržaj rada 

Radovi obuhvaćeni ovim odjeljkom Tehničkih uslova sastoje se u obezbjeđenju svih postrojenja, 

opreme, materijala i radne snage i u izvođenju svih operacija u vezi sa izradom, potrebnim 

temeljenjem, montažom i demontažom skela i oplata vezanih za izvođenje radova od betona, i za 

druge uzgredne radove na betonskim konstrukcijama u skladu sa odredbama i uslovima ugovora i u 

punoj saglasnosti sa ovim odjeljkom Tehničkih uslova, crtežima i uputstvima Nadzora. 

Planovi za izradu skela i oplata 

Izvođač je dužan da na osnovu podataka i uslova iz projekta konstrukcija, kao i podataka o temeljenju 

objekata, zahtjeva u pogledu odvijanja saobraćaja (za objekte preko javne saobraćajnice) ili u pogledu 

eksploatacije objekta koji se nadziđuje, proširuje ili adaptira i snimljenog stanja, izradi potrebnu 

dokumentaciju za skele i oslonce skela, kao i za posebne oplate koje namjerava da upotrebi. 

Dokumentaciju, izrađenu prema odredbama standarda, Izvođač je dužan da dostavi Nadzoru na 

odobrenje, ali odobrenje Nadzora neće osloboditi Izvođača od eventualnih nepogodnosti usvojenih 

rješenja. Kada se skela, za djelove konstrukcija, postavlja iznad puteva na kojima se obavlja redovan 

saobraćaj, moraju se iznad puta na odgovarajućem odstojanju od skele, sa obje strane skele, podići 

ramovi za gabarit. Ramovi se moraju izraditi sa rasponom i slobodnom visinom prolaza nešto manjim 

od gabarita skele. Sva obilježavanja i osiguranja vezana za regulaciju saobraćaja Izvođač je dužan da 
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izvede o svom trošku, a prema uslovima nadležnog organa uprave, od koga i traži saglasnost za 

izmjenu režima saobraćaja. 

Izvođenje skela i oplata 

Skele i oplate moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterećenje i uticaje koji 

nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih slijeganja i deformacija, i osigurati tačnost predviđenu 

projektom konstrukcija. 

Skele 

Skele se moraju izvesti tako da obezbijede projektovani nagib konstrukcije prikazan na crtežima 

vodeći računa o potrebnim nadvišenjima datim u projektu, ili zahtjevima Nadzora, skupljanju, ugibu 

rasponskih elemenata skele, gnječenju materijala i slijeganju jarmova skele. Slijeganje skele mora se 

pratiti i mjeriti za vrijeme betoniranja. Potrebno je preduzeti mjere da se omogući poništavanje 

neočekivanih slijeganja. 

Sa betoniranjem se može započeti po odobrenju Nadzora, ali tek po prijemu konstrukcija skela od 

strane posebno formirane komisije Izvođača radova, koja je dužna da provjeri dimenzije ugrađenih 

elemenata, kvalitet izrade, kao i preduzete mjere zaštite na radu. 

Oplate 

Oplate betonskih elemenata ili djelova konstrukcije moraju obezbijediti da se oblik i dimenzije 

elemenata dati na crtežima održe u granicama dozvoljenih propisanih odstupanja. Oplate se 

konstruišu od materijala i na način koji zavisi od zahtjeva koji su postavljeni u projektu, 

jugoslovenskom standardu i odredbama ovih Tehničkih uslova. 

Konstrukcija oplata mora biti takva da se one po otvrdnjavanju betona mogu skinuti bez oštećenja 

elemenata. 

 

Svi nosači i grede upotrebljeni za podupiranje oplata moraju biti posebno kruti, njihova konstrukcija se 

mora odrediti na osnovu ugiba koji ne smije prelaziti 1/1000 raspona pod punim opterećenjem. 

Oplate moraju biti što je moguće više nepropustljive i moraju se prije betoniranja dobro navlažiti sa 

obje strane. Za premazivanje oplate i kalupa mogu se upotrebljavati samo sredstva koja ne dovode do 

izmjene izgleda i boje betona niti djeluju agresivno na svjež ili očvrsli beton i armaturu. 

Ukoliko projektom posebno nije predviđeno, duž uglova oplate, da bi se ivice betonskih elemenata 

sačuvale od oštećenja prilikom skidanja oplate, treba ugraditi lajsne trouglastog presjeka sa 20 mm 

katetama. Žice za utezanje oplate moraju biti provučene kroz plastične cjevčice, s tim što raspored 

istih na vidnim površinama mora biti pravilan. 

Oplate temelja i unutrašnjih površina: 

 

Za oplate temelja, jastuka, unutrašnjih površina betonskih elemenata i djelova konstrukcija koji su u 

kontaktu sa zemljom ne postavljaju se nikakvi posebni zahtjevi u pogledu izbora tipa oplate, odnosno 

materijala sem da moraju biti ispunjeni osnovni zahtjevi navedeni u ovim Tehničkim uslovima. 

Oplate vidnih površina: 

 

Oplate spoljnih, vidnih površina betonskih elemenata: stubovi, grede, zidovi, krovni i fasadni elementi, 

rasponske konstrukcije, kao djelovi kod kojih nije predviđena posebna dodatna obrada, ukoliko na 

crtežima nije posebno dato, moraju biti glatke sa nenaglašenim nastavcima. 

Oplate od metala: 

 

Uslovi za oplate: u pogledu konstrukcije, ravnosti, ukrućenja, pravca, obrade uglova, uklanjanja, 

ponovne upotrebe, podmazivanja i čišćenja važe i za oplate od metala, odnosno kalupe. Metal koji se 

koristi za oplate mora biti tolike debljine da oplate zadrže svoj oblik. Spojke i druga sredstva za 

spajanje moraju biti tako konstruisanije da kruto spajaju oplate i da omoguće uklanjanje tako da se 

beton ne ošteti. Mora se posebno voditi računa da se oplate od metala sačuvaju od rđe, masti ili drugog 

stranog materijala, koji bi doveo do promjene boje betona. 
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Čišćenje unutrašnjosti oplata: 

 

Gdje je unutrašnjost dna oplate nepristupačna, donje table oplate moraju se ostaviti slobodnije, tako 

da se mogu ukloniti zbog čišćenja nepoželjnog materijala prije ugrađivanja betona. 

Prijem oplata: 

 

Pre početka betoniranja svakog elementa, Nadzor, na osnovu prethodno izvršene geodetske kontrole 

i kontrole geometrije elementa koji se betonira mora zapisnički utvrditi da li izgrađena oplata 

zadovoljava u pogledu: 

- situacionog položaja elementa i visinskih kota, 

- dimenzija elemenata datih u projektu, 

- učvršćenja i utezanja oplate, 

- čistoće oplate. 

Uklanjanje skela i oplata 

Skele ispod rasponskih konstrukcija, kao i djelova konstrukcija mogu se ukloniti tek pošto je 

postignuta projektom tražena marka betona, odnosno dok ne istekne najmanje 28 dana od dana 

betoniranja. Tačan broj dana i dozvolu za otpuštanje skele odrediće Nadzor, što će zavisiti od njege 

betona i prosječne temperature na gradilištu poslije ugrađivanja betona, kao i rezultata kontrolnih 

kocki uzetih za vrijeme betoniranja i nijegovanih pod istim uslovima kao i konstrukcija na mjestu gdje 

su i uzete. 

Plaćanje 

Radovi obuhvaćeni ovim odjeljkom Tehničkih uslova moraju biti obuhvaćeni cijenom ponuđenom u 

predračunu za razne pozicije plaćanja koje se odnose na betonske radove, te se neće izvršiti nikakva 

dodatna naknada. 

2. ARMIRAČKI RADOVI 

Opšte 

Dostaviti i ugraditi u beton armaturni čelik u projekovanom kvalitetu, vrsti, veličini i količini. Materijali 

moraju da ispune sledeće uslove: 

Armaturne šipke .............................................................................................. EN 10080 

Mrežasta armatura .......................................................................................... EN 10080 

Kvalitet čelika za armirani beton ...................................................................... B500B 

Skladištiti armaturu iznad površine zemlje, na platformi, sankama ili drugim skelama i štiti je koliko 

god je to moguće od mehaničkih oštećenja i površinskog propadanja izazvanih izlaganjem uslovima 

koji dovode do pojave i razvoja korozije. Prilikom postavljanja armature voditi računa da je armatura 

bez korozije, kamenca, prljavštine, boje, ulja i drugih stranih materijala. 

Hladno savijati armature do željenog oblika navedenih u planovima. Savijanje obaviti u radionici prije 

dopremanja, a ne na gradilištu, osim ako je drugačije navedeno u ugovornoj dokumentaciji. 

Armaturni čelik se ne smije toplo savijati ili ispravljati, variti ili sjeći, osim ako nije drugačije navedeno 

u ugovornoj dokumentaciji. Osim ako nije drugačije navedeno, obezbjediti da rastojanje izmedju šipki 

ne odstupa preko 25mm u odnosu na mjere prema projektu. 

Distanceri 

Koristiti prefabrikovane betonske kockice od cementa ojačanog vlaknima, za postizanje 

odgovarajućeg razmaka i potpore armaturnog čelika. Koristiti betonske kocke čvrstoće jednake ili 

veće od čvrstoće betona u koji se postavljaju i koje moraju imati ugradjene žice za pričvršćivanje za 

čelik. Njega betonskih kocki mora trajati najmanje tri dana. 

Dostaviti potvrdu o marki maltera koji se koristi za izradu kockica i u kojoj je navedeno iz kog ciklusa i 

tovara su kocke izradjene. 
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Žica za pričvršćivanje armature 

Za pričvršćivanje armature, koristiti meku savitljivu pocinkovanu žicu, koja se lako savija i uvrće bez 

kidanja I obezbjedjuje jaku vezu koja može da drži armaturni čelik u pravilnom položaju. 

Nastavljanje armature 

Tamo gdje je nastavljanje armature dozvoljeno, pričvrstiti šipke ili ih vezati na način odobren od 

strane Nadzornog inženjera. Koristiti nastavke dužine kao što je prikazano u planovima. Izvođač 

može ugraditi dodatne nastavke po preporuci Nadzornog Inženjera koji moraju da budu odobreni prije 

upotrebe. Ne koristiti varene nastavke, osim ukoliko je dozvoljeno od strane Nadzornog Inženjera i 

ukoliko je odobreno, procedure sprovesti u skladu sa zahtevima standarda EN 10080. 

Koristiti mehaničke spojnice i veze za nastavke koji mogu da osiguraju minimum 125% zahtevane 

čvrstoće na razvlačenje nastavljanih šipki. 

Tolerancije 

Postaviti armaturu sa tolerancijom do 10mm u pravcu debljine zaštitnog sloja i do 25 mm u bočnom 

pravcu (razmak šipki). 

Vezivanje 

Vezati armaturu dvostrukim čvorom na svim ukrštanjima na periferiji i na dodatnim ukrštanjima u 

okviru mreže. 

2.1. Armiranje rebrastom armaturom B500B  

Opis 

Pod ovom pozicijom podrazumjeva se sav rad nabavka, prevoz, ispravljanje, čišćenje sječenje, 

savijanje i ugradnja armature. 

Armatura mora odgovarati zahtjevima projekta i uslovima tehničkih kriterijuma Izvođač je dužan da se 

prije početka aktivnosti na realizaciji armiračkih radova upozna sa planovima armature, provjere mjere 

i količine i ako ocijeni za potrebno da zatraži dodatna objašnjenja i upustva. 

Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 

Transport i uskladištenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako oštećenje i deformacija. Prije 

ugrađivanja treba očistiti od svih vidova prljavštine i korozije. Armatura se u oplati mora postaviti 

tačno na svoju poziciju, tj. sa predviđenim zaštitnim slojem. 

Glavna i podiona armatura moraju međusobno biti povezane dovoljnim brojem vezova od paljene žice 

i obezbjeđena dinstacerima od oplate. 

Mjerenje 

Mjerenje se vrši prema specifikaciji ugrađene armature tako što se dužina šipke pomnoži sa težinom 

po jedinici dužine. 

Plaćanje 

Plaćanje je po kg ugrađene armature. 

2.2. Armiranje mrežastom armaturom MAR 500/560  

Opis 

Pod ovom pozicijom podrazumjeva se sav rad nabavka, prevoz, čišćenje sječenje i ugradnja armature. 

Armatura mora odgovarati zahtijevima projekta i uslovima tehničkih kriterijuma. Izvođač je dužan da 

se prije početka aktivnosti na realizaciji armiračkih radova upozna sa planovima armature, provjere 

mjere i količine i ako ocijeni za potrebno da zatraži dodatna objašnjenja i upustva. Kada se zavarena 

armaturna mreža od rebrastog čelika mijenja sa ukrštenim šipkama rebraste armature obezbjediti da 

razvijena dužina armature, preklopi, armatura za prijem smičućih napona i raspored budu u skladu sa 

zahtjevima EN standarda, EUROCODE 1992. Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 
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Transport i uskladištenje armature moraju biti takvi da se izbjegne svako oštećenje i deformacija. Prije 

ugrađivanja treba očistiti od svih vidova prljavštine i korozije. Mreže u oplatu se moraju postaviti tačno 

na svoju poziciju. tj sa predviđenim zaštitnim slojem. 

Mrežasta armatura mora biti obezbjeđena dinstacerima od oplate. 

Mjerenje 

Ako postoji postoji stavka plaćanja za armaturu onda se po pozicijama betona neće računati armaturni 

čelik. 

Kruta armatura (ubetonirani čelični profili) biće posebno obračunati i plaćeni sem u slučaju ako nisu 

obračunati i plaćeni kroz poziciju čelične konstrukcije. Količina armature koja se plaća sračunaće se 

prema težini (u kg) računajući ukupnu armaturu pozicije radova koji je primljen. Kod pozicija betona 

gde je jediničnom cenom obuhvaćena i armatura, armatura se posebno ne obračunava i plaća. Dužine 

obračunate armature biće u skladu sa količinama datim u planovima armature. Količina armature koja 

se plaća je sračunata prema originalnim planovima. 

Jedinica mjere je standardna težina armaturne čelične šipke. 

Armaturna mreža se plaća po težini, obračun težine armaturne mreže se vrši na osnovu m
2
 površine 

mreže I standardne površinske težine mreže. 

Plaćanje 

Plaćanje je po kg ugrađene armature. 
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  PRORAČUN  KONSTRUKCIJE 
 
     
 

 KORITO – dio 1 
 
 
1. ANALIZA  OPTEREĆENJA 

 
a / POS T 100   poklopna ploča objekta 
 

usvojeno =20KN/m
3 
, =20, c=0 

 
stalno opterećenje na dijelu nasijedanja ulice na konstrukciju 
 
-sopstvena težina.......automatski obračunata u programskom paketu 
-opterećenje od nasipa ispod saobrćajnice 
 Nasip.................................................2.15 x 20 = 43.0 KN/m

2
 

 
 Opterećenje od konstrukcije puta .....0.30 x 22 =   6.6 KN/m

2
 ( nabijeni tamponski sloj ) 

                                                           0.10  x 25 =   2.5 KN/m
2
 ( završna obloga puta ) 

                                                           ........................................ 
                                                                               52.1 KN/m

2
 

vertikalni pritisak tla 

pv= h  =52.10  x 2.15  = 112.02 KN/m
2
 

horizontalni  pritisak tla 
ph= ka x pv + ka x p  

ka= tg
2
 ( 45-/2)=0.49  ph=0.49 x 112.02 = 54.89 KN/m

2
 

 
korisno opterećenje 
 
saobraćajno opterećenje ( slučaj direktnog saobraćaja na koritu – faza izgradnje)..............10.0 KN/m

2
  

 
opterećenje od tla – bočni pritisak 

 

vertikalni pritisak tla 

pv= h  =20  x 4.80  = 96.0 KN/m
2
 

horizontalni  pritisak tla 
ph= ka x pv + ka x p  

ka= tg
2
 ( 45-/2)=0.49  ph=0.49 x 96.0 = 47.07 KN/m

2
 

 

 Proračun konstrukcije je urađen u programskom modelu,za stalna,korisna opterećenja i opterećenje  
   od tla. Uticaji,dimenzionisanje i usvojena armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa. 
   Dimenzionisanje je izvršeno za marku betona MB40,mrežastu armaturu MA500/560 i rebrastu  
   armaturu B500B. 
   Temeljna ploča je dimenzionisana na površinskom osloncu usvojene proračunske krutosti  
   k=5000KN/cm

2
. 

  Kontaktni naponi iznose =100.38 KN/cm
2
. 

 

Kontrola konstrukcije na prevrtanje nije vršena,s obzirom da se radi o obostranom zasipanju,na  
  preko 2/3 visine konstrukcije. 

 

izlazi iz programskog paketa 
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 62 
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 KORITO – dio 2 
 
 
1. ANALIZA  OPTEREĆENJA 

 
 

usvojeno =20KN/m
3 
, =20, c=0 

 
stalno opterećenje  
 
-sopstvena težina 
 
Zid desno 
 

vertikalni pritisak tla zid desno 

pv= h  = 20.0  x 4.90  = 98.00 KN/m
2
 

horizontalni  pritisak tla 
ph= ka x pv + ka x p  

ka= tg
2
 ( 45-/2)=0.49  ph=0.49 x 98.0 = 48.02 KN/m

2 

 

Zid lijevo 
 

vertikalni pritisak tla zid lijevo 

pv= h  = 20.0  x 7.80  = 156.00 KN/m
2
 

horizontalni  pritisak tla 
ph= ka x pv + ka x p  

ka= tg
2
 ( 45-/2)=0.49  ph=0.49 x 156.0 = 76.44 KN/m

2
 

 

 Proračun konstrukcije je urađen u programskom modelu,za stalna,korisna opterećenja i opterećenje  
   od tla. Uticaji,dimenzionisanje i usvojena armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa. 
   Dimenzionisanje je izvršeno za marku betona MB40,mrežastu armaturu MA500/560 i rebrastu  
   armaturu B500B. 
   Temeljna ploča je dimenzionisana na površinskom osloncu usvojene proračunske krutosti  
   k=5000KN/cm

2
. 

  Kontaktni naponi iznose =54.74 KN/cm
2
. 

Kontrola konstrukcije na prevrtanje nije vršena,s obzirom da se radi o obostranom zasipanju,na  
  preko 2/3 visine konstrukcije. 
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    KORITO – dio 3 
 
 
1. ANALIZA  OPTEREĆENJA 

 
a / POS T 100   poklopna ploča objekta 
 

usvojeno =20KN/m
3 
, =20, c=0 

 
stalno opterećenje na dijelu nasijedanja ulice na konstrukciju 
 
-sopstvena težina.......automatski obračunata u programskom paketu 
-opterećenje od nasipa ispod saobrćajnice 
 Nasip.................................................0.70 x 20 = 14.0 KN/m

2
 

 
 Opterećenje od konstrukcije puta .....0.30 x 22 =   6.6 KN/m

2
 ( nabijeni tamponski sloj ) 

                                                           0.10  x 25 =   2.5 KN/m
2
 ( završna obloga puta ) 

                                                           ........................................ 
                                                                               23.10 KN/m

2
 

vertikalni pritisak tla 

pv= h  =23.10  x 0.70  = 16.17 KN/m
2
 

horizontalni  pritisak tla 
ph= ka x pv + ka x p  

ka= tg
2
 ( 45-/2)=0.49  ph=0.49 x 112.02 = 54.89 KN/m

2
 

 
korisno opterećenje 
 
saobraćajno opterećenje ( slučaj direktnog saobraćaja na koritu – faza izgradnje)..............10.0 KN/m

2
  

 
opterećenje od tla – bočni pritisak 

 

vertikalni pritisak tla 

pv= h  =20  x 4.90  = 98.0 KN/m
2
 

horizontalni  pritisak tla 
ph= ka x pv + ka x p  

ka= tg
2
 ( 45-/2)=0.49  ph=0.49 x 98.0 = 48.02 KN/m

2
 

 

 Proračun konstrukcije je urađen u programskom modelu,za stalna,korisna opterećenja i opterećenje  
   od tla. Uticaji,dimenzionisanje i usvojena armatura su dati u vidu izlaza iz programskog paketa. 
   Dimenzionisanje je izvršeno za marku betona MB40,mrežastu armaturu MA500/560 i rebrastu  
   armaturu B500B. 
   Temeljna ploča je dimenzionisana na površinskom osloncu usvojene proračunske krutosti  
   k=5000KN/cm

2
. 

  Kontaktni naponi iznose =77.98 KN/cm
2
. 

Kontrola konstrukcije na prevrtanje nije vršena,s obzirom da se radi o obostranom zasipanju,na  
  preko 2/3 visine konstrukcije. 

 

izlazi iz programskog paketa 
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                                                                                                                      Sračunala 
 
                                                                                                              Tamara  Beko,dipl.ing.građ. 
Herceg  Novi , mart  2021.god.                                                    
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HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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HIDRAULIČNI PRORAČUN 
 
 
R=F/O   hidraulični radijus 
C=100 R/m+R  koeficijent brzine 
V=C Ri   brzina toka u cijevi 
Q=Fv    proticajna količina vode 
 
POSTOJEĆI AB PROPUST JAJASTOG PRESJEKA 
 

 
 
F=19.10m²   -Površina postojećeg propusta 
i=2.5%   -podužni pad dna propusta 
O=17.30m'    -okvašeni obim 
 
 
R=F O=19.10m²/17.30m' =1.10 m' 

C=  =100x 1.10 /0,35+ 1.10=75.12 

v=C Ri=75.12 1.10x2.5/100=13.65m'/sec 
Qₘₐₓ=Fv=19.10x13.65=237.93m³/sec 
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NOVI PROPUST PRAVOUGAONOG OBLIKA 
 

 
 
F=21.33m²   -Površina postojećeg propusta 
i=6.0%     -podužni pad dna propusta 
O=18.60m'    -okvašeni obim 
 

R=F O=21.33m²/18.60m' =1.15 m' 

C=  =100x 1.15 /0,35+ 1.15=75.39 

v=C Ri=75.39 1.15x6.0/100=19.80m'/sec 
Qₘₐₓ=Fv=21.33x19.80=422.33m³/sec 
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NOVI OTVORENI KANAL TRAPEZNOG OBLIKA 
 

 
 
 
F=14.35m²    -Površina novog propusta 
i₁=4,0%    -podužni pad novog dna propusta 
i₂=5,0% 
i₃=6,0% 
O=11.12m'    -okvašeni obim novog propusta 
 
 
R=F O=14.35m²/11.12m' =1.29 m' 

C=  =100x 1.29/0,35+ 1.29=76.44 

v₁=C Ri₁=76.44 1.29x4/100=17.36 m'/sec 

v₂=C Ri₂=76.44 1.29x5/100=19.41 m'/sec 

v₃=C Ri₃=76.44 1.29x6/100=21.27 m'/sec 
Q₁=Fv₁=14.35x17.36=249.12m³/sec 

Q₂=Fv₂=14.35x19.41=278.53m³/sec 
Q₃=Fv₃=14.35x21.27=305.17m³/sec 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 
FAZA KONSTRUKCIJA KORITA 
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DOKAZNICA MJERA ZEMLJANIH RADOVA 
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GRAFIČKI  PRILOZI 
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

ZID LIJEVO (1 kom) 

1 

135

2
5

135

 

8 2.95 589 1737.55  

2 

65

2
5

65

 

8 1.55 159 246.45  

3 

130

2
0

 

14 1.50 88 132.00  

4 437
 

14 4.37 12 52.44  

5 

9
. 9
.

2
5

25

2
5

25

 

8 1.43 990 1415.70  

6 428
 

14 4.28 12 51.36  

7 616
 

14 6.16 4 24.64  

8 

191

2
0

 

14 2.11 4 8.44  

9 637
 

14 6.37 4 25.48  

10 

254

2
0

 

14 2.74 20 54.80  

11 428
 

14 4.28 12 51.36  

12 

65

2
5

65

 

8 1.55 461 714.55  

13 591
 

12 5.91 4 23.64  

14 614
 

12 6.14 2 12.28  

15 451
 

12 4.51 2 9.02  

16 724
 

12 7.24 2 14.48  

17 

13953

2
0

 

19 139.73 3 419.19  

18 13955
 

19 139.55 12 1674.60  

19 

610 1

2
02

0

 

19 6.30 3 18.90  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

20 

821 1

2
0

2
0

 

19 8.41 3 25.23  

21 1086
 

19 10.86 3 32.58  

22 1120
 

19 11.20 3 33.60  

23 

338

1

2
0
2
0

 

19 3.58 3 10.74  

24 13953
 

12 139.53 2 279.06  

25 13954
 

12 139.54 2 279.08  

26 597
 

12 5.97 6 35.82  

27 610
 

12 6.10 2 12.20  

28 

9.

9. 75

4
5

75

4
5

 

8 3.03 447 1354.41  

29 

2
0

479 1

2
02

0

 

19 5.19 6 31.14  

30 481
 

12 4.81 2 9.62  

31 

2
0

493 1

2
02

0

 

19 5.33 24 127.92  

32 495
 

12 4.95 8 39.60  

33 

2
0

279 1

1
81

8

 

19 3.17 6 19.02  

34 280
 

12 2.80 2 5.60  

35 

1

2
2

2
2

612
 

19 6.34 3 19.02  

36 

1052 1

2
02

0

 

19 10.72 3 32.16  

37 

1

2
5

2
5

878

 

19 9.03 3 27.09  

38 

785

1

2
0

2
0

 

19 8.05 3 24.15  

39 612
 

12 6.12 2 12.24  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

40 600
 

12 6.00 2 12.00  

41 548
 

12 5.48 2 10.96  

42 

130

4
8

 

8 1.78 421 749.38  

43 670
 

14 6.70 4 26.80  

44 594
 

14 5.94 4 23.76  

45 650
 

14 6.50 4 26.00  

46 669.
 

14 6.69 4 26.76  

47 699.
 

14 6.99 4 27.96  

48 752
 

14 7.52 4 30.08  

49 664
 

14 6.64 4 26.56  

50 748
 

14 7.48 4 29.92  

51 653
 

14 6.53 4 26.12  

52 741
 

14 7.41 4 29.64  

53 646
 

14 6.46 4 25.84  

54 733
 

14 7.33 4 29.32  

55 712
 

14 7.12 4 28.48  

56 616
 

14 6.16 4 24.64  

57 641
 

14 6.41 4 25.64  

58 542
 

14 5.42 4 21.68  

59 535
 

14 5.35 4 21.40  

60 

146

1
9

147

265

 

12 4.12 2 8.24  

61 

231

2
7

233

496
 

12 7.29 2 14.58  

62 584
 

12 5.84 2 11.68  

63 582
 

12 5.82 2 11.64  

64 583
 

12 5.83 2 11.66  

65 608
 

12 6.08 2 12.16  

66 494
 

12 4.94 2 9.88  

67 508
 

12 5.08 2 10.16  

68 508
 

12 5.08 2 10.16  

69 

313 192

1
6193

 

12 5.06 2 10.12  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

70 

310 185

2
3187

 

12 4.97 2 9.94  

71 

312 285

4
3288

 

12 6.00 2 12.00  

72 

316 50

250

 

12 3.66 2 7.32  

73 918
 

12 9.18 2 18.36  

ZID DESNO (1 kom) 

1 

135

2
5

135

 

8 2.95 588 1734.60  

2 

65

2
5

65

 

8 1.55 159 246.45  

3 

130

2
0

 

14 1.50 88 132.00  

4 437
 

14 4.37 12 52.44  

5 

9
. 9
.

2
5

25

2
5

25

 

8 1.43 706 1009.58  

6 428
 

14 4.28 12 51.36  

7 427
 

14 4.27 52 222.04  

8 

191

2
0

 

14 2.11 4 8.44  

9 428
 

14 4.28 16 68.48  

10 

254

2
0

 

14 2.74 20 54.80  

11 426
 

14 4.26 20 85.20  

12 

130

4
8

 

8 1.78 421 749.38  

13 591
 

12 5.91 4 23.64  

14 614
 

12 6.14 2 12.28  

15 451
 

12 4.51 2 9.02  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

16 724
 

12 7.24 2 14.48  

17 

13953

2
0

 

19 139.73 3 419.19  

18 13955
 

19 139.55 12 1674.60  

19 

610 1

2
02

0

 

19 6.30 3 18.90  

20 

821 1

2
0

2
0

 

19 8.41 3 25.23  

21 1086
 

19 10.86 3 32.58  

22 1120
 

19 11.20 3 33.60  

23 

338

1

2
0
2
0

 

19 3.58 3 10.74  

24 13953
 

12 139.53 2 279.06  

25 13954
 

12 139.54 2 279.08  

26 597
 

12 5.97 6 35.82  

27 610
 

12 6.10 2 12.20  

28 

9.

9. 75

4
5

75

4
5

 

8 3.03 451 1366.53  

29 2
0

479 1

2
02

0

 

19 5.19 6 31.14  

30 481
 

12 4.81 2 9.62  

31 

2
0

493 1

2
02

0

 

19 5.33 24 127.92  

32 495
 

12 4.95 8 39.60  

33 

2
0

279 1

1
81

8

 

19 3.17 6 19.02  

34 280
 

12 2.80 2 5.60  

35 

1

2
2

2
2

612
 

19 6.34 2 12.68  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

36 

1052 1

2
02

0

 

19 10.72 3 32.16  

37 

1

2
5

2
5

878

 

19 9.03 2 18.06  

38 

785

1

2
0

2
0

 

19 8.05 3 24.15  

39 612
 

12 6.12 2 12.24  

40 600
 

12 6.00 2 12.00  

41 548
 

12 5.48 2 10.96  

ARMATURA TEM.PLOČE (1 kom) 

1 

65

2
5

65

 

8 1.55 458 709.90  

2 600
 

12 6.00 106 636.00  

3 

633 25

42
5

 

12 6.58 4 26.32  

4 

25

4
2
5

690

 

12 7.15 4 28.60  

5 7481
 

12 74.81 4 299.24  

6 439
 

12 4.39 8 35.12  

7 504
 

12 5.04 8 40.32  

8 

451 55

4
470

 

12 5.21 4 20.84  

9 

39

3
1

5
0

693

 

12 7.43 4 29.72  

10 

170

5
0

170

 

8 3.90 1816 7082.40  

ARMATURA GORNJE PLOČE (1 kom) 

1 

65

2
5

65

 

8 1.55 324 502.20  

2 600
 

12 6.00 10 60.00  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

3 

633 25

42
5

 

12 6.58 2 13.16  

4 

25

4
2
5

690

 

12 7.15 2 14.30  

5 7481
 

12 74.81 2 149.62  

6 575
 

14 5.75 165 948.75  

7 525
 

14 5.25 175 918.75  

GREDE POS100a,100b,100c,100d (4 kom) 

1 2
0

575
2
0

 

19 6.15 40 246.00  

2 575
 

12 5.75 8 46.00  

3 

11

11

45

2
5

45

2
5

 

10 1.87 176 329.12  

GREDE POS 100e (1 kom) 

1 2
0

530

2
0

 

19 5.70 10 57.00  

2 530
 

12 5.30 2 10.60  

3 

11

11

45

2
5

45

2
5

 

10 1.87 40 74.80  

GREDA POS 100a (1 kom) 

1 2
0

460

2
0

 

19 5.00 4 20.00  

2 460
 

12 4.60 2 9.20  

3 

9.

9. 45

2
5

45

2
5

 

8 1.83 34 62.22  

GREDE POS 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,107',108'109',110',111',112' (21 kom) 

1 2
0

484

2
0

 

19 5.24 84 440.16  

2 484
 

12 4.84 42 203.28  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

3 

9.

9. 45

2
5

45

2
5

 

8 1.83 567 1037.61  

OGRADNI ZID (1 kom) 

1 

127

2
0

 

8 1.47 346 508.62  

2 

65

2
5

65

 

8 1.55 344 533.20  

PLOČA T103 (1 kom) 

1 

9
0

101

 

12 1.91 30 57.30  

2 

5
4

151

 

12 2.05 30 61.50  
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Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

RA1 

14 1867.50 1.25 2338.11 

Ukupno (RA1) 2338.11 

RA2 

8 21760.73 0.41 8813.10 

10 403.92 0.63 255.68 

12 3410.22 0.91 3106.71 

14 1525.88 1.24 1895.14 

19 5738.47 2.29 13129.62 

Ukupno (RA2) 27200.25 

Ukupno 29538.36 
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

ZID LIJEVO (1 kom) 

I-1 Q-524 172 439 2 8.22 124.39  

 Q-188 172 439 1 2.96 22.40  

I-2 Q-524 215 451 2 8.22 159.25  

 Q-188 215 451 1 2.96 28.67  

I-3 Q-524 215 453 2 8.22 160.01  

 Q-188 215 453 1 2.96 28.81  

I-4 Q-524 196 454 2 8.22 146.28  

 Q-188 196 454 1 2.96 26.34  

I-5 Q-524 215 449 2 8.22 158.64  

 Q-188 215 449 1 2.96 28.56  

I-6 Q-524 215 449 2 8.22 158.75  

 Q-188 215 449 1 2.96 28.58  

I-7 Q-524 190 448 2 8.22 140.00  

 Q-188 190 448 1 2.96 25.21  

I-8 Q-524 186 445 2 8.22 135.95  

 Q-188 186 445 1 2.96 24.48  

I-9 Q-524 215 445 2 8.22 157.29  

 Q-188 215 445 1 2.96 28.32  

I-10 Q-524 214 443 2 8.22 156.19  

 Q-188 214 443 1 2.96 28.12  

I-11 Q-524 155 442 2 8.22 112.97  

 Q-188 155 442 1 2.96 20.34  

I-12 Q-524 215 444 2 8.22 156.87  

 Q-188 215 444 1 2.96 28.24  

I-13 Q-524 215 442 2 8.22 156.25  

 Q-188 215 442 1 2.96 28.13  

I-14 Q-524 75 434 2 8.22 53.47  

 Q-188 75 434 1 2.96 9.63  

I-15 Q-524 215 440 2 8.22 155.40  

 Q-188 215 440 1 2.96 27.98  

I-16 Q-524 215 439 2 8.22 155.21  

 Q-188 215 439 1 2.96 27.95  

I-17 Q-524 74 431 2 8.22 52.04  

 Q-188 74 431 1 2.96 9.37  

I-18 Q-524 215 489 2 8.22 172.79  

 Q-188 215 489 1 2.96 31.11  

I-19 Q-524 215 489 2 8.22 172.83  

 Q-188 215 489 1 2.96 31.12  

I-20 Q-524 185 487 2 8.22 148.25  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

 Q-188 185 487 1 2.96 26.69  

I-21 Q-524 215 489 2 8.22 172.70  

 Q-188 215 489 1 2.96 31.09  

I-22 Q-524 67 480 2 8.22 52.50  

 Q-188 67 480 1 2.96 9.45  

I-23 Q-524 215 489 2 8.22 172.67  

 Q-188 215 489 1 2.96 31.09  

I-24 Q-524 164 485 2 8.22 131.19  

 Q-188 164 485 1 2.96 23.62  

I-25 Q-524 215 488 8 8.22 689.70  

 Q-188 215 488 4 2.96 124.18  

I-26 Q-524 215 487 6 8.22 516.65  

 Q-188 215 487 3 2.96 93.02  

I-27 Q-524 185 485 6 8.22 442.94  

 Q-188 185 485 3 2.96 79.75  

I-28 Q-524 215 487 2 8.22 172.08  

 Q-188 215 487 1 2.96 30.98  

I-29 Q-524 215 485 2 8.22 171.57  

 Q-188 215 485 1 2.96 30.89  

I-30 Q-524 215 484 2 8.22 171.06  

 Q-188 215 484 1 2.96 30.80  

I-31 Q-524 61 475 2 8.22 47.91  

 Q-188 61 475 1 2.96 8.63  

I-32 Q-524 215 489 2 8.22 172.82  

 Q-188 215 489 1 2.96 31.12  

I-33 Q-524 140 486 2 8.22 112.09  

 Q-188 140 486 1 2.96 20.18  

I-34 Q-524 215 488 8 8.22 690.30  

 Q-188 215 488 4 2.96 124.29  

I-35 Q-524 215 489 8 8.22 692.01  

 Q-188 215 489 4 2.96 124.60  

I-36 Q-524 155 487 6 8.22 372.63  

 Q-188 155 487 3 2.96 67.09  

I-37 Q-524 215 547 2 8.22 193.25  

 Q-188 215 547 1 2.96 34.79  

I-38 Q-524 46 543 2 8.22 41.10  

 Q-188 46 543 1 2.96 7.40  

I-39 Q-524 215 535 2 8.22 189.24  

 Q-188 215 535 1 2.96 34.07  

I-40 Q-524 215 513 2 8.22 181.43  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

 Q-188 215 513 1 2.96 32.67  

I-41 Q-524 215 502 2 8.22 177.33  

 Q-188 215 502 1 2.96 31.93  

I-42 Q-524 66 496 2 8.22 53.98  

 Q-188 66 496 1 2.96 9.72  

I-43 Q-524 215 506 2 8.22 178.84  

 Q-188 215 506 1 2.96 32.20  

I-44 Q-524 215 506 2 8.22 178.89  

 Q-188 215 506 1 2.96 32.21  

I-45 Q-524 189 505 2 8.22 156.95  

 Q-188 189 505 1 2.96 28.26  

I-46 Q-524 215 506 2 8.22 178.82  

 Q-188 215 506 1 2.96 32.20  

I-47 Q-524 215 506 2 8.22 178.88  

 Q-188 215 506 1 2.96 32.21  

I-48 Q-524 172 504 2 8.22 142.48  

 Q-188 172 504 1 2.96 25.65  

I-66 Q-524 113 540 2 8.22 100.18  

 Q-188 113 540 1 2.96 18.04  

I-182 Q-524 153 487 2 8.22 122.70  

 Q-188 153 487 1 2.96 22.09  

II-49 Q-524 215 172 2 8.22 60.68  

II-50 Q-524 66 166 2 8.22 18.08  

II-51 Q-524 215 181 2 8.22 64.09  

II-52 Q-524 177 189 2 8.22 54.80  

II-53 Q-524 215 200 2 8.22 70.66  

II-54 Q-524 215 210 2 8.22 74.39  

II-55 Q-524 199 220 2 8.22 72.15  

II-56 Q-524 215 250 2 8.22 88.24  

II-57 Q-524 215 259 2 8.22 91.58  

II-58 Q-524 202 268 2 8.22 89.05  

II-59 Q-524 215 202 2 8.22 71.57  

II-60 Q-524 215 287 2 8.22 101.34  

II-61 Q-524 215 305 2 8.22 107.74  

II-62 Q-524 215 323 2 8.22 114.14  

II-63 Q-524 215 236 2 8.22 83.34  

II-64 Q-524 215 265 2 8.22 93.60  

II-65 Q-524 150 216 2 8.22 53.31  

II-165 Q-524 215 242 2 8.22 85.37  

II-166 Q-524 215 224 2 8.22 79.03  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

II-167 Q-524 196 182 2 8.22 58.70  

II-168 Q-524 215 227 2 8.22 80.26  

II-169 Q-524 215 234 2 8.22 82.62  

II-170 Q-524 201 240 2 8.22 79.11  

II-171 Q-524 82 327 2 8.22 44.10  

II-172 Q-524 215 265 2 8.22 93.53  

II-173 Q-524 215 299 2 8.22 105.81  

II-174 Q-524 160 321 2 8.22 84.39  

II-175 Q-524 215 257 2 8.22 90.94  

II-176 Q-524 215 291 2 8.22 102.99  

II-177 Q-524 174 315 2 8.22 90.18  

II-178 Q-524 215 250 2 8.22 88.32  

II-179 Q-524 215 283 2 8.22 100.07  

II-180 Q-524 174 306 2 8.22 87.47  

II-181 Q-524 172 284 2 8.22 80.55  

II-183 Q-524 215 216 2 8.22 76.27  

II-184 Q-524 74 214 2 8.22 26.11  

Ukupno 14276.56  

ZID DESNO (1 kom) 

I-67 Q-524 215 436 2 8.22 153.96  

 Q-188 215 436 1 2.96 27.72  

I-68 Q-524 45 429 2 8.22 31.74  

 Q-188 45 429 1 2.96 5.71  

I-69 Q-524 215 436 2 8.22 154.05  

 Q-188 215 436 1 2.96 27.74  

I-70 Q-524 172 434 2 8.22 122.68  

 Q-188 172 434 1 2.96 22.09  

I-71 Q-524 215 435 2 8.22 153.69  

 Q-188 215 435 1 2.96 27.67  

I-72 Q-524 215 435 2 8.22 153.87  

 Q-188 215 435 1 2.96 27.70  

I-73 Q-524 189 435 2 8.22 134.89  

 Q-188 189 435 1 2.96 24.29  

I-74 Q-524 215 436 2 8.22 153.97  

 Q-188 215 436 1 2.96 27.72  

I-75 Q-524 45 429 2 8.22 31.78  

 Q-188 45 429 1 2.96 5.72  

I-76 Q-524 215 435 2 8.22 153.86  

 Q-188 215 435 1 2.96 27.70  

I-77 Q-524 215 435 2 8.22 153.75  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

 Q-188 215 435 1 2.96 27.68  

I-78 Q-524 66 429 2 8.22 46.62  

 Q-188 66 429 1 2.96 8.39  

I-79 Q-524 215 438 2 8.22 154.87  

 Q-188 215 438 1 2.96 27.88  

I-80 Q-524 113 433 2 8.22 80.42  

 Q-188 113 433 1 2.96 14.48  

I-81 Q-524 215 437 4 8.22 309.04  

 Q-188 215 437 2 2.96 55.64  

I-82 Q-524 215 437 2 8.22 154.29  

 Q-188 215 437 1 2.96 27.78  

I-83 Q-524 155 433 2 8.22 110.26  

 Q-188 155 433 1 2.96 19.85  

I-84 Q-524 215 438 2 8.22 154.87  

 Q-188 215 438 1 2.96 27.88  

I-85 Q-524 215 437 2 8.22 154.56  

 Q-188 215 437 1 2.96 27.83  

I-86 Q-524 155 434 2 8.22 110.45  

 Q-188 155 434 1 2.96 19.89  

I-87 Q-524 215 437 2 8.22 154.50  

 Q-188 215 437 1 2.96 27.82  

I-88 Q-524 155 434 2 8.22 110.59  

 Q-188 155 434 1 2.96 19.91  

I-89 Q-524 215 437 2 8.22 154.60  

 Q-188 215 437 1 2.96 27.84  

I-90 Q-524 215 438 2 8.22 154.66  

 Q-188 215 438 1 2.96 27.85  

I-91 Q-524 155 435 2 8.22 110.67  

 Q-188 155 435 1 2.96 19.93  

I-92 Q-524 215 438 2 8.22 154.94  

 Q-188 215 438 1 2.96 27.90  

I-93 Q-524 215 438 2 8.22 154.72  

 Q-188 215 438 1 2.96 27.86  

I-94 Q-524 140 434 2 8.22 99.92  

 Q-188 140 434 1 2.96 17.99  

I-95 Q-524 215 441 4 8.22 311.43  

 Q-188 215 441 2 2.96 56.07  

I-96 Q-524 215 441 2 8.22 155.77  

 Q-188 215 441 1 2.96 28.05  

I-97 Q-524 215 441 2 8.22 155.82  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

 Q-188 215 441 1 2.96 28.05  

I-98 Q-524 61 432 2 8.22 43.56  

 Q-188 61 432 1 2.96 7.84  

I-99 Q-524 215 440 2 8.22 155.38  

 Q-188 215 440 1 2.96 27.98  

I-100 Q-524 215 439 2 8.22 155.24  

 Q-188 215 439 1 2.96 27.95  

I-101 Q-524 185 437 2 8.22 132.92  

 Q-188 185 437 1 2.96 23.93  

I-102 Q-524 215 440 2 8.22 155.61  

 Q-188 215 440 1 2.96 28.02  

I-103 Q-524 215 440 2 8.22 155.44  

 Q-188 215 440 1 2.96 27.99  

I-104 Q-524 185 438 2 8.22 133.08  

 Q-188 185 438 1 2.96 23.96  

I-105 Q-524 215 440 2 8.22 155.56  

 Q-188 215 440 1 2.96 28.01  

I-106 Q-524 45 429 2 8.22 31.88  

 Q-188 45 429 1 2.96 5.74  

I-107 Q-524 186 439 2 8.22 133.96  

 Q-188 186 439 1 2.96 24.12  

I-108 Q-524 215 440 2 8.22 155.36  

 Q-188 215 440 1 2.96 27.97  

I-109 Q-524 66 431 2 8.22 47.06  

 Q-188 66 431 1 2.96 8.47  

I-110 Q-524 215 439 2 8.22 155.32  

 Q-188 215 439 1 2.96 27.96  

I-111 Q-524 164 436 2 8.22 117.78  

 Q-188 164 436 1 2.96 21.21  

I-112 Q-524 215 441 4 8.22 311.65  

 Q-188 215 441 2 2.96 56.11  

I-113 Q-524 185 439 2 8.22 133.46  

 Q-188 185 439 1 2.96 24.03  

I-114 Q-524 215 440 2 8.22 155.48  

 Q-188 215 440 1 2.96 27.99  

I-115 Q-524 215 439 2 8.22 155.22  

 Q-188 215 439 1 2.96 27.95  

I-116 Q-524 74 431 2 8.22 52.04  

 Q-188 74 431 1 2.96 9.37  

I-117 Q-524 215 446 2 8.22 157.53  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

 Q-188 215 446 1 2.96 28.36  

I-118 Q-524 215 444 2 8.22 156.77  

 Q-188 215 444 1 2.96 28.23  

I-119 Q-524 215 441 2 8.22 156.01  

 Q-188 215 441 1 2.96 28.09  

I-120 Q-524 75 433 2 8.22 53.33  

 Q-188 75 433 1 2.96 9.60  

I-121 Q-524 188 446 2 8.22 138.04  

 Q-188 188 446 1 2.96 24.85  

I-122 Q-524 215 445 2 8.22 157.28  

 Q-188 215 445 1 2.96 28.32  

I-123 Q-524 155 440 2 8.22 112.09  

 Q-188 155 440 1 2.96 20.18  

I-124 Q-524 215 450 2 8.22 158.95  

 Q-188 215 450 1 2.96 28.62  

I-125 Q-524 215 451 2 8.22 159.30  

 Q-188 215 451 1 2.96 28.68  

I-126 Q-524 193 450 2 8.22 142.58  

 Q-188 193 450 1 2.96 25.67  

I-127 Q-524 67 441 2 8.22 48.90  

 Q-188 67 441 1 2.96 8.80  

I-128 Q-524 172 440 2 8.22 124.58  

 Q-188 172 440 1 2.96 22.43  

I-129 Q-524 199 450 2 8.22 146.96  

 Q-188 199 450 1 2.96 26.46  

I-130 Q-524 215 453 2 8.22 160.00  

 Q-188 215 453 1 2.96 28.81  

I-131 Q-524 196 454 2 8.22 146.28  

 Q-188 196 454 1 2.96 26.34  

Ukupno 10556.50  

ARMATURA TEM.PLOČE (1 kom) 

I-132 Q-524 215 574 2 8.22 202.89  

I-133 Q-524 215 574 2 8.22 202.89  

I-134 Q-524 215 574 2 8.22 202.90  

I-135 Q-524 215 574 2 8.22 202.90  

I-136 Q-524 215 574 2 8.22 202.90  

I-137 Q-524 215 574 2 8.22 202.91  

I-138 Q-524 215 574 2 8.22 202.91  

I-139 Q-524 215 574 2 8.22 202.92  

I-140 Q-524 215 574 2 8.22 202.92  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

I-141 Q-524 215 574 2 8.22 202.92  

I-142 Q-524 215 574 2 8.22 202.93  

I-143 Q-524 215 557 2 8.22 196.73  

I-144 Q-524 215 527 2 8.22 186.15  

I-145 Q-524 215 497 2 8.22 175.57  

I-146 Q-524 69 467 2 8.22 52.81  

I-147 Q-524 215 484 16 8.22 1368.67  

I-148 Q-524 215 484 16 8.22 1368.64  

I-149 Q-524 215 484 2 8.22 171.08  

I-150 Q-524 179 484 2 8.22 142.50  

I-151 Q-524 215 484 12 8.22 1026.92  

I-152 Q-524 215 484 10 8.22 855.63  

I-153 Q-524 139 484 8 8.22 441.76  

I-154 Q-524 154 484 2 8.22 122.72  

I-155 Q-524 215 482 2 8.22 170.47  

I-156 Q-524 215 483 2 8.22 170.66  

I-157 Q-524 211 482 2 8.22 166.85  

I-158 Q-524 215 483 2 8.22 170.56  

I-159 Q-524 215 483 2 8.22 170.65  

I-160 Q-524 215 483 2 8.22 170.74  

I-161 Q-524 215 483 2 8.22 170.83  

I-162 Q-524 215 484 2 8.22 170.92  

I-163 Q-524 215 484 2 8.22 171.01  

I-164 Q-524 162 484 2 8.22 128.65  

Ukupno 10002.52  

ARMATURA GORNJE PLOČE (1 kom) 

I-132 Q-524 215 574 2 8.22 202.89  

I-133 Q-524 215 574 2 8.22 202.89  

I-134 Q-524 215 574 2 8.22 202.90  

I-135 Q-524 215 574 2 8.22 202.90  

I-136 Q-524 215 574 2 8.22 202.90  

I-137 Q-524 215 574 2 8.22 202.91  

I-138 Q-524 215 574 2 8.22 202.91  

I-139 Q-524 215 574 2 8.22 202.92  

I-140 Q-524 215 574 2 8.22 202.92  

I-141 Q-524 215 574 2 8.22 202.92  

I-142 Q-524 215 574 2 8.22 202.93  

I-143 Q-524 215 557 2 8.22 196.73  

I-144 Q-524 215 527 2 8.22 186.15  

I-145 Q-524 215 497 2 8.22 175.57  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

I-146 Q-524 69 467 2 8.22 52.81  

I-186 Q-524 94 487 2 8.22 75.48  

I-187 Q-524 215 487 2 8.22 172.25  

I-188 Q-524 215 487 2 8.22 172.08  

I-189 Q-524 215 486 2 8.22 171.91  

I-190 Q-524 215 486 2 8.22 171.74  

I-191 Q-524 215 485 2 8.22 171.57  

I-192 Q-524 215 485 2 8.22 171.40  

I-193 Q-524 162 484 2 8.22 128.77  

Ukupno 4078.45  

OGRADNI ZID (1 kom) 

I-1 Q-188 215 209 2 2.96 26.58  

I-2 Q-188 50 197 2 2.96 5.84  

I-3 Q-188 215 211 2 2.96 26.87  

I-4 Q-188 215 213 2 2.96 27.14  

I-5 Q-188 215 215 2 2.96 27.41  

I-6 Q-188 215 218 2 2.96 27.69  

I-7 Q-188 215 220 2 2.96 27.96  

I-8 Q-188 215 222 2 2.96 28.23  

I-9 Q-188 215 224 2 2.96 28.50  

I-10 Q-188 215 226 2 2.96 28.77  

I-11 Q-188 215 231 2 2.96 29.37  

I-12 Q-188 215 256 2 2.96 32.64  

I-13 Q-188 215 282 2 2.96 35.91  

I-14 Q-188 215 304 2 2.96 38.69  

I-15 Q-188 215 315 2 2.96 40.12  

I-16 Q-188 213 318 2 2.96 40.19  

Ukupno 471.90  

PLOČA T103 (1 kom) 

I-185 Q-524 204 123 2 8.22 41.15  

I-194 Q-524 215 164 2 8.22 58.06  

I-195 Q-524 152 164 2 8.22 40.99  

I-196 Q-524 184 62 2 8.22 18.63  

I-197 Q-524 215 92 2 8.22 32.47  

I-198 Q-524 152 102 2 8.22 25.42  

Ukupno 216.72  
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Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Neto ugrađena težina 
[kg] 

Q-524 215 600 429 8.22 45490.30 34899.45 

Q-188 215 600 135 2.96 5154.84 3697.92 

Ukupno 50645.14 38597.38 
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Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

RA1 

14 1867.50 1.25 2338.11 

Ukupno (RA1) 2338.11 

RA2 

8 21760.73 0.41 8813.10 

10 403.92 0.63 255.68 

12 3410.22 0.91 3106.71 

14 1525.88 1.24 1895.14 

19 5738.47 2.29 13129.62 

Ukupno (RA2) 27200.25 

Ukupno 29538.36 
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Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Neto ugrađena težina 
[kg] 

Q-524 215 600 429 8.22 45490.30 34899.45 

Q-188 215 600 135 2.96 5154.84 3697.92 

Ukupno 50645.14 38597.38 
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