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TEHNIČKI OPIS 
 
 

 
UVOD  
 
 

U novoprojektovanim ulicama "NOVA T5" i "NOVA B4" projektovane su instalacije vodovoda, 
fekalne i atmosferske kanalizacije. Za izradu projekta korišćen je građevinski projekat za 
saobraćajnice, urbanističko tehnički uslovi  i uslovi za projektovanje izzdatih od DOO " Vodovod i 
kanalizacija " Herceg Novi. Velike poteškoće za smještaj instalacija pričinjava skučen prostor 
posebno duž ulice "NOVA T5". 

 
 
VODOVOD 
 

Shodno uslovima datim u uslovima DOO " Vodovod i kanalizacija " Herceg Novi duž ulice 
"NOVA T5" projektovan je vodovod PEVG DN110mm. Priključenje je urađeno na postojeći cjevovod 
DN200mm u postojećem šahtu koji se nalazi u kolovozu. I na dijelu ulice "NOVA B4" projektovan je 
cjevovod DN110mm kako je to prikazano na situaciji. Na kraju cjevovod su postavljeni blindevi. Na 
cjevovodu su prjektovana dva šahta u kojima su postavljeni svi neophodni fazonski komadi i 
armature. Na cjevovodu DN110mm u čvoru Č1 postavljen je protivpožarni hidrant ø100mm. 
Predviđeno je da se cjevovod radi od polietilenskih cijevi visoke gustine PE-100 NP10bara. 
 
FEKALNA KANALIZACIJA 
 

Na dijelu ulice "NOVA T5" postoji fekalna kanalizacija uzvodno od postojećeg revizionog 
okna u kojem je predviđeno priključenje projektovana je fekalna kanalizacija shodno propisanim 
uslovima od strane DOO " Vodovod i kanalizacija " Herceg Novi. Kanalizacija je predviđena od PVC 
cijevi DN200mm nosivosti SN4. Za priključenje kanalizacije koja je planirana da se uradi u bočnim 
ulicama iz revizionih okana u raskrnici poprečno preko ulice postavljene su cijevi DN200mm da se 
kasnije kada se stvore uslovi za priključenje kanalizacije ne bi dolazilo do preklopa asfalta. Za 
priključak planiranog objekta na UP123 iz RO5 poprečno preko ulice postavljena je cijev DN200mm, 
isto je urađeno i kod RO1.   

Saobraćajnica je strma što je uslovilo da se reviziona okna postave često i u svim oknima su 
predviđene kaskade, čime je obezbijeđeno da se brzina tečenja vode u cijevima odvija u granicama 
što predviđa literatura. 

Zbog skučenog prostora kanali su predviđeni u nasipu, pa je potrebno kod izvođenja radova 
nasuti i nabiti zemlju do potrebne zbijenosti na visinu min 0,60cm iznad vrha cijevi i nakon toga 
iskopati kanal za polaganje cijevi.  
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
 

Za odvođenje atmosferske vode sa kolovoza i trotoara projektovanih saobraćajnica "NOVA 
T5"  i dijela ulice "NOVA B4"  i bočnih ulica projektovana je kanalizacija od zatvorenih cjevastih 
kanala. Način sakupljanja i ovođenja atmosferske vode uslovljen je konstruktivnim rješenjem za 
saobraćajnicu. U ulici "NOVA T5" projektovan je kolektor DN400i DN315mm. Kanal od priključka u 
separator ulja so slivničkog okna SL5* treba da prihvati vodu iz bočne ulice. U nastavku do ulice   
"NOVA B4" projektovan je kolektor DN315mm. Saobraćajnica je strma što je uslovilo da se slivnička 
okna postavljaju na malom međusobnom rastojanju. U svim slivničkim oknima su predviđene 
kaskade. Obzirom da se na većem dijelu kanalizacija radi u nasipu potrebno je do određene visine 
iznad tjemena cijevi uraditi i nabiti nasip i nakon što se postigne potrebna zbijenost kopati kanal za  



 
 

montažu cijevi. Prije ispuštanja vode u recipijent – potok predviđeno je da voda prolazi kroz sakupljač 
ulja odgovarajućeg kapaciteta.  

Proračun količine vode prema kojoj je izvršen izbor prečnika cijevi i sakupljača ulja računat je 
osnovu sledećih parametara: slivna površina, intenzitet padavina  q = 300.00 l/sec/ha, koeficijent 
oticanja  Ψ1 = 0.32. Sproveden je hidraulički proračun i dat je priloženim tabelama. Izvođenje kanala 
je previđeno od rebratih kanalizacionih cijevi SN4 prečnika kako je dato na priloženoj situaciji i 
uzdužnom profilu. Za prihvat voda sa kolovoza i trotoara projektovana su slivnička okna sa 
jednodjelnim slivničkim rešetkama 60x60cm i poprečni kanali ACO Multi Drain sistem za linijsko 
odvodnjavanje od polimer betonskih kanala sa rešetkama nosivosti C250. Građevinske dimenzije 
elemenata za kanale su 100 x 23,5 x 36,5cm. 
 

                                                                                                     
 
                 S a s t a v i o : 
           

                                                                                              ______________________ 
                         Mr  Nikola Spahić,dipl.inž.građ. 
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Vm/sec. 

PR1- SL1 0.54 300.00 0.32 51.84 315 10.00 4.14 284.39 4.93 

SL1-SL2 
 

0.68 300.00 0.32 65.28 315 10.00 4.17 284.39 4.93 

SL2-SL3 
 

0.82 300.00 0.32 78.72 315 10.00 4.19 284.39 4.93 

SL3-SL4 
 

1.02 300.00 0.32 97.92 315 10.00 4.32 284.39 4.93 

SL4-SL5 
 

1.08 300.00 0.32 103.68 315 10.00 4.33 284.39 4.93 

SL5-SL6 
 

2.62 300.00 0.32 251.52 400 5.00 4.50 
 

372.90 
 

4.04 
 

SL6-SL7 
 

2.75 300.00 0.32 264.00 400 5.00 4.51 372.90 4.04 

SL7-SL8 
 

2.86 300.00 0.32 274.56 400 5.00 4.52 372.90 4.04 

                        
SEPARATOR 

 
Q=300.00ls 

        



 
 

TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA - Vodovod 
 

1. GEODETSKI RADOVI 
Prije početka radova izvođač mora da izvrši obilježavanje trase, prema geodetskim 

podacima iz ovog projekta. Isto tako da bi se moglo pratiti ispravno izvođenje radova, odnosno 
polaganje cjevovoda i kanala na potrebnim dubinama, neophodno je da izvođač duž trase, a na 
mjestima koja neće biti uništena prilikom izvođenja radova, postavi mrežu "repera" odnosno 
stalnih tačaka. Prije početka radova izvođač je dužan da izvrši osiguranje tjemena, tako što će 
napraviti elaborat osiguranja i dostaviti nadzornom organu na ovjeru. 
 

2. ISKOP ROVA 
  Strane rova moraju biti ravne i stabilne. Iskopani materijal mora se deponovati na jednu 
stranu rova udaljen najmanje 1m od ivice rova. Druga strana rova "rezervisana" je za 
deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se ugrađuje, cijevi fazonski 
komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja rova. 

Ako se cjevovod polaže pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima, 
onda se prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobraćajnice (nivelacija 
sanacija klizišta i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi radovi na cjevovodu. 

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati zbijenost tj. 
modul stišljivosti.On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije dokaza može se 
pristupiti montaži. 

Na dionicama gdje su dubine iskopa veće, kao i na onim dionicama gdje postoji bojazan 
da može doći do obrušavanja kanala, neophodno je izvršiti podgrađivanje rova. 

Podgrađivanje mora biti takvo da ispunjava uslova Zakona o zaštiti na radu, odnosno 
mora biti 100% bezbjedno po život radnika koji rade u rovu. 

Ukoliko se desi da se iskop kanala vrši u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod, 
gasovod i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi položaj tih 
instalacija. 

Položaj instalacija ako nema drugog načina utvrdiće se otkopavanjem tzv. "šlicovanje" , 
kada se utvrdi položaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvođač radova je dužan da snimi 
instalacije, napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi nadležnoj organizaciji koja vrši 
održavanje tih instalacija. 

Izvođač radova ne sme pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije 
potpuno "čista" bez prethodne provjere tj. "šlicovanjem" . 

Ukoliko se desi da Izvođač prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala dublja od 
predviđene po projektu), neophodno je da se izvrši nasipanje i nabijanje do potrebne zbijenosti. 
Kada se dokaže da podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa se montaži. 
 

3. BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI 
Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o 

tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton. 
Prije početka betoniranja izvršiti pregled oplate, podupirača i skele u pogledu stabilnosti i oblika 
i u toku betoniranja vršiti kontrolu istih. Kod armature voditi računa da je ista pravilno 
postavljena a u toku betoniranja voditi računa da ista ostane u postavljenom položaju i da bude 
sa svih strana obuhvaćena betonom. 

Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti isključivo mašinskim putem. Naznačena marka 
betona ima se postići pravilnom mješavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom 
ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno da kontroliše kvalitet betona uzimanjem probnih kocki 
i uredno da pribavlja ateste o njihovom ispitivanju. Beton za ploče i zidove šahtova se spravlja 
sa odgovarajućom količinom cementa po m3 ugrađenog betona. Obaveza količine cementa je 
zbog vodopropustljivosti. 

Ispitivanje probnih tijela se ne plaća posebno, a vrši se na pritisak i vodopropustljivost. 
Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog 

organa i projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije određen. 
Segregaciju betona spriječiti pravilnim ugrađivanjem betona. Izvedenu konstrukciju od 

betona štititi od sunca, mraza i vjetra i polivati ga vodom u trajanju od najmanje tri dana, a u 
svemu prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton. 



 
 

Poslije skidanja oplate, sve betonske površine odmah dok je beton još svjež, očistiti od 
iscurelog mlijeka, ostataka od žica, cijevi i sl. koje su služile za montažu oplate. U sastav cijene 
betonskih radova je uključena oplata, skela i podupiranje. Oplata mora biti izvedena tačno 
prema crtežima iz projekta, dobro razuprta i učvršćena. Podupirači i skela moraju biti dobro 
dimenzionisani i pravilno raspoređeni i ukrućeni kako ne bi do[lo do pomjeranja prilikom 
betoniranja. 

Sve unutra[nje površine oplate moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima, 
kako bi vidne površine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako postavljena da se 
može lako demontirati. 

Betonski čelik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati JUS standardima i 
mora biti u skladu sa čelikom naznačenim u statičkim proračunima. Svaka izmjena čelika mora 
biti prijavljena i odobrena od strane nadzornog organa i projektanata konstrukcije. ^elik mora biti 
isječen i savijen u svemu prema detaljima armature. Postavljanje armature izvršiti u svemu 
prema detaljima sa obaveznim postavljanjem podmetača od istog čelika ili plastike tako da se 
ostvari potrebno odstojanje od oplate i isto zadrži prilikom betoniranja. Vezivanje armature je 
obavezno 100%. Prije početka betoniranja izvođač je obavezan da traži prijem armature i 
saglasnost nadzornog organa da može početi sa betoniranjem. Tokom betoniranja voditi računa 
da armatura ostane u postavljenom položaju. 

Nabavka, transport, sječenje, čišćenje, savijanje i montaža armature, obračunava se po  
kg ugrađene armarure, a armaturne mreže po komadu ugrađene mreže. 
 

4. IZRADA PODLOGE ( JASTUKA) ISPOD CIJEVI 

Radi što boljeg nalijeganja cijevi, a u cilju ravnomjernijeg opterećenja po dužini cjevovoda 
neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pažljivo pripremljen i ravnomjeran u zemljanom 
materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu služi dno rova, koje treba da bude pažijivo 
iskopano tačnosti do na +- 1 cm, poravnato sa niveletom cjevovoda. 

Ako se cjevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog jastuka od 
pijeska po cijeloj širini rova debljine d = lo cm. Prostor oko cijevi i 10cm iznad cijevi mora biti od 
pijeska. U izuzetnim slučajevima može se umjesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz iskopa ali 
nikako glina, pošto bi došlo do lijepljenja za cijevi, kasnije zbog promjene vlažnosti došlo bi do 
pucanja i time bi bila prouzrokovana dopunska opterećenja na cjevovodu. 

Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cijevi mora biti nabijen. Izbor alata za 
nabijanje mora biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dođe do oštećenja cijevi ili 
fazonskih komada . 
 

5. TRANSPORT CIJEVI I ARMATURA 

Kod preuzimanja cijevi, svaku pošiljku treba pažljivo kontrolisati i ustanoviti da li je 
kompletna i neoštećena. 
Oštećenja na cijevima obično su posljedica ne pažljivog rukovanja prilikom transporta kao i 
manipulacije pri istovaru. 

Transportovanje opreme od fabrike (skladišta) do gradilišta vrši se vozom odnosno 
kamionom. Istovar i pretovar cijevi treba vršiti pod stalnom kontrolom stručne i odgovorne 
osobe, koja je u tu svrhu posebno određena. Cijevi treba slagati na sasvim ravnu podlogu i to u 
obliku piramide ili prizme.   
Udarno opterećenje djelova cjevovoda mora se izbjegavati. 

Sve djelove cjevovoda treba skladištiti tako, da se njihova unutrašnjost ne može 
zaprljati. 
Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne površine transportnog 
vozila ili preko tla. Izvođač monterskih radova mora se pridržavati uputstva isporučioca opreme, 
kako i na koji način se postupa prilikim transporta i uskladištenja cijevi i cjevnog materijala. 

 

6. USLOVI ZA POLIETILENSKE CIJEVI 

 Izrada cijevi 



 
 

 Cijevi se proizvode od polietilena , čiji kvalitet odgovara JUS-G.C1.300. Kvalitet cijevi se 
kontroliše prema zahtjevima JUS G.C6.601, JUS G.C6.602, JUS G.C6.500, JUS G.S3.502. i 
JUS G.S3.501. 
Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih prečnika od 
20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560 
pa čak i preko 1000 mm. Sve dimenzije cijevi do prečnika 110 mm isporučuju se u koturovima 
dužine po želji kupca. Cijevi prečnika od 50 i više  mm sijeku se na dužine 6 odnosno 12 m po 
želji naručioca. 
 
 Transport 

 Polietilen je žilav elastičan materijal. I pored toga, cijevima .treba pažljivo rukovati, budući 
da su mekše od metala, te su moguća oštećenja. Kod transporta cijevi treba odabrati 
odgovarajuće prevozno sredstvo bez oštrih ivica, eksera, nečistoća i slično. Cijevi se pri istovaru 
ne smiju vući po podu prevoznog sredstva. 

 Skladištenje 

 Cijevi se skladište na otvorenom prostoru.  Za skladištenje duže od jedne godine moraju 
se zaštititi od sunca. 
 Ravne cijevi se skladište horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oštrih predmeta, 
do visine od jednog metra. Cijevi u koturu se skladište vertikalno ili slaganjem jednog kotura na 
drugi, vodeći računa da pri tome ne dođe do deformacije cijevi. Cijevi moraju na krajevima biti 
zatvorene da se spriječi ulaz nečistoća. 
 Cijevi se ne smiju skladištiti u blizini zagrijanih površina niti doći u kontakt sa gorivima, 
rastvaračima, bojama i sl. 

 

Polaganje cijevi 

 Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom (detalji 
obuhvaćeni JUS-om G.C6.605.). 
 Za polaganje cijevi u zemlju dubina kanala je od 0,8 do 1,0 m što zavisi od terena gdje se 
cjevovod polaže. Kod ukrštanja sa saobraćajnicama ili vodotocima, prilagođava se i dubina 
polaganja uz primjenu zaštitne cijevi. 
 Prije polaganja u kanal za cijevi koje se transportuju u koturima, kotur treba odviti 
najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vršiti pri temperaturama oko 0C.  
Kod spoljnih temperatura bliskih  0C cijevi se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje toplim 
vazduhom do 100C. 
 Preporučuje se da se, prije polaganja, cijevi provjere da nijesu oštećene, zatim spojene tj. 
zavarene pored rova i poslije hlađenja položene. Rov za cijev treba da je širi 50 - 60 cm od 
prečnika cijevi.  
 Na podlozi od kamena cijevi se ne mogu polagati neposredno na dno rova već je 
potrebno u svim slučajevima polagati cijev na posteljicu od pijeska debljine 10 -15 cm. 
 Treba voditi računa o linearnom toplotnom koeficijentom širenja polietilena (2 x10-4/K). Iz 
tog razloga se cijevi polažu u rov vijugasto. 
 Kod promjene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene prečnike savijanja za 
različite temperature: 

Rmin=50 d na 0C. 
Rmin=35 d na 10C 
Rmin=20 d na 20C 
 
 Cijev položena u rov se zatrpa pijeskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30-40 
cm iznad tjemena cijevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cijevi. 
 Mjesta spajanja na cjevovodu se zatrpavaju tek poslije obavljenog ispitivanja na probni 
pritisak. 

 Način spajanja polietilenskih cijevi 



 
 

 Polietilenske cijevi se mogu spajati na više načina (JUS-G.C6.605.): 

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice) 
- nerastavljivom vezom (zavarivanje suočeono, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim 

elementima) 
 
       Učvršćivanje cjevovoda 

Poslije izvedene montaže cjevovoda, a prije ispitivanja na probni pritisak, mora se izvršiti 
osiguranje cjevovoda na način kako je objašnjeno u poglavlju "Ispitivanje vodovodnih dovoda na 
probni pritisak". 
Kada je izvršeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od strane nadzornog organa za 
izvođenje sljedeće faze radova na cjevovodu , neophodno je sve privremene potpore oko 
učvršćivanja cjevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima. 

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih 
uticaja. Učvršćivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predviđeno je u sledećim 
slučajevima: 

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontali ili vertikali 
b) na strmim terenima 
Veličina, oblik i položaj zaštitnog bloka zavisi od nastupajućih sila, prečnika cijevi 

dozvoljenog opterećenja zemljišta i vrste fazonskog komada ili armature. U prilogu ovog 
elaborata, a na osnovu gornjih uticaja, sračunati su blokovi. 

Na osnovu toga, date su dimenzije i oblik te je obaveza izvođača da se pridržava 
dimenzija i oblika. Za blokove je predviđena MB-20. 

Na dionicama gdje se cjevovod postavlja po strmoj ravni predviđa se usidrenje, da ne bi 
došlo do toga da cjevovod zajedno na nasutim materijalom počne da klizi. Na takvim strminama 
predviđaju se poprečni zidovi koji će zadržati cijevi odnosno nasuti materijal. 

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje 
materijala u slojevima od po l0 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno 
tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska 
a time i havariju cjevovoda. 

 
7. SASTAVLJANJE I SPAJANJE PEHD CIJEVI 
 
7.1. SPAJANJE ZAVARIVANJEM 
7.1.1. Spajanje sučeonim  zavarivanjem 
Dva kraja cijevi spajaju se na način da se čeone površine cijevi zagriju pomoću grijaće 

ploče te se nakon toga  pod određenom silom međusobno spoje bez dodatka dodatnog 
materijala. 

 
7.1.1.2. Uslovi za zavarivanje 
Postupak zavarivanja mora se obavljati u suvom pa je neophodno stvorit uslove za isto. 

Mora se osigurati radno mjesto u suvom i suvi elementi koji se spajaju. 
 
7.1.1.2.  Priprema za zavarivanje 

 Umetnuti cijevi u stezne čeljusti te centrirati krajeve cijevi tako da površine koje 
se zavaruju stoje međusobno u pravcu bez odstupanja. Nakon centriranja izvršiti 
stezanje krajeva cijevi pomoću steznih čeljusti. 

 Osigurati da se cijevi koje se spajaju mogu nesmetano pomicati u aksijalnom 
smjeru. 

 Izmjeriti silu povlačenja cijevi. 
 Površine cijevi u području zavarivanja očistiti spolja i iznutra. Za čišćenje koristiti 

isključivo čisti industrijski alhohol. (Preporučuje se korišćenje maramica za 
jednokratnu upotrebu natopljenih alkoholom). 

 Površine krajeva cijevi koje se zavaruju  moraju biti paralelne. Paralelnost se 
ostvaruje obradom, glodanjem. Međusobni razmak cijevi osovinski ne smije biti 
veći od 5-10 % debljine stijenke cijevi. Postupak se ponavlja dok se ne postignu 
traženi zahtjevi. 



 
 

 U našem slučaju za cjevovod DN 200, osovinsko mimoilaženje ne smije preći 1 
mm. 

 Odstraniti sve strugotine iz cijevi, bez diranja rukama površina cijevi u području 
zavarivanja. 

 Hlađenje spoja mora biti preko razlike temperature okoline. Mora se spriječiti 
hlađenje vara usled strujanja vazduha kroz cijev zbog čega je neophodno staviti 
poklopce na krajevima cijevi. 

 (Nijesu dozvoljena nikakva sredstva za prisilno hlađenje) 
 Prije svakog zavarivanja očistiti teflonski dio grejne ploče čistim alkoholom, 

platnom ili papirom, obavezno onim koji ne ostavlja dlačice.   
 Temperatura zavarivanja (190-210oC) mora se postići najmanje 5 minuta prije 

početka zavarivanja. 
 Proces zavarivanja vrši se u fazama. Svaka faza ima svoj pritisak i vrijeme 

trajanja. 
 
7.1.1.3. Postupak zavarivanja 

 Pripremljenu grejnu ploču uložiti između već pripremljena kraja cijevi koji se 
zavaruju. 

 Izvršiti pritiskivanje krajeva cijevi sve dok se ne postigne sila spajanja. (Pritisak 
spajanja). Cijev se drži pritisnuta sa silom spajanja dok se ne formira 
odgovarajuća visina prstena koja se formira sa spoljne i unutrašnje strane cijevi. 

 Nakon stvaranja odgovarajućeg prstena, pritisak spajanja se smanji na pritisak 
sile zagrijavanja. Pod pritiskom zagrijavanja sistem se drži za potrebno vrijeme 
zagrijavanja. 

 Nakon isteka vremena zagrijavanja u što kraćem vremenu uklanja se grejna 
ploča i spajaju površine koje se zavaruju. 

 Nakon spajanja cijevi kontinualno se povećava pritisak dok se ne postigne 
potrebni pritisak zavarivanja od 0,15 N/mm2 

 Pritisak zavarivanja treba držati za čitavo vrijeme hlađenja vara. 
  
7.1.1.4. Vizuelna kontrola procesa sučeonog vara. 
Priprema i tok zavarivanja moraju bit rađeni uz veliku pažnju i preciznost. 
Prsten koji se formirao prilikom zavarivanja sa vanjske i unutrašnje strane površine cijevi 

mora biti jednak. 
 
 
 
 
8. TRANSPORT I POLAGANJE PEHD CIJEVI 

 Manipulaciju, spoljnji i unutrašnji transport, skladištenje i dr. treba izvodit tako da 
ne dođe do oštećenja vanjske i unutrašnje površine cijevi. 

 Kod transporta i skladištenja cijevi u palicama mora se vodit računa da iste 
moraju ležati po čitavoj dužini. 

 Da bi se izbjegle deformacije cijevi, tj. Ovalnos cijevi, nepaletizirane cijevi ne 
smiju se skladištiti na visini većoj od 1,5m. 

 Cijevi pakovane u obliku kotura skladištiti po mogućnosti u ležećem položaju do 
visine max. 1,5 m. 

 Cijevi se ne smiju vući po terenu da ne bi došlo do vanjskih oštećenja cijevi. 
Ukoliko ukupno vanjsko oštećenje iznosi više od 10% takva cijev se ne može 
ugrađivati. 

 Kod dužeg skladištenja cijevi na otvorenom cijevi se moraju zaštitit od 
neposrednog djelovanja UV zraka. 

 Cijevi ne smiju doći u dodir sa uljima, raznim premazima, odpadom i slično. 
 Cijevi se ne smiju držati na veoma zagrijanom kamenitom tlu jer se povećavaju 

negativni uslovi kod rada cjevovoda usled temperaturnih razlika. 



 
 

 Kod polaganja cijevi treba uzeti u obzir promjenu dužine PE cijevi zavisno od 
vanjske temperature kod montaže i temperature u eksploataciji. Kojeficijent 
toplinskog istezanja, odnosno skupljanja iznosi 0,2 mm/m oC. U rovu se cijevi 
obavezno postavljaju krivudavo. Ukoliko se očekuju značajnije promjene 
temperature, a neprekidni cjevovodi su većih dužina, poželjno je formirati i lire od 
cijevi. 

 PEHD cijevi mogu se savijati bez upotrebe koljena. Minimalni radijus krivine do 
koje možemo savijati cijev zavisan je od vanjske temperature pri kojoj se vrši 
montaža. 

 - Vanjska temperatura +20oC      min r = 20 x DN   
 - Vanjska temperatura +10oC      min r = 25 x DN   
 - Vanjska temperatura     0oC      min r = 50 x DN 

Na temperaturama ispod 0 oC  ne preporučuje se savijanje cijevi .  
 Kanali za polaganje cijevi moraju biti izvedeni tako da se cjevovod može položiti 

krivudavo i da je siguran od zamrzavanja kao i od tereta saobraćaja koji se odvija 
iznad cjevovoda. Poželjno je da je minimalna dubina ukopavanja cijevi, nadsloj 
nad tjemenom,  80 cm čime se temperaturne razlike i nestabilnost cjevovoda 
svodi na minimum. 

 Cijev se obavezno mora položiti na posteljici od pijeska ili pjeskovite zemlje 
minimalne debljine 10 cm.  Posteljica od pijeska ili pjeskovite zemlje minimalne 
debljine 10 cm mora se staviti sa strana i preko cijevi u čitavoj širini rova,  radi 
zaštite od povreda spoljnih površina i omogućavanja klizanja cijevi kod dilatiranja 
cijevi. 

 Na strmim stranama treba izbjeći da iskopani kanal djeluje kao odvod vode čime 
se uzrokuje ispiranje pijeska, izvođenjem nadvišenja kanala i zatrpavanjem sloja  
iznad pijeska zemljom i sitnim materijalom. 

 Na vrlo strmim stranama, cjevovod treba zaštititi od klizanja izvođenjem anker 
blokova ili drugim rješenjima. 

 Nakon montaže kanal djelimično zatrpati u što kraćem roku, da bi se cjevovod 
prilagođavao uslovima rada i izbjeglo eventualno isplivavanje istog. Spojeve 
cjevovoda ne zatrpavati do uspješno sprovedenog ispitivanja na pritisak. 

 Zatrpavanje kanala do visine 20 cm iznad pjeskovitog sloja ili 30 cm iznad vrha 
cijevi izvšiti ručno upotrebljavajući sipki materijal. 

 Nakon uspješno sprovedenog ispitivanja na pritisak, kanal zatrpati prema 
uslovima iz projekta.  

 
   9. ISPITIVANJE UGRAĐENIH PEHD CIJEVI NA PRITISAK 
Ispitivanje cijevi na pritisak je vremenski ograničen postupak, kojim se ispituje ispravnost 

montaže položenog cjevovoda i utvrđuju eventualna oštećenja cijevi nastala prilikom transporta 
i polaganja. 

  
Ispitivanje na pritisak se vrši zavisno od vrste uređaja za stvaranje unutrašnjeg pritiska: 

 Vodom 
 Vazduhom pod vodom 
 Vazduhom 

 
Ispitivanje  se odvija u sljedećim fazama: 

 Priprema za ispitivanje 
 Punjenje cjevovoda 
 Predproba 
 Ispitivanje 

 
9.1. Priprema za ispitivanje 
9.1.1. Određivanje dužine dionice 
Dužina dionice koju treba ispitati zavisi od terena, prečnika cijevi, visinskih razlika, vrste 

cjevovoda i drugih uslova . Maksimalna dužina dionice ne bi trebalo da je duža od 500 m. 



 
 

Kod znatnih uzvišica položenog cjevovoda, moraju se izabrati takve dužine dionica da 
se kod ispitivanja u najvisočijoj tačci cjevovoda ostvari barem radni pritisak. U najnižoj tačci 
ispitivane dionice mora biti probni pritisak maksimalno 1,5 radnog pritiska. 

 
 
 
9.1.2. Podpore i sidrenja 
Cjevovod se mora poduprijeti na krajevima dionice odnosno cjevovoda prije početka 

punjenja. Oštre krivine, krajeve, spojne komade i armature treba sidriti betoniranjem anker 
blokova već kod ugradnje cjevovoda. 

Dimenzije oslonaca i sidrenja zavisne su od veličine horizontalne sile koja djeluje na 
spojni komad i od dozvoljenog specifičnog pritiska na tlo. 

Orjentaciono dozvoljeno opterećenje tla na dubini od 60 cm za razna tla dato je 
narednom tabelom. 

 
 

r.b. Vrsta tla Dozvoljeno opterećenje 
1. Močvarno tlo, mulj 0,00kp/cm2 
2. Meka ilovača 0,25kp/cm2 
3. Pijesak 0,50kp/cm2 
4. šljunak i pijesak 0,75kp/cm2 
5.           šljunak i pijesak čvrsto      

          slijepljeni 
 
1,00kp/cm2 

6. Peščar, škriljac, meka 
stijena 

 
2,50kp/cm2 

 
Podpore na krajevima dionica odstranjuju se tek nakon potpunog rasterećenja 

cjevovoda. 
 
9.2. Punjenje cjevovoda 
9.2.1. Punjenje cjevovoda vodom 
Cjevovod napuniti čistom vodom tako da se iz njega odstrani sav vazduh. To je naročito 

važno kod cjevovoda položenih na konfiguriranom terenu, gdje je cjevovod položen uzbrdo i 
nizbrdo, jer vazduh u cjevovodu kod ispitivanja vodom, nepovojno utiče na tok kao i na rezultate 
ispitivanja na pritisak. 

 
9.2.2. Postavljanje pumpe za pritisak 
Pumpu za ispitivanje postaviti na mjesto koje pruža potpunu bezbijednost posluživaocu 

pumpe kao i ostalim radnicima, koji učestvuju kod izvođenja ispitivanja, od bilo kakvih neprilika i 
nezgoda. 

 
9.2.3. Mjerenje pritiska 
Za mjerenje pritiska upotrijebiti baždarene manometre sa podjelom na skali za 

očitavanje pritiska, koja omogućava očitavanje pritiska od 0,1 kp/cm2. 
Na najnižoj tački ispitivane dionice, odnosno cjevovoda mora biti postavljen kontrolni 

manometrar, a glavni manometar mora biti postavljen u neposrednoj blizini pumpe za 
ispitivanje. 

Za vrijeme trajanja ispitivanja izvođač radova mora imati prisutnu montersku grupu  a 
ispitivanju moraju prisustvovati sva ovlašćena lica za potpisivanje zapisnika o izvršenom 
ispitivanju. 

Za vrijeme trajanja ispitivanja zabranjeni su svi radovi u rovu  dionice koja se ispituje, 
odnosno neposredno na ispitivanom cjevovodu iz bezbjedonosnih razloga. 

 
9.3. Predproba 



 
 

Po završenom punjenju cjevovoda ili dionice staviti  istu pod radni pritisak, a na 
vazdušnim ventilima ispustiti vazduh, koji je eventualno preostao u cjevovodu. Usled ispuštanja 
vazduha, smanjeni pritisak ponovo podignuti na radni pritisak cjevovoda. 

Prekontrolisati sva spojna mjesta i eventualne greške ili kvarove otkloniti, a predprobu 
ponoviti. 

Trajanje predprobe je 12 časova. Na svaka 2 časa vrši se podizanje predprobnog 
pritiska na radni pritisak. 

Kao najviša temperatura ispitivanja smatra se temperatura od 20oC. 
Pošto se zapremina cjevovoda pod pritiskom povećava prvih 12 sati držanja cjevovoda 

pod pritiskom treba dopunjavati vodom 
 
9.4. Ispitivanje 
9.4.1. Ispitni pritisci 
Zavisno od toga sa čime ispitujemo cjevovod, odnosno načina ispitivanja imamo i ispitne 

pritiske. 
Kod ispitivanja vazduhom ili vazduhom pod vodom ispitni odnosno probni pritisak  je   pi 

= 0,6p, dok je kod ispitivanja  vodom ispitni odnosno probni pritisak  je   pi = 1,5p, gdje je  p =  
radni pritisak 
 
 
 
 
Narednom tabelom dati su dozvoljeni pritisci ispitivanja  za pojedine vrste cijevi. 
 
 
Radni pritisci cijevi 
(bar) 

Dozvoljeni pritisak ispitivanja 
(bar) 

Ispitivanje vazduhom ili 
vazduhom pod vodom 

Ispitivanje vodom 

6,0 3,6 9,0 
10,0 6,0 15,0 
16,0 9,6 24,0 
  
Kod ispitivanja vazduhom smatra se da je cjevovod nepropustljiv ako ostaje probni 

pritisak konstatan najmanje 1 minut. 
Kod ispitivanja  vazduhom pod vodom smatra se da je cjevovod nepropustljiv ako ostaje 

probni pritisak konstatan najmanje 2 minuta a da se u vodi ne pojavljuju vazdušni mjehurići. 
 

9.4.2. Vrste ispitivanja 
Pod vrstama ispitivanja podrazumijeva se: 

 Ispitivanje dionice 
 Glavno ispitivanje 

 
9.4.2.1. Ispitivanje dionice sa međuspojevima dužine do 500 m. 

 Prije ispitivanja mora se obavit predproba. 
 Ispitivanje počinje nakon 2 časa od zadnjeg podizanja pritiska u predprobi. 
 Ispitivanje traje 30 minuta za svako započeto 100 m cjevovoda, ali ne manje od 2 

sata 
 U toku 2 sata izvrši se provjera spojnih mjesta. 
 Nakon izvršene provjere spojnih mjesta cjevovod ili dionica se stave pod 

dozvoljeni ispitni pritisak.( 1,5 pr za ispitivanje vodom) 
 Cjevovod se smatra  vodonepropustljivim ako je opadanje probnog pritisaka u 

zadnjih 30 minuta, bez ponovnog podizanja pritiska, 
 do 0,2 kp/cm2 na sat. 

 
9.4.2.2. Glavno ispitivanje 



 
 

 Svrha glavnog ispitivanja je ispitivanje spojnih mjesta među pojedinim ispitnim 
dionicama i kao primopredajno ispitivanje objekta između investitora i izvođača. 

 Dozvoljeni ispitni pritisak za glavno ispitivanje je 1,3 radna pritiska. 
 Ispitivanje traje najmanje 2 sata. 
 Ispitivanje je završeno, kada je konstatovano, da su sva spojna mjesta među 

pojedinim ispitnim dionicama, nepropustljiva. 
 
10. EVIDENTIRANJA ISPITIVANJA NA PRITISAK 
Ispitivanje na pritisak mora se konstatovati dnevnikom, a o istom se vodi zapisnik u 

kome moraju biti upisani osnovni podaci: 
 Broj zapisnika i datum 
 Objekat 
 Projekat 
 Investitor 
 Izvođač radova 
 Nadzorni organ 

10.1.Opis cjevovoda 
 Oznaka voda, vrsta i položaj. 
 Broj i stacionaža dionice, odnosno cjevovoda 
 Vrsta spojnica, spojnih komada i broj spojeva 

 10.2.Podaci o ispitivanju 
 Vrsta ispitivanja (kratko, dionično i glavno). 
 Mjesto gdje su ugrađeni manometri (stacionaža) i njihova geodetska visina . 
 Propisani probni pritisak na mjestu ugrađenog manometra za predprobu i za 

ispitivanje na pritisak. 
 Dozvoljeno opadanje pritiska radi rastezanja cjevovoda. 
 Propisan rok trajanja ispitivanja. 
 Stvarni pritisak očitan na manometrima. 
 Stvarno opadanje pritiska 
 Stvarno trajanje ispitivanja. 
 Konstatacije na cjevovodima, spojkama i armaturama 
 Ponavljanje ispitivanja na pritisak. 
 Primjedbe kod preuzimanja cjevovoda kod glavnog ispitivanja. 

 10.3.Prilozi zapisniku 
 Skica ili crtež dionice, odnosno cjevovoda 
 Skica ili crtež uzdužnog profila dionice, odnosno cjevovoda. 
 Zapisnici o proizvođaču cijevi ili spojnih elemenata. 

10.4.Potpisi ovlašćenih lica 
 Za izvođača 
 Za nadzornog organa 

 
11.  ZATRPAVANJE ROVA 
Položene i montirane cijevi treba zatrpati pjeskovitim materijalom u visini od 15 cm. 

iznad cijevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Nakon toga potrebno je izvršiti "zaštitno" 
zatrpavanje cijevi, da bi se izvršile hidrauličke probe. Cijevi po svojoj cijeloj dužini moraju biti 
dobro podbijene. Najčešće greške su šupljine, "kaverne" ispod i oko cijevi koje mogu 
prouzrokovati neželjene posljedice. 

Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće usljed obrušavanja bokova iskopanog rova, 
pada teških predmeta na cijev i sl.   

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada može doći do 
plivanja cjevovoda ukoliko nije zaštićen. 

Zatrpavanjem rova ne postiže se samo zaštita položenog cjevovoda od mehaničkih 
udara, nego i prilagođavanja cijevi uz "jastuk". 



 
 

Iz prednjeg proizilazi da se na ovakvu cijev pažljivo postavlja opterećenje od iskopanog 
materijala, ali da spojevi budu vidljivi, te da se može intervenisati ako se ukaže potreba, 
odnosno ako spoj curi. 

Preostali dio rova treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih samaca u 
slojevima od po 20 - 30 cm. 

Ako se desi da je rov prekopan na dubini većoj od projektovane, dodavanje materijala 
mora se izvesti u slojevima sa nabijanjem mehaničkm sredstvima do prirodne zbijenosti. 

Za cjevovod koji se polaže u trotoaru - bankini, mora se postići zbijenost koja važi na 
putevima. 

 
12.  OSTALI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA 
Dužnost izvođača je da do konačne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole 

obezbijedi instalacije i objekte od mehaničkog oštećenja, zapušavanja, bespravnog korišćenja i 
sl. Ispitivanje cjevovoda na probni pritisak mora se izvesti u svemu prema uslovima nadležnog 
javnog preduzeća. Takođe probe kontroliše i prima predstavnik vodovoda. Sve troškove 
ispitivanja i obezbjeđenja snosi izvođač. 

Ispitivanje i pražnjenje mreže može se vršiti samo po uputstvu nadzornog organa. 
Zabranjeno je pražnjenje mreže u iskopani rov ili korišćenje za te izvedene dionice kanalizacije. 
Sve troškove za preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedenih radova snosi izvođač. 
Izvođač je dužan da uradi i sve radove (sa davanjem potrebnih materijala) koji nijesu 
obuhvaćeni projektom, ako su isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije ili 
usaglašavanje sa postojećim propisima. Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu za 
pravilno funkcionisanje. Na mjestima ukrštanja sa drugim instalacijama mora da izvrši 
obezbjeđenje od slijeganja ili kasnije oštećenja u toku eksploatacije. 

Izvođač je dužan da obezbijedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme (prije 
zatrpavanja) pozove predstavnike katastra da izvrše snimanje. 

Sve troškove za to snosi izvođač ukoliko nije drukčije iznijeto kroz predmjer radova. 
Priključke na postojeće kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tačno po projektu 

i uslovima nadleĐnog preduzeća u čiju nadležnost prelazi vodovod nakon tehničkog prijema. 
Izvođač je dužan da cjevovod i kanale sa objektima na njima preda nadležnom 

preduzeću na korišćenje i održavanje i dostavi pismeni dokument o tome.  
 
TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA – Fekalna kanalizacija 
 

Projektovana fekalna kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim propisima i 
detaljima ovoga projekta.  

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stručnoj 
organizaciji sa ovlašćenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se 
obezbijediti neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenog objekta. 
Pored navedenog, kao značajne, ističemo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati prilikom 
izvođenja projektovane kanalizacije: 

 Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne 
većim od 5-10 cm. 

 Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje. 
 Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugrađuju u posteljici od pijeska prirodne 

mješavine u projektovanom podužnom padu. 
 Posteljica je minimalne debljine 10 cm. 
 Ugrađene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje 

obostrano od izvođača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju 
pijeskom prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom 
rova. 

 Dalje zatrpavanje ugrađenih kanalizacionih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u 
slojevima od 30-50 cm i uz propisno nabijanje. 

 Kanalizacija se izvodi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti od Sn4 u svemu 
prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne 
geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovarajuća tjemena 



 
 

nosivost za uličnu kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeđuju 
vododrživi spojevi cijevi. 

 Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno 
potvrđuju izvođač i odgovorni nadzorni organ. 

 Priključenje projektovane fekalne kanalizacije na postojeću gradsku mrežu fekalne 
kanalizacije može se obaviti jedino uz obavezno prisustvo stručnog i od strane  
J.P. “Vodovod i kanalizacija” – Podgorica imenovanog nadzornog organa kada se 
za to steknu uslovi, odnosno kada dođe do realizacije nizvodnih kolektora i 
planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 

 Individiualni kanalizacioni priključci na projektovanu fekalnu kanalizaciju mogu se 
realizovati uz predhodno, neophodno i obavezno, pribavljanje tehničkih uslova od 
strane nadležnog J.P. “Vodovod i kanalizacija” – Podgorica i uz prisustvo 
stručnog i od strane  J.P. “Vodovod i kanalizacija” – Podgorica imenovanog 
nadzornog organa, odnosno kada dođe do realizacije nizvodnih kolektora i 
planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 

 
TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA – Atmosferska kanalizacija 
 

Projektovana atmosferska kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim 
propisima i detaljima ovoga projekta.  

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stručnoj 
organizaciji sa ovlašćenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se 
obezbijediti neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenoog objekta. 

Pored navedenog, kao značajne, ističemo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati 
prilikom izvođenja projektovane kanalizacije: 

 Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne 
većim od 5-10 cm. 

 Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje. 
 Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugrađuju u posteljici od pijeska prirodne 

mješavine u projektovanom podužnom padu. 
 Posteljica je minimalne debljine 10 cm. 
 Ugrađene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje 

obostrano od izvođača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju 
pijeskom prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom 
rova. 

 Dalje zatrpavanje ugrađenih kanalizacionih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u 
slojevima od 30-50 cm i uz propisno nabijanje. 

 Kanalizacija se izvodi od PEVG R cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti Sn4 u svemu 
prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne 
geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovarajuća tjemena 
nosivost za uličnu kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeđuju 
vododrživi spojevi cijevi. 

 Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno 
potvrđuju izvođač i odgovorni nadzorni organ. 

 Priključenje projektovane atmosferske kanalizacije na postojeću gradsku mrežu 
atmosferske kanalizacije može se obaviti jedino uz obavezno prisustvo stručnog i 
imenovanog nadzornog organa. 

 
 



MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

A. UVOD  
 

Ovo poglavlje razmatra elemente zaštite na radu sa aspekta projektovanja i ugradnje 
opreme. U toku izrade glavnog projekta primenjivani su sledeći propisi, zakoni i normativi: 
Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Sl. list SFRJ br.18/91). 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ br.12/68, 42/68 i 45/68) 
Pravilnik o sredstvima za  ličnu zaštitu pri radu i  ličnoj  zaštitnoj opremi (Sl. list SFRJ br. 
35/69). 
U ovom Elaboratu obrađuju se normativi zaštite na radu za radnike na gradilištu i njihova 
radna mjesta. 
Izvođač radova, obavezan je da od proizvođača opreme i oruđa za rad, na mehanizovani 
pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na oruđu primjenjene propisane mjere i 
normativi zaštite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno korišćenje istih. 
Prilikom nabavke opreme i uređaja za rad, moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim 
osobinama, iz kojih će se videti da buka na radnim mjestima i u radnim prostorijama, neće 
prelaziti dopuštene vrijednosti. 
Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mjesta sa posebnim uslovima rada 
nabavi propisana sredstva zaštite na radu i obaveže radnike da ista obavezno koriste. 
Izvođenjem radova potrebno je zaštititi ljudstvo od neželjenih posledica koje se mogu desiti 
usled nestručno obavljenog posla, neupotrebom sredstava za ličnu zaštitu na radu, ne 
poštovanjem važećih propisa iz ove oblasti i dr. 
Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrši blagovremeno sve pripreme na 
zaštiti radnika i opreme a takođe i da se radnici pridržavaju propisanih mera zaštite na radu. 
Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaštiti na radu sa naznakom svih 
opasnosti i štetnosti, i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje. 
U ovom Elaboratu se predočavaju najvažnije pripreme za bezbjednost radnika na gradilištu: 
Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na     
gradilištu. 
Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana pre početka radova obavesti    
nadležnu inspekciju rada o početku radova.  
Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
(Program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o pregledima,    
ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad, itd). 
Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 
proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.      
Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko 
takva radna mjesta postoje. 
Radna organizacija je obavezna da obezbedi higijenske i zdravstvene uslove rada. Pod tim 
se podrazumjevaju sanitarni uređaji, garderoba, smeštaj, trpezarija, snabdijevanje vodom za 
piće i slično.    
Na samom gradilištu je potrebno obezbjediti sanitetski materijal odnosno opremu i    
postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja kao i uslove koje    
treba da ispunjavaju radnici za vršenje ovih poslova. 
Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti usled sledećih faktora: 
mašinskog iskopa materijala, 
otpadnih voda, 
požara, 
nepravilno rukovanje opremom i/ili oruđima za rad i neobučenosti radnika zaposlenih na 
objektu, 
opasnosti zbog nestručnog i nepravilnog rukovanja uređajima u prostorijama, 



Sve građevinske mašine i postrojenja, kao i ručni mehanizovani alat moraju da budu 
kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima periodičnih pregleda i ispitivanja radne 
sredine i oruđa za rad u skladu sa Pravilnikom o mjerama i normativima zaštite na radu na 
oruđima za rad, sl. list SFRJ br. 18/91. 
 
 
 
 
    B. MJERE ZA OTKLANjANjE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
 
 Mašinski i ručni iskop materijala 
 
Izvođenje radova mora se izvoditi pod kontrolom stručnog, od strane Izvođača imenovanog 
lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predviđa Zakon. 
Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine. 
Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava 
stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim 
uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Materijal na gradilištu treba da bude lagerovan tako da ne može da dođe do neželjenog 
pokretanja.  
Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se 
obezbjediti ograđivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka za 
bezbjedno obavljanje poslova. 
 
Mjere protivpožarne zaštite obezbediti prema važećim propisima. 
 
Za silaženje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbediti čvrste lestve tolike dužine da prelaze 
iznad ivica iskopa min 75 cm. 
Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, otapanja snega i nakon dužeg prestanka radova, pre 
ponovnog početka radova, rukovodilac radova na iskopu mora pregledati stanje radova i po 
potrebi preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana 
iskopa. 
Za iskope dubine veće od 2,0 m mora se predvideti čvrsta ograda minimalne visine 90 cm. 
Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako 
to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz 
postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 
200 cm i sa uglom od 60%. 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 
bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 
preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala 
posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana 
rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni 
shodno važećim tehničkim propisima odnosno standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 
kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 
cm iznad ivice iskopa, da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati 
međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati 



količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre 
početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. 
Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje delova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, 
ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 
Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 
postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbeđenje mera 
zaštite na radu i mera za obezbeđenje susednog objekta. 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima 
na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 
cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, 
obezbediti od obrušavanja razupiranjem. 
 
Mjere i sredstva protiv požarne zaštite i zaštite od štetnih gasova na gradilištu 
 
Cio sistem zaštite od požara na gradilištu sprovodiće se po zakonu o zaštiti od požara i po 
uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv požarnu zaštitu u preduzeću (iz sektora 
samozaštite). Predviđa se obezbeđenje svih privremenih objekata. 
Požari se mogu pojaviti u krugu samo slučajno ili iz nemarnosti. Požari u objektima mogu 
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti električne mreže.  
Za osiguranje od požara predviđeni su: burad sa vodom, sanduci sa pijeskom i aparati sa 
pjenom, sve sa potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postaviće se pored ulaza u 
privremene gradilišne objekte od tvrdog materijala, a obezbeđeni su od požara. Do 
gradilišnih objekata postoje putevi. 
Osim nabavke i korektnog postavljanja predviđenih sredstava protiv požarne zaštite, kao vrlo 
važan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima obuče sva lica na 
gradilištu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za to ukaže potreba. 
Preventivna mjera zaštite za sprečavanje požara i eksplozije za ovaj Projekt podrazumeva 
zabranu unošenja plamena i zabranu pušenja blizu instalacija. Zbog mogućnosti prisustva 
gasova (koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u šahtu  neophodno je, pre 
silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko vreme kompletno otvoren 
šaht radi provetravanja i ventilacije. 
 
Nepravilno rukovanje opremom i oruđima za rad i neobučenost radnika zaposlenih na 
pogonu 
 
Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum, potrebno 
je: 
Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primjenjene mjere i normativi zaštite na 
radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primjenjenim propisima zaštite na radu; 
Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Program 
obučavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i 
održavanju oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite na radu i drugo); 
Preduzeće je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni za rad 
i zaštitu na radu; 
Preduzeće je obavezno da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno radove i traži 
dopunska obaveštenja i dozvole za rad. 
 
Lična zaštitna sredstva 
 



Pravo i obaveza radnika je da namenski koristi sredstva lične zaštite na radu. Radnik je 
dužan da neposrednom radniku sa posebnim ovlašćenjem u odgovornostima odmah prijavi 
uočene nedostatke i sl. 
Radnici moraju biti snabdeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odećom i 
obućom)  zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u  kojima se radovi 
obavljaju. Za obavljanje delatnosti zavisno od prirode posla i uslova rada, (radnici pri radu na 
otvorenom prostoru izloženi su nepovoljnim atmosferskim uticajima: kiša, sneg, niska  
temperatura i sl.) treba predvideti prema Pravilniku o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj 
zaštitnoj opremi. 
Prema ovom daju se na korišćenje sredstva, odnosno oprema za zaštitu od nepovoljnih 
uticaja i to: 
za zaštitu glave: 
 - šlem (rudarski ili građevinski) 
za zaštitu organa za disanje: 
 - respirator za zaštitu od prašine 
za zaštitu ruku: 
 - kožne rukavice 
 - postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi od 5� i više 
za zaštitu nogu: 
 - kožna kolenica 
 - gumene čizme 
za zaštitu od vlage i hladnoće: 
           - kišna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromočivog materijala, za zaštitu  
             pri radu na otvorenom prostoru u građevinarstvu. 
           - kišna kapuljača ili nepromočiv šešir od gumiranog ili impregniranog materijala za                                    
             zaštitu glave i vrata od kiše i vetra.                     
           - bunda ili opaklija za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostor 
             Bunda može biti duga ili kratka. 
           - postavljeno odijelo za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostoru,                             
              odnosno u hladnim prostorijama. 
Sredstva i oprema, ovim predviđena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog su 
izrađena, obezbediti u potpunosti zaštitu od štetnih dejstava atmosferskih uticaja. 
Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu održavati u 
ispravnom stanju. Oštećenja, pocepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i oprema 
koja se ne može popraviti, mora se rashodovati, odnosno uništiti. 
Sredstva, odnosno oprema od tekstila i kože, kao što su zaštitna odeća i obuća i delovi takve 
obuće, odnosno obuća koja se koristi za rad moraju se redovno prati i čistiti zavisno od 
materijala od koga je izrađeno. 
Posebne mjere zaštite na radu 
 
Posebne mjere zaštite na radu određuju se za poslova pri kojim se zbog specifičnih 
opasnosti i štetnosti zaštita ne može obezbediti opštim mjerama zaštite na radu, a to su 
radovi koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izloženi 
posebnim opasnostima ili štetnostima. 
Na radovima koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gde su radnici na radu izloženi 
posebnim opasnostima i štetnostima, primenjuju se posebne mjere zaštite na radu. Za 
ovakve poslove proverava se psiho-fizička sposobnost radnika i to prethodnim i periodičnim 
pregledom. 
I ako na opisanim mjestima rade radnici sa određenim kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih 
radova će na početku rada grupe, obavezno upoznati radnu grupu sa načinom rada i 
načinom zaštite i neprestano kontrolisati izvršenje. 
Stručna lica za mehanizaciju gradilišta obezbeđuju uslove za bezbjedan rad svih mašina. Ni 
jedna građevinska mašina, mašinsko postrojenje, električne instalacije, ne smiju se pustiti u 



rad pre nego se izvrši stručni pregled  u pogledu ispravnosti za bezbjedan rad o čemu je 
zaduženo stručno lice. 
Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala (pijesak, šljunak i jalovina) 
Na gradilištu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja se pomoću 
raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri, utovarivači i 
kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog lica. 
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa 
da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih 
elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreči osipanje zemlje, a u skladu 
sa osobinama tla. 
Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa 
smeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere 
protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Tehničko rukovodstvo gradilišta kontroliše transport i manipulaciju ne samo po pitanju teških 
uslova za odvijanje rada već i po pitanju sigurnosti. 
U javnom saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima. 
Način obeležavanja, odnosno obezbjeđivanje opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
gradilištu 
Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih mašina, izlaz iz gradilišnog 
prostora i sve površine oko objekta u širini od 5 m’.  
Svi zaposleni na gradilištu i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zaštitne 
šlemove. To se odnosi i na lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradilištu. Iz tih 
razloga na gradilištu se postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. 
Sva lica zaposlena na gradilištu obavezno će pri stupanju na rad od  uprave biti upozorena 
na opasnost i na obavezno primenjivanje sredstva za osiguranje i zaštitu. 
Izvođenje radova u opasnim zonama vršiće se pod neposrednim nadzorom određenih 
stručnih lica na gradilištu, koja budu određena od strane tehničkog rukovodstva, odnosno 
upravnika gradnje. 
Da bi se maksimalno obezbedila mogućnost zaštite na gradilištu, uprava gradnje će se 
strogo pridržavati Zakona o zaštiti na radu i propisa donetih na osnovu Pravilnika o zaštiti na 
radu i zaštiti radne sredine  
Prema napred pomenutom Pravilniku Izvođača radova preciziraju se odgovornosti svakog od 
odgovornih i zaduženih radnika za sprovođenje tehničkih zaštitnih mera na radu. 
Određivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i uslova koje radnik 
mora da ispunjava za njihovo obavljanje na  gradilištu 
Radna mjesta i poslovi gde postoje povećane opasnosti od povreda na radu i zdravstvenih 
oštećenja, kao i zaštitne mjere u vezi sa tim predviđeni su Pravilnikom o zaštiti na radu i 
zaštiti sredine Izvođača radova. 
 
Poslovi sa posebnim uslovima rada 

 
Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje posebne 
opasnosti od povreda i zdravstvenih oštećenja, a koje se u potpunosti ne mogu otkloniti 
primenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških mera zaštite. 
 
Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima rada 

 
Radnici koji se raspoređuju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada 
moraju: 
da su zdravstveno, fizički i psihički sposobni za vršenje tih poslova, što se dokazuje 
izveštajem ovlašćene zdravstvene organizacije koja je izvršila lekarski pregled 
da su stariji od 18 godina 



da su stručni za vršenje tih poslova, što se dokazuje diplomom, svedočanstvom i drugim 
verifikovanim dokumentima. 
Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada može se rasporediti samo 
radnik koji je obučen iz zaštite na radu i koji zadovoljava gore navedene uslove. 
 
Završna razmatranja i zaključak 
 
Ovom projektnom dokumentacijom su predviđene sve potrebne mjere za otklanjanje 
opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. Ove mjere se odnose na zaštitu kod objekata 
u građevinskom pogledu. Izvođači i korisnici objekta se moraju striktno pridržavati svih 
predviđenih mera zaštite na radu, čime će se izbeći nesrećni slučajevi i povrede na radu. 
Korisnik objekta mora sačiniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere zaštite na 
radu u cilju očuvanja i zaštite osoblja koje radi i opslužuje navedeni objekt. Uputstva koja se 
odnose na određenu opremu, u cilju njenog održavanja i rukovanja, biće izložena na vidnom 
mestu, da bi svaki izvršilac moga da ih vidi. Inspektor zaštite na radu povremeno će 
kontrolisati mjere i pravilnike zaštite na radu i njihovo sprovođenje u praksi. 
 
 
C. PRUŽANJE PRVE POMOĆI 
 
Opšte 
 
Postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja, kao i uslovi koje u 
pogledu stručnosti treba da ispunjavaju lica za vršenje tih poslova propisani su Pravilnikom o 
opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju 
nezgode na radu. 
Pri radu moguće su lakše tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja gradilišta. 
U tom smislu potrebno je povređenom ili naglo obolelom licu na radu obezbediti brzo 
pružanje prve pomoći na licu mjesta, u skladu sa savremenim metodama pružanja prve 
pomoći. 
Pružanjem prve pomoći na mjestu udesa mora se  neodložno obezbediti otklanjanje 
neposredne opasnosti po život i zdravlje povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Povređenom ili naglo obolelom licu na radu na gradilištu obezbeđuje se brzo pružanje prve 
pomoći na licu mjesta, odnosno na najbližem mestu na kome se ona može pružiti, da ne bi 
nastupile teže posledice usled odlaganja. 
Rukovodilac gradilišta će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu 
može potražiti i kom licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili 
iznenadnog oboljenja.  
Pozivanje hitne ljekarske pomoći ne sme izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom 
pružanju prve pomoći. U tom smislu treba obezbediti telefonsku vezu i kola za prevoz 
povređenog ili iznenadno oboljelog lica. 
Prvu pomoć pružaju posebno za to osposobljena lica za pružanje prve pomoći povređenim, 
odnosno naglo obolelim radnicima. Prva pomoć mora da bude takva da se spreče teže 
posledice usled nastalog stanja. 
Svaki radnik dužan je da u slučaju nesreće učestvuje u pružanju prve pomoći prema svojim 
mogućnostima i znanju, a naročito u raščišćavanju zakrčenih i porušenih prolaza, otklanjanju 
i oslobađanju zatrpanih ili prignječenih radnika, prenosu povređenih i sl. 
Za pružanje prve pomoći na gradnjama i gradilištima, prema zakonskim propisima, mora biti 
posebno za to osposobljeno inženjersko - tehničko osoblje - (poslovođe, tehničari i inženjeri), 
kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni. 
 
Materijal  i oprema za pružanje prve pomoći 
 



Na gradilištu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormarić ili torba snabdevena 
sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. U ormariću se uvek mora 
nalaziti najmanje sledeći sanitetski materijal: 

- dva komada flastera-zavoja 
- pet manjih i pet većih sterilnih prvih zaštitnih zavoja 
- četiri komada "kaliko" zavoja dužine 5 m i širine 8 cm 
- dve trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice") 
- tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g 
- šest komada naprstaka od kože u tri veličine 
- jedna manja anatomska pinceta 
- jedne makaze za sečenje zavoja sa zavrnutom glavicom 
- jedna Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine 
- četiri udlage za prelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i  
- dva komada po 50 cm dužine, a 10 cm širine 

Ormarić ili torba se mora stalno održavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u takav 
ormarić materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. 
Utrošeni materijal iz ormarića mora se odmah nadopuniti drugim, odgovarajućim materijalom. 
Radi toga preduzeće (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku količinu sanitetskog 
materijala. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti smešten na lako pristupačnom mestu i na spoljnoj strani 
imati znak crvenog krsta. 
Na ormariću ili torbi mora biti naznačena adresa i telefon: 

- najbliže zdravstvene ustanove 
- stanice za hitnu pomoć 
- inspekcije rada 
- službe zaštite na radu 
- vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i određenih za pružanje prve 

pomoći (za pojedine radne smjene) 
U svakom ormariću za pružanje prve pomoći treba da se nalazi uputstvo za rukovanje 
sredstvima za prvu pomoć i kratko uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i 
naglim oboljenjima radnika na radu. 
Uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve 
pomoći moraju biti istaknuti i na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i 
zdravstvenih oštećenja. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti zaključan. Ključ se mora nalaziti kod lica koje je 
osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije se 
iznositi van gradilišta. Rezervni ključ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta. 
Radi obezbeđivanja ukazivanja pomoći i prevoženja povređenih ili oboljelih radnika mora biti 
obezbeđeno motorno vozilo, podešeno tako da se lice kome je potrebna ljekarska pomoć 
može prevoziti u ležećem stavu. 
 
Organizovanje pružanja prve pomoći  
 
Organizovanje pružanja prve pomoći u svakoj radnoj smjeni sprovodi  se tako da obezbeđuje 
normalno pružanje prve pomoći povređenim, odnosno naglo oboljelim licima (ako postoji  
smjenski rad). 
Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom mestu može potražiti i kome licu se može 
obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja. 
 
Osposobljavanje  lica za pružanje prve pomoći 
 
Za pružanje prve pomoći Izvođač treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i uvežbanih 
lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pružanju pomoći od udara 



električne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u primenjivanju različitih metoda 
oživljavanja, kao i uklanjanju, smeštaju, prenosu povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Za pružanje prve pomoći mora biti osposobljeno tehničko i nadzorno osoblje, kao i najmanje 
2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako postoji smjenski 
rad). 
Način osposobljavanja lica za pružanje prve pomoći, kao i polaganje ispita i obrazovanje 
komisija, regulišu se opštim aktima organizacije. 
Opštim mjerama zaštite na radu radnicima treba obezbediti higijenske i zdravstvene uslove 
rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledeće prostorije: prostorija za garderobu, kupatilo, 
sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca gradilišta, njegovog pomoćnika i 
nadzorno lice, skladište alata i pribora, snabdijevanje pitkom vodom i snabdijevanje toplom 
vodom.. ). 
 



 
 

Upustvo za upravljanje građevinskim otpadom 
 
Otpad koji nastaje na lokaciji kanalizacione mreže spada u neopasni čvrsti otpad i nema 
karakteristike opasnog otpada. 
Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje čvrstog otpada, šta podrazumeva 
sakupljanje otpada u vozilo i transport na predviđenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo 
prazni. 
Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja 
otpada radi transport.  
 
Na dijelu kanalizacione mreže radovi predviđeni ovim projektom su isključivo  montažerske 
prirode. Dijelovi će se dovoziti na gradilište i međusobno spajati. Nastali otpad, strugotinu, 
ostatke ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i slično, potrebno je pažljivo pokupiti i 
odvesti na za to predviđenu deponiju. Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas 
gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište. 
 
Mjere zaštite okoline 
 
Planiranim kanalizacionim cjevovodom transportovat će se, fekalna voda, stoga je 
namjeravani zahvat upravo doprinos zaštiti okoline. Sljedeće mjere zaštite okoline sastoje se, 
prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovnom 
nadgledanju i održavanju predviđenih građevina. Osim toga sanacija gradilišta će se odnositi 
na uređenje okoline po završetku građenja. 
 
Mjere zaštite od požara 
 
Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list 
RCG 13/07). 
Tokom izvođenja projektovanih cjevovoda potrebno je tačno utvrditi položaj postojećih 
električnih instalacija. Posebnu pažnju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati 
požar na gradilištu (nafta, daske, grede, letve i slično). Takve materijale potrebno je držati 
udaljene od toplotnih izvora i skladištiti ih u odgovarajućim prostorima osiguranim od požara. 
Kanalizaciona mreža biće izvedena od vodonepropusnih PVC cijevi, a reviziona okna će biti 
armiranobetonska i od AB cijevi. 
Predviđeni materijali biće ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko požarno opterećenje, 
odnosno negorivi su. 
Predmetni cjevovodi nisu uzročnici niti prenosnici požara pa nema posebnih uslova zaštite od 
požara. 
 
Mjere zaštite na radu građevine u korišćenju 
 
Tokom korišćenja pristup građevini i unutar građevine dozvoljen je samo ovlašćenim 
osobama. Okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna ugrađene su penjalice za silaz u 
okno samo stručno osposobljenih radnika. 
U vrijeme korišćenja izvedene građevine potrebno je sve poklopce revizionih okana držati 
zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod 
opterećenjem te moraju biti ugrađeni da im gornja površina bude u nivou nivelete 
saobraćajnice ili trotoara. To je uslov koji se mora poštovati i kod svakog zahvata na površini 
gdje je locirano okno. 
Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i ostale objekte dozvoljeno je samo 
ovlašćenim osobama za održavanje mreže za snadbijevanje vodom. 
Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, 
rampe, saobraćajni znakovi te svjetlosni signali za rad noću). 
Svi radnici koji rade na održavanju moraju pohađadi kurs za osposobljavanje u vršenju 
takvog posla i biće upućeni u primjenu zaštite. 



 
 

 
Sanacija okoline 
 
Nakon postavljanja cijevi, završenih svih montažerskih radova, potrebno je izvesti 
zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljišta nakon izvedenih 
radova odgovarala početnim vrijednostima. 
Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno 
ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti na 
odgovarajuću deponiju. 
Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom te 
očistiti kolovozne kanale. 
Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih instalacija treba izvršiti ručno 
pazeći da se ne oštete već postojeće instalacije i da se što manje ošteti korijenje u izvođenje 
radova padaju na teret Izvođača radova. 
 



PROGRAM KONTROLE I OSUGARANJA KVALITETA SA USLOVIMA ZA ISPUNjAVANjE 
OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT TOKOM GRADENjA I ODRŽAVANjA 

 

CJEVOVODI ZA ODVOĐENJA FEKALNIH I ATMOSFERSKIH VODA 

 

I. OPSTE NAPOMENE 

Ovim programom propisuju se minimalni zahtjevi kvaliteta za materijale, proizvode i radove koji 
se koriste kod izvođenja, montažne i radova na odvodnim cjevovodima. 

Materijali, građevinski proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima MEST-a, 
tehničkim propisima i drugim zahtjevima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije 
navedena niti jedna MEST norma, obvezna je primjena trenutno važeće EN norme. Ako se 
neka norma ili propis stavi van snage, važiće zamjenjujuća norma ili tehnički propis. 

Ako za neke materijale i građevinske proizvode ne postoji MEST ni EN, važiće crnogorsko ili 
evropsko tehnički propisi. Ako za neki materijal ili građevinski proizvod ne postoji nista od 
navedenog, izvođač ima pravo predložiti primjenu propisa (normi) priznatih međunarodnih ili 
regionalnih normizacijskih subjekata (ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uslov da to priznaje 
odobrava projektant i nadzorni inženjer. Sve promjene u pogledu tehničkih zahtjeva za 
materijale, građevinske proizvode i radove izvodač je dužan unijeti u projekat izvedenog stanja. 

Izvodač je dužan dokazati zadovoljavajuci kvalitet upotrijebljenih materijala, radova i proizvoda 
u skladu s važećim zakonima, propisima i normama. 

 

II. MATERIJALI I GRAĐEVINSKI PROIZVODI I MONTAŽNIH RADOVA 

U montažnim radovima primjenjuju se sljedeći formirani elementi i sklopovi: cijevi, kontrolna 
okna, slivnici, oblikovni komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za podmazivanje, itd. 
Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u skladu s MEST i EN 
normama. 

Materijali za koje ne postoje MEST moraju posjedovati sertifikate koji odgovaraju predviđenoj 
namjeni. 

 

OSNOVNI MATERIJALI 

1.) Cijevi 

1.1.) Betonske cijevi (BC) MEST EN 1916:2008; MEST EN 1917:2008 
1.2.) Betonske cijevi pod pritiskom MEST EN 639:2005; MEST EN 640:2005; MEST EN 
641:2005; MEST EN 642:2005 
1.3.) Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN 1401-1:2009; MEST EN ISO 1452-1:2010 
1.4.) Polietilenske cijevi (PE) MEST EN 12666-1:2005 
1.5.) Polipropilenske cijevi (PP) MEST EN 1852-1:2009; MEST EN 14758-1:2007 )  
1.6.) Strukturirane cijevi (PVC,PP,PE) MEST EN 13476-3:2009 
1.7.) Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN 14364:2008 
1.8.) Vlakno-cementne cijevi (FGCP) MEST EN 588-1:2005 
1.9.) Keramičke cijevi (VCP) MEST EN 295-1-7:2005 



1.10.) Liveno Željezne cijevi (LZ) MEST EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1 :2008;  
MEST EN 598:2009 
1.11.) Čelične cijevi (CE) MEST EN 10027-2:1992; MEST EN 1124-1:2007 

 2.) Kontrolna (reviziona) okna 

2.1.) Betonska kontrolna okna MEST EN 1916:2008; MEST EN 1917:2008 
2.2.) PVC, PP i PE kontrolna okna MEST EN 13476-3:2009 
2.3.) GRP kontrolna okna MEST EN 14364:2008 
2.4.) Keramička kontrolna okna MEST EN 295-6:2005 

3.) Slivnici 

3.1.) PVC, PP i PE slivnici MEST EN 13476-3:2009 
3.2.) GRP Slivnici MEST EN 14364:2008 

4.) Dodatna oprema (poklopci, kišne rešetke, penjalice) 

4.1.) LZ poklopci i kišne rešetke MEST EN 124:2005 
4.2.) LZ penjalice MEST EN 124:2005 
4.3.) Zatvarači (zasuni) MEST EN 558-1:2002 
4.4.) Tablasti zatvarači MEST EN 558-1:2002 
4.5.) Žablji poklopci MEST EN 558-1:2002 

5.) Spojni dijelovi (materijal) 

5.) Brtve 
5.1.) Elastomerne brtve MEST EN 681-1-4:2007 
5.2.) Olovo 
5.3.) Tesnit-klingerit 

6.) Vijci 

6.1.) Izrada, isporuka, oblik i mjere: MEST EN ISO 898-1 :2005 
MEST EN ISO 898-2:1992 
MEST EN ISO 14399-5:2008 
MEST EN ISO 14399-6:2008 
6.2.) zaštita od odvrtanja: elastične podložne pločice, oštećenje navoja ili dvostruke matice, 
sigurnosne matice 
6.3.) Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu 

7.) Zavari (metal/plastika) 

7.1.) Konstruiranje, otpornost, prema projektu i 
7.2.) Izrada, obrada i kontrola: tehničkim propisima 
7.3.) Zavari koji nisu dimenzionisani: prema tehničkim propisima (debljina i duzina) 
7.4.) Kvaliteta: II. (iznimno I. za sučeone varove konstrukcijskih elemenata) 

Dodatni materijal 

1.) Sredstva za podmazivanje (uz pojedine cijevi koriste se sredstva za podmazivanje koja su 
neutralna u odnosu na cijevni materijal i pripadnu brtvu) 
2.) Elektrode 
2.1.) Elektrode normalne za elektrolučno zavarivanje prema MEST EN ISO 2560:2007. 2.2.) 
Elektrode plastiéne za termo Zavarivanje prema MEST EN ISO 2560:2007. 

Organski premazi 



1.) Alkidne smole - moraju udovoljavati Zahtjevima MEST EN ISO 12944- 6:1999. 
2.) Klorkaučuk - mora udovoljavati zahtjevina MEST EN ISO 12944-6:1999, 
3.) Poliuretan - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN ISO 12944-6:1999, 
4.) Bitumenske prevlake - moraju udovoljavati zahtjevima MEST EN ISO 12944- 6:1999, 
 

III. CIJEVI, SPOJNI DIJELOVI I MATERIJAL 

Cijevi se proizvode u fabrici od različitog materijala kao što su: beton, armirani beton, plastični 
materijali, keramika, liveno željezo i čelik. 

Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode od betona sa ili bez armature. Spajaju se na 
naglavak s integriranim brtvenim prstenom na ravnom dijelu. Za betonske cijevi specijalne 
namjene koriste se čelični spojni prsteni u koje ulazi dio cijevi s integriranim brtvenim prstenom. 
Posebne su cijevi koje se armiraju staklenim vlaknima (fiberglass). Uz ovaj cijevni sustav 
fabrički se proizvode i kontrolna okna. 

Cijevi od plastičnih materijala se razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to: PVC, PE, 
GRP, PP i specijaine plastike za specijaine slučajeve. 

PVC (polivinilklorid) cijevi su najduže u primjeni, slijede nove generacije plastičnih materijala 
(polimeri) s poboljšanim svojstvima. 

Tako su na raspolaganju cijevi od PE (polietilen), PP (polipropilen), GRP-a (poliester). 

Za sve vrste plastičnih cijevi proizvode se i predgotovljena kontrolna okna. 

Keramičke cijevi se proizvode od smjese ,gline i šamota", a nakon stvrdnjavanja, postupkom 
sušenja, na vanjsku i unutarašnju površinu cijevi nanosi se glazura te se cijev u tunelskim 
pećima žari na temperaturi od 1250 °C, pri čemu se mijenjaju svojstva materijala koji se koriste 
kao sirovina i dobije se glazirana keramika. Glazura se na temperaturi pečenja trajno povezuje s 
materijalom cijevi. 

Od željeza se proizvode liveno željezne cijevi od nodularnog liva (cijevi imaju duktilna svojstva; 
sivi liv — napušten zbog krtosti cijevi) koje se spajaju na naglavak s gumenom brtvom ili na 
prirubnicki spoj s vijcima i brtvom. 

Čelične cijevi se proizvode od čelika, a spajaju se zavarivanjem, a rijetke na prirubnički spoj. 

Spojni dijelovi (materijal) su prilagođeni za svaku vrstu cijevi, a osnovno se razlikuju rastavijivi i 
nerastavijivi spojevi.  

Kod rastavijivih spojeva redovno se koristi elastična brtva (brtveni prsten) koji je integrisan sa 
cijevi (betonske i GRP cijevi) ili slobodni brtveni prsten kod ostalih vrsta cijevi koje se spajaju na 
naglavak ili posebnim spojnicama. 

Kad je spajanje predvideno spojnicama, uobičajeno je da je spojnica fabrički ugrađena na svaku 
pojedinu cijev. 

Spajanje cijevi se moze predvidjeti i prirubničkim spojem i specijalnim spojnicama (obujmice) 
kod kojih se koriste vijci za izradu spoja. 

Nerastavijivi spojevi su spojevi kod kojih se međusobno spajanje cijevi obavlja termičkom 
obradom, zavarivanjem (plastične cijevi, čelične cijevi, livano željezne cijevi nove generacije) i 
lijepljenjem (betonske cijevi, GRP cijevi). 

 

 

 



OBLIKOVNI KOMADI I ARMATURE 

Oblikovni komadi su formirani elementi koji omogućuju jednostavnu izradu horizontalnih i 
vertikalnih promjena u vođenju trase, priključenja na različite građevine koje su dio sastava, 
prelaze s jedne vrste cijevi na drugu i ugradnju armatura na pozicijama koje je predvidio projekt. 
Armature su formirani sklopovi koji omogućuju projektovanu funkciju sistema tako da se reguliše 
protok, kontroliše pritisak i smjer tečenja (zatvarači, zapornice, nepovratni ventili), dovođenje i 
ispuštanje vazduha iz sistava (vazdušni ventili), odmuljivanje cjevovoda pod pritiskom crpnih 
stanica (odmuljni ventili), zaštita cijevi od produljivanja i stezanja (kompenzacijski komadi) i sl. 
Oblikovni komadi proizvode se fabrički, od materijala od kojih se proizvode cijevi, dok se 
armature proizvode pretezno od metala s pojedinim dijelovima od plastike i elastomera. 

 

PREFABRIKOVANA KONTROLNA OKNA 

Prefabrikovana kontrolna okna proizvode se u fabrici, od betona i plastičnih materijala. 

Betonska prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 1917:2008. 

Plastična (PVC, PEHD, PP) prefabrikovana okna trebaju biti u skladu sa MEST EN 13476-
3:2007. Poliesterska (GRP) prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 14364:2008 ili 
pr EN 10383:2005. 

Keramička prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 295-6:2005. 

Viakno-cementna prefabrikovana okna trebaju biti u skladu s MEST EN 588-2:2005. 

Prefabrikovana kontrolna okna su formirani elementi koji se ugraduju na pocetku cjevovoda, 
promjeni uzduznog pada, promjeni profila, horizontalnim i vertikalnim lomovima_ cjevovoda, 
prikljuccima sekundarnih cjevovoda, kucnim prikljuécima, na propisanim razmacima, sluze za 
nadzor i odrzavanje cjevovoda. 

 

FORMIRANI SLIVNICI 

Formirani slivnici se proizvode u fabrici od betona i plastičnih materijala. 

Plastični (PVC, PE, PP) formirani slivnici trebaju biti u skladu s MEST EN 13476-3:2009. 
Poliesterski (GRP) formirani slivnici trebaju biti u skladu s MEST EN 14364:2008. 

Vlakno-cementni formirani slivnici trebaju biti u skladu s MEST EN 588-2:2005. 

Formirani slivnici su formirani elementi predviđeni za prihvat površinskih voda s uređenih 
površina, a izvode se na pozicijama koje je predvidio projekt. 

 

MONOLITNA KONTROLNA OKNA 

Monolitna betonska kontrolna okna su obrađena u poglaviju 7, betonski radovi, ali ako su 
predviđena projektom uz cijevi od plastičnih materijala u većini slučajeva treba primijeniti 
,spojne oblikovne komade kojima se osigurava nepropusna izvedba spoja cijevi i monolitnog 
betonskog kontrolnog okna. 

 

 

 



MONOLITNI SLIVNICI 

Isto vrijedi i za monolitne betonske slivnike. 

 

IV. TEHNICKA SVOJSTVA CJEVOVODA, SPOJNIH DIJELOVA I MATERIJALA  
 

Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tokom korisćenja zadrže svojstva predviđena 
projektom. 

Cjevovodi moraju biti izgrađeni i održavani na način da se spriječe diferencijalna slijeganja 
cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se 
ne naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi unutarašnja i vanjska korozija i 
unutrašnja abrazija, - zadrži nepropusnost i projektovani hidraulički kapacitet. 

Tehnička svojstva, kontrolnih okna, spojnih dijelova i materijala specificiraju se u projektu, a 
prema odredbama iz vazećih propisa i normi. 

Mehanička otpornost i stabilnost (strukturalna stabilnost) 

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvođenja, građevina treba biti projektirana 
tako da se eliminišuu tokom gradnje ili korištenja djelovanja koja bi prouzrokovala:  

- rušenje dijelova ili cijele građevine  
- nedopuštene deformacije i oštećenje te gubitak uporabljivosti, funkcionalnosti uslijed istih 
 - isplivavanje i deformacije uslijed prodora vode u rov prije zatrpavanja 

Ovo se dokazuje statičkim i geomehaničkim proračunima za pojedine dijelove, faze ili cjelinu 
konstrukcije, programom kontrole i osiguranja kvalitete te primjenom odgovarajucih propisa 
prilikom projektiranja i izvedbe koji su navedeni u TU-ima. 

Pouzdanost 

Odabranim materijalima, tipom konstrukcije i načinom izvođenja građevine, treba osigurati da ce 
građevina pri normalnoj upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. 
Izgradnja i korišćenje građevine ne smije ugrožavati pouzdanost susjednih građevina i 
stabilnost okolnog zemijišta, prometnica i sl. 

Protivpožarna sigurnost 

Građevinu treba projektovti tako da čuva nosivost dijelova konstrukcije tokom određenog 
vremena trajanja požara, sprijeci širenje vatre i dima na okolne objekte, omogući spašavanje 
osoba i zaštitu spasilaca. 

Zaštita korisnika 

Treba odabrati materijale i pojedine elemente i projektovati građevinu tako da tokom njenog 
korištenja ne dolazi do nezgoda korisnika. 

 

Zaštita od buke i vibracija 

Treba odabrati materijale i tipove konstrukcija tako da količina buke u građevini i njenoj okolini 
neće prelaziti dopuštene vrijednosti prema Pravilniku (NN 145/04) i normama: 
Zaštita od vibracija koje se mogu prenijeti s opreme koja u funkciji proizvodi vibracije (pumpe i 
sl.).  



Toplotna zaštita 

Uobičajno se cjevovodi ukopavaju ispod zone smrzavanja te nije potrebna toplotna zaštita. Ako 
cjevovodi nisu ukopani, tj. izloženi su toplotnom uticaju, potrebno ih je na odgovarajući način 
toplotno izolovati. 

Zaštita od zagađenja voda i tla 

Obzirom da se cjevovodima transportuje otpadna voda, njezino istjecanje bi uzrokovalo 
zagadenje podzemnih voda i tla, stoga treba cjevovode projektirati tako da se izvodenjem 
osigura nepropusnost i zadovolje svi propisi koji se odnose na zastitu voda i tla. 

 

V. IZVODENJE 

IZVOĐENJE CJEVOVODA  

Građenje linijskih građevina od formiranih elemenata (cijevi) mora biti takvo da cjevovod ima 
tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehniékim rjeSenjem gradevine i 
uslovima Za gradenje danim projektom te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost 
gradevine tokom njezinog trajanja. 

Pri izvodenju cjevovoda izvodac je duzan pridrzavati se projektnog rjeSenja i tehnickih uputa za 
ugradnju i uporabu gradevinskih proizvoda. Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvodaé 
cjevovoda mora utvrditi: je li gradevinski proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim 
propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je gradevinski proizvod isporucen 
s podatcima u oznaci, je li gradevinski proizvod isporuéen s tehnickim uputama za ugradnju i 
uporabu, jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci znaéajni za 
njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i 
podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s posebnim 
propisom oO vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevinski proizvod 
isporuéen pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti gradevinskih proizvoda koje izvodaé mora 
imati na gradilistu. Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda: koji je isporucen bez oznake u 
skladu s posebnim propisom, koji je isporucen bez tehnitke upute za ugradnju i uporabu; koji 
nema svojstva Zahtijevana projektom cjevovoda ili mu je istekao rok uporabe, odnosno ¢iji 
podatci znaéajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni 
podatcima odredenim glavnim projektom. Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena 
tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako su: - gradevinski proizvodi ugradeni u cjevovod na 
propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti - uslovi gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti 
od utjecaja na tehniéka svojstva cjevovoda, bile sukladne zahtjevima iz projekta - geodetskom 
izmjerom dokazana projektirana geometrija gradevine - cjevovod ima dokaze o nepropusnosti 
utvrdene ispitivanjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom, te ako o 
svemu odredenom postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija. 

IZVOĐENJE MONTAZNI RADOVA 

Cjevovod je sklop cijevi, fazonskih komada, formiranih kontrolnih okna i armatura montiranih na 
projektom odredeni nacin povezanih spojnicama s brtvom na konaénom mjestu u gradevini. 
Cijevi, kontrolna okna, spojni dijelovi i materijal na gradilistu moraju biti slozeni po vrstama i 
razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (svjetlosti, kiSe, snijega, leda). Prije montazZe 
cjevovoda mora sé provesti sljedeée: - pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim 
elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim gradevinskim proizvodima koji se koriste - 
vizualna kontrola cijevi, fazonskih komada, armatura i ostalih gradevinskih proizvoda da se 
utvrde mogu¢a osteéenja i geometrijske nepravilnosti cijevi - dokumentirati nalaze svih 
provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik. 



Izgradeni cjevovod se moze koristiti nakon Sto se ispitivanjem utvrdi nepropusnost cjevovoda i 
geodetskom izmjerom potvrde projektovani parametri cjevovoda. 

 

VI. UPOTREBLJIVOST CJEVOVODA 

Pri dokazivanju upotrebljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir: a) zapise u gradevinskom dnevniku 
o svojstvima i drugim podatcima o gradevinskim proizvodima ugradenim u cjevovod b) rezultate 
nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje gradevinskih 
proizvoda c) dokaze upotrebijivosti (rezultate ispitivanja, zapise 0 provedenim postupcima i 
drugo) koje je izvodaé osigurao tokom gradenja cjevovoda d) rezultate kontrolnih ispitivanja 
cjevovoda ili njegovih dijelova e) uslove gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom 
dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvodaé mora imati na gradiliStu, te dokumentaciju koju 
mora imati proizvodac gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehni€ka svojstva 
cjevovoda. 

Kontroina ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ponasanja cjevovoda u odnosu na 
projektom predvidene pretpostavke. 

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom 
nepropusnosti cjevovoda (atestom o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgradenog cjevovoda o 
cemu se izraduje video zapis i elaborat stvarno izvedenog stanja. 

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s uslovima iz projekta i 
normom MEST EN 1610:2002. 

Ispitivanje nepropusnosti tlacénih cjevovoda provodi se u skladu s uslovima iz projekta i 
normom MEST EN 805:2005. 

 

VII. ODRŽAVANJE CJEVOVODA 

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tokom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehnicka 
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje 
gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. Odrzavanje cjevovoda 
podrazumijeva izradu godi§njeg plana odrzavanja: - redovite preglede cjevovoda, u razmacima i 
na naéin odreden projektom gradevine ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama 
Zakona o gradnji - vanredne preglede cjevovoda nakon kakvog vanrednog dogadaja ili po 
inspekcijskom nadzoru - €iSéenje i ispiranje cjevovoda s padovima manjim od onih koji jamée 
samoispiranje ili u sluéaju vanrednog dotoka velikih koliéina materijala - izvodenje radova 
kojima se cjevovod zadrZava ili se vraca u stanje odredeno projektom gradevine, odnosno 
propisom u skladu s kojim je cjevovod izgraden, - ispitivanje vodonepropusnosti prema 
posebnim propisima (Pravilnik NN 01/11). 

Ispunjavanje propisanih uslova odrzavanja cjevovoda dokumentira se u skladu s projektom 
gradevine te: izvjescima 0 pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima 
odrzavanja na drugi, prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama 
Zakona o gradnji nije Sto drugo odredeno. Za odrzavanje cjevovoda dopusteno je rabiti samo 
one gradevinske proizvode za koje su ispunjeni propisani uslovi i za koje je izdana isprava o 
sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom 
gradevine. Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja cjevovoda provodi se 
uskladujezahtjevima projekta, ali ne rjede od 5 godina. Nacin obavijanja pregleda odreduje se 
projektom cjevovoda, a ukljuéuje najmanje: a) vizualni pregled, u kojeg je ukljuceno utvrdivanje 
polozaja i velicine napuklina i pukotina te drugih oStecenja bitnih za ocuvanje strukturne 
stabilnosti gradevine, b) ispitivanje nepropusnosti kao dokaz funkcionalne uporabljivosti 
cjevovoda c) CCTV televizijska inspekcija (optiéki pregled), ako se na temelju vizualnog 



pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva strukturne stabilnosti i 
nepropusnosti. 

Dokumentaciju iz taCaka a), b) i c) te drugu dokumentaciju o odrZavanju cjevovoda duzan je 
trajno Cuvati vlasnik gradevine. 

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tokom trajanja cjevovoda o€uvaju njezina tehnicka 
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom cjevovod te drugi bitni zahtjevi koje cjevovod 
mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 

 

CJEVOVOD OD PVC (POLIVINILHLORID) CIJEVI 

1. SPAJANJE CIJEVI 

Opis radova: 

Rad obuhvaca medusobno spajanje cijevi polozenih na posteljicu u predvideni cjevovod 
prema projektu. 

Materijal: 

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PVC-a odredenog sastava u skladu 
sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 1401-1:2009; MEST EN ISO 
1452- 1:2010; MEST EN 13476-3:2009). 
Prije pocetka radova izvodac je duzZan dokazati trazenu kakvoéu materijala i gradevinskih 
proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih 
OTU-a. 

Opis izvodenja radova: 

Cijevi se transportiraju s gradilisnog deponija do iskopanog rova i polazu uz rov. Zatim 
se prikladnom opremom (gradilisna dizalica) spustaju u rov na pripremljenu posteljicu, temeljnu 
podlogu. Potom se medusobno spajaju na naglavak s gumenim prstenom (EPDM) kao brtvilom 
uvlacenjem ravnog dijela cijevi u naglavak do oznake na cijevi (prema uputama proizvodaéa) 
upotrebom prikladnog alata pazeci da ne dode do oStecenja brtve, naglavka ili ravnog dijela 
cijevi. Spojne dijelove cijevi (naglavak, uti¢ni dio i brtveni prsten) treba oCistiti od necistoéa i 
premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje obavi uz primjenu Sto manje sile. 
Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, Gime se izbjegava 
deformacija nivelete cjevovoda na svakom spoju. 
Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim 
teretima ili sidrenjem. 
Spajanje cijevi na predgotovijena PVC kontrolna okna je isto kao i cijevi medusobno, ali ako su 
predvidena monolitna betonska okna spajanje treba predvidjeti ,spojnim oblikovnim komadima". 

Zahtjevi kvaliteta: 

Kontrola se provodi sa tri stajalista: O sa stajalista kvalitete ugradenog materijala O sa 
stajalista kvalitete ugradnje i vodonepropusnosti O sa stajalista projektom definiranih oblika i 
polozaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih elemenata. 

Nacin preuzimanja izvedenih radova: 

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema 
elaboratu iskolčéenja građevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku 
izmjeru izvedene građevine, dokazati funkcionalnu ispravnost građevine i tehničku ispravnost 
izvedenih radova (ispitivanje nepropusnosti i optički pregled - CCTV) . 



Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontroliše radove o čemu vodi evidenciju. 
Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te 
usklađenost s projektom. 
 

Obračun radova:  

Radovi na spajanju cijevi se ne obračunavaju posebno. Radovi na ispitivanju 
nepropusnosti i optički pregled cjevovoda obračunavaju se po m1 položenog/izgrađenog 
cjevovoda. 

 
2. POLAGANJE CIJEVI 

 
Opis radova: 

Rad obuhvata transport cijevi do rova, spuštanje cijevi u rov te međusobno spajanje 
cijevi, cijevi na predgotovijena PVC kontrolna okna ili monolitna betonska okna prema projektu. 

Materijal posteljice: 

Pijesak, separirani prirodni Sljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije. 

Opis izvođenja radova: 

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzdužnom profilu, dno rova se planira i višak 
materijala se izbacuje van rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi, isto je potrebno 
poravnati i zbiti na traženu nosivost (nosivost podloge varira zavisno od geomehaničkim 
svojstvima tla). 
• Ako zatečeni materijal dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, oštri i 

tvrdi rubovi) temeljnu podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak 
granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. 

• Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske 
nosivosti - Ms ispod 3 MN/m2), dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode, 
ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a 
na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak 
granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. Debijina sloja zamjenskog materijala u svrhu 
poboljsanja temeljnog tla zavisi od statičkog proračuna (za cijevi velike težine debljina sloja 
zamjenskog materijala će biti veća i obratno). Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno 
zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u skladu s MEST EN 
1610:2002. 

• Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, živi pijesak i sl.) za podlogu 
cijevi, tada će biti neophodna posebna konstruktivna rjesenja 

Posebna konstruktivna rješenja obuhvataju zamjenu tla drugim materijalima (pijesak, šjunak i 
hidraulički vezani materijali, podupiranje cjevovoda pilotima uz primjenu poprečnih greda, 
uzduznih greda i a.b. ploca koje premosćuju pilote). 
Potreba posebne izvođenja podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana statičkim 
proračunom. 
 

Zahtjevi kvaliteta 

Kontrola se provodi sa tri stajalista:  
 sa stajališta kvalitete ugradenog materijala  
 sa stajališta kvalitete ugradnje i zbijenosti  
 sa stajališta projektom definisanih oblika i položaja slojeva koji se izvode od 

zamjenskog materijala. 



Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema 
elaboratu iskolčenja građevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku 
izmjeru izvedene građevine. 
Prije pocetka radova i tokom radova nadzorni inzenjer kontrolira radove o emu vodi evidenciju. 
Nakon zavrsetka radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te 
uskladenost s projektom. 

Obračun radova 

Rad na polaganju cjevovoda obračunava se po m1 položenog/izgrađenog cjevovoda. U 
jediničnoj cijeni uključen je sav spojni i pomoćni materijal (sredstva za podmazivanje) i čišćenje 
gradilišta od nečistoća nastalih izvođenjem radova. 
Veće količine ugradenog materijala od projektovanih ili neodobrenih od nadzornog inženjera, tj. 
nastale greskom izvodača, ne plaćaju se. 
 

CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI  

 

1.SPAJANJE CIJEVI 

Opis radova: 

Rad obuhvata međusobno spajanje cijevi položenih na posteljicu u predviđeni cjevovod 
prema projektu. 

 
Materijal: 

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a određenog sastava u skladu sa 
zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 12666-1:2005; MEST EN 13476-
3:2009). 
Prije pocetka radova izvodač je dužan dokazati traženi kvalitet materijala i građevinskih 
proizvoda koje namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, MEST 
EN 13476- 4:2008 i ovih OTU-a. 

Opis izvodenja radova: 

Cijevi se transportiraju sa gradilišne deponije do iskopanog rova i polažu uz rov. Zatim 
se prikladnom opremom (gradilišna dizalica) spuštaju u rov na pripremljenu temeljnu podlogu. 
Glatke cijevi se međusobno spajaju sučeonim zavarivanjem, elektrospojnicama, a strukturirane 
cijevi na naglavak s gumenim prstenom (EPDM) kao brtvilom ili spojnicom s dva brtvena 
prstena. 
Spajanje elektrospojnicama zahtjeva pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (čišćenje), montažu 
elektrospojnice i kontrolisano spajanje zagrijavanjem pomoću električne energije. Glatke PE 
cijevi moguce je spajati u sekcije na ravnim potezima cjevovoda i zatim spuštati u rov na 
pripremljenu posteljicu. 
Spojne dijelove cijevi (naglavak, utiéni dio i brtveni prsten) treba oCistiti od necistoca i premazati 
sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje obavi uz primjenu sto manje sile. Podloga 
ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, Cime se izbjegava deformacija 
nivelete cjevovoda na svakom spoju. 
Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim 
teretima ili sidrenjem. 



Spajanje cijevi na predgotovijena PE kontroina okna je isto kao i cijevi medusobno, ali ako su 
predvidena monolitna betonska okna spajanje treba predvidjeti ,spojnim oblikovnim komadima". 

Zahtjevi kvaliteta: 

Kontrola se provodi sa tri stajalista: 
 sa stajalista kvalitete ugradenog materijala, 
 sa stajalista kvalitete ugradnje i vodonepropusnosti,  
  sa stajališta projektom definiranih oblika i polozaja cjevovoda koji se izvode od 

cijevnih elemenata. 

Način preuzimanja izvedenih radova: 

Prije pocetka radova potrebno je na terenu iskolciti gradevinu (cjevovod) prema 
elaboratu iskoléenja gradevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi zavr§nu geodetsku 
izmjeru izvedene gradevine, dokazati funkcionalnu ispravnost gradevine i tehnicku ispravnost 
izvedenih radova (ispitivanje nepropusnosti i opticki pregled - CCTV) . 
Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. 
Nakon zavrsetka radova nadzorni inženjer vrsi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te 
uskladenost s projektom. 

Obračun radova: 

Radovi na spajanju cijevi se ne obracunavaju posebno. 
Radovi na ispitivanju nepropusnosti i opticki pregled cjevovoda obracunavaju se po ml 
polozenog/izgradenog cjevovoda. 
 

2.POLAGANJE CIJEVI 

Opis radova: 

Rad obuhvata transport cijevi do rova, spustanje cijevi u rov te medusobno spajanje 
cijevi, cijevi na predgotovijena PE kontrolna okna ili monolitna betonska okna prema projektu. 

Materijal posteljice: 

Pijesak, separirani prirodni šljunak ili drobljeni kameni materijal definisane granulacije. 

Opis izvodenja radova: 

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzdužnom profilu, dno rova se planira i višak 
materijala izbacuje van rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i 
zbiti na trazenu nosivost (nosivost podloge varira zavisno  od geomehanickim svojstvima tla). 
• Ako zatečeni materijal dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, oštri i 

tvrdi rubovi) temeljnu podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak 
granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. 

• Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske 
nosivosti - Ms ispod 3 MN/m2), dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode, 
ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja geotekstilom, a 
na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak 
granulacije 0-4 mm) debljine min. 10 cm. Debijina sloja zamjenskog materijala u svrhu 
poboljsanja temeljnog tla zavisi od statičkog proračuna (za cijevi velike težine debljina sloja 
zamjenskog materijala će biti veća i obratno). Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno 
zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u skladu s MEST EN 
1610:2002. 



• Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, živi pijesak i sl.) za podlogu 
cijevi, tada će biti neophodna posebna konstruktivna rjesenja 

Posebna konstruktivna rješenja obuhvataju zamjenu tla drugim materijalima (pijesak, šljunak i 
hidraulički vezani materijali, podupiranje cjevovoda pilotima uz primjenu poprečnih greda, 
uzdužnih greda i a.b. ploča koje premosćuju pilote). 
Potreba posebne izvedbe podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana statičkim 
proračunom. 

Zahtjevi kvaliteta: 

Kontrola se provodi sa tri stajališta:  
 sa stajališta kvalitete ugradenog materijala  
  sa stajališta kvalitete ugradnje i zbijenosti  
  sa stajališta projektom definiranih oblika i polozaja slojeva koji se izvode od 

zamjenskog materijala. 

Način preuzimanja izvedenih radova 

Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema 
elaboratu iskolčenja građevine. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku 
izmjeru izvedene građevine. 
Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer kontroliše radove o čemu vodi evidenciju. 
Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te 
usklađenost s projektom. 
 

Obračun radova 

Rad na polaganju cjevovoda obracunava se po m1 polozenog/izgradenog cjevovoda.U 
jediničnoj je cijeni uključen sav spojni i pomoćni materijal (sredstva za podmazivanje) i čišćenje 
radilišta od nečistoća nastalih izvođenjem radova. 
Veće količine ugrađenog materijala od projektovanih ili neodobrenih od nadzornog inženjera, tj. 
nastale greškom izvođača, ne plaćaju se. 
 

VII. NORME I TEHNIČKI PROPISI 

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevinske proizvode i 
opremu u ovom poglaviju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće 
zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na 
radove, građevinske proizvode i opremu iz ovog poglavija. 

• MEST EN 1917:2008 Betonska kontrolna okna i komore, nearmirani, s čeličnim vlaknima i 
armirani (EN 1917:2002/AC:2008) 

• MEST EN 639:2005 Opšti zahtjevi za betonske cijevi pod pritiskom, uključujući spojeve i 
fitinge (EN 639:1994) 

• MEST EN 1401-1:2009 Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i 
kanalizaciju sa ili bez pritiska - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije 
za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:1998) 

• MEST EN 12666-1:2005 Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i 
kanalizaciju sa ili bez pritiska - polietilen (PE) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i 
sistem (EN 12666-1:2001) 

 

 



CJEVOVODI ZA VODOSNABDIJEVANjE 

 

I.OPŠTE NAPOMENE 

U ovom 13.A poglaviju OTU-a propisuju se minimalni zahtjevi kvaliteta za materijale, proizvode i 
radove koji se koriste kod izvodenja montazerskih radova na cjevovodima za 
vodosnabdijevanje. OTU su pisani na nacin da mogu biti dio Ugovora, a da se uslovi koji se 
odnose na posebne radove ukljuée u Ugovor kao Posebni tehniéki uslovi (PTU). 
Materijali, gradevni proizvodi, oprema i radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima crnogorskih 
normi, Tehniékim propisima i drugim zahtjevima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije 
navedena niti jedna crnogorska norma, obvezna je primjena trenutno vazece EN norme. Ako se 
neka norma ili propis stavi izvan snage, vrijedece ce zamjenjujuca norma ili tehnicki propis. 
Ako za neke materijale i gradevne proizvode ne postoji crnogorska ni EN, vrijedit ¢e crnogorsko 
ili europsko tehniéko dopuStenje. Ako za neki materijal ili gradevni proizvod ne postoji nista od 
navedenog, izvodaé ima pravo predloziti primjenu pravila (normi) priznatih medunarodnih ili 
regionalnih normizacijskih tijela (ISO, DIN, BS, AFNOR itd.), uz uslov da to odobre projektant i 
nadzorni inzenjer. 
Sve promjene u pogledu tehniékih zahtjeva za materijale, gradevne proizvode i radove izvodaé 
je duzan unijeti u projekt izvedenog stanja. 
Izvodaé je duzZan dokazati zadovoljavajucu kvalitet upotrijebljenih materijala, radova proizvoda 
u skladu s vazecim zakonima, propisima i normama. 
 

II. DEFINICIJE 
 

Spoljnii prečnik (OD) 
Srednji spoljašnji prečnik tijela cijevi u bilo kojem poprečnom presjeku. 
Unutrašnji prečnik (ID) 
Srednji unutrašnji prečnik tijela cijevi u bilo kojem poprečnom presjeku. 
Nazivni prečnik (DN/ID ili DN/OD) 
Cjelobrojna numerička oznaka promjera dijela cjevovoda koja približno odgovara stvarnom 
prečniku u mm. Odnosi se ili na unutrašnji prečnik (DN/ID) ili na spoljnii prečnik (DN/OD).  
Najveći dozvoljeni radni pritisak dijela (PMA) 
Najvedci pritisak koji se pojavljuje povremeno, uključujuci hidraulički udar, koji dio cjevovoda 
moze podnijeti. 
Dozvoljeni radni pritisak dijela (PFA) 
Najveci hidrostatički pritisak koji dio cjevovoda moze podnijeti u trajnom pogonu. 
Dozvoljeni ispitni pritisak komponente na gradilištu (PEA) 
Najveći hidrostatički pritisak koji novopoloženi dio cjevovoda moze podnijeti u relativno kratkom 
vremenu, da bi se osigurala nepropusnost cjevovoda. 
Radni pritisak sistema (DP) 
Najveći radni pritisak sistema ili s zone koju je odredio projektant uzimajući u obzir budući 
razvoj, ali bez hidrauličkih udara. 
 
Najveći radni pritisak sistema (MDP) 
Najveci radni pritisak sistema ili tlačne zone koju je odredio projektant uzimajuci u obzir 
buduci razvoj i hidrauličkih udara. 
• MDP se označava kao MDPa kada se za hidraulički udar pretpostavlja određena vrijednost 
• MDP se označava kao MDPc kada se hidraulički udar proračunava. 
Radni pritisak (OP) 
Unutrašnji pritisak koji se javija u određenom trenutku na odredenom mijestu u sistemu 
vodosnabdijevanja. 
Zone pritiska 



Zone s različitim energetskim nivoima unutar sistema. 
Pritisak na mjestu priključenja (SP) 
Unutrašnji pritisak pri nultom protoku u priključnom vodu na mjestu predaje potrošaču. 
Hidraulički udar 
Brze oscilacije pritisaka izazvane kratkotrajnim promjenama protoka. 
Ispitni pritisak sistema (STP) 
Hidrostatički pritisak koji se primjenjuje za ispitivanje nepropusnosti novopoloženog cjevovoda. 
 
III. MATERIJALI I GRADEVNI PROIZVODI ZA MONTAZERSKE RADOVE NA 

CJEVOVODIMA ZA VODOSNABDIJEVANJE  
 

Dijelovi sistema za vodosnabdijevanje moraju biti u stanju izdržati sve uslove za koje su 
projektovani te tokom trajanja zadržati svojstva predviđena projektom. Cjevovodi predstavljaju 
najveći i najskuplji dio sistema za vodosnabdijevanje, a bududći da se sistemi dograđuju 
godinama često su podložni raznim tehnološkim i drugim uticajima te je potrebna posebna 
pozornost u svim fazama od projektovanja do izvođenja i održavanja. U montažerskim radovima 
primijenjuju se sljedeći prefabrikovani elementi i sredstva: cijevi, oblikovni komadi, armature, 
spojni i brtveni dijelovi, oprema i pribor cjevovoda, a ponekad i predgotovijene komore ili njihovi 
dijelovi. Cijevi koje su najčešće korištene u postojećim sistema za vodosnabdijevanje obično su 
od sljedecih materijala:  

 livano ili sivo livano željezo (GG); 
 nodularni liv (DI, GGG); 
 čelik; 
 polietilen (PE); 
 PVC (polivinil hlorid); 
 GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) 
 prednapeti beton (PSC); 
 armirani beton, (RC); 
 azbestni cement (AC, vige se ne proizvode).  

 
Cijevi se proizvode u fabrikama u kontrolisanim uslovima. Cijevi od sivog liva danas se vise ne 
proizvode, ali i danas su jedan od najzastupljenijih cjevovodnih materijala u postojecim sistema 
za vodosnabdijevanje. Danas se, kao naslednik cijevi od sivog liva, proizvode liveno željezne 
cijevi od nodularnog lijeva (cijevi imaju duktilna svojstva; sivi liv - napušten zbog krtosti cijevi) 
koje se spajaju na naglavak s gumenom brtvom ili na prirubnički spoj s vijcima i brtvom. Čelične 
cijevi se spajaju zavarivanjem, a ređe na prirubnički spoj. Cijevi od plastičnih materijala se 
razlikuju prema sirovini od koje se proizvode i to: PVC, PE, GRP i specijalne plastike za 
specijalne slučajeve. Betonske i armirano betonske cijevi se proizvode od betona sa ili bez 
armature. Spajaju se na naglavak s integriranim brtvenim prstenom na ravnom dijelu. Za 
betonske cijevi specijalne namjene koriste se čelični spojni prstenovi u koje ulazi dio cijevi s 
integriranim brtvenim prstenom. 

OSNOVNI MATERIJALI 

1. Cijevi  

1.1 Betonske cijevi pod pritiskom MEST EN 639:2005, MEST EN 640:2005, MEST EN 
641:2005, MEST EN 642:2005  
1.2 Polivinilhloridne cijevi (PVC) MEST EN ISO 1452-1:2010  
1.3 Polietilenske cijevi (PE) MEST EN 12201-1:2011, MEST EN 12201-2:2011  
1.4 Poliesterske cijevi (GRP) MEST EN 1796:2009  
1.5 Liveno željezne cijevi (LZ) MEST EN 545:2010  



1.6 Čelične cijevi (CE) MEST EN 10217-1: *2003/A1:2007  

2. Dodatna oprema (poklopci, penjalice) 

 2.1 LZ poklopci MEST EN 124:2005  
2.2 LZ penjalice MEST EN 124:2005 

3.Spojni dijelovi (materijal)  

3.1. Brtve  
1.1 Elastomerne brtve MEST EN 681-1-4:2007  
1.2 Olovo  
1.3 Klingerit  

3.2. Vijci  
2.1 Izrada, isporuka, oblik i mjere: MEST EN ISO 898-1 :2005 MEST EN ISO 898-

2:1992 MEST EN ISO 14399-5:2008 MEST EN ISO 14399-6:2008  
2.2.Zaštita od odvrtanja: elastične podložne pločice, oštećenje navoja ili dvostruke 

matice, sigurnosne matice 
3.3. Sidreni vijci odgovaraju osnovnom materijalu 
 
4. Dodatni materijal  
1. Sredstva za podmazivanje 

5.Spoljna i unutarnja zaStita (obloga) cjevovoda 

1. Spoljna polietilenska obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14628:2008.  
2. Spoljna epoksidna obloga - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 14901:2008.  
3. Spoljna obloga od poliuretana - mora udovoljavati zahtjevina MEST EN 10189:2007. 4. 
Spoljna obloga od cementnog morta - mora udovoljavati zahtjevima MEST EN 10542:2008. 

IV. CIJEVI I SPOJNI DIJELOVI  
 
ODABIR I SPECIFIČNOSTI CIJEVNOG MATERIJALA 
 
Glavni faktori koji utjiču na odabir materijala su tehnički razlozi, cijena, lokalna iskustva i 
vještine, uslovi vezani za tlo i standardizacija. Slijedom raznih okolnosti danas su u sistemima 
za vodosnabdijevanje u Crnoj Gori zastupliene gotovo sve vrste cjevovodnih materijala od čega 
su najzastupljeniji: sivi liv, azbestcement, PVC, a u novije vrijeme polietilen i nodularni liv. 
Prilikom izgradnje novih cjevovoda za vodosnabdijevanje danas se najčešće koriste: 

 cijevi od polietilena za distributivne cjevovode (DN 110-225), 
 nodularnog liv za distributivne cjevovode (DN 100-300) 
 nodularnog liv za glavne i dovodne cjevovode (DN 300-700) 
 čelika za glavne i dovodne cjevovode DN = 500.  

Za priključne cjevovode najčešće se koriste cijevi od polietilena (DN 20-110). Vrstu cjevovodnog 
materijala uobičajeno zadaje već u projektnom zadatku nadležno poduzeće koje će kao krajnji 
korisnik odrzavati cjevovod, a na temelju potreba i mogucnosti održavanja (standardizacije 
cjevovodnog materijala na odredenom području). 

Tipovi spojeva 

Spojni dijelovi su prilagodeni za svaku vrstu cijevi, a u osnovi razlikujemo: 
1. rastavijive spojeve 
2. nerastavijive spojeve 

Nerastavljivi spojevi su spojevi kod kojih se međusobno spajanje cijevi obavlja zavarivanjem 
(npr. čelične cijevi i polietilenske cijevi). Zavarivanjem ,,elektrodama" od istog materijala kao i 
cijev te povezivanjem cijevi dobijamo kontinuirane cjevovode. Kod rastavijivih spojeva redovno 



se koristi elastična brtva (brtveni prsten) koji je integriran s cijevi (betonske i GRP cijevi) ili 
slobodni brtveni prsten kod ostalih vrsta cijevi koje se spajaju na kolčak ili posebnim 
spojnicama. Spajanje cijevi se moze predvidjeti i prirubničkim spojem i specijalnim spojnicama 
(obujmice) kod kojih se koriste vijci za izvodenje spoja. 
 

V. OBLIKOVNI KOMADI I ARMATURE 

Oblikovni komadi su prefabrikovani elementi koji omogućavaju jednostavno izvođenje 
horizontalnih i vertikalnih promjena u vođenju trase, priključenja na dijelove sistema,prelaze s 
jedne vrste cijevi na drugu i ugradnju armatura na pozicijama prema projektu. 
Oblikovni komadi se proizvode s prirubničkim ili spojem na kolčak. 
Armature su predgotovljeni ,,uređaji” koji omogućavaju projektovanu funkciju sistema tako da se 
reguliše protok (zatvarači, zapornice, nepovratni ventili), dovođenje i ispustanje vazduha iz 
sistema (usisno-odzracni ventili), hidranti i sl. Postoje i armature za regulaciju protoka, odnosno 
pritisaka (leptirice, regulacijski ventili). 
 
Oblikovni komadi i armature proizvode se od razlicitog materijala kao što su:  

1. Željezo (nodularni liv, sivi liv)  
2. Čelik  
3. Plastični materijali (polietilen, PVC) 

 

VI. TEHNIČKA SVOJSTVA CJEVOVODA 
 

Tehnička svojstva cjevovoda moraju biti takva da tokom korištenja zadrže svojstva predviđena 
projektom. 
Cjevovodi moraju biti izgrađeni i održavani na način da se očuvaju bitni zahtjevi za 
vodosnabdijevanje: 

 mehanicka otpornost i stabilnost  
 higijena, zdravije i zaštita okoline 
 zastita od pozara 

 
VII. UGRADNJA CIJEVI 

 
Prije montaže cjevovoda izvođač i nadzorni inženjer moraju sprovesti sljedeće: 

 pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, 
armaturi i drugim građevinskim proizvodima koji se koriste,  

 vizualnu kontrolu cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda 
da se utvrde moguca oštećenja,  

 dokumentirati nalaze svih sprovedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.  
Pri izvođenju cjevovoda izvodač je dužan pridržavati se projekta cjevovoda i tehničkih upustva 
za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda. Smatra se da cjevovod ima projektom predviđena 
tehnička svojstva i da je uporabljiv ako: 

 su građevinski proizvodi ugrađeni u cjevovod na propisani način i imaju ateste,  
 su uslovi građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od uticaja na tehnička svojstva 

cjevovoda, bile u skladu sa zahtjevima iz projekta, 
 cjevovod ima dokaze o nepropusnosti i odgovarajuci atest o sanitarnoj ispravnosti 

utvrđene ispitivanjem, te ako o svemu postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.  
Cjevovod se moze koristiti nakon što zadovolji na tehničkom pregledu, a ispitivanjem utvrdi 
nepropusnost (ispitivanje na pritisak) i sanitarna ispravnost cjevovoda. 



CJEVOVOD OD LIVENO ŽELJEZNIH (DUKTILNIH) CIJEVI  

 

1. SPAJANJE CIJEVI 

Opis radova 

Rad obuhvata međusobno spajanje liveno željeznih duktilnih cijevi u cjevovod predviđen 
prema projektu. 

Materijal 

Za izradu cjevovoda koriste se liveno željezne duktilne cijevi određenog sastava u 
skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme (MEST EN 545:2010). Spoljna i 
unutarašnja fabrička zaštita cjevovoda bira se prema sastavu tla i transportiranog medija. 
Prije pocetka radova izvodač je dužan dokazati trazeni kvalitet cjevovodnog materijala i 
građevinskih proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne 
dokumentacije i ovih uslova. 
 
Opis izvodenja radova 

Liveno željezne duktilne cijevi treba skladištiti, transportovati i ugrađivati prema 
uputstvima proizvodača. 
Cijevi se transportiraju s gradilišne deponije do iskopanog rova i polažu uz rov. Zatim se 
prikladnom opremom (gradilišna dizalica) spuštaju u rov na pripremljenu posteljicu temeljnu 
podlogu. 
Spojne dijelove cijevi (naglavak, utični dio i brtveni prsten) treba očistiti od nečistoća i premazati 
sredstvom za smanjenje trenja tako da se spajanje obavi uz primjenu što manje sile. Podloga 
ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja čime se izbjegava deformacija nivelete 
cjevovoda na svakom spoju. 
Kod spajanja na naglavak kao brtvilo se koristi gumeni prsten (EPDM). 
Kod spajanja prirubničkim spojem i vijcima izmedu prirubnica se postavija brtva, a svi vijci se 
ravnomjerno pritegnu. 

Zahtjevi kvaliteta 

Kontrola se provodi sa stajališta: 
 kvaliteta ugrađenog materijala i kvaliteta ugradnje  
 projektom definisanih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih 

elemenata CO vodonepropusnosti i sanitarne ispravnosti. 
 

2.POLAGANJE CIJEVI 

Opis radova 

Rad obuhvata nabavku cijevi, unutrašnje transporte na gradilištu i polaganje cijevi u rov 
na pripremljenu posteljicu prema projektu. 

 

Materijal posteljice 

Pijesak, separirani prirodni šljunak ili drobljeni kameni materijal definisane granulacije. 

 

 



Opis izvodenja radova 

Rov se kopa na dubinu prema uzdužnom profilu, a dno rova se planira i višak materijala 
izbacuje izvan rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno poravnati i zbiti na 
traženu nosivost (nosivost podloge varira u zavisnosti o geomehaničkim svojstvima tla). 

 Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena-oštri i tvrde ivice) 
temeljnu podlogu treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 
mm) debljine min. 10 cm. 

 Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske 
nosivosti - Ms ispod 3 MN/m2) dno rova treba produbiti, sniziti nivo podzemne vode, 
ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od prirodnog tla odvaja 
geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev od zamjenskog materijala 
(pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm ) debljine min. 10 cm. Debljina sloja zamjenskog 
materijala u svrhu poboljšanja temeljnog tla zavisi od statičkog proračunu (za cijevi 
velike tezine sloj zamjenskog materijala će biti veći i obratno). Podlogu/posteljicu za 
cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u 
skladu s MEST EN 805:2005 i DVGW W 400-2. 

Na mjestima horizontalnih i vertikalnih otklona trase obvezna je izgradnja blokov kako bi se 
spriječilo rastavljanje spojeva. 
Cjevovodi se ugrađuju prema upustvima proizvođača cijevi, projektnoj dokumentaciji i važecim 
propisima. 

Zahtjevi kvaliteta 

Kontrola se provodi sa stajališta:  

 kvalitete ugrađenog materijala C1 kvalitete ugradnje i zbijenosti  

 projektom definisane trase i nivelete. 

  

III. ISPITIVANJE NA PRITISAK, DEZINFEKCIJA, ISPIRANJE, ATESTIRANJE NA 
SANITARNU ISPRAVNOST CJEVOVODA 
 

U sklopu završnih radova, u sklopu kojih se obavijaju radovi za tehnički pregled cjevovoda za 
vodosnabdijevanje, potrebno je, obaviti uspješnu probu na pritisak, sprovesti dezinfekciju i 
ispiranje cjevovoda te atestirati cjevovod na sanitarnu ispravnost. 

Ispitivanjem na pritisak se dokazuje nepropusnost cjevovoda za vodosnabdijevanje. Ispitivanje 
na pritisak cjevovoda za vodosnabdijevanje sprovodi se prema MEST EN 805: 2005 
Dezinfekcija cjevovoda za vodosnabdijevanje se sprovodi kako bi se stekli uslovi za atestiranje 
cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda sprovodi obučeno 
osoblje prema upustvima nadležne osobe za hlorisanje iz vodovodnog poduzeća. Shodno 
veličini cjevovoda i terenskim uslovima, odnosno smanjenju količina utrošene vode, nadležna 
osoba za hlor moze zahtijevati i neutralizaciju hlorirane vode prije ispuštanja u recipijent kako bi 
se zadovoljili standardi ispuštanja. 
Ispiranje cjevovoda se sprovodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (hlora) za 
dezinfekciju. Nakon sprovedenog ispiranja sprovodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost 
cjevovoda za vodosnabdijevanje. 
Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodovodnog cjevovoda sprovodi ovlašćena javna ustanova 
(npr. Zavod za zastitu javnog zdravlja i sl.).  

Zahtjevi kvaliteta 



Kontrola se provodi sa stajalista:  
 Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom  
 Geodetskog snimka izvedenog stanja  
 Dokaz o sprovedenom ispitivanju na pritisak  
 Dokaza o sanitarnoj ispravnosti cjevovoda 

 

UGRADNjA ARMATURA – VENTILA 

 

Opis radova 

Armature se na cjevovodU najčešće spajaju putem prirubnica, ali koriste se i druge vrste 
spojeva, npr. na naglavak, ,baio" i sl. Radovi na ugrađnji armatura - ventila podrazumijevaju 
ugrađnju spojnih i brtvenih dijelova prema upustvima proizvodača. 
Neke armature zahtijevaju i ugrađnju specijalnih oblikovnih komada, npr. MDK-a (montažno- 
demontažnih komada) i sl. i u tom smislu se treba pridržavati upustva proizvodača. 
 
Materijali 

Armature i ventili se danas proizvode od nodularnog liva, PVC-a te PE. 
Spojni dijelovi (vijci i matice, podložni prstenovi i sl.) trebaju biti od nerđajućeg materijala. Brtve 
se najčešće ugrađuju od gume (NBR ili EPDM), a nekad su u upotrebi bile olovne i od klingerita. 
Brtve moraju imati odgovarajuci atest za kontakt s pitkom vodom. 
 

Zahtjevi kvaliteta 

Kontrola se sprovodi sa stajališta:  
 Dokumentovanje traženog kvalita (sukladnost)  
 Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 
 Kvaliteta materijala i izvedbe  
 Funkcionalne ispravnosti  
 Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost 

 

UGRADNJA OBLIKOVANIH FAZONSKIH KOMADA 

Opis radova 

Ugradnja oblikovnih (fazonskih) komada podrazumijeva i ugradnju spojnih i brtvenih 
dijelova prema upustvima proizvodača. Spojni dijelovi (vijci i matice, podložni prstenovi i s/.) 
trebaju biti od nerdajućeg materijala. 

Materijali 

Oblikovni komadi se proizvode od razlicitog materijala kao što su:  
1. Željezo (nodularni liv, sivi lijev)  
2. Plastični materijali (polietilen, PVC)  
3. Čelik  
4. GRP  

Oblikovni komadi i brtve moraju imati odgovarajuci atest za kontakt s pitkom vodom. 

Zahtijevi kvaliteta 

Kontrola se provodi sa stajališta:  



 Dokumentovanje traženog kvaliteta (sukladnost)  
 Usklađenosti sa projektnom dokumentacijom 
 Kvaliteta materijala i izvedbe  
 Funkcionalne ispravnosti  
 Nepropusnosti (proba na pritisak) i atestiranja na sanitarnu ispravnost  

 
Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevinske proizvode i 
opremu u ovom poglaviju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve ostale važeće 
zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno ili neposredno na 
radove, građevinske proizvode i opremu iz ovog poglavija. 
• MEST EN 805:2005 Snabdijevanje vodom - Zahtjevi za sisteme i dijelove izvan zgrada (EN 

805 72000) 
• MEST EN 1333:2007- Prirubnice i njihovi spojevi - Dijelovi cjevovoda - Definicije i odabir 

PN-a (EN 1333:2006) 
• MEST EN 1074-1:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i 

odgovarajuCa ispitivanja za ovjeru - 1.dio:Op&ti zahtjevi (EN 1074-1:2000) 
• MEST EN 1074-2:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i 

odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 2.dio:Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000) 
• MEST EN 1074-2:2002/ A1:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom - Prikladnost 

Zahtjevima namjene i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 2.dio: Zaporni uredaji za 
odvajanje (EN 1074- 2:2000/A1:2004) 

• MEST EN 1074-3:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru - 3.dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000) 

• MEST EN 1074-4:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevimanamjene i 
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru - 4.dio: Odzracni ventili (EN 1074-4:2000) 

• MEST EN 1074-5:2002 Ventili za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru - 5.dio: Regulacacioni ventili (EN 1074-5:2001) 

• -MEST EN 1074-6:2008 Zaporni uredaji za snabdijevanje vodom - Prikladnost zahtjevima 
namjene i odgovarajuéa ispitivanja za ovjeru -6.dio: Hidranti (EN 1074-6:2008) 

• MEST EN 681-1:2003/ A3:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za 
cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1.dio: Vulkanizirana guma (EN 681-
1:1996/A3:2005) 

• MEST EN 681-2/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2.dio: Plastomerni elastomeri (EN 681- 
2:2000/A2:2005) 

• MEST EN 681-3/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3.dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume 
(EN 681-3:2000/A2:2005) 

• MEST EN 681-4/A2:2007 Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4.dio: Livenii poliuretanski brtveni elementi (EN 
681-4:2000/A2:2005) 

• MEST EN 545:2010 Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za 
cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 



GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 

Broj profila Y X Stacionaža Kota 
poklopca 

KDC 
uzvodno 

KDC 
nizvodno 

KDR 
uzvodno 

KDR 
nizvodno 

       
KANAL  1             
SL8 6.543.840,74 4.701.948,84 0,00 63,94 62,38 62,38 62,28 62,28 
SL7 6.543.856,34 4.701.956,98 17,60 64,67 63,26 63,26 63,16 63,16 
SL6 6.543.862,91 4.701.977,98 39,60 66,38 65,07 64,36 64,97 64,26 
SL5 6.543.863,12 4.701.985,47 47,09 67,54 66,14 65,44 66,04 65,34 
SL4 6.543.866,77 4.701.996,93 59,11 69,12 68,04 67,34 67,94 67,24 
SL3 6.543.875,92 4.702.016,14 80,39 72,06 70,87 70,17 70,77 70,07 
SL2 6.543.886,62 4.702.032,80 100,19 74,80 73,40 72,85 73,30 72,75 
SL1 6.543.884,40 4.702.041,03 108,72 76,32 74,82 74,25 74,72 74,15 
PR1 6.543.870,05 4.702.044,21 123,42 78,48 76,29 76,29 76,19 76,19 
KANAL 2                 
SL5 6.543.863,12 4.701.985,47 0,00 67,54 65,44 65,44 65,34 65,34 
SL5* 6.543.953,55 4.701.965,57 6,45 68,10 66,60 66,60 66,50 66,50 
 



GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE 

Broj 
profila Y X Stacionaža Kota 

Terena 
Kota 
Dna 

Cijevi  

Kota 
Dna 
Rova  

       
KANAL 1             
Čpr 6.543.911,26 4.701.958,85 0,00 64,24 63,14 63,04 
PR2 6.543.921,72 4.701.956,87 10,64 64,74 63,67 63,57 
PR3 6.543.930,66 4.701.957,45 19,60 65,26 64,12 64,02 
PR4 6.543.944,11 4.701.958,37 33,08 66,51 65,67 65,57 
PR5 6.543.956,49 4.701.963,60 46,52 68,28 67,22 67,12 
Č1 6.543.960,15 4.701.966,23 51,03 68,82 67,73 67,63 
PR7 6.543.962,53 4.701.964,64 53,89 69,12 68,15 68,05 
PR8 6.543.965,23 4.701.964,34 56,61 69,53 68,54 68,44 
PR9 6.543.976,70 4.701.963,97 68,08 71,31 70,21 70,11 
PR10 6.543.984,79 4.701.963,10 76,22 72,53 71,39 71,29 
PR11 6.544.003,04 4.701.959,67 94,80 74,75 73,64 73,54 
Č2 6.544.017,19 4.701.959,68 108,95 75,98 74,77 74,67 

 



GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE FEKALNE KANALIZACIJE 

         
Broj profila Y X Stacionaža Kota 

poklopca 
KDC 

uzvodno 
KDC 

nizvodno 
KDR 

uzvodno 
KDR 

nizvodno 

                  KANAL 1             
RO8 6.543.930,71 4.701.956,62 0,00 65,14 63,47 63,47 63,37 63,37 
RO7 6.543.942,86 4.701.956,96 12,15 66,28 64,44 64,44 64,34 64,34 
RO6 6.543.954,00 4.701.961,48 24,18 67,90 65,60 65,60 65,50 65,50 
RO5 6.543.966,30 4.701.961,67 36,48 69,58 67,30 67,30 67,20 67,20 
RO4 6.543.979,31 4.701.961,17 49,50 71,40 69,30 69,30 69,20 69,20 
RO3 6.543.993,29 4.701.958,71 63,70 73,34 70,18 70,18 70,08 70,08 
RO2 6.544.007,13 4.701.956,23 77,76 75,20 72,13 72,13 72,03 72,03 
RO1 6.544.012,88 4.701.963,78 87,24 76,30 73,90 73,90 73,80 73,80 
PR1 6.544.010,11 4.701.977,78 101,51 78,50 74,71 74,71 74,61 74,61 
KANAL 2                 
RO6 6.543.954,00 4.701.961,48 0,00 67,90 65,60 65,60 65,50 65,50 
PR2 6.543.955,27 4.701.968,61 7,25 68,40 66,21 66,21 66,11 66,11 
KANAL 3                 
RO1 6.544.012,88 4.701.963,78 0,00 76,30 73,90 73,90 73,80 73,80 
KRAJ CIJEVI 6.544.017,36 4.701.963,61 4,48 76,52 74,19 74,19 74,09 74,09 
KANAL 4                 
RO5 6.543.966,30 4.701.961,67 0,00 69,58 67,30 67,30 67,20 67,20 
KRAJ CIJEVI 6.543.966,30 4.701.965,01 3,34 69,72 68,07 68,07 67,97 67,97 

 



DOKAZNICE ZA ISKOP, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA IZ KANALSKIH ROVOVA 
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 

                

  DN cijevi   Š I R I N A   R O V A_m 
DEBLJINA 

_m 

Širina 
rasjecanja 

asfalta K % 
  0,4   0,80 1,00 0,10 0,00 1,25 

        
OZNAKA PROFILA SREDNJA 

DUBINA 
UKUPAN 
ISKOP m3 

ISKOP DO  
2m 

ISKOP                        
od 2 do 4 m 

POSTELJICA-
ISPOD OKO I 
IZNAD CIJEVI 

ZATRPAVANJE ODVOZ 

        
UKUPNO 179,02 175,64 3,38 44,35 122,31 126,72 

        KANAL  1               
SL8               
SL7 1,59 22,32 22,32   6,24 13,87 10,56 
SL6 1,46 25,70 25,70   7,80 15,14 13,20 
SL5 1,81 10,85 10,85   2,65 7,25 4,49 
SL4 1,69 16,25 16,25   4,02 11,30 6,19 
SL3 1,59 26,98 26,98   7,11 18,22 10,96 
SL2 1,75 27,64 27,64   6,62 19,48 10,20 
SL1 1,83 12,45 12,45   2,85 8,94 4,39 
PR1 2,23 26,90 23,52 3,38 4,91 20,84 7,57 
KANAL 2               
SL5               
SL5* 1,93 9,93 9,93   2,15 7,28 3,32 

 

      DODATNI ISKOP ZA SLIVNIČKA OKNA = 50.14m3 



DOKAZNICE ZA ISKOP, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA IZ KANALSKIH ROVOVA 
FEKALNE KANALIZACIJE 

                

  DN cijevi   Š I R I N A   R O V A_m 
DEBLJINA 

_m 

Širina 
rasjecanja 

asfalta K % 
  0,20   0,80 1,00 0,10 0,00 1,25 

        
OZNAKA PROFILA SREDNJA 

DUBINA 
UKUPAN 
ISKOP m3 

ISKOP DO  
2m 

ISKOP                        
od 2 do 4 m 

POSTELJICA-
ISPOD OKO I 
IZNAD CIJEVI 

ZATRPAVANJE ODVOZ 

        
UKUPNO 252,95 185,11 67,84 33,64 215,64 113,85 

        KANAL 1               
RO8               
RO7 1,86 18,04 18,04   3,51 14,15 4,86 
RO6 2,17 21,28 19,24 2,04 3,47 17,44 4,81 
RO5 2,39 24,47 19,68 4,80 3,55 20,54 4,92 
RO4 2,29 24,61 20,83 3,78 3,76 20,44 5,21 
RO3 2,73 33,09 22,72 10,37 4,10 28,55 5,68 
RO2 3,22 39,58 22,50 17,08 4,06 35,08 5,62 
RO1 2,84 23,09 15,17 7,92 2,74 20,06 3,79 
PR1 3,20 39,89 22,84 17,06 4,12 35,32 5,71 
KANAL 2               
RO6               
PR2 2,35 14,10 11,60 2,50 2,09 11,78 2,90 
KANAL 3               
RO1               
KRAJ CIJEVI 2,46 9,25 7,16 2,08 1,29 7,81 1,79 
KANAL 4               
RO5               
KRAJ CIJEVI 2,07 5,55 5,34 0,22 0,96 4,49 1,33 

 

DODATNI ISKOP ZA REVIZIONA OKNA = 53,78m3 



DOKAZNICE ZA ISKOP, ZATRPAVANJE I ODVOZ MATERIJALA IZ KANALSKIH 
ROVOVA VODOVODA  

              

  
DN cijevi 

  
S I R I N A  R 

O V A    m D E B LJ I N A _m {irina rasjecanja asfalta 

K % 
  0,11   0,80 0,10 0,00 1,25 

       
BROJ 

PROFILA 
SREDNJA 
DUBINA 

UKUPAN 
ISKOP m3 

ISKOP DO                      
2 m  

POSTELJICA-
ISPOD OKO I 
IZNAD CIJEVI 

ZATRPAVANJE 
m3 ODVOZ m3 

       
UKUPNO 101,86 101,86 25,98 70,64 49,80 

       KANAL 1       
Cpr             
PR2 1,18 10,09 10,09 2,54 7,45 3,30 
PR3 1,21 8,64 8,64 2,14 6,41 2,78 
PR4 1,09 11,76 11,76 3,22 8,41 4,18 
PR5 1,05 11,29 11,29 3,20 7,95 4,17 
C1 1,18 4,24 4,24 1,08 3,12 1,40 
PR7 1,13 2,58 2,58 0,68 1,88 0,89 
PR8 1,08 2,35 2,35 0,65 1,67 0,84 
PR9 1,15 10,51 10,51 2,74 7,66 3,56 
PR10 1,22 7,94 7,94 1,94 5,92 2,52 
PR11 1,23 18,21 18,21 4,43 13,60 5,76 
C2 1,26 14,26 14,26 3,37 10,75 4,39 

     

                  DODATNI ISKOP ZA ŠAHTOVE = 8,62m3 



A. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

A.a. PRIPREMNI RADOVI

A.a.1. Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom

izvođenja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u

svemu prema geometrijskim elementima trase datim u

Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav

potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za

ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase.
m1

130,00 0,90 117,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 117,00

A.1. ZEMLJANI RADOVI

A.1.1. Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u

zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima.

Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase

projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema

priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim

odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini

1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se

spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja

radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine

rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio

ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji

treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti

prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po

1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa.

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal

uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija

koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno

potrebno podgrađivanje. 

0-2 m m3
175,64 7,40 1.299,74

2-4 m m3
3,38 13,40 45,29

PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA



A.1.2. Dodatni iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova.

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop

kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i

materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih

instalacija i eventualno podgrađivanje. Obračun po m3

obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa

na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz

rov.
dodatni iskop za slivnička okna m3

50,14 7,40 371,04

A.1.3. Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog

pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti

materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz

deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke.

Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon

polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom.

Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja

predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Plaća

se po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
m3

44,35 13,60 603,16

A.1.4. Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom

cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom

kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši

se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3. 
m3

3,00 13,00 39,00



A.1.5. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje

izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti

cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u

slojevima 20 - 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti.

Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji

kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati

vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da

sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina.

Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar

visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od

vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3

zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom

knjigom obostrano potpisanom.
m3

122,31 6,40 782,78

A.1.6. Odvoz viška materijala na udaljenost do 15 km. Rastresenost

materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa

sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog

materijala.
m3

126,72 5,20 658,94
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 3.799,95

A.2. BETONSKI RADOVI

A.2.1. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi.

Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu

nabavljene i ugrađene cijevi.
Ø  1000   l=1,00 m kom 18,00 96,00 1.728,00
Ø  1000   l=0,50 m kom 6,00 65,00 390,00

A.2.2. Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka Ø 1000

prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona

MB 20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za

izradu dna šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete.
kružnog presjeka kom 11,00 35,50 390,50

A.2.3. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad slivničkim oknima

od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom stavkom.

Plaća se po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene oplate i

po kg ugrađene armature.
- beton m3 3,74 160,00 598,40
- oplata m2 99,00 16,80 1.663,20



- armatura kg 1034,00 1,60 1.654,40

A.2.4. Izrada građevine na ispustu prema detalju iz projekta. Cijenom

je obuhvaćen sav rad i materijal. Plaća se po komadu komplet

urađene izlivne građevine.
kom 1,00 500,00 500,00

A.2.5. Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih rešetki na slivnicima

60.00x60.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Plaća se po

komadu ugrađene rešetke sa ramom.
jednodjelnih kom 7,00 112,50 787,50

A.2.6. Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od

nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su kružni,

prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom

vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje

poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav

potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u

skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu

ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.
kom 2,00 125,00 250,00

A.2.7. Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u

revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju

u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu

postavljene penjalice
kom 30,00 8,00 240,00

 UKUPNO BETONSKI RADOVI : 8.202,00

A.3. INSTALATERSKI  RADOVI

A.3.1. Nabavka, transport i ugradnja ACO Multi Drain kanala sa

rešetkom sa priključkom na slivničko okno. ACO MultiDrain

primenljiv je za svevrste padova, od pada ugrađenog u telo

kanala do kaskadnog pada, pri čemu sevrste padova mogu

kombinovati. 
L=5,00m kom 2,00 200,00 400,00



A.3.2. Nabavka, transport i ugradnja armirano-poliesterskog

separatora ulja (lakih tečnosti) sa bypassom sa rebrastim

ojačanjima ,kapaciteta 300 l/s. Separator treba biti monolitan,

sa koalescentnim filterom, integriranim Bypassom i potrebno

je da ima ugrađen automatski ventil koji se zatvara kad se u

separatoru nakupi određena količina lakih tečnosti i ulja.

Omjer dolaska zauljene vode na prečišćavanje je 10% a

ostalih 90% ide preko bypassa na izlaznu cijev.

Isporučilac je dužan dostaviti cerifikat o stalnosti svojstava, u

skladu sa uredbom (EU) br. 305/2011, sa kojim se potvrđuje

da su primjenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje

i provjeru stalnosti svojstava prema normi EN 858-1 .

Proizvod treba da ispunjava sve gore propisane zahtjeve.

Iskop, zasipanje, nabijanje zasipa i obezbjeđenje od sile

uzgona podzemnih voda treba napraviti u skladu s upustvima

proizvođača usklađenim sa standardom EN 976-2.

Proizvođač treba da posjeduje sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001 kao i ISO 14001.

kom 1,00 6500,00 6.500,00

A.3.1. Nabavka,transport i montaža PEVG R cijevi za uličnu

kanalizaciju nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji

DOO Vodovod i kanalizacija. Cijevi montirati na propisno

ugrađenoj podlozi od pijeska.  Plaća se po m1 ugrađene cijevi.
PEVG R DN500 mm m' 6,00 32,00 192,00
PEVG R DN 400 mm m' 47,00 24,00 1.128,00
PEVG R DN315 mm m' 84,00 18,00 1.512,00
UKUPNO  INSTALATERSKI RADOVI: 9.732,00

REKAPITULACIJA:

A.a. PRIPREMNI RADOVI 117,00
A.1. ZEMLJANI RADOVI 3.799,95
A.2. BETONSKI RADOVI 8.202,00
A.3. INSTALATERSKI RADOVI 9.732,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 21.850,95



B. FEKALNA  KANALIZACIJA 

B.a. PRIPREMNI RADOVI

B.a.1. Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom

izvođenja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u

svemu prema geometrijskim elementima trase datim u

Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav

potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za

ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase.
m1

110,00 1,20 132,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 132,00

B.1. ZEMLJANI RADOVI

B.1.1. Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi,

potisnog cjevovoda, izradu revizionih okana i bočnih prelaza u

zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u gradskim uslovima.

Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase

projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema

priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim

odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini

1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se

spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja

radova, montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine

rova date su u prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio

ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji

treba isplanirati sa tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti

prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po

1 m3 iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa.

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal

uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija

koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno

potrebno podgrađivanje rova.
0-2 m m3 185,11 7,40 1.369,81

2-4 m m3 67,84 13,60 922,62



B.1.2. Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog

rova. Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši

iskop kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i

materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih

instalacija i eventualno podgrađivanje. Obračun po m3

obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje od iskopa

na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi smetao komunikaciju uz

rov.
m3

53,78 13,60 731,41

B.1.3. Nabavka, transport i ugradjivanje sitnog pijeska za posteljicu

kanalizacionih cijevi. Po izvršenom planiranju dna rova, a prije

polaganja cijevi, postaviti podlogu od sitnog pijeska debljine

1o,o cm., u niveleti presjeka. Nakon montaže cijevi ispitati na

probni pritisak, cijevi zatrpati pijeskom tako da visina sloja

pijeska iznad tjemena cijevi bude minimum 1o.o cm. Plaća se

po m3 ugradjenog pijeska.                                                          
PVC DN200mm m3

33,64 13,60 457,50

B.1.4. Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom

cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom

kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun paušalno.
pauš. 3,00 21,10 63,30

B.1.5. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa ( stavkom je

obuhvaćeno zatrpavanje glavnog kolektora i priključnih

kanala). Zatrpavanje izvršiti nakon ispitivanja

vodonepropusnosti i prohodnosti cijevi, a po odobrenju

nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u slojevima 20 - 30 cm

sa nabijanjem do potpune zbijenosti. Prilikom zatrpavanja

voditi računa da prvi sloj bude što sitniji kako ne bi došlo do

oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati

utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem,

žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno

slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru

zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine

zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste

saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3

zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom

knjigom obostrano potpisanom. 
m3

215,64 6,40 1.380,10



B.1.6. Odvoz viška materijala iz iskopa na udaljenost do 15 km.

Rastresitost materijala obračunati sa 25% povećanja na

materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun po m3

odvezenog materijala.
m3 113,85 5,20 592,02

UKUPNO ZEMLJANI  RADOVI: 5.516,77

B.2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

B.2.1. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi.

Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu

nabavljene i ugrađene cijevi.
 Ø 1000 mm   L=1,00m kom 21,00 96,00 2.016,00
 Ø 1000 mm   L=0,50m kom 4,00 65,00 260,00

B.2.2. Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka prema

detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB 20.

U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna

šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete.
kom 8,00 35,50 284,00

B.2.3. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad revizionim oknima

kružnog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati

posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona, po

m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.
- beton m3 2,72 160,00 435,20
- oplata m2 72,00 16,80 1.209,60
- armatura kg 752,00 1,60 1.203,20

B.2.4. Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od

nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su kružni,

prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom

vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje

poklopca na ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav

potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u

skladu sa detaljima iz projekta. Obračun po komadu

ugrađenog i zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.
kom 8,00 125,00 1.000,00

B.2.5. Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u

revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju

u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu

postavljene penjalice



kom 32,00 8,00 184,00

B.2.6. Probijanje otvora kroz zidove postojećih revizionih okana za

priključivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krpljenjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Plaća se po komadu
Ø30 cm kom 1,00 45,00 45,00
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 6.637,00

B.3. INSTALATERSKI  RADOVI

B.3.1. Nabavka,transport i montaža PVC cijevi za uličnu kanalizaciju

nosivosti od SN4. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj

podlozi od pijeska.  Plaća se po m1 ugrađene cijevi.
PVC  DN 200 mm  m' 120,00 12,50 1.500,00
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI: 1.500,00

REKAPITULACIJA

B.a. PRIPREMNI RADOVI 132,00
B.1. ZEMLJANI RADOVI 5.516,77
B.2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 6.637,00
B.3. INSTALATERSKI  RADOVI 1.500,00

UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA: 13.785,77

C. VODOVOD 

C.a. PRIPREMNI RADOVI

C.a.1. Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom

izvođenja. Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u

svemu prema geometrijskim elementima trase datim u

Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav

potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za

ovu vrstu radova. Obračun po m1 trase.
m1

110,00 0,90 99,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 99,00



C.1. ZEMLJANI RADOVI

C.1.1. Iskop kanalskog rova za polaganje vodovodnih cijevi u

zemljištu svih kategorija ručno-mašinski, u gradskim uslovima.

Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase

projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop mora biti sa

pravilnim odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala

na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i

da se spriječi osipanje materijala u rov kako isti ne bi ometao

komunikaciju uz rov neophodnu za sve faze montaže i

ispitivanja cjevovoda. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav

potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko

čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz

trasu planiranog vodovoda.Plaća se po 1 m3 iskopanog

materijala zavisno od dubine iskopa.
0-2m m3

101,86 7,40 753,76

dodatni iskop za sahtove m3
8,26 11,20 92,51

C.1.2. Ručni iskop oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom

cjevovoda. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom

kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Obračun količina vrši

se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m3. 
m3

3,00 13,00 39,00

C.1.3. Nabavka,dovoz,raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog

pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti

materijal da ne sadrži organskih materija. Vađenjem iz

deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke.

Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon

polaganja cjevovoda izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno

lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne

debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil

cjevovoda. Plaća se po 1 m3 ugrađenog muljevitog pijeska.
m3

25,98 13,60 353,33



C.1.4. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje

izvršiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti i prohodnosti

cijevi, a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u

slojevima 20 - 30 cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti.

Prilikom zatrpavanja voditi računa da prvi sloj bude što sitniji

kako ne bi došlo do oštećenja cijevi. Svaki naredni sloj od 50

cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati

vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da

sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina.

Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar

visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od

vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m3

zatrpanog materijala. Količine se prikazuju građevinskom

knjigom obostrano potpisanom.
m3

70,64 6,40 452,10

C.1.5. Odvoz viška materijala na udaljenost do 15 km. Rastresenost

materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa

sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po m3 odvezenog

materijala.
m3

49,80 5,20 258,96
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: 1.949,66

C.2. INSTALATERSKI RADOVI

C.2.1. Nabavka i transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih

fazonskih komada. Fazonski komadi su standarda kao i

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom

cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i

potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu.

Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od

korozije fazonskog komada. NORMA DIN

2501 JUS M.C4.110.                              
- OP Ø 100/100 mm  kom 3,00 270,00 810,00

C.2.3. Nabavka i transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih

fazonskih komada. Fazonski komadi su standarda kao i

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom

cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i

potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu.

Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od

korozije fazonskog komada. ZP NORMA DIN

2501 JUS M.C4.110.  
- ZP Ø100 mm  kom 3,00 25,80 77,40



C.2.4. Nabavka i transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih

armatura. Vodovodne armature su standarda kao i vodovodne

cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom cijenom je

obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne

zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu.Obračun po

komadu, montiranog, ispitanog i zaštišenog od korozije.

NORMA DIN 2501 DIN 3202-F5 JUS.M.C4110.
- EV Ø 100 mm   kom 4,00 200,00 800,00

C.2.5. Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih

fazonskih komada. Fazonski komadi su standarda kao i

vodovodne cijevi za radne pritiske NP 10 bara. Jediničnom

cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i

potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu.

Obračun po komadu, montiranog, ispitanog i zaštićenog od

korozije fazonskog komada. TULJAK SA

LETEĆOM PRIRUBNICOM

NORMA  JUS G.C6.605
DN110/100 kom 4,00 69,00 276,00

C.2.6. Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja nadzemnog

hidranta.
NADZEMNI HIDRANT DN100mm kom 1,00 145,00 145,00

C.2.7. Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja vodovodnih cijevi

od polietilena visoke gustoće klase PE100 za radne pritiske

10bara. Cijenom je obuhvaćen i spojni materijal. Plaća se po

m' ugrađene cijevi. NORMA EN-12,201-2 DIN 8072/8074
PEVG DN110mm m' 110,00 21,00 2310,00
UKUPNO INSTALATERSKI  RADOVI: 4.418,40

C.3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

C.3.1. Nabavka, transport i ugradnja betona MB25 u donju ploču

šahta .Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal

.Obračun po m3 ugrađenog betona. NORMA PBAB/87
m3

1,16 128,00 148,48



C.3.2. Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u gornju armirano-

betonsku ploču šahta i armirano betonski vijenac ispod ploče.

Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine

20cm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal

uključujući potrebnu oplatu i betonsko željezo (oko 120kg

željeza po m3 betona) . Obračun po m3 ugrađenog betona.

NORMA PBAB/87, EN 10080
m3

1,48 185,00 273,80

C.3.3. Nabavka, transport i ugradnja betona MB25 u zidove šahta.

Zidovi se izvode u svemu prema detalju iz projekta debljine

20cm. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal

uključujući potrebnu oplatu i betonsko željezo. Obračun po m3

ugrađenog betona. NORMA PBAB/87, EN 10080
m3

1,61 152,00 244,72

C.3.5. Izrada ankernih blokova u šahtu i na pravcima promjene

cjevovoda. Ankerne blokove izvesti od betona MB20 ispod

odgovarajućeg fazonskog komada minimalne visine 30cm

tako da je moguća montaža zavrtnjeva. Prije izvođenja

ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom

cjevovod obložiti PVC folijom. Jediničnom cijenom je

obuhvaćen sav potreban rad, materijal i oplata za kompletnu

izradu ankernog bloka. Obračun po komadu. NORMA

PBAB/87
kom 7,00 56,00 392,00

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI 1.059,00

C.4. MONTAŽNI RADOVI

C.4.1. Ispitivanje cjevovoda na pritisak. Obračun po m' cjevovoda.

m' 110,00 1,20 132,00

C.4.2. Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani
katastrom instalacija. Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni
iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te
potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši
preduzeće koje gazduje instalacijama, o trošku Izvođača.
Obračun po komadu izvršenog prespajanja.

kom 3,00 100,00 300,00



C.4.3. Spajanje prekinutih PTT kablova koji nijesu evidentirani

katastrom instalacija.Jediničnom cijenom obuhvaćen ručni

iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja, te

potrebni rad i materijal za prespajanje. Prespajanje vrši

preduzeće koje gazduje instalacijama, o trošku Izvođača.

Obračun po komadu izvršenog prespajanja.

kom 3,00 100,00 300,00

C.4.4. Spajanje prekinutih hidritehničkih instalacija koje nijesu

evidentirane katastrom instalacija. Jediničnom cijenom

obuhvaćen ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon

prespajanja, te potrebni rad i materijal za prespajanje.

Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje instalacijama, o

trošku Izvođača.

Obračun po komadu izvršenog prespajanja.

kom 3,00 100,00 300,00
C.4.5. Nabavka, transport i ugradnja liveno-gvozednih penjalica u

revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se ugrađuju

u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu

postavljene penjalice
kom. 11,00 8,00 88,00

C.4.6. Nabavka, transport i ugradnja teskih livenogvozdenih

poklopaca klase" D" za vodovod za ulicno opterecenje od

400MPa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i

materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa

detaljima iz projekta. Obračun po komadu ugrađenog i

zaštićenog od korozije poklopca sa ramom.
kom. 1,00 220,00 220,00

C.4.7. Manipulacija na vodovodnoj mreži i priključenje na postojeće

instalacije DN200mm vrši isključivo nadležno DOO "Vodovod i

kanalizacija" Herceg Novi. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni

svi troškovi i obustave rada, pražnjenja i ponovnog punjenja

dijela postojeće distributivne mreže kao i demontaža

postojećih priključaka ( montaža projektovanih priključenja

nove mreže ). 
kom 1,00 500,00 500,00

UKUPNO MONTAŽNI  RADOVI: 1.840,00



REKAPITULACIJA

C.a. PRIPREMNI RADOVI 99,00
C.1. ZEMLJANI RADOVI 1.949,66
C.2. INSTALATERSKI  RADOVI 4.418,40
C.3. BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI 244,72
C.4. MONTAŽNI RADOVI 1.840,00

UKUPNO  VODOVOD: 8.551,78

ZBIRNA REKAPITULACIJA

A. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA  UKUPNO: 21.850,95
B. FEKALNA  KANALIZACIJA 13.785,77
c. VODOVOD 8.551,78
a. SVE UKUPNO SPOLJNE INSTALACIJE (A+B+C): 44.188,50

a. SPOLJNE INSTALACIJE 44.188,50
b. PDV 21% 9.279,58

UKUPNO SA PDV-om 53.468,08

Podgorica,  2020 godine Sastavio



POJEDINAČNO 85,80

OP KOMAD DN100/100 3 19,40 58,20

LS KOMAD DN100 1 16,80 16,80

ZP KOMAD DN100 3 3,60 10,80

NADZEMNI HIDRANT DN100 1
EV VENTIL DN100 4

4

OKRUGLI POKLOPCI ZA 
ŠAHTOVE   SVIJETLOG 

OTVORA  600mm NOSIVOSTI 
400kN

2

TEŽINA

TULJAK DN110 SA LETEĆOM PRIRUBNICOM DN100

OZNAKA PO JUS-u BROJ KOMADA

 SPECIFIKACIJA VODOVODNIH ARMATURA I FAZONSKIH KOMADA ZA RADNE PRITISKE OD 
10 bara

OZNAKA PO JUS-u PROFIL BROJ KOMADA

FAZONSKI KOMADI

VODOVODNE ARMATURE

BROJ KOMADAOZNAKA PO JUS-u PROFIL

SPOJNICE

BROJ KOMADAOZNAKA PO JUS-u PROFIL
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