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. TEHNICKI OPIS
1.1 Uvod

Predmet ove investiciono-tehnike dokumentacije je Telekomunikaciona infrastruktura koja se ti¢e pristupne ulice
,hova T5* u zahvatu DUP-a ,Topla IlI* duzine cca 100m i dio pristupne ulice ,nova B4“ u zahvatu DUP-a ,Topla Il
duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP ,Bajer‘. Segment koji je predmet posmatranja ovog projekta dat je na slici
1 Google earth-a i oznacen crvenom bojom. Projektom je predvideno uklapanje u postojecu infrastrukturu.

Dokumentacijom su data tehni¢ka rjeSenja na nivou Glavnog projekta telekomunikacione infrastrukture u
skladu sa projektnim zadatkom.

“« C & pooghecom/map . 4=+ Mo, +h gL A " el L YT, ol L & 5 a =@

Slika 1: Prikaz ulice koja je predmet projekta

Zbog nedefinisanosti terena izvan projektovane ulice projektant se odlucio za planiranje TK kanalizacije
koja pripada gradevinskom projektu ulica, postujuci poloZaje okana iz TK uslova DUP-a. Projektom je predvideno
zadrzavanje postojece infrastrukture sa preventivnim mjerama u vidu dopunske AB zastite na dionicama gdje je
postojeca TK infrastruktura prelazi dionice planiranog asfalta. Precizan podatak o dubini polaganja cijevi dobice se
u pripremnim radovima izradom popre€nog rova u onosu na pravac cijevi. Na osnovu dubine polaganja donijece se
odluka na kom segmentu ¢e se vrSiti dopunska AB zaétita.

1.2 Opis postojeceg stanja

Na lokalitetu planirane ulice konstatovano je da postoji:
-Postoje¢e okno PTK-1 (prilozi 11 2, slika 2).

Kanalizacija do okna je uradena iz pravca Ulice Nikole Ljubibrati¢a. Na slici 2 prikazana je lokacija postojeceg okna
1 na Google earthu.
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Slika 2: Prikaz postojeceg TK okna PTK-1

Prilikom projektovanja koriS¢eni su podaci uz DUP uslova prikazanih na slici 3, ispod:

Broj: 02-3-350-201/2019

lzvod iz DUP-a "Topla I" ("Sl.list CG o.p." br. 31/11)

List 28: TK infrastruktura - postojece stanje i plan, R 1:1000

Slika 3: Prikaz instalacija prema DUP-u
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1.3 Opis tehni¢kog/planiranog rjesenja

Prilikom planiranja infrastrukture, projektant je uzeo u obzir sliedece:

Urbanisticki plan lokacije sa pripadaju¢om TK infrastrukturom

Postojece stanje infrastrukture, 1. da postoji TK kanalizacija u neposrednoj blizini planirane ulice

Uklapanje na postojecu TK infrastruktru, prema DUP-u i UTU uslovima

Pojavu novih operatera i vrste usluga koje za sada pruzaju

Da se prilikom izgradnje TK okana vodi racuna da se poklopac okna postavi u pravcu PVC cijevi, kako bi se

omogucio pravilan pristup PVC cijevi prilikom proviagenja kablova

e Da se slobodne PVC cijevi u TK oknu zatvore PVC &epovima kako bi se onemogucio ulaz zemlje i drugih
predmeta kroz istu

e  Zakon o telekomunikacijama gdje se definise:

Da se prilikom izgradnje novih infrastrukturnih objekata obrati paznja na zastiti postojece
komunikacione infrastrukture

Da se obezbijede koridori za telekomunikacione kablove duZ svih postojeéih i novih saobracajnica
Da se gradnja, rekonstrukcija i zamjena elektronskih komunikacionih sistema mora izvoditi po
najvi§im tehnolodkim, ekonomskim i ekolo$kim kriterijumima

Da se u fazi izgradnje pridrzava Pravilnika o odredivanju elemenata elektronskih komunikacionih
mreza i pripadajuce infrastrukture

Imajuci u vidu navedeno, projektant je planirao:

o Kablovsku kanalizaciju sa 4 (Cetiri) PVC cijevi na dionicama:

PostojeCe okno PTK1 - Postojece okno PTK2
Postojece okno PTK2 — Postoje¢e okno PTK3
Postojece okno PTK3 — Planirano okno TK1
Planirano okno TK1 - Planirano okno TK2
Planirano okno TK2 - Planirano okno TK3
Planirano okno TK2 - Planirano okno TK4
Planirano okno TK4 - Planirano okno TK5
Planirano okno TK1 - Izvan trotorara
Planirano okno TK2 - Izvan trotorara
Planirano okno TK3 - Izvan trotorara
Planirano okno TK4 - Izvan trotorara
Planirano okno TK5 - Izvan trotorara

e Na planirana TK okna TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, unutradnjih dimenzija 150 x 120 x 130 cm potrebno je
ugraditi laki TK poklopac, imajuéi u vidu da su sva predvidena da budu u trotoaru.

Veza izmedu postojece TK infrastrukture i planirane TK infrastrukture vezana je za planirana telekomunikaciona okna
TK-1iTK -2, a od njih su predvidene PVC cijevi za uklapanje.
Za TK kanalizaciju, obavezno ugradivati krute PVC @110mm cijevi.

Projektovano rjeSenje za kablovsku kanalizaciju u okviru predmetne zone, uradeno je u svemu u skladu
sa vaze¢im propisima i preporukama iz ove oblasti, kao i vaze¢im zakonskim propisima u RCG. PredloZeno
rieSenje obezbjeduje planiranje i gradenje elekironskih komunikacionih mreza razlicitih operatera elektronskih
komunikacija, koji e korisnicima ponuditi kvalitetne savremene elektronske komunikacione usluge po ekonomski
povoljnim uslovima.

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.
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Il Opsti dio
2.1 Uvod

Predmet ove investiciono-tehnike dokumentacije je Telekomunikaciona infrastruktura koja se ti¢e pristupne ulice
,nova T5" u zahvatu DUP-a ,Topla Ill* duZine cca 100m i dio pristupne ulice ,nova B4“ u zahvatu DUP-a ,Topla IlI*
duzine cca 40m, koja se nastavlja u DUP ,Bajer”. Projektom je predvideno uklapanje u postojecu infrastrukturu.

Dokumentacijom su data tehnicka rjeSenja na nivou Glavnog projekta telekomunikacione infrastrukture u
skladu sa projektnim zadatkom.

2.2 Popis primijenjenih tehnickih propisa i standarda

Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sljedeéi tehni¢ki propisi, standardi i literatura :
o Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona ( "SL. list SFRJ"
br.53/88 ),
Zakon o zastiti od pozara ( "Sl. list SRCG " br. 47/92, br. 27/94),
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaétiti i spasavanju ("Sl. list CG " br. 32/11)
Zakon o zastiti i zdravlju na radu ( "SI. list CG " br. 34/14),
Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni list Crne Gore”, br.64/17)
Tehnicki uslovi za PVC cijevi i spojnice za kablovsku kanalizaciju (PTT Vjesnik 6/73),
Upustvo za gradenje kablovske kanalizacije od PVC cijevi (PTT Vjesnik 6/73),
Tehnicki uslovi za polietilenske cijevi malog pre¢nika (PTT Vjesnik 25/87).

2.3 Prikaz tehni€kih rijeSenja za primjenu mjera zastite na radu

Nadzor

1. U slu€aju potrebe nadzorna sluzba moze vrsiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je
saglasnost Investitora i projektanta.

2. Sve izmjene odobrenog projekta Izvoda¢ mora unijeti u projekat, koga ée poslije zavrSetka
radova predati Investitoru.

3. Garantni rok za izvedene radove odredice se Ugovorom o izvodenju.

e Uslovi zaispitivanje

1. Rezultati mjerenja i ispitivanja instalirane mreze moraju se unositi u gradevinski dnevnik.

2. Projektom je obuhvacena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno
zavrsni radovi.

3. Zaizvodenije nepredvidenih ili predvidenih radova potrebna je saglasnost Investitora.

4. Pustanje instalacija u pogon moZe se obaviti tek po obavljenom tehni¢kom prijemu i dobijanju
dozvole za rad.

Ostalo

Prilikom izvodenja radova na izgradniji/adaptaciji predmetnog objekta obavezno je uo€iti opasnosti koje
se mogu javiti pri instalaciji’koriS¢enju instalirane elektro-opreme, prilikom koriS¢enja oruda i ugradene opreme
koja je dio bilo kojih drugih instalacija i pridrzavati se svih mjera zastite obradenim u:

1. Zakonu o zastiti od pozara ( "SI. list SRCG " br. 47/92, br.27/94 ),

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti i spaSavanju ("SI. list CG " br. 32/11)

3. Zakon o zastiti i zdravlju na radu ( "SI. list CG " br. 34/14),

4. Zakon o planiranju prostora i izgradniji objekata (,SluZzbeni list Crne Gore”, br.64/17)

5. Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektricne instalacije niskog napona ( "SL. list SFRJ" br.
53/88),

6. Jugoslovenski standardi - Elektricne instalacije u zgradama- Zahtjevi za bezbjednost JUS
N.B2.741/1989

kao i drugim vazecim propisima.
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2.4 Tehnicki uslovi za izvodenje radova

Izvodac radova na objektu je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad, obezbijediti da iskljucivo
obuéeni radnici izvode radove i da potvrdi da su u radu sa orudem primijenjene propisane mjere i normativi zastite
na radu, odnosno, dostaviti uz orude za rad atest o primijenjenim propisima zastite na radu. Preuzimanjem
izvodenja i poCetkom radova na predmetnom objektu izvodac je saglasan sa svim preporukama navedenim u
ovom projektu, pridrzavace ih se i obezbijedi¢e da svi njegovi podizvodaci (druga pravna i fizicka lica) takode
postupaju na isti nacin i u tom smislu preuzima eventualnu krivicnu i materijalnu odgovornost.

Ovi uslovi su sastavni dio Projekta i kao takvi obavezuju Investitora i lzvodaCa, da se pri izradi
projektovanih instalacija, pored
ostalog, pridrzavaju i ovih uslova. Sadrze elemente koji nijesu navedeni u tehnickom opisu i ostalom dijelu teksta, a
vazni su za
izvodenje radova.

Prema tome, pri izradi projektovanih instalacija, potrebno je pridrzavati se sledeceg:

1. Izvodag je duZan da se prije poCetka radova, detaljno upozna sa Projektom i Elaboratom o zaétiti i da sve svoje
primjedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu.

2. Investitor je duZan da obezbijedi struan nadzor tokom izvodenja radova.

3. Izvodac je duzan da se prije pocetka radova upozna sa fazama realizacije objekta na licu mjesta, pa ukoliko ima
neusaglaSenosti sa drugim fazama gradnje o tome obavijesti nadzornog organa i od njega dobije saglasnost za
eventualne izmjene.

4. Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjima ili manjim izmjenama u
Projektu, IzvodaC je duzan da za svako ovako odstupanje ili izmjene prethodno pribavi saglasnost Nadzornog
organa. Nadzorni organ e po potrebi upoznati i Projektanta sa predloZzenom izmjenom i traziti njegovu saglasnost.
5. Izvoda¢ ¢e tek po pregledu dobijene dokumentacije i dobijanja saglasnosti od strane Nadzornog organa poceti
sa radom.

6. Sav instalacioni materijal i oprema koji ¢e se koristiti za izvodenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i
biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.

7. Kompletan materijal i oprema koju se ugraduje na objektu moraju imati odgovarajuce ateste. Instalacija se mora
izvesti u skladu sa vazeéim tehni¢kim propisima i standardima.

8. Prilikom izvodenja radova mora se voditi ra¢una o izvedenim radovima drugih faza izgradnje i postojecem stanju
instalacija. U tom smislu, potrebno je usaglasiti sve faze izgradnje objekta, kako bi se izbjegle medusobne smetnje
pri radu.

9. Izvodac je duZan da vodi ispravan gradevinski dnevnik, a svi dodatni zahtjevi i izmjene, moraju bit evidentirani u
gradevinskom dnevniku.

10. Izvodac radova daje garanciju na izvedene radove u trajanju od 2 godine, racunaju¢i od dana tehni¢kog prijema
objekta. Ako se u garantnom roku pojave nedostaci zbog loSeg ugradenog materijala ili nekvalitetno izvedenih
radova, Izvoda¢ mora, otkloniti primjedbe bez ikakve nadoknade.

11. Nakon zavrSenih radova, Izvoda€ treba da izvr$i potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuce ateste.
12. Izvodag je duzan da preda Investitoru ateste i garantne listove za svu ugradenu opremu

2.4.1. Trasiranje kanalizacije

Izbor trase TK kanalizacije i samo trasiranje rova pred pocetak izgradnje znacajno utiCe na kvalitet radova,
odnosno kasnije na funkcionalnost i vijek trajanja TK kanalizacije. |z ovih razloga, trasiranju treba posvetiti paznju
prilikom pocetka izvodenja radova. Projektant je prilikom odredivanja trase kanalizacije, a drzeci se UTU uslova za
izbor trase i terenskih uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da prilikom trasiranja moze doci do ostupanja,
ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost drugih podzemnih instalacija ukoliko se iste nadu u blizini
trase. Prilikom lociranja planiranih okana voditi rauna da njihov poloZaj omogucava izradu kanalizacije ispod
trotoara ili uz samu spoljnju ivicu trotoara ako nije moguce kanalizaciju smjestiti u potpunosti ispod trotoara usled
velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su smjeStena ispod ili uz trotoar iz dva razloga:

a. najmanii rizik od fizickog ostecenja;
b. najlaksi rad prilikom njihove eksplotacije, to jest provlaCenja i montaze kablova.
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Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omogucava da kanalizacija izmedu dva TK okna ne
mora da bude uvijek pravolinijska, i da se izmedu okana mogu vrsiti promjene nacina slaganja cijevi a da rastojanje
izmedu okana bude vece. Projektovana trasa prikazana je na situacionoj Semi planirane infrastrukture (prilog 2).

2.4.2. Kopanje rova

Trasa rova izmedu dva TK okna moZe biti pravolinijska ili sa krivinom. Nakon $to je izvrSeno trasiranje,
pristupa se kopanju rova. Uporedo sa kopanjem rova za kanalizaciju, kopa se i jama za okno.
Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od povrSine zemlje do tjemena cijevi u najgornjem redu
iznosi:
a. zacijevi postavljene u trotoaru: 50cm;
b. za cijevi postavljene u asfaltu: 80cm;

Dubina rova odredena je uzimanjem u obzir debljine podioge od pijeska, broja redova cijevi i medusobnog
rastojanja izmedu redova. Sirina rova je odredena na osnovu broja cijevi po jednom redu, rastojanja izmedu cijevi,
Sirine prostora potrebnog za manipulaciju sa cijevima i dubine rova.

Uzimanjem u obzir ovih parametara rov treba da bude:
a. 45x71cm (Sirina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u
b. ;frg t)??% cm (Sirina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u
C. ggfjlt%cm (Sirina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC @110mm u
d. érg:flf;\% cm (Sirina x dubina) za TK kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC @110mm u
asfaltu;

Prilikom iskopa rova potrebno proSiriti rov na djelovima trase na kojima dolazi do lomova (skretanja sa
pravoliniskog pravca), kako bi se ublazilo savijanje PVC cijevi (prilog 9). Prilikom iskopa rova krupnije kamenje
vaditi i odlagati na jednu stranu rova, a iskopanu zemlju na drugu stranu, kako ne bi doSlo do mijeSanja sa
iskopanom zemljom koja se vra¢a u rov poslije oblaganja PVC cijevi sitnim pijeskom. Iskopani materijal odlagati
najmanje 50 cm od ivice rova. Ukoliko postoji opasnost da se obrusi rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje
rova vrsi se na taj nacin, Sto se od dasaka postavlja oplata na bo€ne zidove rova koja se razupire gredicama. Kad
se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vrSi na taj nacin, $to se na dvije krajnje
tacke kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju vertikalno drvene nivelirke, koje Cine utvrdene dubine iskopa
rova na tom mijestu. Zategnuti kanap izmedu postavljenih nivelirki iznad rova na visini od 2 cm, a onda treCom
drvenom nivelirkom traZiti na svakih 5-10 cm propisanu dubinu rova. Na kraju nivelisanja pristupiti izravnjavanju
rova sa aSovom ili lopatom. Ako se prilikom kopanja naide na podzemne instalacije koje nijesu ucrtane u katastar
instalacija i ne mogu se zaobici na propisan naéin, potrebno je u dogovoru sa Nadzormim organom, vlasnicima
podzemnih instalacija i Projektantom izvrSiti izmjeStanje pomenutih instalacija.

2.4.3 Nastavljanje PVC cijevi

Nastavljanje PVC cijevi se vrsi pomoc¢u PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa proSirenjem. Da bi spoj bio
vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod nastavljanja cijevi sa proSirenjem, kraj cijevi sa proSirenjem
sa unutradnje strane i neproSireni kraj druge cijevi sa spoljadnje strane se dobro odiste, obridu i namazu tankim
slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neproSireni kraj jedne cijevi uvuce u proSireni kraj druge
cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2 sata se moze izloZiti naprezanju: polaganje u rov,
savijanje i slicno. Navedeni postupak se primjenjuje | kod nastavljanja cijevi pomocu spojnica, pri ¢emu se
unutra$nja povrsina spojnice premazuije ljepilom.

Pri izradi spoja pomocu ljepila mora se pridrzavati upustva za koriS¢enije ljepila. Ispitivanje PVC
cijevi na vodonepropustljivost izvesti komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5 bara. Cijevi se smatraju ispravno
montirane ako ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant predlaze PVC cijevi sa proSirenjem,
kod kojih se dihtovanje spojeva vr3i pomocu gumenih prstenova. Detalj nastavljanja cijevi sa pro$irenjem na
jednom kraju prikazan je na prilogu 4. 10
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2.4.4 Savijanje PVC cijevi

Ukoliko okolnosti na terenu (gradilidtu) nedozvoljavaju pravolinijski rov za kanalizaciju, potrebno je vrSiti
savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitljive PVC cijevi. Kod vecih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC lukovi.
Na mijestu krivine treba upotrebiti Sto duze cijevi i broj nastavaka treba da bude Sto manji. Kod krivine malog
polupreCnika potrebno je upotrebiti cijevi duZine 12m, a spojno mjesto ne treba da se nalazi u sredini krivine. Iza
svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni koi¢ da spojevi ne budu optereéeni u toku daljih radova.
Nacin hladnog savijanja PVC cijevi prikazan je na prilogu broj 9.

PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi doSlo do nedozvoljenih naprezanja u
materijalu. Savijene cijevi priCvrstiti kogi¢ima, a izmedu cijevi postaviti ¢eSljeve. Dozvoljeni poluprecnik krivine
savijene cijevi zavisi od dimenzija cijevi, spoljadnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi vecoj od +
5°C PVC cijevi spoljaSnjeg precnika 110 mm i debljine zida 3,2 mm saviti sa polupre¢nikom krivine r = 5 m. Maniji
polupreénik krivine nije dozvoljen poSto dolazi do velike promjene precnika cijevi. Za vece krivine se upotrebljavaju
PVC lukovi. Oni se postavljaju na isti nacin kao i PVC cijevi.

2.4.5 Uvodenje PVC cijevi u okno

Uvodenje PVC cijevi u okna se vrsi pomo¢u PVC uvodnica (prilog broj 1), koje imaju proSirenje
za nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proSirenje sa zaobljenjem sa druge strane. Postavljaju se na isti
nacin kao PVC cijevi. Obavezno obratiti paznju prilikom uvodenja PVC cijevi u okna da pravac cijevi bude na
pravcu poklopca, zbog lakSe pristupacnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije, pri proviaCenju kablova.

2.4.6 Podloga za PVC cijevi

Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja sitnog pijeska debljine oko 10
cm (prilozi broj 6, 7). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4 mm. Sloj sitnog pijeska se lagano nabije pomoc¢u
odgovarajuéeg uredaja ili drvenog nabijaca ako Izvoda¢ nema potrebnu mehanizaciju. Gornja povrsina sloja se
pomocu grabulja izravna. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamencici) veCe granulacije od 4mm
za podlogu se moZe upotrebiti iskopana zemlja.

U sluéaju, da postoji opasnost da pijesak bude ispran podzemnom vodom podloga se izraduje od
mjeSavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mjeSavinom se tada oblazu i PVC cijevi.

2.4.7 Polaganje PVC cijevi i zatrpavanje rova

Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se cijevi. Rastojanje izmedu cijevi od 3 cm
se odrzava pomoéu PVC drzada rastojanja (¢e$lieva). Cesljevi se postavljaju na rastojanjju ne ve¢em od 1.5m.
Ukoliko postoji opasnost od ispiranja pijeska u podlozi, onda je potrebno staviti betonsku podlogu od cimenta i
pijeska u odnosu 1:20, a Cesljeve postavijati na rastojanju od 3.0 m. Unutrasnjost zaprljanih cijevi je potrebno
oCistiti prije polaganja. Prilikom ovog CiS¢enja paziti da se ne oSteti unutradnja povrsina cijevi. Prije polaganja cijevi
potrebno je, takode, pregledati da li su sve ivice oSteCene ili nepravilno obradene. Ugraditi se smiju samo cijevi sa
pravilno obradenim i neoSte¢enim ivicama. Prije polaganja cijevi izvrSiti pregled postavijene podioge za cijevi.
Podloga mora biti ravna i ne smije da sadrzi kamenje, strane predmete i otre predmete koji mogu da oStete cijevi.

Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vrSi se zatrpavanje cijevi sa sitnim pijeskom granulacije 0-4
mm. Pijesak se paZljivo nabija izmedu cijevi sa drvenim pljosnatim nabijaéem. Debljina sloja iznad cijevi iznosi oko
10 cm (prilozi broj 6, 7). Pijesak je, takode, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U slucaju da postoji opasnost da
pijesak bude ispran, onda cijevi obloziti mjeSavinom od cimenta i pijaska u odnosu 1:20. Ako u iskopanoj zemlji ne
postoji materijal (pijesak, kamencici) vece granulacije od 4mm, za zatrpavanje PVC cijevi umjesto sitnog pijeska
moze se upotrebiti iskopana zemlja.

Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vrSi se zatrpavanje rova iskopanom zemljom. Zatrpavanje se
vrSi u slojevijma od 20-30 c¢m koji se dobro nabijaju. Na visini 25-30 cm iznad nivoa terena postaviti upozornu traku
cijelom duzinom rova. Traku poloZiti po sredini rova tako da je natpis na traci ” PAZNJA PTT KABAL ” okrenut
prema spoljasnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne moze posti¢i propisana dubina, to jest ako je rastojanje od
povrsine zemlje do najgornjeg reda cijevi manjw od 50 ¢cm za trotoar, odnosno 80 ¢cm za kolovoz, moraju se
primijeniti zastitne mjere kao Sto se primjenjuju za postojecu kanalizaciju. Ako je navedeno rastojanje izmedu 30 i 4
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50 cm izvrSiti betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi postaviti armirani betonski sloj
(MB 20) i upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida od 5.3 cm.Da li treba primijeniti zastitne mjere i kojeg tipa, to
odluéuje Nadzorni organ u saradnji sa Projektantom.

2.4.8 Rastojanja od drugih podzemnih instalacija

Na trasi kanalizacije ¢esto se deSava da se prilikom iskopa naide na instalcije za koje vlasnici nisu imali
podatke. Da bi se zastitila kanalizacija i buduci kablovi u njoj od raznih smetnji i oSte¢enja mora se voditi ratuna o
rastojanju izmedu kanalizaciie od PVC cijevi i drugih podzemnih instalacija. Potrebne zastitne mjere izmedu
pojedinih instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima instalacija.

Najmanje rastojanje izmedu kanalizacije od PVC cijevi i podzemnih elektricnih instalacija iznosi
o 0.3 m bez primjene zastitnih mjera;
¢ (0.1 m sa primjenom zastitnih mjera.

Zastitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrstanja i priblizavanja kao i na duzini od 0.5m sa obje
strane ugroZene dionice. Na slici.1 priloga 8 prikazan je nacin izvodenja zastite na mjestu ukrstanja kanalizacije sa
elektriénim kablom kada je medusobno rastojanje manje od 0.3 m.

Najmanje rastojanje izmedu podzemno postavljenih toplovoda i kanalizacije od PVC cijevi treba da bude:

o 1.0 m bez primjene zastitnih mjera;
e (0.1 m sa primjenom zastitnih mjera.

Zastita se izvodi tako Sto se izmedu toplovoda i PVC cijevi postavija zastitni sloj od mjeSavine cimenta i
pijeska u odnosu 1:20.

2.4.9 lzrada TK okana

Po zavrSetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na tom rasponu) i
nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. Tipski horizontalni | vertikalni presjek projektovanih okana
u trotoaru, kao | tipska razvojna Sema projektovanih okana u trotoaru sa elementima gradnje data
je na prilozima broj 10, 11.
Planirana okna se sastoje od donje ploCe (dna), stranica (zidova), gornje ploCe (plafona) i grla
poklopca (prilozi broj 10, 11).

e lzrada donje ploée poda(dna) okna:

Najprije se uradi oplata za otvor u sredini donje plo¢e dimenzija 20x20 cm. Otvor se koristi za
stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu iz okna. 20 ¢cm ispod
otvora u odnosu na donji nivo plo¢e nasuti §jljunak da bi ovaj otvor posluzio kao drenaza. Oplatu
dobro utvrditi sa koci¢ima. Zatim se u uglovima jame nabiju koCi¢i, a na njima ukuiju 4 letve pored
zidova. Ove letve treba da budu 1.5% viSe od gornje ivice Sablona za otvor i €ine niveletu donje
ploCe odnosno dna okna.

Donja plo€a se izliva od betona debljine 20 cm za okna u trotoaru, koaksijalna okna u trotoaru i
okna u asfaltu. Beton se spravlja od mjeSavine cimenta i $ljunka u razmjeri 1:7(MB 20). Cimenat
mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, $ljunak standardu JUS B8.030, a voda JUS M1.014.
Beton prilikom livenja donje plo¢e se mora dobro nabijati, a gornja povrsina plo¢e mora biti glatka.
Ivice ploCe u pojasu Sirine 25 cm, treba da zauzimaju horizontalni poloZaj. Spravljenje betona se vrsi
prema "Pravilniku za beton i armirani beton". Donja plo¢a se moZe moZe izraditi i od armiranog
betona manje debljine.

e lzrada stranica okna (zidova)

Stranice okna (zidovi) mogu biti izradene na viSe nacina: zidane od betonkih blokova, armiranog betona i
izradene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaZe izradu zidova od armiranog betona. Livene
stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mjeSavine cimenta i $ljunka 1:7(MB 20). Pri izlivanju uradi

12
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se oplata od dasaka ili kliznih plo¢a, koje se postavljaju pored svih zidova iskopane jame. Vezivanje oplate i
razupiranje vrSi se gredicama. Oplata se izraduje odjednom za sve zidove. Oplata mora biti dovoljno &vrsta i
medusobno stabilno postavijena da armaturna mreZa bude u sredini, minimalno udaljena od oplate 3 cm, i da se
pod teretom betona i vibracije (sabijanje betona) oplata ne izvitoperi i da ne dode do udubljenja ili ispupenja
zidova. Unutrasnje stranice oplate moraju biti tako uradene i postavljene da ne bude uklijeStene betonom i da se
mogu lako skinuti i izvuéi bez oste¢enja betonskih zidova i razaranja oplate.

Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se priklju¢uju kanalizacione cijevi, mora se voditi ratuna da
beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i preklapaju se duzininom veli¢ine debljine zida. Pored
cijevi koje se uvode u okna potrebno je postaviti PVC uvodnice, odnosno PVC cijevi @ 110 mm(do kraja trotoara
ili ulice) u zidove gdje ne dolazi kanalizacija, kako se nebi narusila statika okna ukoliko u buduénosti dode do
potrebe uvodenja PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 15 cm za okna u trotoaru(zemlji). Debljina kracih zidova
okana u asfaltu je 20cm, odnosno 22,5¢m debljina duZih zidova. Za armiranje okana upotrebiti armaturnu mrezu
Q335. Nalivanje zidova vrsi se ravnomjerno u krugu uz nabijanje odnosno vibriranje betona ruéno ili vibratorom.
Oplata se skida nakon Cetiri dana po nalivanju betona.

e lzrada gornje ploce (plafona)

Po zavrSetku zidova pristupa se izradi oplate za gornju plocu. Oplata se izraduje za cijelu unutradnju
povrsinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom i mora biti dovoljno Cvrsta da podnese teret betona, armature i plus
300 kp optereCenja od radnika. Oplata mora biti poduprta gredicama 8x8 cm najmanje na svaki metar uzduz i
poprijeko. Visina spoljaSnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti isti kao debljina ploCe. Oplata mora biti
uradena tako da ne bude uklijeStena betonom i da se moZe nakon vezivanja ra3alovati i izvuéi kroz grlo okna
povrsine 60x60 cm bez ostecenja.

Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreze Q335 sa ojaCanjem serklaza
glatkim Celikom @14mm. Nakon postavljanja i vezivanja armature pristupa se izlivanju(betoniranju) ploce.
MijeSavina betona za gornju ploCu sprema se od cimenta i Sljunka u razmjeri 1:3, marke betona MB 30. Debljina
ploCe je 15 cm za okna u trotoaru, odnosno 25 cm za okna u asfaltu. Skidanje oplate moze se izvrSiti nakon 8
dana od dana nalivanja plo¢e betonom.U zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period moze biti: kraci ako se
radovi izvode kada je temperatura visoka, odnosno duze ako se radovi izvode kada je vrijeme kiSovito i hladno.

o lzrada ulaznog grla i postavljanje poklopca

Po zavrSetku izrade gornje ploCe pristupa se izradi ulaznog grla u okno i postavljanje poklopaca. Gornja
povrsina gornje ploge se malta cimentnim malterom koji se spravlja od cimenta i pijeska u razmjeri 1:20 debljine 2
cm, da ne bi doslo do prokiSnjavanja plafona, a zatim se pristupa izradi grla. Grlo zidati od betonskih blokova ili
opeke debljine zidova 25 c¢m, tako da unutradnje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u ploéi (60x60 cm).
Visina grla treba da bude tako podeSena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude visi od nivoa okolnog
terena za 1 cm u trotoaru, odnosno 2 cm u zemlji.

Ram poklopca se u€vrsti na svom mjestu i spoj zalije betonom koji se spravlja u razmjeri 1:4.

Nakon postavijanja poklopca vrSi se postavijanje gazne povrSine. Na okna u trotoaru (zemlji) ugraditi laki
poklopac (prilog broj 5), odnosno teSki poklopac za okna u asfaltu. Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena
pristupa se malterisanju unutradnjih povrsina okana (poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu koristene klizne
glatke ploCe. Malterisanje se vrsi cimentnim malterom od cimenta i pijeska u razmjeri 1:2. malterisanje se vrsi
gletovanjem i glatanjem do crnog sjaja. Prilikom malterisanja okna vrsi se se obrada ivica zidova gdje PVC
uvodnice ulaze u okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa zakoSenim
stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste duzine to jest u istoj ravni, Cija se ravan malteriSe.

o Postavljanje nosaca za kablove

Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi koliko ¢e biti ugradeno
konzolnih nosaca kablova. Nosaci kablova mogu biti prosti i slozeni. Prosti nosaci se ugraduju kod manjih okana,
a slozeni nosadi se ugraduju kod vecih okana nakon malterisanja okna.

Od isporucioca betona obavezno uzimati uzorke za betonske kocke 20x20 cm koje treba podvrgnuti
atestima saglasno "Pravilniku za beton i armirani beton”. Atestna dokumentacija treba da bude sastavni dio
izvedbeno-tehnicke dokumentacije.

13
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2.5 Organizacija radova

Prije poCetka radova potrebno je da se Izvodac upozna sa projektnom dokumentacijom, da bi se $to bolje
izvrSila organizacija radova na izgradnji kanalizacije. S tim u vezi Izvoda¢ je duzan da na vrijeme obezbijedi sav
potrebni materijal i radnu snagu koja ¢e na najbolji moguci nacin izvrSiti sve poslove na trasi. Potrebno je takode da
se prije pocetka radova Izvoda¢ upozna sa trasom i polozajem drugih instalacija, te da preduzme odgovarajuce
mijere. Materijal i oprema treba prije ugradnje biti propisno uskladiSten i zasticen.

Radovi na zaétiti postojeCe i izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati paralelno.

2.6 Izrada tehnicke dokumentacije izvedenog stanja

U toku radova na izradi pretplatnicke TK mreze, potrebno je izvrSiti prikupljanje svih podataka
neophodnih za kasnije odrzavanje iste. Svi podaci se unose u tehni¢ku dokumentaciju izvedenog stanja. Ista mora
da odgovara propisima o izradi grafickog popisa mjesnih kablovskih mreza i grafi¢kog popisa mjesne kablovske
kanalizacije (mora da sadrzi sve potrebne priloge i situacije sa detaljno unijetim trasama kablova, tipovima i
kapacitetima istih, datim duzinama pojedinih dionica polaganja, unijetim rastojanjima od karakteristicnih taaka na
terenu kao i podzemnih objekata ostalih infrastruktura, a na koje se nailazi u toku izvodenja, trasama kablovske i
privodne TK kanalizacije, crtezima oborenih TK okana itd.).

2.7 Zavrsne odredbe

- Izvodac radova je duzan da po zavrSetku svih radova pregleda, ispita i isproba kompletan kablovski sistem.

- lzvoda¢ je duZan da sve popravke izvrSi prije primopredaje projektovanog sistema investitoru na
koriS¢enje i rukovanje.

- Garantni rok koji se definide u ugovoru sa Investitorom ne smije biti kraéi od jedne godine, a
raduna se od dana tehni¢kog prijema instalacije od strane nadlezne komisije, odnosno od
pocetka eksploatacije sistema.

- Komisiju za tehnicki prijem formira nadlezni drzavni organ koji je izdao gradevinsku dozvolu za projektovani
investicioni objekat.

- Kontrolu kvaliteta izvedenih radova i funkcionalna ispitivanja i mjerenja vrsi Komisija za kontrolu kvaliteta
koju formira investitor posle zavrSenih ispitivanja izvoda¢a radova. Ako ova komisija ustanovi da su radovi
kvalitetno izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom i vazeéim standardima, investitor se moze
obratiti nadleZznom drzavnom organu u cilju formiranja Komisije za tehnicki prijem i pribavljanja upotrebne
dozvole shodno trenutno vazeéem zakonu o izgradnji objekata u Republici Crnoj Gori. Po dobijanju
upotrebne dozvole investicioni objekat se moZe eksploatisati.

- lzvodag nije odgovoran za kvarove koji proisteknu iz nestruénog rukovanja uredajima i instalacijama.

- Korisnik je duzan da obezbijedi servis i odrzavanje po isteku garantnog roka za kompletnu mrezu.

- Za sve ono $to nije obuhvaceno ovim tehni¢kim uslovima izvoda¢ je duzan da postupi u skladu sa
postojecim propisima.

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovic, spec.sci.el.
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lll. PRILOG O ZASTITI NA RADU

3.1 Opste odredbe

Zakon o zaétiti na radu odreduje da se u posebnom dijelu Projekta prikaZe skup svih tehnickih rjeSenja za primjenu
pravila zastite na radu prilikom:

e izgradnje objekta;
o eksploatacije objekta.

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zatite, a u slu¢aju potrebe i posebna pravila. U osnovna pravila zastite
na radu spada:

o opskrblienost sredstava rada zastitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se objekti namijenjeni
zarad ili kretanje osoba na radu i pomocne prostorije sa pripadaju¢om instalacijom);
osiguranje od udara elektricne energije;

osiguranje potrebne radne povrSine i radnog prostora;

osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika;

osiguranje CistoCe, potrebne temperature i vlaznosti vazduha;

osiguranje potrebnog osvijetljenja radne okoline;

ograni¢enje buke i vibracije u radnoj okolini;

osiguranje od nastanka poZara i eksplozije;

osiguranje od Stetnih atmosferskih i klimatskih uticaja;

osiguranje od djelovanja opasnih materija i zracenja;

osiguranje prostorija i uredaja za licnu higijenu.

U posebna pravila zastite na radu spada:

o odredivanje uslova u pogledu stru¢ne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihickog stanja i
psihofizi¢kih sposobnosti radnika;

odredivanje na¢ina na koji se moraju izvoditi odredeni uslovi i radne operacije;

preporuke proizvoda¢a prema tehnickim uslovima;

pravilno uskladiStenje i zastita materijala, uredaja i opreme;

odredivanje trajanja posla, koristenje liénih zastitnih sredstava, zastitnih naprava;

obavezno postavljanje znakova upozorenja od odredenih opasnosti;

osiguranje normalnog strujanja vazduha;

osiguranje da na svakom radilidtu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan  bude
osposobljen za pruzanje prve pomoci.

Sredstva za rad i licna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu sa pravilima zastite
na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba:

a) Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa pove¢anim opasnostima, kao $to
su: oruda koje pokrece elektromotor, motor sa unutradnjim sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruda sa
posudom pod pritiskom, koja prema pravilima za$tite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruda Cijim
koriStenjem nastaju opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvrSiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu,
najmanje jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koristenja, ako posebnim
propisima nisu odredeni drugi rokovi ispitivanja.

b) Kao li¢na zastitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati sa izoliranim dr§kama,

kacige od izolacionog materijala, obu¢a od izolacionog materijala, odijela od izolacionog materijala, pribor za
uzemljenje i spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i dr.
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Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omoguci nesmetanu ugradnju.
Konstrukcije okana u ovom projektu prilagodene su potrebama radnog prostora. Otvor jame je potrebno ograditi
zastitnom tipskom ogradom , alat drZati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim eki¢em i kompresorom. Prevelika buka se
moZe smanijiti upotrebom zvuéno-prigusnog kompresora ili zvuéno-prigudnim slusalicama.

Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlaCenje i pranje prije jela i nakon zavrSetka
rada. Potrebno je takode radnike snabdjeti odgovarajuéim priborom za li¢nu higijenu.

3.2 Predvidene mjere za otklanjanje opasnosti

Prilikom polaganja i provlaenja kablova koristiti vozila koja su, po nosivosti, namijenjena bubnjevima koji
se transportuju. Prikolice moraju da omoguce lak utovar bubnjeva. Ako se bubnjevi transportuju kamionima,
obavezno se koriste odgovarajuce dizalice za utovar i istovar, a bubnjevi moraju da budu osigurani podupiraima i
da budu vezani. Brzina vozila mora da bude smanjena, a vozilo propisno obiljezeno. Osoblje koje vrsi transport,
utovar i istovar mora da nosi zatitnu opremu, rukavice i Sliemove.

Gradilidte mora da bude obiljeZeno vidljivim znacima, a na mjestima gde mora da se omoguéi pjeSacki i kolski
saobracaj treba postaviti odgovarajuce prelaze koji su obezbijedeni od mogucnosti padova. Za radove koji se
izvode na saobracajnicama ili pored istih, treba angaZovati Saobracajnu policiju. Ako se radovi izvode u oknu u
kolovozu, okno mora da se ogradi. U slu¢aju da se radovi na ovim objektima izvode nocu, ograda mora da bude
premazana reflektujuéom materijom.Ni u kom slu¢aju TT okna ne smiju da se, posle izvodenja radova, ostave
otvorena, bez prisustva osoblja koje radi na polaganju i montazi TT kablova.

Za polaganje i montaZu kabla mora da se koristi alat i materijal koji je isklju¢ivo namijenjen za odredenu vrstu
posla. Alat i materijal moraju da budu atestirani prije ugradnje. Alat ne smije da se koristi za ve¢a opterecenja od
onih za koje je dobio atest. Izvoda¢ radova smije da koristi samo ispravan alat, a za alat koji zahtijeva periodicnu
provjeru, mora da ima potvrdu o izvrSenoj proveri. Izvoda¢ radova mora da vodi raéuna o pravilnoj upotrebi alata,
kao i primjeni mjera zastite na radu.

Osoblje koje radi na polaganju i montazi kabla mora da bude kvalifikovano za vrstu posla koji obavlja.
Posao mora da se organizuje tako da se obavlja bez ometanja sa strane. Na gradilistu treba da postoji priruéna
apoteka o kojoj se stara izvoda¢ radova.

1. Kod polaganja i montaze kablova i montaZe predmetne opreme osoblje moZe da dode u kontakt sa
naponima opashim po Zivot i zdravlje ljudi, pa se o ovome mora voditi racuna.
Aparati i mjerni instrumenti, kada se sa njima radi, obavezno treba da budu uzemljeni. Alat i pomocni
pribor mora da bude ispravan i atestiran u pogledu izolovanosti.
Kod radova ispod dalekovoda i pored energetskih objekata, obratiti posebnu paznju na moguénost
direktnog spoja alata i opreme kojom se rukuje sa pomenutim objektima.
Rukovodilac radova je obavezan da prisustvuje i kontroliSe rad, kada se isti izvodi ispod ili pored
energetskog postrojenja i da kontrolide primenjivost zastitnih mjera od elektri¢nog udara.
Za TK kablove koji se ukrstaju sa energetskim podzemnim instalacijama ili se polazu pored istih, treba
primjenjivati propisane mjere zastite, odnosno treba voditi raSuna o nivoima ukrstanjai i rastojanju
paralelnog vodenja. Ukoliko je indukovani napon veci od dozvolienog (430 V), treba pristupiti
sankcionisanju kabla u cilju smanjenja opasnog napona.

2. Osoblje koje radi sa kablovima i predmetne opremom izloZeno je opasnostima od pozara i eksplozija, jer
je alat kojim rukuje punjen eksplozivnim i vrlo zapaljivim sredstvima.
Prisutnost zemnog gasa u TK kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije. Zato prije
poCetka radova treba obratiti paznju na :
- pravilno provjetravanje okna,
- provjeriti prisustvo otrovnih i zapaljivih gasova i para prije silaska u okno,
- nacin upotrebe gasnih lampi.
Kod radova sa gasnim lampama, bocu obavezno treba drZati dalje od rova u kome se radi.
U prostorijama za uredaje je zabranjeno ostavljanje i skladiStenje materijala koji moze da izazove pozar i
eksploziju.
Rukovodilac radova mora da se brine o ispravnosti alata koji se koristi, a koji moze da izazove pozar.

3. Za radnike koji rade na polaganju i montaZi TK kablova, unutradnjih kablova i provodnika i predmetne
opreme, najopasnije i najpodmuklije su hemijske opasnosti. Ove opasnosti konstantno traju, teSko se
primje¢uju, a posledice se osjecaju tek posle niza godina rada. NajCes¢i uzroci ovih opasnosti su ;
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- podzemni otrovni gasovi koji se nalaze u TK kanalizaciji (sumporvodonik, zemni gas, pare
otpadnih voda, fekalije i hemikalije),

- olovne i termoplastiéne pare koje se javljaju prilikom zagrijavanja omota¢a kablova.
Zastitne mjere u slu€aju ovih opasnosti se sastoje, prije svega, u primjeni sledecih mjera :

- uredno CiS¢enje i odrzavanje TK kanalizacije,

- redovni kontrolni ljekarski pregledi.
U toku izvodenja i neposredno prije poCetka radova potrebno je :

prethodno ga odistiti,
- obavezno noSenje radne odjece i obuce prema HTZ propisima,
- odrzavanije licne higijene.

4. BioloSke opasnosti se odnose, prije svega, na TK kanalizaciju u kojoj se talozi prljavstina, ili se nepaznjom
radnika i loSom kontrolom rukovodioca radova u oknima ostavlja hrana koja svojim truljenjem ili posredno
pojavom pacova moze da dovede do zaraze.

3.3 Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri kori§¢enju elektri¢nih instalacija i
elektroopreme

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriS¢enju elektricnih instalacija i elektroopreme:

- Opasnost od struje kratkog spoja

Ovakva opasnost ne postoji kod projektovanih telekomunikacionih i signalnih instalacija, osim kod instalacije za
automatsku dojavu pozara.

Pojava struje kratkog spoja izaziva lazni alarm u dojavnoj protivpozarnoj centrali, pa ako se u ekploataciji ovakav
sluCaj Cesto javlja, alarmiranje treba usloviti dvozonskom zavisno$cu.

- Opasnost od preoptereéenja

Zastita je izvrSena pravilnim izborom zastitnih naponskih i strujnih osiguraca u svim centralnim telekomunikacionim
i signalnim uredajima (telefonska centrala, razglasna stanica, protivpozZarna centrala, matiéni Casovnik i sli¢no) tako
da ne moze doéi do preoptereéenja ni kablova ni uredaja.

- Opasnost od previsokog napona dodira i koraka

Zastita od previsokog napona dodira rijeSena je Citavim sistemom zastitnih mjera: sistemom nulovanja sa sistemom
zastitnog voda, sistem snizenog napona 24 V i sli¢no. Centralno uzemljenje objekta je predvideno preko trakastog
uzemljivaa, na koji su vezani svi zatitni vodovi i metalni djelovi objekta koji ne pripadaju strujnim krugovima i svi
centralni uredaji telekomunikacionih i signalnih instalacija (telefonske centrale, razglasna stanica, protiv pozarna
centrala, maticni ¢asovnik i sli¢no).

- Opasnost od slucajnog dodira djelova koji se nalaze pod naponom

Ova zadtita je obezbijedena pravilnim izborom opreme, uredaja i kablova, kao i njihovim smjeStajem u
odgovarajuce ormane, uvlaéenjem u cijevi, odjeljivanje zastitnim mrezama, odjeljivanje zastitnim ogradama i sli¢no,
kao i pogodnim lociranjem da oprema nije izloZzena mehanickim oste¢enjima.

Konstrukcija telefonskih aparata, javljata pozara, asovnika, zvuénih izvora i slicno onemogucéava slucajan dodir
delova koji su pod naponom.

- Zastita od nedozvoljenog pada napona

Zastita od nedozvoljenog pada napona, predvidena je pravilnim dimenzionisanjem napojnih kablova, kako glavnih
napojnih tako i kablovskih izvoda za pojedine potroSace. Proracun i presjek napojnih kablova, kao i padovi napona,
dati su kao sastavni deo projekine dokumentacije.

- Zastita od vlage, vode, prasine, eksplozivnih i zapaljivih materijala i hemijskih uticaja
Zastita je izvrena pravilnim izborom opreme, razvodnih ormana i prostorija za smetaj centralnih uredaja.

- Opasnost od stati¢kog elektriciteta
Opasnost od statikog elektriciteta otklonjena je pravilnim izvodenjem uzemljenja.
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- Opasnost od uticaja elektromagnetnih i elektricnih polja
Pravilnim izborom rastojanja izmedu elektroenergetskih, signalnih telekomunikacionih vodova kao i izborom
elektrostati¢ke i elektromagnetne zastite unutar i van vodova otklonjena je navedena opasnost.

- Opasnost od iznenadnog nestanka napona

Opasnost je otklonjena primjenom havarijskog napajanja koje se ogleda u pravilnom izboru autonomnih ili spoljnih
aku-baterija, neophodnih za rad telekomunikacionih i signalnih uredaja u objektu, $to omoguéava nezavisan rad u
smislu zakonskih odredbi.

- lzazivanje pozara

Zastita od izbijanja pozara rijeSena je pravilnim izborom protivpozarne opreme koja, pri pravilnom izvodenju i
propisanom odrzavanju u toku eksploatacije, ne moZze biti uzroénik poZara. Pri prolasku kroz protivpoZarne zidove,
otvori se zatvaraju flamastik malterom, a instalacija se prska s lijeve i desne strane flamastik-smjeSom koja je
otporna na sagorijevanje. Objekat je, na osnovu poloZaja protivpoZarnih zidova i ostalih prepreka, podijelien na
protivpozarne sektore koji imaju nezavisnu dojavu preko automatskih i rucnih javljata pozara.

3.4 Zastitne mjere pri radu na terenu

Prilikom izvodenja radova postoji mogucnost da se ugrozi zivot i zdravlje radnika ili slu¢ajnih prolaznika, da se
oStete strani objekti na podrudju gradilidta. Iz navedenih razloga, potrebno je obratiti paznju na sliedece izvore

opasnosti:
o transport, te utovar i istovar materijala, alata i masina;
e iskop rova i polaganje PVC cijevi u rov;
e ispravnost alata i masina;
o ukrstanje i paralelno kopanje rova sa drugim instalacijama (elektriéni kabl, vodovod,

kanalizacija, toplovod, itd.);
o rukovanje masinama i uredajima.

Da bi se obezbijedila sigurnost radnika i prolaznika, te da bi se sprijedila S$teta, preduzimaju se
odgovarajuce zastitne mjere:

kod transporta materijala voditi ra¢una o obezbjedeniju (uCvrSéeniju) istog na vozilu;

iznad rova obezbijediti pjeSacke prelaze uz obavezno postavljanje ograde u visini od 1m;

dok je rov joS otvoren, potrebno je postaviti signale za dan i no¢, da bi se sprijecile razne nezgode;

prilikom izvodenja radova na kopanju rova, potrebno je imati situacije o poloZzenim podzemnim

instalacijama, kako ne bi do$lo do povrede za vrijeme rada ili do Stete;

e pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti ruéno i pazljivo kopanje oko istih, kako ne bi
doSlo do ostecéenja ili nesreénog sluéaja;

e pri nailasku na druge podzemne instalacije, obezbijediti ru¢no i paZlivo kopanje oko
istih, kako ne bi do$lo do o$tecenja ili nesretnog slucaja;

o rukovanje masinama i uredajima sa kojima se obavljaju radovi mogu da vrse samo  radnici
kvalifikovani i osposobljeni za rad na istim;

e priizvodenju radova, obavezno upotrebljavati samo ispravan alat, maSine i sredstva licne higijene i

tehnicke zastite;

3.5 Opste napomene i obaveze

o  Sva elektrooprema i materijal predvideni ovim projektom moraju da odgovaraju svim vazecim
tehnickim propisima i standardima koji vaze u Crnoj Gori.

e |zvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilidta i radu na gradilistu.
Proizvodac oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i
da potvrdi na orudu da su na istom primijenjene propisane mjere i normativi zastite na radu, odnosno,
dostaviti uz orude za rad, atest o primijenjenim propisima zastite na radu.
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¢ Radna organizacija je obavezna da prije poCetka rada na 8 dana obavijesti nadlezni organ inspekcije
rada o poCetku radova.

¢ Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu. Program za
obuc¢avanie i vaspitanje radnika iz oblasti zastite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i odrzavanju
oruda, uredaja i alata, Program mjera i unapredenja zastite na radu i drugo.

o Radna organizacija je obavezna da izvrSi obuCavanje radnika iz materije zastite na radu i da upozna
radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i obavi provjeru sposobnosti
radnika za samostalan i bezbjedan rad.

e Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva
mesta postoje.

¢ Radna organizacija u kojoj se pojavljuju eksplozivne smjeSe, mora imati Pravilnik o rukovanju
elektriénim postrojenjima, koja su eksplozivno zasti¢ena, kao i evidenciju o izvodenju radova, opravke
i odrzavanja tih postrojenja. Tim pravilnikom treba predvidjeti obavezne povremene preglede tih
postrojenja, kao i rokove ovih pregleda, s tim da oni ne mogu biti duZi od jedne godine.

o Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja iz dokumentacije, koja se prilaze uz orude za rad i uredaje,
moraju se pribaviti i podaci o njihovim akusti¢nim osobinama iz kojih ¢e se vidjeti da buka na radnom
mestu i u radnim prostorijama nece prelaziti dopustene vrijednosti. Ako za ispunjenje uslova o
dopustenim vrijednostima bude potrebno preuzimanje posebnih mjera (prigusivaca buke, elastiéna
podlijeganja i sli¢no) u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznagene i te mjere.

e  Priizvodenju radova ili remonta postrojenja i opreme, obavezno je postavljanje opomenskih tablica u
pogledu:

-stanja ukljuCenosti / isklju¢enosti
-zabrana, i
-drugih vazecih obavestenja za rukovaoca.
e Prirukovanju i manipulaciji u postrojenju, obavezna je primjena zastitne opreme i sredstava.

ODGOVORNI INZENJER
Petar BoSkovic, spec.sci.el.
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e-mail: petar.boskovic@intecon.me

IV SPECIFIKACIJA MATERIJALA
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D.0.0. INTECON - drustvo za inZenjering i projektovanje Podgorica ‘ \
Sjediste: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora INTEC

tel: +38267/208-405

e-mail: petar.boskovic@intecon.me

r.or. opis pozicije jed.mj | kolicina
ere
1 MATERIJAL
1.1.  Krute PVC cijevi @110/3.2mm, duZine 6m kom 68
1.2 Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @110/3.2 mm kom 68
1.3 PVC uvodnice @ 110/3.2 mm, duZine 0.5 m kom 64
14 Odstojni PVC drza¢ 110/4 kom 68
15  Cep za zatvaranje PVC cijevi @ 110/3.2 mm. kom 28
1.6 Upozorna PTT traka od mekanog polivinilhlorida. m 150
1.7 TK'laki poklopac sa ramom nosivosti 50kN kom 5.0
1.8 Sitni pijesak granulacije 0-4mm m? 12
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e-mail: petar.boskovic@intecon.me

V  PREDMJER | PREDRACUN RADOVA
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D.0.0. INTECON - drustvo za inZenjering i projektovanje Podgorica
Sjediste: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora

tel: +38267/208-405

e-mail: petar.boskovic@intecon.me

INTECON

ror. | OPIS POZICIUE jed. | koli¢i | jed. cijena Ukupna Cijena €
mjere na
A OVAJ PREDMJER | PREDRACUN OBUHVATA:
A1, Nabavka, transport i skladiStenje na gradili$tu materijala, pribora i
opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.
A2.  Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog
sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu
izradu instalacije.
A3.  Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim
pozicijama u skladu sa vaze¢im propisima i pravilima za kvalitetnu izradu
Ad.  Ispitivanje i puStanje u ispravan rad ve¢ zavrSene instalacije.
A5.  Dovodijenje u ispravno stanje svih eventualno oStec¢enih mjesta na ve¢
izvedenim radovima.
A6.  Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati vazecim crnogorskim
standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.
A7.  Sviradovi moraju biti izvedeni strunom radnom snagom i u potpunosti
prema vaze¢im propisima za predmetne vrste radova.
A8. U cijenu se uraunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i
potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal.
A9.  Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radionicke
dokumentacije.
A10.  Obracun je dat po jedinici mjere kompletno uradene pozicije.
A11.  Zavrdne radove i predaja instalacije Investitoru.
1 Materijal
1.1 Nabavka, isporuka | ugradnja krute PVC cijevi @110/3.2mm, duzine kom 68 15.00 1,020.00 €
6m. Ukupno za materijal i rad:
1.2 Nabavka, isporuka | ugradnja gumene brtve za nastavljanje PVC kom 68 0.30 2040€
cijevi @110/3.2 mm. Ukupno za materijal i rad:
1.3 Nabavka, isporuka | ugradnja PVC uvodnice @ 110/3.2 mm, duzine kom 64 4.00 256.00 €
0.5 m. Ukupno za materijal i rad:
1.4 Nabavka, isporuka i ugradnja odstojnog PVC drzaca 110/4. Ukupno kom 68 3.00 204.00 €
za materijal i rad:
1.5 Nabavka, isporuka i ugradnja ¢epova za zatvaranje PVC cijevi @ kom 28 3.10 86.80 €
110/3.2 mm. Ukupno za materijal i rad:
1.6 Nabavka, isporuka i ugradnja PTT trake za upozorenje. Ukupno za m 150 0.30 45.00 €
materijal i rad:
1.7 Nabavka, isporuka i ugradnja TK lakog poklopca sa ramom kom 5 130.00 650.00 €
(nosivosti 50kN) Ukupno za materijal i rad:
1.8 Nabavka, isporuka i polaganje sitnog pijeska granulacije 0-4 mm za m? 12 18.00 216.00 €

oblaganje PVC cijevi. Ukupno za materijal i rad:

Ukupno materijal

2,498.20 €




D.0.0. INTECON - drustvo za inZenjering i projektovanje Podgorica
Sjediste: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora

tel: +38267/208-405

e-mail: petar.boskovic@intecon.me

INTECON

Kablovska kanalizacija

21

22

2.3

24

25

2.6

2.7

2.8

29

2.10

2.10.1
2.10.2

Trasiranje - odredivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa
rova.

Trasiranje - odredivanje postojece trase podzemnih instalacija i
lociranje PTT ormara prije iskopa rova.

Lociranje postojecih instalacija pomocu tragaca kablova i
oscilatora. Obradun vrsiti po duznom metru trase.

TraZenje postojecih instalacija ruénim kopanjem popreénog rova
(lica).

Izrada betonske podloge d=20cm na propisanoj Sirini rova za 1x3
PVC cijev, betonom MB25 na djelovima trase gdje
novoprojektovana kanalizacija ostaje u planiranom
asfaltu(rad+materijal). Ukupno za materijal i rad:

Na djelovima trase gdje postojeca kanalizacija ostaje u planiranom
asfaltu, ispod asfalta izrada betonske podioge d=20cm betonom
MB25 na propisanoj Sirini rova, (rad+materijal). Ukupno za materijal
i rad:

U nepredvidenim situacijama( stavkama radova) rucni iskop zemlje,
zatrpavanje i odvoz Suta na deponiju. Mjesto iskopa treba dovesti u
prvobitno stanje ili u fazu za izgradnju trotoara, asfalta. Ukupno:

U nepredvidenim situacijama (stavkama radova) masinski iskop
zemlje, zatrpavanje i odvoz Suta na deponiju. Mjesto iskopa treba
dovesti u prvobitno stanje ili u fazu za izgradnju trotoara, asfalta.
Ukupno:

IzmijeStanje postojece podzemne TK kablovske kanalizacije, pod
nadzorom Crnogorskog Telekom i nadzornog organa, u slu¢aju
potrebe. Ukupno:

Izrada kablovske TK kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova:
- iskop rova sa razupiranjem;

-nasipanje donjeg sloja pijeska d=10 cm,

-polaganje PVC cijevi,

-nasipanje pijeska izmedu cijevi;

-nasipanje zastitnog sloja pijeska d=10 cm,

-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,

-postavljanje pozor trake;

-uredenje trase sa utovarom i odvozom viska materijala:

-za 2x2xPVC@110mm (50x115cm)- u asfaltu
-za 2x2xPVC@110mm (50x85cm)- u trotoaru i zemlji

m3

130

50

130

20

25

25

10

10

46

17
84

0.15

0.15

0.30

9.00

20.00

20.00

35.00

6.00

4.00

13.00
12.00

19.50 €

750 €

39.00 €

180.00 €

50.00 €

50.00 €

350.00 €

60.00 €

184.00 €

221.00€
1,008.00 €

Ukupno kablovska kanalizacija

2,169.00 €
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3

Kablovska okna

3.1

Izrada AB(Q335) okna unutradnjih dimenzija 150x120x130cm koja
su planirana u trotoaru: rucni iskop rupe za okno,odvoz Suta na
deponiju,izrada okna(d=15cm zidova, d=15cm donje i gornje ploce)
sa ugradnjom lakog tk poklopca sa ramom i fiksnih konzola prema
prilogu (rad+materijal bez lakog TK poklopca sa ramom). Ostaviti
uvodnice za tri, odnosno dvije PVC @110mm cijevi, shodno
grafi¢kim prilozima. Ukupno za materijal i rad:

kom

5 500.00

2,500.00 €

Ukupno kablovska okna

2,500.00 € |

Ostali troskovi

41

42

43

44

45

46

47

Sredstva za ispitivanje prohodnosti TK kanalizacije prilikom
tehnic¢kog prijema:

Ispitivanja izvedenih gradevinskih radova, obezbjedivanje atesta o
kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta
saniranih asfaltnih i betonskih povrsina.

paus.

paus.

1

1

100.00

300.00

Nepredviden radovi (8% od gradevinskih radova: kablovska kanalizacija i kablovska okna).

Transport (materijal+radna snaga) 7% od materijala).

Nadzor (3% od gradevinskih radova: kablovska kanalizacija i kablovska okna). Ova stavka je obaveza

Investitora.

Geodetko snimanje trase na otvorenom rovu za dokumentaciju i
katastar instalacija (CD snimak trase sa geodetskim elementima).

Na gotovoj geodetskoj podozi izrada izvedbeno-tehnicke
dokumentacije kablovske kanalizacije sa izmjeStenim kablovima:
jedna papirna forma +1xCD u dwg formatu.

paus.

1

147 3.00

300.00

100.00 €

300.00 €

373.52€

174.87 €

140.07 €

441.00 €

300.00 €

Ukupno ostali troskovi

1,829.46 €
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REKAPITULACIJA
1 Ukupno materijal 2,498.20 €
2 Ukupno kablovska kanalizacija 2,169.00 €
3 Ukupno kablovska okna 2,500.00 €
4 Ukupno ostali troSkovi 1,829.46 €
UKUPNO 8,996.66 €
PDV 21% 1,889.30 €
UKUPNO SA PDV-om 10,885.96 €

ODGOVORNI INZENJER:
Petar Boskovi¢, spec.sci.el.

26



D.0.0. INTECON - drustvo za inZenjering i projektovanje Podgorica ‘ ‘
Sjediste: Moskovska br. 169, 81 000 Podgorica, Crna Gora

tel: +38267/208-405
e-mail: petar.boskovic@intecon.me

Vi

GRAFICKI PRILOZI ZA TK KANALIZACIJU
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LEGENDA TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE:

Planirano TK okno

X
>

Postoje¢e TK okno

Kablovska kanalizacija 4 x PVC @110mm cijevi
Postojeca kablovska kanalizacija 4 x PVC @110mm cijevi

PROJEKTANT FAZE: . ; Investitor:
DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
- mob.tel +38267208405
\ \ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica OPST|NA HERCEG NOVI
I N TE' o N e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
Objekat: Pristupna ulica "nova T9" u zahvatu DUP-a "Topla 1lI" duzine | Lokacija:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmiera:
Petar Boskovié, spec.sci.el. Elektrofehnick projekt
Faza instalacije slabe struje
Saradnik/ci: Prilog: Br.priloga: Br.strane:
TK kanalizacija - razvojna Sema 2 29.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




d=110 mm - spoljni pre¢nik cijevi;

$=3,2 mm -- debljina zida cijevi;

Im=54 mm - dizina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm -- duZina naglavka cijevi;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka cijevi;

Ic= 6000 mm - duZina cijevi

sl. 1-- PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom

7.5 mm
pa

109 mm

sl.2 -- Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom

LSPA) ;
IeTe I L

Napomena: sve mjere suu mm

:

109.
. ﬁ 17
30 22
+ T+
+ U+

182

sl. 3 -- Drzac rastojanja za 4 cijevi @110 mm (110/4)

PROJEKTANT FAZE:

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE| MVestor

mob.tel +38267208405

g\ ) UiMoskovska br.169, 61 000 Podgorica OPSTINA HERCEG NOVI
INTECON ) e

web: www.intecon.me

Objekat. Pristupna ulica 'nova 15" U zahvatu DUP-a "Topla I duzZine | Lokacija:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"

duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer" Topla, Herceg Novi

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.

Glavni inzenjer:

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad. Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:

Dio tehnicke dokumentacae:
at

Petar Boskovi¢, spec.sci.el. Elektrotehnicki proje

Faza instalacije slabe struje

Saradnik/ci:

Prilog:
PVC cijev, gumeni prsten i drza¢ rastojanja

Razmijera:
Br.priloga: Br.strane:
3 30.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




‘ IC

d=110 mm - spoljni pre¢nik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu=110 mm -- duZina naglavka spojnice;
dm=127 mm - prenik naglavka uvodnice;
Ic= 500 mm - duzina uvodnice;

[u=130 mm - pre¢nik uvodnog grla u oknu.

sl. 1-- PVC uvodnica @ 110 mm sa naglavkom

L D L o
f f
A
REi
N !
N d=110 mm - spoljni precnik PVC &epa;
‘ g L $=3,2 mm -- debljina zida PVC Cepa;
‘ 7 [=62 mm -- duzina tijela PVC Cepa;
D=126 mm - precnik esira PVC &epa;
sl.2-- PVC cep @110

e

TN

s1.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi @110 mm pomocu gumenog zaptivnhog prstena

PROJEKTANT FAZE: “ . Investitor:
DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
- mob.tel +38267208405
A \ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica OPST|NA HERCEG NOVI
I N TE' o N e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
Objekat: Pristupna ulica "nova T9" u zahvatu DUP-a "Topla 1lI" duzine | Lokacija:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Saradnik/ci:

Dio tehnicke dok tacije: iera:
Elektrotehnicki projekat Razmjera:
Faza Inslala.cue_ilab_e_iwg . :

Prilog: PVC uvodnica, PV! poklopac i detaIJ Br.priloga: Br.strane:
spajanja PVC cijevi 4 31.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.
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PROJEKTANT FAZE: DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE| MVestor
‘ \ mob.tel +38267208405
INTECO @ UI.qukovslfa br.169, 81 QOO Podgorica OPST|NA HERCEG NOVI
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
Objekat. Prisfupna ulica 'nova 15" u zahvaiu DUP-a "Topla IlI" UZiN€ | Lokacia:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Saradnik/ci:

Dio tehnicke dokumentacije: o
Elektrotehnicki projeﬁat Razmjera:
Faza instalacije slabe struje

Prilog: Br.priloga: Br.strane:
Laki TK poklopac 5 32.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.
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sl.2 K P})preéni presjek rova u trotoalju

PVC cijev @ 110 mm

drza€ rastojanja (110/4)

PROJEKTANT FAZE:

INTECO@

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405

Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com

web: www.intecon.me

OPSTINA HERCEG NOVI

Objekat: Pristupna ulica "nova T5" u zahvatu DUP-a "Topla IlI" duzine | Lokacija:
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla lI"
duZine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:

Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Glavni projekat

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Odgovorni inZenjer:

Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Dio tehnicke dokumentacije:
Elektrotehnicki projekat
Faza instalacije slabe struje

Format: Razmijera:

210x297

Saradnik/ci:

Prilog: Poprecni presjeci rova u kolovozu i troto- | Br.priloga: Br.strane:
aru za kanalizaciju sa 4 PVC cijevi @ 110 mm 6 33.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




sl.2 -- Poprecni presjek rova zastite postojecih PVC cijevi
na ugrozenim dionicama

sl.2 -- Detalj parkiranja i zastita mreznog kabla sa nastavkom u zemlji

PROJEKTANT FAZE: . - itor:
DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE MVestiOr

mob.tel +38267208405

- \ ‘ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica OPST'NA HERCEG NOVI
I N TE C o N e-mail:officeintecon@gmail.com

web: www.intecon.me

Objekat: Pristupna ulica 'nova 15" U zahvatu DUP-a "Topla ™ duzZine | Lokacia:

cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla IlI" |Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.0.

duzine ccad0m, koja se nastavlja u DUP "Bajer" Topla, Herceg Novi

Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad. Glavni projekat

Odgovorni inzenjer: Dio tehnicke dokumentacije: Razmjera:

Petar Boskovié, spec.sci.el. Elektrotehnicki projekat
Faza instalacije slabe struje _

Saradnik/ci: Prilog:PopreCni presjek rova zastite postojecih kablova| Br.priloga: Br.strane:
(PVC cijevi) na ugrozenim dionicama, detalj parkira- 7 34
nja i zastite mreZnog kabla sa nastavkom u zemlji '

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

April, 2020.




sl.1 -- Detalj ukrstanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada je rastojanje
manje od 30 cm i zastita sa betonskom armaturom

VARG
/

sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi

PROJEKTANT FAZE:

DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE

mob.tel +38267208405

P, \ ‘ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
I N l E' o N e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Investitor:

OPSTINA HERCEG NOVI

Objekat: Prisfupna ulica "nova 15" u zahvatu DUP-a "Topla Tl duzine
cca100m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla llI"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Lokacija:
Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inZenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Saradnik/ci:

Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:
Elektrotehnicki projekat :
Faza insta.La&E.evilab,e_ﬂL\%ie __ :

Prilog: Detalj ukrstanja PVC cijevi sa energetskim| Br.priloga: | Br.strane:

vodom kada je rastojanje manje od 30 cm i 8 35.
detalj hladnog savijanja PVC cijevi

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




NAPOMENA:

T 1

-sve duZine u "em"
-oznacene unutrasnje dimenzije okana i broj cijevi za

okno odrediti iz razvojne Seme kanalizacije

PROJEKTANT FAZE: « . Investitor:
DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
A \ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica OPST|NA HERCEG NOVI
I N TE' o N e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
Objekat: Pristupna ulica "nova T9" u zahvatu DUP-a "Topla 1lI" duzine | Lokacija:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Saradnik/ci:

Dio tehnicke dokumentacije: o
Elekirotennicki projekat Razmjera:
Faza instalacije slabe struje —

Prilog: Tipski vertikalni i horizontalni presjek Brpriloga: | Brastrane:
projektovanih okana u trotoaru 9 36.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




PVC cijevi(uvodnice) @ 110 mm

duzina

laki metalni tk poklopac(60x60)

| oo

PVC cijevi @ 110 mm

|

visina

= 3 s
S o
visina
©
@
>
duzina \
podesavajuce(fiksne) konzole PVC cijevi(uvodnice) @ 110 mm
NAPOMENA:

-sve duZine u "em"
-oznacene unutradnje dimenzije okna i broj cijevi za

okno odrediti iz razvojne $eme kanalizacije
QO -PVC cijev(uvodnica) @ 110 mm

PVC cijevi @ 110 mm

PROJEKTANT FAZE: . ; Investitor:
DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE
- mob.tel +38267208405
\ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica OPST|NA HERCEG NOVI
I N TE' o N e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
Objekat: Pristupna ulica "nova T9" u zahvatu DUP-a "Topla 1lI" duzine | Lokacija:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.

Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Saradnik/ci:

Dio tehniCke dokumentacije: Razmiera:

Elektrotehnicki projekat !

Faza in e struj i i

Prilog: Tipska razvojna $ema projektovanih Br.priloga: Br.strane:
10 37.

okana u trotoaru sa karakteristikama gradnje

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.




zemlja iz iskopa
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PROJEKTANT FAZE: . . itor:
© DRUSTVO ZA INZENJERING | PROJEKTOVANJE| VeSO
- mob.tel +38267208405
\ Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica OPST|NA HERCEG NOVI
IN | E' ON e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me
Objekat: Pristupna ulica "nova T9" u zahvatu DUP-a "Topla 1lI" duzine | Lokacija:

ccal00m i dio pristupne ulice "nova B4" u zahvatu DUP-a "Topla III"
duzine cca40m, koja se nastavlja u DUP "Bajer"

Djelovi kat.parcele br.1325/1, 2631/19, 2630/2, 2630/11, 2618/1 K.O.
Topla, Herceg Novi

Glavni inzenjer:
Dasi¢ Zoran, dipl.inZ.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:
Petar BoSkovi¢, spec.sci.el.

Saradnik/ci:

Dio tehnicke dokumentacije: Razmijera:

Elektrotehnicki projekat azmjera

Faza instalacije slabe struje

Prilog: Montazni drveni mosti¢ za prelaz preko | Br.priloga: | Br.strane:
rova i zastitu rova 1 38.

Datum izrade i M.P.

April, 2020.

Datum revizije i M.P.
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