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- Tehnički izvještaj 



TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

 
Opšte 

 

Predmet ovog projekta je izrada Glavnog projekta za izgradnju objekta 

infrastrukture- saobraćajnice u gornjem dijelu naselja u Kumboru. U drugoj fazi 

planirano je da se odradi dio od magistralnog puta po profila P2_24 gdje se 

uklapamo na prvu fazu projekta. 

 Planirana saobraćajnica između ostalog obuhvata  i katastarske parcele, KP,1, 

3, 681, 682, i 671/2 koja je u stvari putni pojas, sve u sklopu KO Đenović 

 

Podloge za projektovanje 

 

Podloge za projektovanje, dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena i 

dostavljene su od strane investitora. Na osnovu snimljenih tačaka formiran je 

digitalni model terena koji je poslužio kao osnova za dalje projektovanje, 

odnosno formiranje prostornog modela saobraćajnih površina. 

 

Saobraćajne površine analitički su definisane u državnom koordinatnom sistemu 

koordinata koje su priložene na Situacionom planu u Grafičkim prilozima. 

 

 

Osnovne karakteristike projektovanog rešenja 

 

-Saobraćajnice: 

 

Projektovanim rješenjem formirana je osovina kojom je definisana 

saobraćajnica. Ukupna dužina saobraćajnicekoja je tretirana je 161.07m.  

Situacini plan saobraćajnice sa svojom geometrijom je preuzet iz Urbanističkog 

projekta „Amatist-Đenovići“ a sve u sklopu dostavljenih UT uslova broj 02-3-332-

UPI-286/23 od 03.04.2023 godine. 

Obzirom na podužni profil saobraćajnice ulazi u Urbanističke parcele su planirani 

na pozicijama gdje to uslovi dozvoljavaju. Ulazi su formirani tako da 

omogućavaju neometano i bezbjedno priključenje na planiranu saobraćajnicu. 

Krak R6 planiran je kao izlaz sa saobraćajnice na magistralu i jasno je definisan 

urbanističko tehničkim uslovima. 

 

Na trasi je planirano 3 horizontalne krivine R1=25.00m, R2=18.00m, R3=30.00m. 

U prvih 38m širina saobraćajnice je 4.00m i planirana je kao jednosmjerna. U 

blizini 30.00 metra je i planiran prilaz urbanističkoj parceli. U zoni raskrsnice na 

stacionaži 0+047.46 je planiran ulazak u garažu na istoj parceli. Od raskrsnice 

dalje prema uklapanju u fazu 1 širina saobraćajnice je 5.50m sa obostranim 

trotoarima širine od 1.00m do 2.00m. Na stacionaži st 0+080.53m je uključenje u 



urbanističku parcelu sa lijeve strane. Dalje sa desne strane imalo prilaze 

urbanističkim parcelama na stacionažama 0+098.00m i 0+115.00m. 

Armirano betonski gravitacini zid je planiran sadsne strane saobraćajnie od 

stacionaže 0+049.84 do stacionaže 0+067.26m kako bi se sačuvao zid na 

susjednoj katastarskoj parceli. Zid je neophodno raditi u kampadama u sušnom 

periodu sa izrazitom pažnjom obzirom na blizinu postojećeg zida. Sa lijeve 

strane od stacionaže 0+108.61 do stacionaže 0+146.07 se nalazi armirano 

betonski potporni zid ukupne visine 1.90. Tu je pozicioniran iz razloga da se ne 

uđe u susjednu urbanističku parcelu. Na ogradi je planirana i pješačka ograda. 

 

Uzdužni profili su definisani tako da se dostigne maksimalna kota saobraćajnice i 

uklopi u fazu 1. Dio saobraćajnice šinine 4.00m (prvih 40.00 metara) je sa 

uzdužnim nagibom od 1.20%. U . U zoni raskrsnije uzdužni nagib je 2.98% i dalje 

prema uklapanju 17.90%. 

Vertikalna zaobljena su izvedena konveksnim krivinama R=250m i R=100.00m. 

 

Zbog geoloških karakteristika terena u dijelovima gdje je saobraćajnica bliže 

postojećem terenu u nivelacijskom smislu predviđena je zamjena materijala 

lomljenim kamenom u debljini od 50cm..Takođe je ispod zidova planirana 

zamjena materijala u debljini od 50 cm. Ispod asfaltnih slojeva na koti vrha 

tampona neophodno je postići modul stišljivosti od 70Mpa. 

Kao osnova za proračun zidova korišćen je geološki elaborat namjenjen za 

objekte na okolnim parcelama, u kojem su jasno definisani parametri potrebni 

za proračun. 

Prilikom izvođena radova neophodno je prisustvo geologa. 

 

U dijelu magistrale od mjesta na koji se uklapa planirana saobraćajnica sa 

magistralom do čvora ROf24 planirano je zasjecanje postojećeg asfalta u širini 

od 5.50m kako bi se obezbijedio neometan smještaj instalacija i bezbijedan 
iskop sa nagibom kosina od 60˚. Isti princip je primjenjen i dalje niz ulicu prema 

raskrsnici kod „Porto Novog“ samo što je širina asfalta koji se uklanja 3.90m. U 

prvih 120m iskopa doći će i do uklanjanja postojeće rigole kako bi se 

obezbijedila potrebna širina rova, tako da je i nju potrebno ponovo izvesti po 

završetku instalaterskih radova. 

 

 

-Konstrukcija saobraćajnice 

 

Predmetna saobraćajna površina projektovana je sa slojevima sledeće debljine: 

 

AB11, d=4cm 

BNS22, d=6cm 

TAMPON, d=30cm, (0-31.5mm) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmjer i predračun 

 

Za projektovane saobraćajne površine urađen je orjentacioni predmjer i 

predračun planimetrisanjem sa poprečnih profila i sa situacionog plana, prema 

prosječnim cijenama za navedene pozicije, korišćenjem razvijenog prostornog 

modela saobraćajnih površina (ACAD okruženje). Ukupna vrijednost predviđenih 

radova dobijena na osnovu predmjera I predračuna iznosi  286400.19 € 

 

 

 

U Podgorici, avgust 2023.                Odgovorni projektant: 

 

 

                                                                                ---------------------------------------------- 

 

                                                                             Dragomir Kovačević, dipl. inž. građ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tehnički uslovi izvođenja  

 



TEHNIČKI OPIS RADOVA I USLOVI ZA IZVOĐENJE 
 
 
A/  PRIPREMNI RADOVI 
 
01. GEODETSKO OBILJEŽAVANJE TRASE I PRAĆENJE 

OBJEKATA 
 
Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, 
sva geodetska mjerenja u vezi sa prenošenjem podataka iz projekata na 
teren, i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom random procesu od 
početka radova do predaje svih radova Investitoru. U taj rad se uključuje, 
takođe, preuzimanje i održavanje svih predatih osnovnih geodetskih snimaka i 
nacrta, te iskolčavanje na terenu, koje je Investitor predao Izvođaču na 
početku radova. Obim tog rada mora u svemu da zadovolji potrebe gradnje, 
kontrole radova, obračuna i drugih razloga. 
 
Predaja i preuzimanje trase 
 
Investitor predaje Izvođaču na terenu iskolčene sve elementarne tačke sa 
svim potrebnim pisanim podacima. Tačke moraju biti na terenu označene 
drvenim kolčićima 4x4 cm (na kolovozu bolcne sa rupicom u sredini). Glavne 
tačke moraju imati na kočiću ekser. Predaja se vrši sa zapisnikom o 
preuzimanju. Investitor predaje Izvođaču  na terenu poligonske tačke, za koje 
su upotrijebljeni betonski stubići 12x12x50 cm, sa rupom u sredini i podzemnim 
centrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske tačke izračunate po 
Gauss-Krugeru sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrežu I reda. 
Investitor predaje Izvođaču slijedeće priloge : 
- Situacija 1: 250, sa svim osovinama, stacionažama i numeričkim podacima 
za sve elementarne tačke. Koordinate svih elementarnih tačaka su date u 
apsolutnom geodetskom sistemu. Izvođač je dužan da po završetku svakog 
sloja ponovo obnovi sve elementarne tačke (situaciono i visinski) na osnovu 
podataka iz projekta. 
- Nivelacioni plan 1 : 250 sa svim visinskim podacima elementarnih tačaka. 
Izvođač je dužan da osigura sve poligone tačke i repere. Ukoliko bi se 
pojedini podaci na terenu izgubili, promijenili (poligona tačka, reperi) Izvođač 
je dužan da ih obnovi o svom trošku. Pravilnost toka obnavljanja tačaka može 
pregledati i provjeriti Nadzorni organ. 
 
 
 
Postavljanje poprečnih profila 
 
Izvođač i Investitor imaju pravo, ukoliko nijesu zadovoljni predloženim 
poprečnim profilima iz glavnog projekta, da sami ponovo snime poprečne 



profile – liniju terena, nivelmanski ili tahimetrijski i da isprojektuju naknadne 
poprečne profile. 
Za kosine nasipa i usjeka treba postaviti izvođačke profile u nagibima koji su 
dati u poprečnim profilima.Presjek kosine s terenom treba odrediti računski, pri 
čemu treba uzeti u obzir date prelome kosina. Izvedeni profili po pravilu 
moraju biti od letava dimenzija 2.4/5cm i drvenih kočića dimenzija 4/4cm, sa 
oznakom ivica i nagiba kosina. Pod nagibom kosina podrazumijeva se linija 
nasipa ili iskopa bez humusa i bez zaobljenja na dnu ili vrhu iskopa. 
 
Kontrola za vrijeme rada 
 
Izvođač radova je dužan da za sve vrijeme izgradnje vodi kontrolu nad 
iskolčenim podacima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na 
uzročnike štete. Sve podatke iskolčenja Izvođač je dužan da dostavi 
Nadzornom organu, te da mu omogući upotrebu svih iskolčenja za njegove 
potrebe. 
 
Iskolčenje objekata 
 
Izvođač je dužan da na osnovu podataka iz projekta iskolči sve objekte i po 
svom nahođenju i potrebi ali mora prethodno da predloži Nadzornom organu 
nacrt iskolčenja, sa svim potrebnim podacima. Postavljanje poprečnih profila, 
osiguranje iskolčene osovine i kontrola moraju biti prilagođeni potrebi 
izgradnje objekta. 
 
Predaja po završetku radova  
 
Po završetku radova Izvođač je, na zahtjev Investitora, dužan da preda 
konačno iskolčen cio objekat. O ovoj proceduri će se sačiniti primo-predajni 
zapisnik. 
 
Plaćanje 
 
Radovi na iskolčavanju ne plaćaju se posebno, već su obuhvaćeni 
ponuđenim cijenama. 
 
 
 

02.  ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA I DRVEĆA 
 
Opis 
 

 Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sječu 
stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, 
iskop, izvlačenje i premještanje panjeva novih i staroposječenih stabala i sve 
ostale radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehničkim uslovima. Površine, 
koje treba očistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u nacrtima ili će ih odrediti 



Nadzorni organ prije početka rada. 
 Čišćenje ili otkopavanje površina sadrži čišćenje površina od drveća, 
šiblja, otpadaka i svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati 
iskopavanje panjeva, korjena i odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je 
ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i panjeva. 
 
Izvođenje 
 

 Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim 
prikazanim, odnosno određenim površinama, kao i na pojedinim mjestima 
koja odredi za pojedina stabla i panjeve Nadzorni organ. Na površinama 
iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine 
od 50 cm ispod konačno izravnate površine. 
 Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem 
panjeva i korijenja ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 
Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz 
trasu tako da ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom 
organu ili drugom licu određenom od Investitora. 
 
Plaćanje 
 

 Plaćanje je paušalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve 
postupke rada, koji su navedeni ili su potrebni za dovršenje radova. 
 
 
 

03.   ZASJECANJE ASFALTA NA VEZI POSTOJEĆEG  PUTA I  
  NOVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE 

 
Opis 
 

 Pozicija obuhvata zasijecanje postojećeg asfaltnog sloja (d=4cm) sa 
motornom testerom na udaljenju od 60 cm od ivice postojećeg kolovoza za 
površinski sloj i 30cm za postojeći noseći sloj (u skladu sa detaljem iz projekta). 
Pozicija takođe obuhvata i primjenu mjera bezbjednosti saobraćaja za 
vrijeme izvođenja radova. 
 
Izvođenje 
 

 U skladu sa crtežima datim u projektu, zasijecanje postojećeg asfaltnog 
sloja se vrši po liniji udaljenoj 0,6 m od ivice postojećeg kolovoza za površinski 
sloj i 0,3m za postojeći noseći sloj. 
Zasijecanje asfaltnog sloja se vrši vertikalno sa motornom testerom. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

 Izvršeni rad se mjeri u m, a plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni. 
 
 



04. 05.  RUŠENJE POSTOJEĆEG BETONSKOG KOLOVOZA I 
   POSTOJEĆE BETONSKE POVRŠINE 
 
Opis i izvođenje 
 
 Rad uključuje mašinsko struganje kompletnog postojećeg kolovoza i 
površuina od betona ili rušenje kolovoza bagerom sa utovarom I odvozom na 
deponiju koju odredi Investitor, a ne duže od 10 km.  
 
Mjerenje i plaćanje 
 
 Rad obuhvata struganje ( rušenje ), transport i odlaganje uklonjenog 
materijala. 
 Rad se mjeri i plaća u m2 uklonjene kolovozne konstrukcije. 
 
 
06. 07. 08.   RUŠENJE I/ILI DEMONTAŽA    
  (kanala,  betonskih stubova, plato, bilborda i tabli) 
 
Opis 
 
 Pozicija obuhvata rušenje  rušenje postojećih betonskih kanala i drugih 
elemenata na trasi, klasiranje materijala, utovar i odvoz na deponiju 
investitora, kao i vršenje mjera bezbjednosti saobraćaja za vrijeme izvođenja 
radova i van radnog vremena gradilišta. 
 
 
Izvođenje 
 
 Rušenje se vrši mašinski. Za vrijeme rušenja, najmanje na projektnim 
profilima i na drugim mjestima po izboru Nadzornog organa konstatuje se 
debljina pojedinih slojeva i vrsta materijala od kojih su izgrađeni, za potrebe 
obračuna radova. 
 Za vrijeme rušenja i utovara i odvoza materijala na deponiju izvođača, 
moraju se preduzeti mjere za bezbjedno odvijanje saobraćaja. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 

 Izvršeni rad mjeri se u  m' i u komadima. 
 Pozicija se plaćaju po iskazanoj količini i jediničnoj cijeni. 
  



B/ ZEMLJANI RADOVI 
 
 
01.  SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA HUMUSA U DEBLJINI OD 

d=20cm 
 
Opis, obim i sadržaj radova 
 
Rad obuhvata iskop površinskog sloja u širokom otkopu s transportom, ili 
guranjem mašinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je vlasništvo 
Investitora. Sav rad mora biti izveden u sklopu s projektom, ovim tehničkim 
uslovima, odnosno, JUS.U.E1.010. 
 
Izvodjenje radova 
 
Površinski otkop treba izvršiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podtla-
temeljnog tla. Treba otkopati do podtla – nosivog tla, kako je predviđeno 
projektom i ovim tehničkim uslovima. Sav iskopani materijal treba deponovati 
izvan površina podtla. 
 
Mjerenje 
Ovaj rad se izražava u kvadratnim metrima skinutog sloja. 
 
Plaćanje 
Plaćanje se obavlja po kubnom metru, po jediničnoj cijeni iz ugovorenog 
predračuna.  
 
02a.02b.02c.02d  MAŠINSKI ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU, 

ISKOP ZA  ZAMJENU PODTLA I ISKOP ZA TEMELJE 
POTPORNIH ZIDOVA 

 
 
Obim i sadržaj radova 
 

 Rad obuhvata sve široke otkope, zemljanih materijala koji su predviđeni 
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u 
nasipe, deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako će se 
materijali upotrebljavati pri izvođenju radova. Sve iskope treba izvršiti prema 
profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir 
zahtevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim 
tehničkim uslovima. 
 
 
Propisi za izvršenje radova 
 
 



 JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva. 
Izvođenje radova  
 

U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se 
ručni rad ograniči na neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takođe, 
mehaničko guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do mjesta 
upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani mateirjal iz iskopa 
mora biti prilagođen zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i ovim 
tehničkim uslovima. 

Sve iskope treba izvršiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i 
propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. 
Pri izvođenju iskopa treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu 
sigurnost pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija.  

Pri samom izvođenju radova na iskopima, treba po mogućnosti svesti 
na minimum sve uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobraćaja, ljudi i 
okoline pri čemu valja izvršiti, takođe, i svu potrebnu saobraćajnu i sigurnosnu 
signalizaciju, a po posebnom odobrenju nadležnog organa, što treba da 
pribavi Izvođač. Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvođač je dužan da ih 
odmah odstrani o svom trošku. 
 
 
Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja 
 

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno 
kvalitetu zemljanih materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 
upotrebljivosti materijala za namjenu za koju će se upotrebljavati. Od 
ovlašćene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti materijala iz 
svakog značajnog većeg useka, ili na mjestima gde bi bilo moguće 
upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa 
upotrijebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno 
mjesto koje će predložiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja 
višak. 
 
 
Mjerenje 
 

Mjerenje količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature 
iskopa, mjereno u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprečnih profila i 
po konačnom iskopu u okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio 
Nadzorni organ. Više iskopane količine od projektovanih ne plaćaju se ukoliko 
su nastale greškom Izvođača. Za određivanje količine različitih vrsta zemljanih 
materijala u iskopu usvaja se sledeći kriterijum: 

 prema poprečnim profilima, određuju se za vreme gradnje, u procentu 
od celokupne površine profila, količine pojedinih vrsta zemljanih 
materijala, što je osnova za određivanje ukupnih količina za pojedinu 



vrstu – kategoriju. Pri otkopavanju u širokom otkopu, u mješovitom 
materijalu, kategorisanje iskopa je obavezno i, bez obzira na to da li 
postoji zahtev Izvođača. 

 
Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na 

terenu, Nadzorni organ (ukoliko postoji šef nadzorne službe na terenu, onda je 
to lice obavezno član komisije), a u ime Izvođača ovlašćeni predstavnik. 
Komisija o svom radu sačinjava zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz 
zapisnik, predstavnik investitora obračunava kategorije i to upisuje u 
građevinsku knjigu (primenjivati GN 200). 
 
Plaćanje 
 
 

Plaćanje se vrši prema odbračunu iskopane količine materijala u m3. 
 
 
 
 

03.04.   IZRADA NASIPA 
 
 
Obim i sadržaj radova 
 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino 
planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama 
određenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim 
tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva. 
 
 
Materijal 
 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih 
kvaliteta. U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, 
odnosno materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio 
svoje mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz 
usjeka (nasip iza betonskih sokli i sl.). Većina nasipa u konkretnom slučaju ove 
saobraćajnice podrazumijeva nasip za zamjenu podtla, kao što je prikazano 
detaljima iz projekta, te prema tome nasip za zamjenu podtla je potrebno 
izvršiti od lomljenog kamena. 
 
 
Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 
 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 
 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 
 JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine 



 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine 
 JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava 
 JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije 
 JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala 
 JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 
 
Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu 

zapremine tla, treba vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 
Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti 

ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. 
Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.  
 
 
Dovoženje i nasipanje 
 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na 
već izgrađeni sloj nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme 
donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru 
horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom projektovanom uzdužnom nagibu. 
U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 
5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, zbog čega 
površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan 
prema projektovanom poprečnom profilu. Pri navoženju prelazi transportnih 
sredstava moraju biti što ravnomjernije raspoređeni po čitavoj širini planuma. 
 
 
Nabijanje 
 

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim 
mehaničkim sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice 
prema sredini.  

Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili 
posušen do vlažnosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se 
upotrebljena vrsta materijala može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki 
sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i 
kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg sloja, već se 
nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet 
zbijenosti. Izrada se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem 
ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po 
mogućnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među 
slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti 
propisno zbijanje. 

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići 
zadovoljavajuće rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih 



nepogoda. Po ovom osnovu Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. 
Materijal nasipa ne sme se ugraditi na smrznute površine, niti se sme ugraditi 
na snijeg i led. 
 
 
Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 
 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 
 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 
 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla 
 JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 

 
 
 
Obim tekućih kontrolnih ispitivanja 
 

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u 
neposrednoj blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo važi za nasipe kraće od 50 m. 
Vlažnost materijala ispituje se svakodnevno. Izradi sledećeg sloja ne može se 
pristupiti dok se ne dokaže zahtevani kvalitet prethodnog sloja. 
 
 
Prijem ugrađenog materijala 
 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim 
kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove 
kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.  
 
Mjerenje 
 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno 
izvršenim količinama u okviru projekta. 
 
Plaćanje 
 

Plaćanje se vrši prema odbračunu ugrađene količine nasipa u m3. 
 

 

05.  UREĐENJE POSTELJICE 
 
Obim i sadržaj radova 
 
 Pozicija obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, 
zasjecima i nasipima, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala 
posteljice uz eventualno kvašenje.  
Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i 
JUS U.E8.010.  



 
Izvođenje radova 
 
 Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne smije 
se graditi za vrijeme djelovanja mraza, kao i u slučaju da na planumu nižeg 
sloja (podtla nasipa) postoji sloj leda ili snijega, odnosno ako je niži sloj smrznut. 
Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši se mašinski. Zbijanje izvršiti odgovarajućim 
sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. Opisane radove treba izvesti do 
kota datih glavnim građevinskim projektom. 
 
Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije 
 
 Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta 
materijala za posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vršiti po sledećim 
propisima: 
 
- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 
- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla 
- JUS U.B1.014 - određivanje specifične mase tla 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 
- JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava 
- JUS U.B1.020 - određivanje granica tečenja i valjanja 
- JUS U.B1.024 - sadržaj štetnih organskih materija 
- JUS U.B1.038 - određivanje otpimalnog sadržaja vode 
- JUS U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
 Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 
2000 m2 izvedene posteljice. 
 
Zbijanje posteljice 
 
 Celokupna širina posteljice – planuma prema projektu mora biti 
mehanički ili hemijski stabilizovana. 
Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti. 
 U slučaju da je već zbijena posteljica – planum duže vrijeme izložen 
vremenskim nepogodama, ili na neki drugi način oštećena, Izvođač je dužan 
dovesti je ponovo u stanje zahtijevano ovim tehničkim uslovima. 
Kontrola obrađene i zbijene posteljice 
 
 Obrađeni i zbijeni sloj posteljice kontroliše se određivanjem stepena 
zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 50 m po sledećim propisima: 
 
- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 
- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti 
- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 
- JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljiovosti kružnom pločom 
- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 



Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 
 
 Potrebno je postići stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu 
suvu zapreminsku masu određenu standardnim Proktorovim opitom. 
Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih opita, pada na teret izvođača 
radova. 
 
Kriterijum za ocjenu ravnosti 
 
 Planum završnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se 
dozvoljavaju maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se mjeri 
krstovima i kanapom u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, podužni i 
dijagonalni).  
 Kote površine završnog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu 
odstupati od projektovanih najviše za  30 mm. Kote pojedinih mjernih mjesta 
treba odrediti nivelmanski, a mesta će odrediti Nadzorni organ.  
Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju se izvesti prema projektu. 
Niže izvedena posteljica dopunjava se na teret Izvođača materijalom za donji 
noseći stroj. 
 
Obim tekućih ispitivanja 
 

 Ispitivanje zbijenosti vršiti na svakih 50 – 100 m; 
 Utvrđivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugrađivanja kao i 

posle ugrađivanja; 
 Vlažnost se ispituje svakodnevno. 

 
 
Preuzimanje radova  
 
 Prijem posteljice vrši Nadzorni organ neposredno pre sledeće faze 
izvođenja radova. 
 Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim 
tehničkim uslovima. 
Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima dužan je Izvođač odstraniti o svom 
trošku. 
Obračun radova 
 
 Izrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima plaća se po 
kvadratnom metru izvedenih radova. 
 
 
06.  OBRADA PODTLA 

 
Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa, kao I 

samoniklo tlo do kojeg se vrši široki iskop zbog izrade gornjeg stroja. Rad 
obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja prirodnog 



tla u debljini koja je određena projektom (približno oko 30 cm). Propisi po 
kojima se kontroliše kvalitet materijala su: 

 JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka 
 JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 
 JUS U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla 
 JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine tla 
 JUS U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava 
 JUS U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije 
 JUS U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija 
 JUS U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode 

 
U slučaju da je sastav tla - podtla nasipa takav da se na njemu ne može 

direktno izrađivati nasip (zasićena tla, tla organskog porijekla i slično), 
potrebno je prije izrade nasipa podtlo pripremiti, odnosno sanirati na način 
kako to odredi Nadzorni organ. 
 
Propisi po kojima se kontroliše kvalitet ugrđđivanja su: 

 JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka 
 JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 
 JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine 
 JUS U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti 

 
Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 
 

Prije početka nasipanja, treba očišćeno i izravnato temeljno tlo - podtlo 
zbiti u skladu sa sljedećim zahtjevima:  
Zahtijevani minimalni % gustoće (stepen zbijenosti) po standardnom Pro-
ktorovom postupku 
(odnosno drugim metodama) 
 

a) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 
projektovani nasip nije viši od 2.00 m - 100% 

b) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 
projektovani nasip je viši od 2.00 m - 95% 

c) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a 
projektovani nasip nije viši od 2.00 m - 100% 

d) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a 
projektovani nasip je viši od 2.00 m - 95% 

Visinom nasipa smatra se visina od kote pripremljenog podtla - temeljnog tla, 
do kote planuma donjeg stroja (posteljice), na najnižem delu. 
 
 
Mjerenje i plaćanje 
  

Ovaj rad se mjeri i plaća po jediničnim cijenama po kvadratnom metru  
obrđenog podtla . 
 



C/ GORNJI STROJ 

 
 
01.  IZRADA MEHANIČKI STABILIZOVANOG DONJEG  
  NOSEĆEG SLOJA OD PJESKOVITO-ŠLJUNKOVITOG 
  MATERIJALA, GRANULACIJE 0-31.5 mm 
 
Opis 
 
U skladu sa projektnim rešenjem kolovozne konstrukcije u glavnom 
građevinskom projektu, donji noseći sloj će se graditi u jednom sloju, prema 
detaljima iz projekta. 
 
Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, 
eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od pjeskovito-šljunkovitog 
materijala, prema dimenzijama datim u projektu. 
Izrada 
 
Izrada se vrši u jednom sloju u projektovanoj debljini od 30 cm ispod kolovoza 
,odnosno 20 cm na dijelu ispod trotoara.  Materijal se mora razastrti u 
podužnom pravcu u nagibu jednakom projektovanom nagibu nivelete. U 
poprečnom smislu mora imati nagib dat projektom, potreban za 
odvodnjavanje atmosferske vode. 
 
Sloj se mora zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. 
Sabijanje treba vršiti od niže ivice ka višoj. 
 
Materijal za donji noseći sloj ne smije se ugrađivati preko smrznute površine, 
niti se smije ugrađivati preko sloja snijega i leda. 
 
Kontrola kvaliteta materijala 
 
Za izradu sloja mora se primeniti pjeskovito-šljunkoviti materijal. 
 
Kontrolu kvaliteta materijala za ocenu podobnosti primene vršiti po sledećim 
propisima: 
 
JUS B.B0.001 -  Prirodni agregati i kamen; Uzimanje uzoraka kamena i  
   kamenih agregata 
JUS B.B8.012 -  Prirodni kamen; Ispitivanje čvrstoće na pritisak 
JUS B.B8.010 -   Prirodni kamen; Određivanje  upijanja vode 
JUS B.B8.001 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Otpornost na dejstvo  
   mraza 
JUS B.B8.045 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Ispitivanje prirodnog i  
   drobljenog agregata mašinom "Los Angeles" 
JUS B.B8.037 -  Kameni agregat; Određivanje slabih zrna 



JUS B.B8.047 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Definicija oblika i izgleda 
    površine zrna agregata 
JUS B.B8.048 -  Kameni agregat; Ispitivanje oblika zrna metodom  
   kljunastog merila 
JUS U.B1.018 -  Geomehani~ka ispitivanja; Određivanje    
   granulometrijskog sastava 
JUS B.B8.036 -  Kameni agregat; Određivanje količine sitnih čestica  
   metodom mokrog sejanja 
JUS B.B8.038 -  Prirodni i drobljeni kameni agregati; Određivanje  
    sadržaja grudvi gline 
JUS B.B8.031 -  Kameni agregat; Određivanje zapreminske mase i  
   upijanja vode 
JUS B.B8.032 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Određivanje zapreminske 
   mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez  
   pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i   
   poroznosti 
JUS U.B1.012 -  Geomehanička ispitivanja; Određivanje vlažnosti  
    uzoraka tla 
JUS U.B1.016 -  Geomehanička ispitivanja; Određivanje zapreminske  
   mase tla 
JUS U.B1.038 -  Geomehani~čka ispitivanja; Određivanje optimalne  
   sadržine vode 
JUS U.B1.042 -  Geomehanička ispitivanja; Određivanje kalifornijskog  
   indeksa nosivosti 
 
 Ispitivanja se vrše za svaku promjenu materijala. 
 Kriterijum za ocjenu podobnosti materijala 
 Pjeskovito-šljunkoviti materijal mora zadovoljiti određene zahtijeve u 
pogledu: 
• fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih karkateristika samih  
 zrna, kao i agregata 
• granulometrijskog sastava ukupnog materijala 
• nosivosti 
• sadržaja organskih materija i lakih čestica 
 Pjeskovito-šljunkoviti materijal za mehanički stabilizovane donje noseće 
slojeve mora biti sastavljen od zrna koja odgovaraju sledećim zahtjevima: 
 
Fizičko-mehanička svojstva pjeskovito-šljunkovitog materijala 
 
• Srednje čvrstoće na pritisak (MPa) 
 u suvom stanju      min 120 
 u vodom zasićenom stanju    min 120 
• Habanje brušenjem po Bemeu (cm3 / 50 cm2) max 22.0 
• Drobljivost pod udarom - Treton (% m/m) max 22.0 
• Upijanje vode (% m/m)    1.0 
• Postojanost na smrzavanje: postojan 
 (na 25 ciklusa smrzavanja) (Kamen je postojan na smrzavanje ako je 



 pad srednje čvrstoće na pritisak posle smrzavanja  do 35 % u 
odnosu  na srednje pritisne čvrstoće u suvom stanju) 
• Mineraloško-petrografski sastav. Kamen može biti eruptivnog, 
 sedimentnog ili metamorfnog porekla, bez prisutnih štetnih minerala. 
 
Fizičko-mehanička svojstva agregata 
 
• Oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1) max 40.0 % m/m 
• Upijanje vode (JUS B.B8.031)    max   1.6 % m/m 
• Trošna zrna       max   7.0 % m/m 
• Otpornost na Na2SO4 rastvor, gubitak na 5 ciklusa  max 12.0 % m/m 
• Otpornost na habanje po metodi "Los Angeles" max 45.0 % m/m 
 
 NAPOMENA: Na neseparisanim kamenim materijalima propisane 
granične vrijednosti za udeo zrna nepovoljnog oblika, trošnih - nekvalitetnih 
zrna, upijanje vode, gubitak na Na2SO4 izračunavaju se u procentu mase na 
laboratorijski izdvojenim frakcijama, odnosno udelu zrna većih od 4 mm. 
Na separisanim kamenim materijalima propisane granične vrijednosti 
izražavaju se u procentu mase na ispitanu nazivnu frakciju. 
 
 Granulometrijski sastav materijala za donji noseći sloj se mora nalaziti 
unutar sledećih granulometrijskih krivih: 
 
Kvadratni otvor sita (mm) Pjeskovito-šljunkoviti materijal 

0.1 2.0 - 9.0 
0.2 5.0 - 14.0 
0.5 8.0 - 20.0 

1.0 11.0 - 30.0 
2.0 15.0 - 40.0 
5.0 25.0 - 55.0 
10.0 30.0 - 65.0 
20.0 60.0 - 80.0 

35.0 100 
 
 
Sadržaj zrna manjih od 0.02 mm ne smije biti veći od 3 %. Stepen 
neravnomjernosti granulometrijskog sastava mora biti u granicama: 
 

U = 15 - 50 
 
 Pri stepenu zbijenosti SZ = 95 % u odnosu na modifikovani Proktorov opit, 
materijal mora imati pokazatelj nosivosti  
CBR  80 % i optimalnu vlažnost njopt = 7 - 9 %. 
 Sadržaj organskih materija ne smije biti veći od 3 % m/m. 
 
 
 



Kontrola zbijenosti izvedenog sloja 
 
Kontrola obrađenog i zbijenog nosećeg sloja vrši se određivanjem stepena 
zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 500 m2. Ukoliko se paralelno radi 
određivanje stepena zbijenosti i modula stišljivosti, ispitivanje se obavlja na 
svakih od 50 m.  
 
Ispitivanje se vrši po sledećim propisima: 
 
JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka tla 
JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 
JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske mase tla 
JUS U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 
 
Planum nosećeg sloja kontroliše se u odnosu na projektovane kote, a vrši se 
kontrola ravnosti. 
 
Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 
 
Potrebno je zadovoljiti sledeće kriterijume: 
 
 Debljina sloja (cm) Zahtijevani stepen zbijenosti SZ u odnosu na 
modifikovani Proktorov opit (%)  
 Zahtijevani modul sti{ljivosti Me (MPa) 
prema Projektu  98.0  80.0 
 
 Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata pada na teret 
izvođača. 
Kote planuma nosećeg sloja na proizvoljnom mestu mogu odstupati za  10 
mm. 
Ravnost planuma meri se kanapom ili krstovima na proizvoljnom mestu, a 
odstupanja od mjerne ravni mogu biti najviše 10 mm u bilo kom pravcu. 
 
Obračun i plaćanje 
 
Plaća se po m3 obrađenog, zbijenog i primljenog nosećeg sloja od strane 
nadzornog organa. 
 
 
 
02.   IZRADA BITUMINIZIRANOG NOSEĆEG SLOJA- BNS 22 
 
Opis 

Pozicija obuhvata nabavljanje, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje 
mješavine od granuliranog mineralnog materijala i bitumena, u jednom sloju 
debljine prema projektu. 



Osnovni materijali 

Za izradu gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog materijala treba 
primijeniti sledeće osnovne materijale: 

- drobljeni karbonatni kameni materijal 0/4; 4/8; 8/16; 16/22 mm; 
- kameno brašno karbonatnog sastava; 
- Bitumen Bit 50/70  
 
Kvalitet osnovnih materijala 

Kamena  sitnež 

Kamena sitnež treba da je sastavljena od karbonatne stijenske mase 
koja ima sledeće osobine: 

Fizička svojstva 

otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)............ MS18 
habanje po Los Angelesu (%)      LA30 

- Otpornost grubih zrna pri poliranju............................................................................. PSV30 
- upijanje vode na frakciji 4/8 mm (%)..........................................................................1,2 
- obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%).............................................. min 80 

  

Geometrijska svojstva  

- kvalitet finih čestica (d > 0.125mm) (g/kg)...................................................... MBF10/najviše 5 
- oblik grubih zrna (d > 2mm) (m.-%)............................................................................. FI20 
- udio drobljenih zrna u mješavini grubih zrna (m.-%).................................................. C90/1 
- udio finih čestica (≤ 0.063) frakcija 4/8 (m.-%).............................................................f2 

-      grube frakcije .........................................................f1 
-      sitne/mješovite.........................................................f10 

 

Kriva granulometrijskog sastava mora biti takva da kriva prosijavanja leži u 
sledećem graničnom području: 

 

 

 



Kameno brašno 

Kameno brašno u svemu mora odgovarati kriterijumima datim u JUS B.B3.045 
za I klasu kvaliteta. 

Bitumen 

Bitumen mora biti Bit 50/70. Bitumen u svemu mora odgovarati kriterijumima 
datim u EN 12591.  Ukoliko se, iz razloga povećanja modula elastičnosti 
mješavine, vrši dodavanje prirodnog bitumena, isti mora zadovoljavati 
svojstva određena u EN 13108-4:2005, Dodatak B.  

Mješavina 

U asfaltnoj mješavini učešće bitumena treba biti orijentaciono 3,5%. Tačan 
sadržaj bitumen utvrdiće se u prethodnom sastavu asfaltne mešavine. Linije 
prosijavanja mineralne mješavine treba da leže u granicama navedenim u 
predhodnim tačkama. Osobine probnih tijela po Maršalovom postupku 
moraju biti sledeće: 

- sadržaj šupljina (v.-%) 
.............................................................................................................. 3-6 

- ispunjenost šupljina mineralne mješavine bitumenom 
(%)................................................. 55-77 

- Osjetljivost na vodu najmanji odnos indirektne zatezne čvrstoće 
(%)………........................ITSR 80 

- Otpornost na trajnu deformaciju (pri 10000 ciklusa na 600C) prema 
EN12697-22 …….…. max 7% 

- Uvaljanost (zbijenost) sloja 
(%)........................................................................................... ≥ 98 

 

Osobine ugrađenog sloja 

Debljina sloja 

Prosječna debljina sloja bitumenizirane mješavine u nosećem sloju može da 
bude do 15 % manja od projektovane ili ugovorne debljine sloja (krajnja 
granična vrijednost). Prosječna ukupna debljina sloja bitumeniziranih 
mješavina u habajućim i nosećim slojevima može da bude do 5 % manja od 
projektovane ili ugovorne ukupne debljine sloja (krajnja granična vrijednost). 
Ako je, zbog premale debljine ugrađenog habajućeg, veznog i/ili nosećeg 
sloja, prosječna ukupna debljina sloja, koja je određena iz debljina 
pojedinačnih slojeva, manja od ugovorne debljine, naručilac može da 
zahtijeva odbitke. Debljina sloja bitumenizirane mješavine u habajućem ili 
vezanom nosećem sloju može da bude do 10% veća od najveće projektne 
debljine. 

 

 

 



Ravnost sloja 

Ravnost planuma asfaltnog nosećeg sloja treba utvrditi – u proizvoljnom 
pravcu u odnosu na osovinu puta – kao odstupanje ispod položene 3 m 
dugačke mjerne letve ili drukčijim adekvatnim postupkom mjerenja (SRMG, 
odnosno EN 13036-7). Granične vrijednosti odstupanja ravnosti planuma 
asfaltnih bitumeniziranih slojeva su: 

- u jednom sloju.......................... ≤ 8 mm 
- u dva sloja (na donji sloj)....... ≤ 10mm 
 

Tehnologija izvršenja 

Priprema podloge  

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju 
nije smrznuta. Podloga se prije nanošenja asfaltnog sloja mora isprskati 
vezivnim sredstvom. Količina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i 
treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativna količina emulzije 
treba da bude oko 0,5 kg/m2 za bitumeniziranu podlogu, odnosno oko 0,7 
kg/m2 za nevezanu podlogu. Kao vezivo može da se koristi pogodan polimer 
modifikovan razrijeđen bitumen, polimer bitumenska modifikovana emulzija ili 
vruć polimer modifikovani bitumen. Prskanje se sprovodi tako da se formira 
homogeni sloj. 

Spravljanje i transport asfaltne mješavine 

Asfaltna mašina mora da posjeduje rešeto otvora 22,4 mm kojim će se 
odstranjivati nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mješavini. Temperatura 
bitumena treba da bude od 150-160°C. Temperatura agregata ne smije biti 
viša od temperature bitumena za više od 15°C. Temperatura asfaltne 
mješavine u mješalici treba da se kreće u granicama 150-170°C 
(izuzetno175°C). Mjerenje temperature vruće bitumenizirane mješavine mora 
da bude izvršeno u skladu sa EN 12697-13. 

Ugrađivanje asfaltne mješavine 

Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije biti niža od 
145°C i viša od 175°C. 

Vremenski uslovi kod ugrađivanja 

Bitumenizirani noseći sloj prema specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može 
se ugrađivti u periodu kad su temperature vazduha veće od 5°C, bez vjetra ili 
min 10°C sa vjetrom. Ugrađivanje asfaltne mješavine ne smije se obavljati 
kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije biti niža od +5°C. 

 

 

 



Kontrola kvaliteta 

Predhodna ispitivanja sfaltne mješavine 

 

Prije početka radova izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji 
projekat prehodne asfaltne mješavine u svemu saglasan sa zahtjevima ovih 
tehničkih uslova. Nikakav rad ne smije započeti dok izvođač ne predloži 
predhodnu mješavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o osnovnim 
materijalima i  

predhodnoj mješavini ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Ukoliko nastanu 
promjene u osnovnim materijalima ili se promijeni izbor materijala, izvođač je 
dužan da predloži nadzornom organu pismenim dopisom predlog za 
promjenu usvojene asfaltne mješavine odnosno da predloži novu predhodnu 
mješavinu na saglasnost, prije početka upotrebe tih materijala. 

 

Dokazani radni sastav asfaltne mješavine 

 

Kvalitet predhodne asfltne mješavine dokazuje se probnim radom s tim da se 
asfaltna mješavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugrađivanja na 
opitnoj dionici. Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara 
ovim tehničkim uslovima, izvođač je dužan da obezbijedi nove kvalitetne 
osnovne materijale. Ukoliko se doziranje osnovnih materijala, prema 
predhodnoj mješavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtjevi za fizičko-
mehaničke osobine asfaltne mješavine i za ugrađeni sloj, neophodno je izvršiti 
korekciju doziranja osnovnih materijala I ponoviti probni rad. Tek kada se 
probnim radom postignu svi postavljeni zahtjevi, nadzorni organ će usvojiti 
radnu mješavinu i dati saglasnost za neprekidni rad. Dokazni radni sastav 
asfaltne mješavine vrši ovlašćena laboratorija. 

 

Kontrola kvaliteta 

nezavisne kontrole postupaka proizvodnje i ugradnje, a u skladu sa 
odredbama u EN 13108-21 i uslovima određenim u ovim tehničkim uslovima. 
Svi neposredni uticaji na kvalitet i uslovi za ocjenu usaglašenosti proizvedenih i 
ugrađenih bitumeniziranih mješavina moraju da budu navedeni u poslovniku 
kvaliteta. Mjesta za uzimanje uzoraka proizvedenih bitumeniziranih mješavina 
na gradilištu i ugrađenih bitumeniziranih mješavina za asfaltne noseće i 
habajuće slojeve, kao i mjerenje mjesta zahtijevanih svojstava ugrađenih 
bitumeniziranih mješavina treba odrediti statističkim slučajnim izborom. Moraju 
da budu izvršena sledeća unutrašnja kontrolna ispitivanja svojstava osnovnih 
ulaznih materijala, tj. mješavina kamenih zrna i bitumenskog veziva. 

mješavina kamenih zrna na 300 t i to: 
- kameno brašno: od istog proizvođača 



 
sastav mješavine zrna na 1000 t i to: 
- pijesak: istog proivzođača 
 
udio sitnih zrna na 1000 t (ili najmanje jednom nedjeljno) i to: 
- sitnež: svaka frakcija na - sastav mešavine zrna 
- udio sitnih zrna 
- oblik zrna (odnos 1: 3) 
 
bitumensko vezivo istog proizvođača svaka autocistijerna ili najmanje jednom 
dnevno i to: 
- penetracija na 25°C 
- tačka razmekšanja postupkom PK 
 
 

Unutrašnja kontrola proizvedene bitumenizirane mješavine obuhvata: 

Provjeru temperature na 1000 t proizvedene bitumenizirane mješavine. 
Provjeru sastava I mehaničkih i prostornih karakteristika proizvedene 
bitumenizirane mješavine na 1000 t iste vrste i to: 

 
- udio veziva 
- sastav ekstrahovane mješavine zrna 
- sadržaj cjelokupnih šupljina u bitumeniziranoj mješavini 
- sadržaj šupljina u mješavini kamenih zrna 
- ispunjenost šupljina u mješavini kamenih zrna sa vezivom 
 
Karakteristike bitumenizirane mješavine ugrađene u asfaltni noseći sloj treba 
ispitati sledećim unutrašnjim kontrolnim ispitivanjima ugrađenog asfaltnog 
zastora na jezgrima na 1000 t i to: 

- debljina sloja 
- slijepljenost sloja (ako je zahtevana) 
- gustina sloja 
- sadržaj šupljina u sloju 

na sloju na svakih 1000 m2 

- gustina mjerena nedestruktivnom metodom 
- ravnost planuma mjerena 3-metarskom letvom 
- visina planuma određena nivelisanjem i nagib planuma. 

 

Ocjena usaglašenosti 

 

Po završetku pojedinačnih radova ili faza radova u sklopu građenja asfaltnih 
slojeva, treba izvršiti statističke analize rezultata unutrašnje i nezavisne kontrole 



- ulaznih materijala, 
- proizvedene bitumenizirane mješavine i 
- ugrađene bitumenizirane mješavine. 
 

Statističku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvođači 
unutrašnje I nezavisne kontrole, svaki za svoj rad.  Statističke analize i njihovo 
upoređivanje predstavljaju osnovu za ocjenu usaglašenosti kvaliteta i za 
eventualne reklamacije i mjere.  

Ocjenu usaglašenosti rezultata svih kontrolnih ispitivanja sa zahtijevima u 
ugovornoj dokumentaciji i u tehničkim uslovima mora da pripremi kontrolni 
organ za nezavisnu kontrolu i da je preda nadzornom inženjeru. 

 

Kriterijumi za obračun izvedenih radova 

Količine izvršenih radova treba obračunati po ugovornim jediničnim 
cijenama. U jediničnoj cijeni moraju da budu uzete u obzir sve usluge 
potrebne za potpuno izvođenje asfaltnog nosećeg i habajućeg sloja. Izvođač 
nema pravo da naknadno zahtijeva doplatu, osim ako u ugovoru nije 
drugačije određeno. Ako izvođač radova nije obezbijedio kvalitet u okviru 
zahtijevanih vrijednosti i ako su mu bili obračunati odbici, za njega ostaju 
važeće sve obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom. 

 

Odbici zbog neodgovarajućeg kvaliteta 

Odbitak treba odrediti ili na osnovu neodgovarajuće prosječne vrijednosti za 
izvršeni rad ili na osnovu neodgovarajućih pojedinačnih utvrđenih vrijednosti. 
Mjerodavna je veća vrijednost odbitka i u slučaju kada je 

- u bitumeniziranog mješavini premali udio bitumenskom veziva ili 
- u ugrađenom asfaltnom sloju prekomjerni sadržaj šupljina, mjerodavna je 
veća vrijednost odbitka. 
 
Izvedeni radovi 

Naručilac može zbog 

- premalog udijela bitumenskog veziva u bitumeniziranoj mješavini, koji je 
određen u zahtjevima za sastav bitumenizirane mješavine, 
- neodgovarajućeg sadržaja šupljina u ugrađenom sloju bitumenizirane 
mješavine, 
- premale debljine izgrađenog asfaltnog sloja, 
- preslabe slijepljenosti ugrađenih asfaltnih slojeva i 
- neodgovarajuće ravnosti planuma izgrađenog asfaltnog sloja  
 
da primijeni odbitke.  
 



Krajnje granične vrijednost tj. odstupanja od granične vrijednosti, navedene 
su u narednoj tabeli. 

 

Vrednovanje odbitaka 

Odbitke izvedenih radova treba vrednovati u svemu prema Uputstvima za 
kolovoznu konstrukciju izdatih od strane JP Crna Gora Direkcija za Saobraćaj. 

 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja određene debljine u svemu 
po ovome opisu. 

 
 
03.   IZRADA HABAJUĆEG SLOJA OD AB 11 
 
Opis 

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona. 
Osnova za izradu teničkih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014. 

Osnovni materijali 

- drobljena plemenita kamena sitnež 2/4 mm,4/8 mm, 8/11 mm; 

- drobljeni pijesak 0/2 mm (karbonatni) 

- kameno brašno karbonatnog sastava 

- Polimer-bitumen PmB 45/80-65 

 

Kvalitet osnovnih materijala 

Kamena sitnež 

Kamena sitnež treba da je sastavljena od stijenske mase eruptivnog porijekla 
koja ima sledeće osobine: 

Fizička svojstva 



otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)........ MS18 
habanje po Los Angelesu (%)........................................................................... LA30 
otpornost grubih zrna pri poliranju.................................................................. PSV30 
upijanje vode na frakciji 4/8 mm (%)..................................................................1,2 
obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%)......................................... min 90 
Geometrijska svojstva 
kvalitet finih čestica (d ≤ 0.125mm) (g/kg)...................................... MBF10/najviše 5 
oblik grubih zrna (d > 2mm) (m.-%).................................................................. FI20 
udio drobljenih zrna u mješavini grubih zrna (m.-%)......................................... C90/1 
udio finih čestica (≤ 0.063) frakcija 2/4 (m.-%)...................................................f4 
frakcija 4/8 (m.-%).............................................f2 
grube frakcije ...................................................f1 
sitne/mješovite.....................................................f10 

Hemijska svojstva 

udio grubih organskih primjesa (m.-%)...................................................... mLPC0.5 

Pijesak 

Za pijesak se može koristiti plemeniti drobljeni pijesak dobijen od stijenske 
mase  silikatnog sastava. 

Granulometrijski sastav pijeska mora da zadovolji sledeće uslove: 

 

*/ Ukoliko pujesak sadrži više od 10 m.-% finih čestica, fine čestice moraju da 
odgovaraju zahtjevima za punila u svemu prema JUS U.E4.014:90. 

Pijesak mora da zadovolji i sledeće osobine: 

Ekvivalent pijeska....................................................... najmanje SE60 

U pijesku ne smije biti grudvi gline 

Pjesak ne smije sadržati organske nečistoće 

U pijesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih čestica 

 

Kameno brašno 

Za kameno brašno treba primijeniti karbonatno kameno brašno I klase 
kvaliteta prema JUS B.B3.045. Nije poželjna primjena kamenog brašna od 
mljevene dolomitske stijene zbog slabije prionlijvosti za bitumen. Prije početka 



radova izvođač treba da kod ovlašćene laboratorije, na odobrenje 
nadzornog organa, pribavi uvjerenje o kvalitetu kamenog brašna kojim će se 
biti garantovan kvalitet prema standardu JUS B.B3.045 (I kvalitet). 

 

Bitumen 

 

Bitumen mora biti Bit 50/70. Bitumen u svemu mora odgovarati kriterijumima 
datim u EN 12591.  Ukoliko se, iz razloga povećanja modula elastičnosti 
mješavine, vrši dodavanje prirodnog bitumena, isti mora zadovoljavati 
svojstva određena u EN 13108-4:2005, Dodatak B.  

 

Sastav mineralne mješavine 

 

Učešće osnovnih frakcija u mineralnoj mješavini treba podesiti tako da linija 
prosijavanja bude sledeća: 

 

 

Sastav asfaltne mješavine 

Orijentacioni sastav asfaltne mješavine je sledeći: 

- filer 0-0,09 mm .................................................  8% 

- pijesak 0,09-2 mm ........................................... 30% 

- kamena sitnež 2-11 mm .................................. 62% 

Svega: 100% 

- vezivo PmB 45/80-65 - količina veziva potrebna da asfaltna mješavina 
zadovolji tražene uslove, utvrdjuje se u prethodnom sastavu asfaltne 
mješavine. Optimalna količina bitumena u asfaltnoj mješavini ne bi trebalo biti 
manja od 5,0%, kako bi se spriječio brzi zamor asfaltnog betona. Kod kamene 
sitneži porijeklom od stijenskih masa koje koriste malu količinu bitumena za 
obavijanje, tako da bi optimalna količina bitumen bila ispod 5,0% treba 



primijeniti gornju graničnu vrijednost linije prosijavanja u području filera i 
pijeska, a donje granične vrijednosti prosijavanja u području kamene sitneži. 

 

Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavine 

 

Asfaltna mješavina pripremljena prema EN 13108-1 treba da zadovolje 
sledeće uslove: 

 

 

Osobine ugrađenog habajućeg sloja 

Zbijenost 

Uvaljanost (zbijenost) sloja (%)....................................................... ≥ 98 

Sadržaj šupljina 

Sadržaj šupljina u sloju (v/v,%)................................................ 2 - 8.5 

Debljina sloja 

Prosječna debljina sloja bitumenizirane mješavine u habajućem sloju može da 
bude do 25 % manja od projektovane ili ugovorne debljine sloja (krajnja 
granična vrijednost). Prosječna ukupna debljina sloja bitumeniziranih 
mješavina u habajućim i nosećim slojevima može da bude do 5 % manja od 
projektovane ili ugovorne ukupne debljine sloja (krajnja granična vrijednost). 
Ako je, zbog premale debljine ugrađenog habajućeg, veznog i/ili nosećeg 
sloja, prosječna ukupna debljina sloja, koja je određena iz debljina 



pojedinačnih slojeva, manja od ugovorne debljine, naručilac može da 
zahteva odbitke. Debljina sloja bitumenizirane mješavine u habajućem ili 
vezanom nosećem sloju može da bude do 10% veća od najveće projektne 
debljine. 

Planum asfaltnog habajućeg sloja 

Ravnost 

Ravnost planuma asfaltnog habajućeg sloja treba utvrditi – u proizvoljnom 
pravcu u odnosu na osovinu puta – kao odstupanje ispod položene 3 m 
dugačke mjerne letve ili drukčijim adekvatnim postupkom mjerenja (EN 
13036-7). Granične vrijednosti odstupanja ravnosti planuma asfaltnih 
bitumeniziranih slojeva su: 

- u jednom sloju.......................... ≤ 4 mm 

Nagib 

Nagib planuma asfaltnog habajućeg sloja mora da bude jednak poprečnom 
i podužnom nagibu kolovoza. Dozvoljeno odstupanje nagiba ne smijeju da 
budu veća od planiranog nagiba za ±0.2 %. 

 

Tehnologija izvršenja 

Priprema podloge 

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju 
nije smrznuta. Podloga se prije nanošenja asfaltnog sloja mora isprskati 
vezivnim sredstvom. Količina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i 
treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativna količina emulzije 
treba da bude oko 0,5 kg/m2. Kao vezivo može da se koristi pogodan polimer 
modifikovan razrijeđen bitumen, polimer bitumenska modifikovana emulzija ili 
vruć polimer modifikovani bitumen. Prskanje se sprovodi tako da se formira 
homogeni sloj. 

Spravljanje i transport asfaltne mješavine 

Proizvodnja asfaltne mješavine obavlja se mašinskim putem. Temperatura 
bitumena u 

cistijerni treba da bude u opsegu  150-165°C. Dinamika isporuke bitumen 
treba uskladiti sa 

proizvodnjom asfaltne mješavine kako bi se vezivo što kraće lagerovalo. 
Temperatura 

agregata ne smije biti viša od temperature bitumena za više od 15oC. 
Temperatura asfaltne mješavine u mješalici treb da se kreće u granicama 
160-180°C (ne više od 180°C). Mjerenje temperature vruće bitumenizirane 
mješavine mora da bude izvršeno u skladu sa EN 12697-13. 



Asfaltna mješavina se transportuje u kamionu koji je pokriven ciradom kako bi 
se spriječilo hlađenje i prljanje mješavine. Izvođač radova mora obezbijediti 
dovoljan broj kamiona kako bi se transport asfaltne mješavine obavljao bez 
zastoja i finišer radio bez prekida. Koš kamiona za transport asfaltne mješavine 
mora biti čist i prije svakog punjenja isprskan sredstvom za sprečavaanje 
lijepljenja (silikonska emuzlija ili rastvor kalijumovog sapuna u vodi). Nije 
dozvoljeno korišćenje naftinih derivata za prskanje koša kamiona. 

Ugrađivanje i zbijanje asfaltne mješavine 

Asfaltna mješavina AB 11s ugrađuje se finišerom. Temperatura asfaltne 
mješavine pri ugrađivanju ne smije biti niža od 150°C niti viša od 170°C. 
Asfaltna mješavina ako nema propisanu temperaturu ne smije se ugrađivati. 

Zbijanje asfaltne mješavine treba obaviti na klasičan način kombinacijom 
statičkih I pneumatičkih valjaka. Nije dozvoljena upotreba vibracija. Za 
zbijanje se upotrebljavaju statički valjci 6-8t, statički valjci 12-16t i valjci sa 
gumenim točkovima 12-16t. Potrebno je ukupno 4 do 5 valjaka. Valjci moraju 
imati uređaj koji obezbjeđuje kvašenje površine doboša silikonskom emulzijom. 
Kvašenje naftinim derivatom nije dozvoljeno. Način valjanja se utvrđuje kod 
izrade probne dionice i mora biti takav da se postigne propisana zbijenost 
sloja. Na svim poprečnim ilipodužnim sastavima habajućeg sloja, nakon 
prekida asfaltiranja, mora se koristiti samoljepljiva šlus traka. Samolepljive šlus 
trake su bitumenizirani mašinski proizvedeni termoelastični profili koji se lijepe 
za postojeći asfaltni sloj. Primenjuju se pri izvođenju podužnog ili poprečnog 
sastava habajućeg sloja, kad se radovi ne izvode u punoj širini kolovoza ili je 
došlo do prekida asfaltiranja. 

Postupak izvođenja radova podrazumeva: 

Pripremanje ivice 

Postavljanje šlus trake 

Prijanjanje šlus trake 

Pripremanje ivice - Kod samoljepljive šlus trake potrebno je dobro očistiti i 
osušiti površinu na koju je neophodno nanijti prajmer (približno 15g/m). 
Vrijeme sušenja prajmera pri 20º C je od 2 – 3 minuta.  

Postavljanje šlus trake - Traku postaviti uz ivicu sa ljepljivom stranom na 
gore.Prijanjanje šlus trake - Traku sa bijelom samoljepljivom stranom postaviti i 
čvrsto prilijepiti uz ivicu. Posebno obratiti pažnju da traka mora biti postavljena 
minimum 5 mm iznad površine postojećeg asfalta, kako bi nakon nanošenja 
novog i prilikom valjanja došlo do spajanja oba sloja ravnomerno. 

 

Vremenski uslovi kod ugrađivanja 

Habajući sloj može se ugrađivati isključivo u periodu kada su temperature 
vazduha više od 



+5°C, bez vjetra ili min. +10°C sa vjetrom. Ugrađivanje se ne smije obavljati 
kada je izmaglica 

ili kiša. Temperatura podloge mora biti viša od +5°C. 

 

Kontrola kvaliteta 

Prethodni sastav asfaltne mješavine 

Prije početka radova izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji 
projekat prethodnog sastava asfaltne mješavine u svemu saglasan sa 
zahtjevima iz ovih teničkih uslova. Nikav rad ne smije započeti dok izvođač ne 
predloži prethodnu mješavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o 
osnovnim materijalima i prethodnoj mješavini ne smijeju biti stariji od 6 mjeseci. 
Ukoliko nastanu promjene u osnovnim materijalima ili se promijeni izbor 
materijala, izvođač je dužan da predloži nadzornom organu pismenim putem 
predlog za promjenu usvojene asfaltne mješavine odnosno da predloži novu 
prethodnu mješavinu na saglasnost, prije početka upotrebe tih materijala. 
Izvještaj o izradi prethodnog sastava asfaltne mješavine mora da sadrži: 

podatke o poreklu, kvalitetu i karakteristikama sastavnih materijala, 

podatke o učešću frakcija kamenog materijala u mineralnoj, odnosno u 
asfaltoj mešavini, 

granulometrijski sastav mineralne mešavine, 

dijagram granulometrijskog sastava mineralne mešavine. 

fizičko-mehanička svojstva uzoraka asfaltne mešavine sa pet procenata 
veziva, 

 optimalni sadržaj veziva i 

dijagram promjena fizičko-mehaničkih svojstava asfaltnih mješavina u 
zavisnosti od sadržaja veziva. 

Uz Izvještaj o prethodnom sastavu potrebno je priložiti ateste o 
komponentalnim materijalima koji nisu stariji od 6 mjeseci. Za kamene 
agregate mora postojati važeći atest od strane ovlašćene laboratorije a 
prema "Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata 
za asfalt i beton", objavljen u Službenom listu SFRJ br. 41 od 19.06.1987. 
godine. 

 

Dokazani radni sastav asfaltne mješavine 

Prije početka radova mora se izraditi radni sastav asfaltne mejšavine. Radni 
sastav asfaltne mješavine služi kao dokaz da je na asfaltnom postrojenju 
moguće proizvesti asfaltnu mješavinu kvaliteta koji je projektovan prethodnim 
sastavom asfaltne mješavine. Preduslov za dokazivanje prethodnog sastava 



asfaltne mješavine je provjera kvaliteta sastavnih materijala uskladištenih na 
asfaltnoj bazi. 

Proizvodnja asfaltne mješavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem 
najmanje tri uzorka asfaltne mješavine uzete iz kontinuirane proizvodnje 
ustanovi da se: 

granulometrijski sastav kamene smjese nalazi unutar dopuštenog odstupanja 
propisanog 

u ovim tehničkim uslovima; 

učešće veziva za svaki uzorak nalazi unutar dozvoljenog odstupanja od ±0,3 
%(m/m) od 

vrednosti date u prethodnom sastavu asfaltne mešavine i 

fizičko-mehanička svojstva svih uzoraka zadovoljavaju uslove propisane u 
ovim 

tehničkim uslovima. 

Radni sastav asfaltne mješavine daje se u obliku pisanog izvešataja. U slučaju 
kada se radni sastav asfaltne mješavine na asfaltnom postrojenju ne može 
potpuno uklopiti u dozvoljena odstupanja, potrebno je uz saglasnost 
projektanta korigovati prethodni sastav asfaltne mješavine. 

Prethodni sastav asfaltne mješavine potrebno je ponovo projektovati ako se 
isti ne može dokazati na asfaltnom postrojenju usled bitnih razlika u sastavu i 
svojstvima sastavnihmaterijala na asfaltnoj bazi ili usled specifičnosti asfaltnog 
postrojenja. 

 

Osiguranje kvaliteta 

Osiguranje kvaliteta obuhvata prethodno provjeravanje kvaliteta, 
provjeravanje radon sastava i tekuća i kontrolna ispitivanja, a sve prema 
opisu iz ovih tehničim uslova. 

 

 

Tekuća ispitivanja 

Tekuća ispitivanja obavlja izvođač radova. U slučaju da izvođač nema 
odgovarajuću opremu i kadrove, tekuću kontrolu obavlja, o trošku izvođača, 
laboratorija registrovana za tu vrstu kontrole. 

 

Laboratorijska oprema za tekuća ispitivanja 

Laboratorija mora imati svu opremu za propisana ispitivanja, za tekuća 
ispitivanja u procesu proizvodnje kao i za ispitivanja pri izradi radne asfaltne 



mješavine definisana ovim tehničkim uslovima. U okviru tekućih ispitivanja 
ispituju se sastavni materijali i asfaltnamješavina i to: 

bitumen (PK, penetracija), 

kameno brašno (granulometrijski sastav), 

drobljeni pijesak (granulometrijski sastav), 

kamena sitnež 2/4, 4/8 i 8/11 (granulometrijski sastav), 

granulometrijski sastav kamene smjese, sadržaj veziva u asfaltnoj mješavini i 

fizičko-mehaničke karakteristike asfaltne mješavine. 

Uzorci asfaltne mješavine uzimaju se na mjestu proizvodnje ili na mjestu 
ugradnje iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. Kontrola 
zbijenosti, šupljina i debljine obavlja se izmvađenjem asfaltnih uzoraka 
(kernova) na istom mjestu gde je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine. 

 

Kontrolna ispitivanja 

Provjera kvaliteta i usaglašenosti bitumeniziranih mješavina sastoji se od stalne 
unutrašnje I nezavisne kontrole postupaka proizvodnje i ugradnje, a u skladu 
sa odredbama u EN 13108-21 i uslovima određenim u ovim tehničkim 
uslovima. 

Svi neposredni uticaji na kvalitet i uslovi za ocjenu usaglašenosti proizvedenih i 
ugrađenih bitumeniziranih mješavina moraju da budu navedeni u poslovniku 
kvaliteta. Mjesta za uzimanje uzoraka proizvedenih bitumeniziranih mješavina 
na gradilištu i ugrađenih bitumeniziranih mješavina za asfaltne noseće i 
habajuće slojeve, kao i mjerenje mjesta zahtijevanih svojstava ugrađenih 
bitumeniziranih mješavina treba odrediti statističkim slučajnim izborom. Moraju 
da budu izvršena sledeća unutrašnja kontrolna ispitivanja svojstava osnovnih 
ulaznih materijala, tj. mješavina kamenih zrna i bitumenskog veziva. 

 

mješavina kamenih zrna na 300 t i to: 

- kameno brašno: od istog proizvođača 

 

sastav mješavine zrna na 500 t i to: 

- pijesak: istog proivzođača 

 

udio sitnih zrna na 500 t (ili najmanje jednom nedjeljno) i to: 

- sitnež: svaka frakcija na - sastav mješavine zrna 

- udio sitnih zrna 



- oblik zrna (odnos 1: 3) 

 

bitumensko vezivo istog proizvođača svaka autocistijerna ili najmanje jednom 
dnevno i to: 

- penetracija na 25 °C  

- tačka razmekšanja postupkom PK 

 

Unutrašnja kontrola proizvedene bitumenizirane mješavine obuhvata: 

Provjeru temperature na 500 t proizvedene bitumenizirane mješavin. Provjeru 
sastava I mehaničkih i prostornih karakteristika proizvedene bitumenizirane 
mješavine na 500 t iste vrste i to: 

- udio veziva 

- sastav ekstrahovane mješavine zrna 

- sadržaj cjelokupnih šupljina u bitumeniziranoj mješavini 

- sadržaj šupljina u mješavini kamenih zrna 

- ispunjenost šupljina u mješavini kamenih zrna sa vezivom 

 

Karakteristike bitumenizirane mješavine ugrađene u asfaltni habajući sloj 
treba ispitati sledećim unutrašnjim kontrolnim ispitivanjima ugrađenog 
asfaltnog zastora na jezgrima na 500 t I to: 

debljina sloja 

slijepljenost sloja (ako je zahtevana) 

gustina sloja 

sadržaj šupljina u sloju 

na sloju na na svakih 500 m2 

gustina mjerena nedestruktivnom metodom 

ravnost planuma mjerena 4-metarskom letvom 

visina planuma određena nivelisanjem i nagib planuma. 

 

Ocjena usaglašenosti 

Po završetku pojedinačnih radova ili faza radova u sklopu građenja asfaltnih 
slojeva, treba izvršiti statističke analize rezultata unutrašnje i nezavisne kontrole 

- ulaznih materijala, 



- proizvedene bitumenizirane mješavine i 

- ugrađene bitumenizirane mješavine. 

 

Statističku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvođači 
unutrašnje I nezavisne kontrole, svaki za svoj rad. Statističke analize i njihovo 
upoređivanje predstavljaju osnovu za ocjenu usaglašenosti kvaliteta i za 
eventualne reklamacije i mjere. Ocenu usaglašenosti rezultata svih kontrolnih 
ispitivanja sa zahtjevima u ugovornoj dokumentaciji i u tehničkim uslovima 
mora da pripremi kontrolni organ za nezavisnu kontrolu i da je preda 
nadzornom inženjeru. 

 

 

Kriterijumi za obračun izvedenih radova 

Količine izvršenih radova određene treba obračunati po ugovornim 
jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni moraju da budu uzete u obzir sve 
usluge potrebne za potpuno izvođenje 

 asfaltnog nosećeg i habajućeg sloja. Izvođač nema pravo da naknadno 
zahtijeva doplatu, osim ako u ugovoru nije drugačije određeno. Ako izvođač 
radova nije obezbijedio kvalitet u okviru zahtijevanih  

 

vrijednosti i ako su mu bili obračunati odbici, za njega ostaju važeće sve 
obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom. 

 

Odbici zbog neodgovarajućeg kvaliteta 

Odbitak treba odrediti ili na osnovu neodgovarajuće prosječne vrijednosti za 
izvršeni rad ili na osnovu neodgovarajućih pojedinačnih utvrđenih vrijednosti. 
Mjerodavna je veća vrijednost odbitka i u slučaju kada je 

- u bitumeniziranoj mješavini premali udio bitumenskom veziva ili 

- u ugrađenom asfaltnom sloju prekomjerni sadržaj šupljina, merodavna je 
veća vrijednost odbitka. 

 

Izvedeni radovi 

Naručilac može zbog 

- premalog udijela bitumenskog veziva u bitumeniziranoj mješavini, koji je 
određen u zahtjevima za sastav bitumenizirane mješavine, 



- neodgovarajućeg sadržaja šupljina u ugrađenom sloju bitumenizirane 
mješavine, 

- premale debljine izgrađenog asfaltnog sloja, 

- preslabe slijepljenosti ugrađenih asfaltnih slojeva i 

- neodgovarajuće ravnosti planuma izgrađenog asfaltnog sloja 

 

da primijeni odbitke. Krajnje granične vrijednosti tj. odstupanja od granične 
vrijednosti, navedene su u narednoj tabeli. 

 

Vrednovanje odbitaka 

Odbitke izvedenih radova treba vrednovati u svemu prema Posebnim 
tehničkim uslovima za kolovoznu konstrukciju izdatih od strane JP Puteva Srbije 
iz 2012. Godine 

 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja određene debljine u svemu 
po ovome opisu. 
 
 
 
 
 

  



D/ OSTALI RADOVI 
 
     01. 02. 03. UGRADNJA IVIČNJAKA 
 

Ugrađivanje ivičnjaka se vrši na sloju svežeg betona MB 20 uz pomoć 
bočne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama određenim u 
projektu. Betonsku podlogu uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog 
tamponskog sloja. 
 

Ivičnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od 
betonske mase izrađene od agregata i portland cementa.  
Kvalitet betonskih ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati uslovima i 
tehničkim propisima za beton. Kolovozni ivičnjaci su marke betona MB 50.  

Polaganje ivičnjaka izvršiti sa spojnicama širine 1 cm ispunjenim 
cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upuštene za 1 cm. Ugrađeni 
betonski ivičnjaci mogu imati toleranciju od  0.5 cm od projektovanih 
apsolutnih kota. 

 
Mjerenje i plaćanje 
 
Obračun i plaćanje se vrši po m’ stvarno ugrađenih betonskih ivičnjaka. 
 
 
 
 
04.   IZRADA TROTOARA OD BETONA MB30 
 
Opis radova 
 
Na prethodno pripremljenu i tehnički doteranu posteljicu izraditi podlogu od 
šljunkovito peskovitog materijala. Podlogu od šljunkovito peskovitog 
materijala izvesti u svemu prema kotama iz nivelacionog plana i poprečnih 
profila sa tačnošću od ± 1 cm.  
 
Na uređenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvršiti 
razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. 
Sabijanje razastrtog materijala vrštiti odgovarajućim vibracionim sredstvima 
do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti  
(Ms = 40 mN/m2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju održavati u projektovanom 
profilu i zahtevanoj kompaktnosti do početka izvršenja narednog sloja. U toku 
izrade vršiti kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice, 
odnosno izvedenog sloja (JUS U.E9.020) 
 
Za izradu betonske podloge primeniti sledeće materijale: 
 
 peskoviti šljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat, 



 portland cement PC – 250 po JUS B.C1.019 
 čistu građevinsku vodu. 

 
Preko prethodno izrađenog tamponskog sloja projektovane debljine i čistoće 
vršiti ugrađivanje betona pomoću pločastih vibratora sa završnim 
profilisanjem i ohrapavljenjem pomoću ravnjača. Betonsku podlogu raditi sa 
poprečnim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po završetku betoniranja 
sprovesti zaštitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 7 dana. 
 
Mjerenje i plaćanje 
 
Obračun i plaćanje po m2 stvarno izvedenog trotoara u svemu prema opisu. 
 
 
05.    IZRADA NASIPA  

 

Obim i sadržaj radova 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino 
planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu iza potpornih zidova kao i 
prije betoniranja temelja gdje je bilo potrebno izvršiti zamjenu podtla, prema 
dimenzijama određenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa 
projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na 
izgradnji puteva. 

 

Materijal 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. 
U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno 
materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje 
mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz usjeka. 

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine 



 JUS U.B1.018 – određivanje granulometrijskog sastava 

 JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala 

 JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 

 

Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu 
zapremine tla, treba vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti 
ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. 
Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.  

 

Dovoženje i nasipanje 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na 
već izgrađeni sloj nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme 
donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru 
horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom projektovanom uzdužnom nagibu. 
U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 
5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, zbog čega 
površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno).  

 

Nabijanje 

         Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim 
mehaničkim sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice 
prema sredini.  

Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili 
posušen do vlažnosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se 
upotrebljena vrsta materijala može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki 
sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i 
kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg sloja, već se 
nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet 



zbijenosti. Izrada se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem 
ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po 
mogućnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među 
slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti 
propisno zbijanje. 

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići 
zadovoljavajuće rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih 
nepogoda. Po ovom osnovu Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. 
Materijal nasipa ne smije se ugraditi na smrznute površine, niti se smije ugraditi 
na snijeg i led. 

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 
 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 

 

Prijem ugrađenog materijala 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim 
kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove 
kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.  

 

Mjerenje i plaćanje 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno 
izvršenim količinama u okviru projekta. 

 
06.   IZRADA TAMPONSKOG SLOJA d=15cm ISPOD STOPA  

  ZIDOVA 

 
      Prije izrade samog zida izrađuje se sloj tampona granulacije od 0-31.5 
mm čistog rječnog materijala u širini od minimalno 40cm modula 
stišljivosti Ms = 40 Mpa. 
 



Mjerenje i plaćanje 

 

Obračun po m3 ugrađenog materijala. 
 

08.  BETONIRANJE KONSTRUKCIJE POTPORNOG ZIDA 

 
OPŠTI USLOVI ZA BETON 
 

Beton i komponente betona moraju biti u skladu sa standardima 
Republike Crne Gore (MEST), odnosno standardima organizacije 
International Classification for Standards (ICS) pri čemu su sljedeći 
standardi najvažniji: 

Cement: 

 MEST EN 196-1: 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja cementa -
Ispitivanje čvrstoće - identičan sa EN 196-1:1987, stanje 1989 

 MEST EN 196-7 od 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja 
cementa -Metode uzimanja i pripreme uzoraka cementa - 
identičan sa EN 196-7:1989 

 ICS 91.100.10 Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja  

 ICS 91.100.10 Cement - Sulfatnootporni cement-Portland 
cement-Metalurški cement-Definicije, klasifikacija i uslovi 
kvaliteta  

Agregat: 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat-Frakcionisani kameni agregat 
za asfalt i beton - Osnovni uslovi kvaliteta 

 ICS 91.100.20 15 Prirodni agregat i kamen za proizvodnju 
agregata za beton-Tehnički uslovi 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Ispitivanje minaraloško-
petrografkog sastava 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje 
granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje slabih zrna 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat za beton i maltere- Ispitivanje 
agregata zagađenog organskim materijama 



 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata 
za beton i maltere 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje oblika zrna 
metodom zapreminskog koeficijenta 

 ICS 91.100.20 15 Kamen i kameni agregat - Određivanje 
alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda 

Voda: 

Bez štetnog dejstva na vezivni materijal. Odnos cement-voda 0,47 do 
0,53. Potrebno je da se upotrebljava voda koja zadovoljava standarde. 

 MEST.U.M1.058, (ICS 91.100.30 Voda za spravljanje betona - 
Tehnički uslovi i metode ispitivanja) 

 

•  Akceleratori (ubrzivači) - ako se ukaže potreba  

Mogu  da  budu  praškasti  ili  tečni koji  će ubrzati reakciju vezivanja 
tokom ugrađivanja.  Na pojednim objektima, ako je to naglašeno u 
projektu, ne smiju da budu upotrebljeni akceleratori ("vodeno  staklo"), 
koji vremenom smanjuju čvrstoću betona. 

Potrebni su preliminarni testovi sa posebnim ovlašćenjem ustanove - 
institucije, za izbor  akceleratora, kada će biti ispitane njegove hemijske 
osobine, koje treba da imaju ulogu  ubrzavanja procesa vezivanja, a 
nikako štetno dejstvo na sazrevanje betona. Njihovo doziranje je 
sljedeće: za praškast akcelerator 6 - 8 % (maks. 10%), za tečan 
akcelerator 4  - 6 % (maks. 8%), u suprotnom može se pojaviti reakcija na 
alkalni agregat, pa doziranje ubrzivača treba da bude što manje.  

Akcelerator treba da se testira propisno, u vezi sa njegovim međusobnim 
djelovanjem sa cementom. Kada se radi sa tečnim akceleratorom, 
posebno treba da se posveti pažnja njegovom skladištenju, radnoj 
temperaturi, spajanju sa dodatom vodom, saglasno uputstvu datim od 
strane proizvođača. 

Aditivi: 

Potrebno je da se upotrebljavaju aditivi koji zadovoljavaju sljedeće 
standarde: 

 MEST.U.M1.034,( ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Definicija 
i klasifikacija) 



 MEST.U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i 
provjeravanje kvaliteta) 

 MEST.U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema 
epruveta za ispitivanje uticaja dodatak na osobine betona) 

 MEST.U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa 
određenim agregatom i cementom) 

 MEST.U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Određivanje potebne količine vode za cementni malter sa 
dodatkom) 

 MEST.U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava)  

 MEST.U.M1.044, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Ispitivanje uticaja dodataka na koroziju armature) 

Obaveza je Izvodjača da sve osobine betona , tehnologiju betoniranja i 
njegu betona definiše prethodno uradjenim Projektom betonskih radova. 

Napomena: 

Osim MEST, za sva prethodna i kontrolna ispitivanja smatraće se 
obaveznim Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Službeni list SFRJ, 
Br.11/1987) kada god je primenljiv. 

Kvalitet materijala dokazivaće se i prema drugim dokumentima, ako 
tako odluči Nadzorni organ. 

 

Marke betona: 

Marke betona se utvrđuju standardima Republike Crne Gore (MEST). 
Marke se zasnivaju na čvrstoći na pritisak, merenoj na kockama 
20x20x20cm, poslje 28 dana od dana spravljanja. Slovo M iza koga 
slijede brojevi 10, 20, 30, itd, označavaju marku, pri čemu broj označava 
čvrstoću na pritisak u MPa. Marka betona mora biti naznačena u 
planovima projekta. 

 Upijanje vode, koje se u planovima označava slovom V i 
brojevima 10, 20, itd. kao što zahtjeva MEST.U.M1.015 (ICS 
91.020 91.100.30 Beton- Očvrsli beton - Određivanje vode pod 
pritiskom) 



 Otpopornost na mraz koje se u planovima označava slovom M i 
brojevima 50, 100, itd. kao što zahtjeva MEST.U.M1.016 (ICS 
91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti betona prema dejstvu 
mraza) 

 Otpornost na istovremeno dejstvo mraza i soli kao što zahtjeva 
MEST.U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti 
površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje) 

Zahtjevi vezani za upijanje vode, otpornost na mraz i otpornost za 
istovremeno dejstvo mraza i soli moraju se označiti na planovima, kada 
je to potrebno, zajedno sa markom betona. 

Izvođač je obavezan da obezbjedi ateste za marku betona i druge 
zahtjeve prije ugrađivanja betona, kako bi dobio saglasnost nadzora za 
ugrađivanje betona. 

 Priprema betona: 

Beton se priprema u fabrici betona, u mikseru ili kombinacijom miješanja 
u fabrici betona i mikseru, ako je tako predviđeno posebnim tehničkim 
uslovima.  

Izvođač je dužan da pripremi uzorke za laboratorijsko ispitivanje u 
prisustvu Nadzornog organa, a uzorke ispituje ovlašćena laboratorija. 

 Transport svježeg betona do mesta ugrađivanja  

Shodno čl. 262. PBAB 87 i čl. 74 PBB 71 izbor načina transporta svježeg 
betona od betonske miješalice do mjesta njegovog ugrađivanja treba 
izvršiti tako da se obezbjedi najkraći put, najkraće vrijeme transporta, 
prenošenje bez potresa koji bi mogli da prouzrokuje preterano 
raslojavanje betona, odnosno gubitak cementnog mlijeka ili cementnog 
maltera.  

Zabranjeno je dodavanje vode betonskoj mješavini u toku njenog 
transporta auto-miješalicama, kao i u toku ugradnje betona.  

Na mjestu istovara svježeg betona visina slobodnog pada ne smije da 
bude veća od 1,50 m. U slučaju da se taj uslov nemože ispuniti, moraju se 
preduzeti mjere radi sprječavanja raslojavanja betona.  

Poslje istovara betonska miješavina mora imati konzistenciju u granicama 
utvrđenim laboratorijskim ispitivanjem. U protivnom, odnosni beton se ne 
smije ugraditi.  

 

 



 Skele i oplate:  

Skele i oplate moraju odgovarati odredbama članova 242, do 249. PBAB 
87 i člana 88. PPB. Oplatu i skele izvođač će izraditi od materijala i na 
način kako je to predviđeno u svojoj organizaciji izvršenja betonskih 
radova, prethodno odobrenoj od strane nadzornog organa.  

Drvena građa upotrebljena u konstrukciji, bilo kao stalna ili privremena, 
mora biti zdrava.  

Oplata i skela moraju da budu izvedene solidno, da budu dovoljno krute 
kako se prilikom betoniranja ne bi sljegale i savijale. Delovi oplate moraju 
da budu prisno spojeni kako bi se sprječilo oticanje maltera iz betona 
prilikom betoniranja. Betonska strana mora da bude ravna i glatka, jer se 
ne dozvoljava naknadna obrada betonske površine.  

Pre početka betoniranja oplata se mora dobro nakvasiti vodom. 
Neposredno prije početka betoniranja i za vrijeme samog betoniranja, 
oplatu treba takođe kvasiti, vodeći pri tome računa da voda ne ode u 
betonsku masu.  

Preporučuje se primjena preparata za premazivanje oplata, čime se 
skidanje oplate olakšava i sprečava oštećenje betonske površine.  

Prije i u toku betoniranja treba nivelisati skelu. Ukoliko se u toku 
betoniranja primjeti bilo kakvo popuštanje skele ili oplate, odmah treba 
izvršiti popravke. U slučaju većih deformacija, betoniranje se mora 
prekinuti, dok se nedostaci ne uklone.  

Nadzorni organ pregleda skelu i oplatu i daje dozvolu za njihovu 
upotrebu. Ali ovo ne oslobađa izvođače od odgovornosti za kvalitet i 
sigurnost skele i oplate. Svako oštećenje istih u toku betoniranja izvođač 
opravlja o svome trošku, kao i ostale troškove nastale zbog slabog 
kvaliteta izrade.  

Skidanje oplate ili uklanjanje skele sme se vršiti tek pošto ugrađeni beton 
na njima dobija odgovarajuću čvrstoću, prema odobrenju nadzornog 
organa. 

Koštanje materijala i rada za izradu skele i oplate, kao i za njihovo 
demontiranje obuhvaćeno je jediničnim cijenama po m3 betona 
ponuđenim u predračunu.  

Svjež beton pokriva se papirnim vrećama ili sličnim materijalom i mora 
biti zaštićen od sunca, vetra i jakih kiša tokom najmanje 7 dana po 
ugrađivanju. O vremenu uklanjanja zaštitne pokrivke odlučuje nadzor. 
Beton se vlaži onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne 70% 



zahtevane čvrstoće na pritisak koja je data na planovima. Uobičajeno 
vrijeme vlaženja je 14 dana od dana ugrađivanja poslednje količine u 
element. 

 

 Ugrađivanje betona  

Ugrađivanje betona ne može otpočeti dok nadzorni organ ne primi 
oplatu i armaturu.  

Ugrađivanje betona treba da odgovara odredbama članova 260. do 
265. PBAB 87, a za montažne elemente članova 227, do 230. PBAB 87 i čl. 
59. PPB 71, za prethodno nepregnute prefabrikvovane elemente. 

Pošto sve bitne osobine betona zavise od postignute zbijenosti, to je 
potrebno da se pri ugrađivanju ostvari ravnomerno što potpunija 
zbijenost betona. 

Ugrađivanje betona treba vršiti neposredno po izvršenom miješanju, ili 
najkasnije prije početka vezivanja cementa. Početak ugrađivanja 
betona, odnosno završetak ugrađivanja betona u radni betonski sloj 
mora da se obavi u sljedećim vremenskim intervalima, računajući od 
trenutka ispuštanja betonske miješavine iz miješalice (za cement sa 
početkom vezivanja posle 1,5 časa). 

Temperatura betonske miješavine u 
oC 

5 - 10 10  - 
15 

15 - 
20 

Maksimalni interval od miješanja do 
početka ugrađivanja betona 

1 h 30 
min. 

1 h 
15 

min. 

45 
min. 

Maksimalni interval od mešanja do 
završetka ugrađivanja betona 

3 h 2 h 
30 

min. 

2 h 
15 

min. 

Ukoliko je cement počeo da vezuje, takav beton ne smije da bude 
ugrađen i ta količina betona mora biti odbačena. 

Ugrađivanje betona obavezno vršiti pervibratorima. Površinski i oplatni 
pervibratori mogu se upotrijebiti samo za obloge i ploče čija debljina ne 
smije biti veća od 30 cm za beton, odnosno 15 cm za dvostruko armirani 
beton. 

Betoniranje jednog elementa vrši se po pravilu u jednom radnom sloju po 
cijeloj povšrini elementa, pri čemu se visina sloja određuje u zavisnosti od 
površine elementa i sredstva sa kojima se ugrađuje beton. Visina jednog 



sloja ne sme da bude veća od 50 cm, a svi slojevi treba da budu 
približno iste visine. 

Ukoliko je površina elementa velika, dopušteno je ugrađivanje betona u 
stepenasto raspoređenim radnim slojevima - da bi se omogućilo 
međusobno povezivanje slojeva pri ugrađivanju. 

Pri nanošenju i vibriranju gornjeg sloja ne sme da počne vezivanje 
betona donjeg sloja. Pri vibriranju gornjeg sloja pervibrator može da uđe 
u donji sloj do 10 cm. 

U toku ugrađivanja betnske miješavine ne dopušta se pričvršćivanje 
pervibratora za armaturu i druge ugrađene dijelove u beton, niti se smije 
primaći oplati ili susjednom elementu bliže od 10 cm. 

Pri betoniranju elemenata ne dopuštaju se prekidi u dopremanju svježeg 
betona, niti prekidi u njegovom ugrađivanju, zbog čega moraju stajati 
na raspolaganju rezervni kapaciteti za sve radne operacije. U slučaju 
prinudnog prekida betoniranja mora se pravilno obrazovati radna 
spojnica i beton uz nju potpuno ugraditi. 

Za vreme kiše ili jakog sunca moraju se površine betona nadzemnih 
objekata - izloženih ovim uticajima, zaštititi. Jače okvašen beton se mora 
ukloniti. 

 Njega betona 

Njega betona mora da odgovara odredbama članova 266 - 264 PBAB 
87. 

Odmah po završetku vezivanja cementa u betonu, mora se otpočeti sa 
njegovanjem betona, tj. održavanjem njegovih slobodnih površina u 
stalno vlažnom stanju - polivanjem vodom, odnosno njenim 
raspršivanjem, pokrivanjem vlažnim pijeskom, ciradama, vještačkim 
sredstvima koja sprečavaju isparavanje i sl. 

Voda za spravljanje betona je ispravna i za njegovo njegovanje. 

Beton se može štititi i prskanjem površina savremenim  tečnim sredstvima 
koja penetriraju 1-2 mm u beton i štite beton od isušivanja. 

Njegovanje betona se mora produžiti sve do utvrđenih rokova koji zavise 
od: lokalnih klimatskih uslova, vrste upotrebljenog cementa i dodatka 
betonu. 

Trajanje njegovanja betona ne smije da bude kraće od 10 do 15 dana, 
odnosno do pokrivanja drugim betonom. 



Ukoliko je bočna oplata drvena, za sve vreme njegovanja betona mora 
se i ona održavati u vlažnom stanju. U slučaju ranijeg skidanja drvene (ili 
bilo koje druge vrste) oplate od vremena utvrđenog za njegovanje 
betona, otkrivene površine betona smatraju se slobodnim i moraju se 
politi vodom do utvrđenih rokova njegovanja betona. 

Koštanje njegovanja betona uključeno je u jediničnu cenu m3 betona. 

 Postupci i metode izvođenja 

Izvođač ne smije otpočeti sa betoniranjem, prije nego što Nadzorni 
organ preko građevinskog dnevnika potvrdi prijem skele, oplate i 
armature.  

Proizvodnja betona mora u svemu odgovarati odredbama PBAB-a od 
člana 233 do člana 240. 

Transport sviježe betonske mase od betonske baze do gradilišta mora se 
obavljati odgovarajućim transportnim sredstvima, auto-mikserima, 
šinskim mikserima i slično. Ukupno vrijeme transporta mora biti kraće od 
vremena početka vezivanja. 

Temperatura vazduha pri ugradnji betona ne smije biti niža od +5 °C niti 
viša od +30 °C. U suprotnom moraju se preduzeti posebne mjere kako bi 
se obezbjedili uslovi potrebni za normalno vezivanje. 

Ako se u toku građenja ustanovi nepovoljno agresivno dejstvo okoline na 
beton, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere predviđene Pravilnikom 
o tehničkim normativima za beton i armirani beton u objektima izloženim 
agresivnom dejstvu sredine. 

Beton se mora transportovati i ubaciti u oplatu na način i pod uslovima 
koji sprječavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima 
betona. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,50 m. 

Konzistencija svježe betonske mase mora biti takva da se može 
kvalitetno ugraditi pumpom za beton. Svježoj masi se ne smije naknadno 
dodavati voda. 

Ugrađivanje betona se vrši u slojevima ne višim od 70 cm. Naredni sloj se 
mora ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona sa prethodnim 
slojem. Ugrađivanje betona u više slojeve vrši se tako što se gornji sloj 
vibrira a donji delom revibrira. 

Nakon ugradnje beton mora biti zaštićen od prebrzog vezivanja, visokih 
ili niskih temperatura, vibracija i mehaničkih oštećenja prije početnog 
očvršćavanja. 

 



 Tekuća kontrola kvaliteta izvođenja radova 

Tekuća kontrola proizvodnje betona u postrojenju vrši se prema 
odredbama PBAB-a. Na mjestu ugrađivanja uzimaće se po dva probna 
tela iz svake isporuke, jedno prije početka betoniranja a drugo pri kraju. 

 Uzimanje uzoraka i ispitivanje betona: 

Komponente betona i sam beton ispituju se redovno, kako je određeno 
u JUS-u. Izvođač je obavezan da nadzoru dostavi ateste za komponente 
betona, izdate od strane ovlašćene laboratorije u skladu sa JUS-om. Isto 
se odnosi i na beton. Vršiće se prethodno uzimanje i ispitivanje uzoraka i 
tekuća kontrola kvaliteta. Svi uzorci uzimaju se u prisustvu nadzora. 

Obavezna su prethodna ispitivanja karakteristika čvrstoće betona i to: 

 kompresiona i zatezna čvrstoća 

 vodonepropusnost 

 otpornost na hemijske uticaje 

 otpornost na mraz 

 otpornost na mehaničke uticaje 

 agresivnost vode 

Kontrolna ispitivanja se obavezno izvode prema standardima JUS na 
svakih 50m3 ugrađene količine betona i to: 

 MEST ISO 1920:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - Mjere, 
tolerancije i primeljivost epruveta - identičan sa ISO 1920:1976) 

 MEST ISO 2736 - 1:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - 
Epruvete - Dio 1: Uzorkovanje svježeg betona - identičan sa ISO 
2736-1:1986) 

 MEST ISO 2736-2:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - 
Epruvete - Dio 2: Izrada i nega epruveta za ispitivanje čvrstoće - 
identičan sa ISO 2736-2:1986)  

 MEST U.M1.010, (ICS 91.100.30 Ispitivanje čvrstoće betona na 
zatezanje pri savijanju prizmi (koncentrisano opterećenje u 
sredini raspona) 

 MEST U.M1.012, (ICS 91.100.30 Ispitivanje čvrstoće betona na 
pritisak na delovima prizmi dobijenih prilikom sloma savijanjem - 
Modifikovana metoda kocke) 



 MEST U.M1.020, (ICS 91.100.30 Beton -Određivanje čvrstoće pri 
pritisku betonskih tela izrađenih od svježeg betona) 

 MEST U.M1.014, (ICS 91.100.30 Beton - Dejstvo materijala 
agresivnih prema betonu i zaštita od njih) 

 MEST U.M1.015, (ICS 91.020  91.100.30 Beton- Očvrsli beton- 
Određivanje vode pod pritiskom) 

 MEST U.M1.016, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti 
betona prema dejstvu mraza) 

 MEST U.M1.019, (ICS 91.100.30 Beton-Određivanje vremena 
vezivanja betonskih mešavina mjerenjem otpora pri utiskivanju 
igle) 

 MEST U.M1.028, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje homogenosti 
betona pri miješanju betonskom miješalicom) 

 MEST U.M1.031, (ICS 91.100.30 Beton- Određivanje sadržaja 
vazduha u svježem betonu) 

 MEST U.M1.034, (ICS 91.100.30 Beton  - Dodaci betonu - 
Definicija i klasifikacija) 

 MEST U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i 
proveravanje kvaliteta)  

 MEST U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema 
epruveta za ispitivanje uticaja dodataka na osobine betona) 

 MEST U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa 
određenim agregatom i cementom) 

 MEST U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Određivanje potrebne količine vode za cementni malter sa 
dodatkom) 

 MEST U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 
Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava) 

 MEST U.M1.040, (ICS 91.100.30 Beton - Određivanje čvrstoće pri 
pritisku betonskih tijela izvađenih iz očvrslog betona) 

 MEST U.M1.045, (ICS 91.100.30 Beton - Transportovani beton - 
Tehnički uslovi)  



 MEST U.M1.048, (ICS 91.100.30 Beton - Naknadno utvrđivanje 
pritisne čvrstoće ugrađenog betona) 

 MEST U.M1.050, (ICS 91.100.30 Beton - Kontrola proizvodne 
sposobnosti fabrika betona)  

 MEST U.M1.051, (ICS 91.100.30 Beton - Kontrola proizvodnje u 
fabrikama betona za beton kategorije B.II)  

 MEST U.M1.052, (ICS 91.100.30 Beton - Minimalna oprema za 
laboratorije pri fabrikama betona)  

 MEST U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti 
površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje)  

 MEST U.M1.057, (ICS 91.100.30 Beton - Granulometrijski sastav 
miješavine agregata za beton)  

 MEST U.M1.058, (ICS 91.100.30 Beton - Voda za spravljanje 
betona - Tehnički uslovi i metode ispitivanja)  

 MEST U.M1.090, (ICS 91.100.30 Beton - Određivanje adhezije 
između armature i betona)  

 MEST.U.M8.054, (nema ga u propisu 2000 zamenjen sa JUS ISO 
4110:1997, (ICS 91.100.30 Beton - Svježi beton- Određivanje 
konzistencije-ispitivanje sljeganja- identičan sa ISO 4109:1980)  

 Svježi beton - Određivanje konzistencije - ispitivanje sljeganja - 
identičan sa ISO 4109:1980) 

Kontrola i ispitivanja vrši specijalizirana institucija, sa urednim vođenjem 
evidencije,  oznake i mjesta položaja odakle je uzet uzorak, i  cjelina  sa  
uredno složenim elaboratom  i dobijenim kontrolnim atestima treba da 
sačinjava Izvođački projekat objekta. Kada se, u  izuzetnim slučajevima 
ukaže potreba, vrši se kontrola čvrstoće ugrađenog betona vađenjem 
kernova, radi utvrđivanja njegovih karakteristika. 

Obračun rada i plaćanje 

Količina koja se plaća je broj kubnih metara betona određene marke, 
potpuno završenog i primljenog. Pri sračunavanju količina za plaćanje 
koristiće se dimenzije iz planova ili prema nalogu Nadzornog organa, ali 
ni u kom slučaju mjerenje ne uključuje svaki beton koji se koristi za 
izvođenje radnih skela, kao ni ispumpavanje vode, ispunu dilatacionih 
radnih spojeva, dodatke betonu ili povećanu količinu cementa. 



Ukoliko beton dostigne višu marku od zahtjevane, za plaćanje se priznaje 
samo zahtjevana marka. 

Količine armature i druge vrste radova koje su uključene u završenu i 
primljenu konstrukciju mjere se na način određen za takve vrste radova. 

Plaćanje je po ugovorenim jediničnim cijenama po jedinici mjere za 
svaku pojedinu poziciju za koja je navedena u spisku pozicija za 
podnošenje ponude. 

Jediničnom cijenom za betonske radove obuhvaćeni su svi troškovi 
nabavke, transporta materijala, izrade i transporta svježe betonske mase 
do mesta ugradnje, izrade, montaže i demontaže oplate, kao i svih 
ostalih pratećih radova potrebnih za potpuno kvalitetno izvođenje 
pozicije. 

Jedinična cijena obuhvata napred opisanu poziciju po m3. 

 

09.  NABAVKA I UGRADNJA ARMATURE ZA POTPORNE 
   ZIDOVE 

 

OPŠTI USLOVI ZA ARMATURU 

Armirački radovi sastoje se od: nabavke, isporuke, oblikovanja i 
ugrađivnja armature određenog kvaliteta, vrste i dimenzije, u skladu sa 
zahtjevima određenim u projektu. 

Vrsta i kvalitet materijala, opreme i uređaja 

Zahtjevi za materijal šipki za armaturu: Čelik za armiranje i oblikovanje 
šipke moraju odgovarati svim standardima Republike Crne Gore (JUS), ali 
se sljedeći standardi  izdvajaju kao najvažniji: 

a) Armatura: 

 MEST Č.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrućevaljani čelici-betonski čelici-
Tehnički uslovi) 

 MEST Č.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrućevaljani čelik-betonski čelici-
Oblik i mjere) 

 MEST EN 10002-1:1996, (ICS 77.040.10 Metalni materijal - 
Ispitivanje zatezanjem - Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj 
temperaturi)- identičan sa EN 10002-1:1990+amd 19990) 



 MEST EN 10002-1:1996 ICS 77.040.10 Metalni materijali - Ispitivanje 
zatezanjem-Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj temperaturi)-
identičan sa EN 10002-1:1990+amd 1990) 

 MEST Č.B6.013.(ICS 77.140.65 Čelična žica za zavarene armature- 
Tehnički uslovi) 

 

b) Zavarivanje  

 MEST Č.A4.001, JUS Č.A4.002, JUS Č.A4.005, JUS Č.T3.051 

 

Osim MEST, Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Službeni list SFRJ, 
Br.. 11/1987) smatraće se obaveznim kada god je primjenljiv, a naročito 
članovi 63 do 72 koji se odnose na armiranje. 

Kvalitet materijala dokazivaće se i prema drugim dokumentima, ako 
tako odluči nadzor. 

Metode postavljanja, polaganja, ugrađivanja, pričvršćavanja itd. 

Sva armatura mora prilikom ugrađivanja biti čista od prljavštine, uljane 
boje, masnoća, fabričkih fragmenata na površini i površinske ili dubinske 
rđe. Savijanje armature biće prema planovima armature. Šipke, ispucale 
na mjestima savijanja, biće odbijene.  

Sva armatura se postavlja u tačan položaj prema planovima a njen 
položaj mora se osigurati povezivanjem žicom na svim ukrštanjima, tako 
da se ne promjeni položaj tokom ugrađivanja i nabijanja betona. 
Pripremljeni betonski podmetač, metalne stolice ili plastični distanceri 
koristiće se gdje je to pogodno. Zabranjuje se podmetanje komada 
šljunka između armature i oplate. 

Polaganje i učvršćivanje armature u presjecima konstrukcije odobrava 
nadzor pre ugrađivanja betona. 

Ako u projektu nema planova armature, izvođač je dužan da pripremi i 
preda nadzoru izvođačke planove na kojim je prikazan oblik savijane 
armature. 

Obračun rada i plaćanje 

Plaća se sračunati teorijski broj kilograma (na osnovu odnosa 7841 gram 
po kubnom santimetru) čelika za armiranje, konačno ugrađenog i 
primljenog od strane nadzora. Jedinična težina rebrastih šipki je težina 
običnih okruglih šipki nominalne dimenzije.  



Jedinična cijena za armaturu obuhvata sve troškove nabavke, sječenja, 
savijanja, povezivanja, čišćenja i ugradnje, uključujući elemente za 
fiksiranje položaja armature u presjeku. 

Obračun količina vrši se prema teorijskim dimenzijama datim u projektu. 
Jedinica mjere je kilogram. 

Količine utvrđene na opisani način, plaćaju se po ugovorenoj jediničnoj 
cijeni za kilogram, za svaku dole navedenu tačku, pri čemu ta cijena i 
ukupni iznos predstavljaju potpunu naknadu za sav materijal, radnu 
snagu, opremu, alate i drugo potrebno za izvršenje posla. 

Pozicija plaćanja-  Jedinica mere kilogram 

vrsta i prečnik šipke 

B500B  < 12 mm 

B500B  > 12 mm     

Armaturna mreža MAG 500/560 

Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna sa crtežima 
armature, provjeri mjere i količine i da ako je potrebno zatraži dodatna 
objašnjenja i uputstva. 

Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 

Transport i uskladištenje armature mora biti takvo da se izbegne svako 
moguće oštećenje ili deformacija. 

Prije ugradnje armatura mora biti očišćena od prljavštine, masnoće, 
korozije i sl. 

Nastavljanje mreža po pravilu je na preklop, koji mora biti minimum tri 
okca. 

Kako bi se obezbedio projektovan položaj armature, mora se ugraditi 
dovoljan i potreban broj graničnika i podmetača. 

Prije početka betoniranja Nadzorni organ mora da proveri broj šipki, 
prečnik šipki, oblik armature, povezanost i obezbjeđenje zaštitnog sloja. 
Prijem armature se vrši zapisnički. 

Ukoliko Nadzorni organ to zahteva Izvođač je dužan da izvrši sve 
potrebne ispravke prije početka betoniranja. 

 

 
 



11.   IZRADA ČELIČNE PJEŠAČKE OGRADE 
 
 
Opis radova 
 
 

Rad na ovoj poziciji obuhvata nabavku materijala i ograde, transport, 
montažu ograde  i antikorozivnu zaštitu. 
 
Izvođenje 
 
Ograda se formira od čeličnih HOP profila  , medjusobnim direktnim 
zavarivanjem  elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim šavovima 
3.00mm . Ograda se izvodi u radionici   prema detaljima iz projekta . Ograda 
se premazuje sa dva osnovna i dva zaštitna premaza od kojih se prvi osnovni 
premaz  izvodi u radionici a ostali nakon ugradnje ograde . Prije nanošenja 
premaza elementi ograde moraju biti očišćeni od korozije i prljavštine Radovi 
na izradi  ograde  primaju se u radionici prije  premazivanja osnovnim 
premazom .     
 
Sav materijal potreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati 
važeće standarde o kvalitetu ( osnovni material , electrode , antikorozivna 
zaštita, zaštitni premazi).   
 
 
 
 
Mjerenje i plaćanje 
 
Jedinična cijena obuhvata kompletan rad i sav materijal potreban  za izradu 
pozicije prema predhodnom opisu (nabavku materijala , izradu , transport , 
montažu i antikorozivnu zaštitu i završne  premaze).  
 
Plaćanje se vrši po m' i ugovorenim jediničnim cijenama. 
 
 
02.   HUMUZIRANJE BANKINA 
 

Predviđa se na svim slobodnim površinama, na bankinama, bermama i 
kosinama nasipa kako je naznačeno u projektu, a posebnu pažnju treba 
posvetiti na odabir travne smješe, podizanje, uzgoj i mjere njege. 

Svi radovi moraju se izvesti prema detaljnim nacrtima iz projektne 
dokumentacije, ukoliko ovim uslovima nije drugačije određeno. Humusni 
materijal za nasip mora biti zbijen, do modula stičljivosti MS 45MPa. Površina 
nasutog sloja mora biti izrađena s poprečnim i uzdužnim nagibom prema 
projektu, s tim da se uzme u obzir sniženje nivelete za debljinu zbijenog sloja. 
Zbijanje treba izvesti valjkom težine min 3 tone. Horizontalne ivice bankina 



moraju biti izvedene prema projektu. Odstupanja od projektovanih linija 
dozvoljena su samo utoliko  ne dovode do vizuelnih smetnji. 

Odstupanje debljine nanesenog sloja u zbijenom stanju, u odnosu na 
projektovanu, dozvoljeno je u granicama + - 1 cm. Humizirajne se obavlja u 
sloju debljine od 20 cm 

Površine koje su planirane za ozelenjavanje neophodno je prethodno 
obraditi: očistiti teren od svih otpadaka, nađubriti i poriljati do 15 cm.  
Za đubrenje upotrijebiti pregoreli stajnjak (u sloju od 1-3 cm) ili treset (2-5 
kg/m2). Zemlja se zatim fino usitni, poravna grabuljama i površina je spremna 
za sjetvu. 

Sjetvu je najbolje izvršiti po mirnom vremenu, bez vjetra, kako ne bi 
došlo do rasijavanja sjemena. Kako bi se sjeme razbacalo što ravnomjernije, 
sjetva se vrši u dva maha, pola količine sjemena sije se iz jednog, pola iz 
drugog pravca. Novozasijanu površinu orošavati dva puta dnevno, dok ne 
dospije za prvo košenje. Kasnije se zaliva prema potrebi. 

Prvo košenje izvodi se kada je trava porasla do visine 15 cm, na visinu 6-
7 cm, oštrom kosilicom, kako se busenovi ne bi isčupali. Sljedeća kosidba 
može ici i kraće, kao kod starih travnjaka. 
 
Plaćanje  
Plaćanje se vrši po  metru kvadratnom zasijanih površina, prema jediničnim 
cijenama za svaku poziciju pojedinačno. 
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PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:
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"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

01.02.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

AB 11 (postavljanje fekalne kanalizacije)......................852.89 m2
BNS 22 (postavljanje fekalne kanalizacije)....................852.89 m2

RIGOLA (postavljanje fekalne kanalizacije)................................120 m



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Predmjer radova 

 



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

A Pripremni radovi:
1 Geodetsko obilježavanje terena - svih 

elemenata potrebnih za izvođenje radova. pauš. 1

2 Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, 
grmlja i visokog rastinja. pauš. 1

3a. Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi 
planirane i postojeće konstrukcije m 52.22

3b. Zasjecanje postojećeg asfalta radi postavljanja 
fekalne kanalizacije na dijelu ulice od 
raskrsnice na magistrali do raskrsnice kod 
PortoNovog.

m 314.92

4a. Rušenje postojećeg  kolovoza na trasi, sa 
odvozom na deponiju na S.T.D. 15km m2 408.21

4b. Rušenje postojeće asfaltne konstrukcije na 
dijelu ulice od raskrsnice na magistrali do 
raskrsnice kod PortoNovog sa odvozom na 
deponiju na S.T.D. 15km m2 852.89

5 Rušenje postojeće betonske rigole širine 0.75m 
radi postavjanja fekalne kanalizacije na dijelu 
ulice od raskrsnice na magistrali do raskrsnice 
kod PortoNovog sa odvozom na deponiju na 
S.T.D. 15km m 120

6 Rušenje postojeće betonske površine sa 
demontažom stanice za čekanje autobusa, sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
Investitor, a ne duže od STD 15km. m2 18.52

7 Rušenje postojećeg betonskog kanala, sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
Investitor, a ne duže od STD 15km. m 31.5

8 Sječenje i uklanjanje postojećeg drveta sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
investitor, ne duže od STD 15km. kom 1

9 Demontaža postojeće oglasne table i predaja 
vlasniku na dalje skladištenje. (OBAVEZA 
INVESTITORA) kom 0

A

B Zemljani radovi:
1 Mašinski iskop površinskog sloja debljine 20cm u 

širokom otkopu, u materijalu II i III kategorije 
zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju 
koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. m3 328.52

2a Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 
IV, V i VI  kategorije zemljišta , sa utovarom i 
odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a 
ne duže od STD 10km.  m3 1522.56

SAOBRAĆAJ  :



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

SAOBRAĆAJ  :

2b Mašinski iskop za zamjenu materijala u posteljici 
u materijalu III, IV, V i VI  kategorije zemljišta , sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi m3 144.38

2c Mašinski iskop za temelje zidova u materijalu III, 
IV, V i VI  kategorije zemljišta, sa utovarom i 
odvozom na deponiju koju odredi m3 81.95

2d Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 
IV, V i VI  kategorije zemljišta , sa utovarom i 
lagerovanje na trasi radi ponovne ugradnje u 
nasip . m3 51.20

3 Izrada nasipa od materijala iz iskopa (fliš) koji 
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 
predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, .

m3 51.20

4 Izrada nasipa za zamjenu materijala u posteljici 
od materijala iz pozajmišta koji zadovoljava 
standarde za ovu vrstu radova, predviđenih 
tehničkim uslovima izvođenja, (pozicija 
obuhvata i nasip od lomljenog kamena ili 
drugog materijala, koji zadovoljava uslove).

m3 155.65

5 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 
dato u dokaznicama mjera m2 1363.60

6 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 
radi postavljanja fekalne kanalizacije na dijelu 
ulice od raskrsnice na magistrali do raskrsnice 
kod PortoNovog m2 852.89

7 Obrada podtla m2 535.84

B



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

SAOBRAĆAJ  :

C Gornji stroj:
1 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog 

kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=30cm ispod asfalta i 20cm ispod 
trotoara, prema tehničkoj dokumentaciji, a sve 
u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 361.48

2 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog 
kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=30cm ispod asfalta na dijelu ulice 
od raskrsnice na magistrali do raskrsnice kod 
PortoNovog, a sve u skladu sa tehničkim 
uslovima izvođenja. , a sve u skladu sa 
tehničkim uslovima izvođenja. m3 361.48

3 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS22sA 
d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima 
izvođenja. m2 1030.52

4 Izrada habajućeg sloja AB11sE, d=4cm, a sve u 
skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m2 1046.35

5 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS22sA 
d=6cm radi postavjanja fekalne kanalizacije na 
dijelu ulice od raskrsnice na magistrali do 
raskrsnice kod PortoNovog, a sve u skladu sa 
tehničkim uslovima izvođenja. m2 852.89

6 Izrada habajućeg sloja AB11sE, d=4cm radi 
postavjanja fekalne kanalizacije na dijelu ulice 
od raskrsnice na magistrali do raskrsnice kod 
PortoNovog, a sve u skladu sa tehničkim 
uslovima izvođenja. m2 852.89

C



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

SAOBRAĆAJ  :

D Ostali radovi:
1 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 20/24/80 m 277.61

2 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 
ivičnjak 18/24/80 m 14.7

3 Ugradnja prelaznih ivičnjaka.
m 11.2

4 Izrada trotoara od betona MB30, debljine d=15 
cm m2 271.55

5 Izrada betonske rigole od betona MB30 
ukupne širine 68cm debljine 10cm sa zubom od 
ivičnjaka 18/24/80 radi vraćanja saobraćajnice 
na dijelu fekalne kanalzacije u postojeće stanje m 120

6 Izrada nasipa od lomljenog kamena u debljini 
od 50cm, u sva skoja od po 25-30cm ispod 
temelja potpornog zida. m3 50.37

7 Izrada tamponskog sloja od drobljenog 
kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=15cm ispod temeljnih stopa zidova, 
prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu 
sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 30.69

8 Izrada libažnog sloja debljine 5 cm ispod zidova 
od betona marke MB15

m 3.07

9 Betoniranje konstrukcije potpornog zida 2
tipova (temelja i zidova) betonom MB 30. 
Betonske radove izvesti
po uputstvima iz tehničkih uslova. Obračun po
m3 sa uračunatim materijalom m3 180.07

10 Nabavka i ugradnja armature za potporne 
zidove kg 5420.45

11 Izrada propusta od prefrabrikovanih betonskih 
cijevi DN1000 zajedno sa ulaznim i izlaznim 
glavama cijevstog propusta prema detalju iz 
projekta m 21.68

12 Izrada čelične pješačke ograde po detaljima iz 
projekta, pozicija obuhvata nabavku, montažu, 
premazivanje antikorozivnom zaštitom kao i 
završnim slojem boje koju izabere investitor m 39.5

13 Humuziranje bankina u sloju od d=10cm

m2 17.5

D



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Predračun radova 

 



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

A Pripremni radovi:
1 Geodetsko obilježavanje terena - svih 

elemenata potrebnih za izvođenje radova. pauš. 1 x 3000,00 € = 3000,00 €

2 Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, 
grmlja i visokog rastinja. pauš. 1 x 500,00 € = 500,00 €

3a. Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi 
planirane i postojeće konstrukcije m 52,22 x 4,50 € = 234,99 €

3b. Zasjecanje postojećeg asfalta radi 
postavljanja fekalne kanalizacije na dijelu ulice 
od raskrsnice na magistrali do raskrsnice kod 
PortoNovog.

m 314,92 x 4,50 € = 1417,14 €

4a. Rušenje postojećeg  kolovoza na trasi, sa 
odvozom na deponiju na S.T.D. 15km m2 408,21 x 4,20 € = 1714,48 €

4b. Rušenje postojeće asfaltne konstrukcije na 
dijelu ulice od raskrsnice na magistrali do 
raskrsnice kod PortoNovog sa odvozom na 
deponiju na S.T.D. 15km m2 852,89 x 4,20 € = 3582,14 €

5 Rušenje postojeće betonske rigole širine 0.75m 
radi postavjanja fekalne kanalizacije na dijelu 
ulice od raskrsnice na magistrali do raskrsnice 
kod PortoNovog sa odvozom na deponiju na 
S.T.D. 15km m 120 x 3,50 € = 420,00 €

6 Rušenje postojeće betonske površine sa 
demontažom stanice za čekanje autobusa, sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
Investitor, a ne duže od STD 15km. m2 18,52 x 14,00 € = 259,28 €

7 Rušenje postojećeg betonskog kanala, sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
Investitor, a ne duže od STD 15km. m 31,5 x 15,00 € = 472,50 €

8 Sječenje i uklanjanje postojećeg drveta sa 
utovarom i odvozom na deponiju koju odredi 
investitor, ne duže od STD 15km. kom 1 x 100,00 € = 100,00 €

9 Demontaža postojeće oglasne table i predaja 
vlasniku na dalje skladištenje. (OBAVEZA 
INVESTITORA) kom 0 x 0,00 € = 0,00 €

A Ukupno pripremni radovi: 11700,53 €

B Zemljani radovi:
1 Mašinski iskop površinskog sloja debljine 20cm 

u širokom otkopu, u materijalu II i III kategorije 
zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju 
koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. m3 328,52 x 14,00 € = 4599,28 €

2a Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 
IV, V i VI  kategorije zemljišta , sa utovarom i 
odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a 
ne duže od STD 10km.  m3 1522,56 x 16,00 € = 24360,96 €

2b Mašinski iskop za zamjenu materijala u 
posteljici u materijalu III, IV, V i VI  kategorije 
zemljišta , sa utovarom i odvozom na deponiju 
koju odredi 

m3 144,38 x 16,00 € = 2310,08 €

2c Mašinski iskop za temelje zidova u materijalu III, 
IV, V i VI  kategorije zemljišta, sa utovarom i 
odvozom na deponiju koju odredi m3 81,95 x 17,00 € = 1393,15 €

2d Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 
IV, V i VI  kategorije zemljišta , sa utovarom i 
lagerovanje na trasi radi ponovne ugradnje u 
nasip . m3 51,20 x 6,00 € = 307,20 €

SAOBRAĆAJ  :



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

SAOBRAĆAJ  :

3 Izrada nasipa od materijala iz iskopa (fliš) koji 
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 
predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, .

m3 51,20 x 9,00 € = 460,80 €

4 Izrada nasipa za zamjenu materijala u 
posteljici od materijala iz pozajmišta koji 
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 
predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, 
(pozicija obuhvata i nasip od lomljenog 
kamena ili drugog materijala, koji zadovoljava 
uslove). m3 155,65 x 25,00 € = 3891,25 €

5 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 
dato u dokaznicama mjera m2 1363,60 x 4,00 € = 5454,40 €

6 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 
radi postavljanja fekalne kanalizacije na dijelu 
ulice od raskrsnice na magistrali do raskrsnice 
kod PortoNovog m2 852,89 x 4,00 € = 3411,56 €

7 Obrada podtla m2 535,84 x 4,00 € = 2143,36 €

B Ukupno zemljani radovi: 48332,04 €

C Gornji stroj:
1 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog 

kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=30cm ispod asfalta i 20cm ispod 
trotoara, prema tehničkoj dokumentaciji, a sve 
u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 361,48 x 26,00 € = 9398,48 €

2 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog 
kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=30cm ispod asfalta na dijelu ulice 
od raskrsnice na magistrali do raskrsnice kod 
PortoNovog, a sve u skladu sa tehničkim 
uslovima izvođenja. , a sve u skladu sa 
tehničkim uslovima izvođenja. m3 361,48 x 26,00 € = 9398,48 €

3 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS22sA 
d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima 
izvođenja. m2 1030,52 x 21,00 € = 21640,92 €

4 Izrada habajućeg sloja AB11sE, d=4cm, a sve u 
skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m2 1046,35 x 19,00 € = 19880,65 €

5 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS22sA 
d=6cm radi postavjanja fekalne kanalizacije 
na dijelu ulice od raskrsnice na magistrali do 
raskrsnice kod PortoNovog, a sve u skladu sa 
tehničkim uslovima izvođenja. m2 852,89 x 21,00 € = 17910,69 €

6 Izrada habajućeg sloja AB11sE, d=4cm radi 
postavjanja fekalne kanalizacije na dijelu ulice 
od raskrsnice na magistrali do raskrsnice kod 
PortoNovog, a sve u skladu sa tehničkim 
uslovima izvođenja. m2 852,89 x 19,00 € = 16204,91 €

C Ukupno gornji stroj: 94434,13 €



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

SAOBRAĆAJ  :

D Ostali radovi:
1 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 20/24/80 m 277,61 x 31,00 € = 8605,91 €

2 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 
ivičnjak 18/24/80 m 14,7 x 31,00 € = 455,70 €

3 Ugradnja prelaznih ivičnjaka.
m 11,2 x 31,00 € = 347,20 €

4 Izrada trotoara od betona MB30, debljine d=15 
cm m2 271,55 x 29,00 € = 7874,95 €

5 Izrada betonske rigole od betona MB30 
ukupne širine 68cm debljine 10cm sa zubom 
od ivičnjaka 18/24/80 radi vraćanja 
saobraćajnice na dijelu fekalne kanalzacije u 
postojeće stanje

m 120 x 42,00 € = 5040,00 €

6 Izrada nasipa od lomljenog kamena u debljini 
od 50cm, u sva skoja od po 25-30cm ispod 
temelja potpornog zida. m3 50,37 x 25,00 € = 1259,25 €

7 Izrada tamponskog sloja od drobljenog 
kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 
debljine d=15cm ispod temeljnih stopa zidova, 
prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu 
sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 30,69 x 26,00 € = 797,94 €

8 Izrada libažnog sloja debljine 5 cm ispod 
zidova od betona marke MB15

m 3,07 x 130,00 € = 399,10 €

9 Betoniranje konstrukcije potpornog zida 2
tipova (temelja i zidova) betonom MB 30. 
Betonske radove izvesti
po uputstvima iz tehničkih uslova. Obračun po
m3 sa uračunatim materijalom m3 180,07 x 240,00 € 43216,80 €

10 Nabavka i ugradnja armature za potporne 
zidove kg 5420,45 x 1,70 € = 9214,77 €

11 Izrada propusta od prefrabrikovanih betonskih 
cijevi DN1000 zajedno sa ulaznim i izlaznim 
glavama cijevstog propusta prema detalju iz 
projekta m 21,68 x 300,00 € = 6504,00 €



Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere Količina

Jedinična
cijena

Ukupna
cijena

SAOBRAĆAJ  :

12 Izrada čelične pješačke ograde po detaljima 
iz projekta, pozicija obuhvata nabavku, 
montažu, premazivanje antikorozivnom 
zaštitom kao i završnim slojem boje koju 
izabere investitor

m 39,5 x 150,00 € = 5925,00 €

13 Humuziranje bankina u sloju od d=10cm

m2 17,5 x 10,00 € = 175,00 €

D Ukupno ostali radovi: 89815,62 €

Rekapitulacija:

A Pripremni radovi 11700,53 €

B Zemljani radovi 48332,04 €

C Gornji stroj: 94434,13 €

D Ostali radovi: 89815,62 €

244.282,32 €

Nepredviđeni radovi 5% 12.214,12 €

UKUPNO SAOBRAĆAJ SA NEPREDVIĐENIM 
RADOVIMA: 256.496,43 €

PDV 21% 53.864,25 €

310.360,68 €

UKUPNO SAOBRAĆAJ:

UKUPNO SAOBRAĆAJ sa PDVom:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tačke za obilježavanje 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Specifikacije armature 

 



INFRASTRUKTURA doo
Vladan Glušica dig
POTPORNI ZIDOVI

Kumbor
kontrola gravitacionog zida

pos gz1

1
[GeoStructural Analysis - Gravity Wall | version 5.16.13.0 | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Gravity wall analysis
Input data
Project
Date : 11.9.2023.
Settings
Standard - EN 1997 - DA2
Materials and standards
Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Wall analysis
Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Verification methodology :
Design approach :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

gG =
gQ =
gw =

Unfavourable
1.35
1.50
1.35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1.00
0.00

[–]
[–]

Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation

Partial factor on overturning :
Partial factor on sliding resistance :
Partial factor on bearing capacity :

gRe =
gRh =
gRv =

1.40
1.10
1.40

[–]
[–]
[–]

Partial factors for variable actions
Permanent design situation

Factor for combination value :
Factor for frequent value :
Factor for quasi-permanent value :

y0 =
y1 =
y2 =

0.70
0.50
0.30

[–]
[–]
[–]

Material of structure
Unit weight g = 23.56 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete : C 20/25
Cylinder compressive strength
Tensile strength

fck
fct

=
=

20.00
2.20

MPa
MPa

Longitudinal steel : B500
Yield strength fyk = 500.00 MPa

Geometry of structure

No. Coordinate
X [m]

Depth
Z [m]

1
2

0.00
0.00

0.00
5.40



INFRASTRUKTURA doo
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POTPORNI ZIDOVI

Kumbor
kontrola gravitacionog zida

pos gz1

2
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No. Coordinate
X [m]

Depth
Z [m]

3
4
5
6
7

-0.29
-3.15
-3.15
-1.20
-0.60

6.54
6.40
5.40
5.40
0.00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 8.09 m2.
 
Name : Geometry Stage : 1

21.00

 1.20  1.20 

 1.14  1.14 

 6.54  6.54 

 2.86  2.86 

 0.60  0.60 

 5.40  5.40 

 1.00  1.00 

 9.00:1 

 1:20.00 

 1.95  1.95 

 4.00:1 

Basic soil parameters

No. Name Pattern
jef
[°]

cef
[kPa]

g
[kN/m3]

gsu
[kN/m3]

d
[°]

1

2

deluvijum

nasip

24.00

28.00

10.00

0.00

19.50

19.00

9.50

9.00

0.00

0.00

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
 
Soil parameters
deluvijum
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

g
effective
jef
cef
d
cohesionless
gsat

=

=
=
=

=

19.50

24.00
10.00
0.00

19.50

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3
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nasip
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

g
effective
jef
cef
d
cohesionless
gsat

=

=
=
=

=

19.00

28.00
0.00
0.00

19.00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Geological profile and assigned soils

No. Layer
[m] Assigned soil Pattern

1

2

6.50

-

nasip

deluvijum

Terrain profile
Terrain behind the structure is flat.
 
Water influence
Ground water table is located below the structure.
 
Resistance on front face of the structure
Resistance on front face of the structure: passive
Soil on front face of the structure - nasip
Angle of friction struc.-soil
Soil thickness in front of structure
Terrain surcharge

d
h
f

=
=
=

0.00
1.66

21.00

°
m
kN/m2

Terrain in front of structure is flat.
 
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
 
Verification No. 1
Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Coeff.
overtur.

Coeff.
sliding

Coeff.
stress

Weight - wall
FF resistance
Resistance on front face
Active pressure

0.00
-72.62
-93.38
134.21

-2.23
-0.54
-0.80
-2.19

190.69
1.15
3.80

-8.55

2.23
1.95
1.98
3.00

1.000
1.000
1.000
1.350

1.000
1.000
1.000
1.350

1.350
1.000
1.000
1.000

Verification of complete wall
Check for overturning stability
Resisting moment
Overturning moment

Mres
Movr

=
=

285.46
283.41

kNm/m
kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force
Active horizontal force

Hres
Hact

=
=

86.17
5.98

kN/m
kN/m
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Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 87.85 kPa
 
Bearing capacity of foundation soil
Forces acting at the centre of the footing bottom

No. Moment
[kNm/m]

Norm. force
[kN/m]

Shear Force
[kN/m]

Eccentricity
[m]

Stress
[kPa]

1
2

-13.29
147.41

251.92
184.62

-44.33
5.95

0.00
0.80

87.85
146.63

Bearing capacity of foundation soil check
Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force
Maximum allowable eccentricity

e
ealw

=
=

804.3
946.4

mm
mm

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Footing bottom bearing capacity verification
Design bearing capacity of foundation soil
Partial factor on earth resistance
Max. stress at footing bottom
Bearing capacity of foundation soil

R
gRv
s
Rd

=
=
=
=

300.00
1.40

87.85
214.29

kPa

kPa
kPa

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
 
Dimensioning No. 1
Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Design
coefficient

Weight - wall
FF resistance
Resistance on front face
Active pressure

0.00
-72.62
-93.38
134.21

-2.23
-0.54
-0.80
-2.19

190.69
1.15
3.80

-8.55

2.23
1.95
1.98
3.00

1.000
1.000
1.000
1.000

Front wall jump check
Reinforcement and dimensions of the cross-section:
Bar diameter
Number of bars
Reinforcement cover
Cross-section width
Cross-section depth

=
=
=
=
=

20.0
7

50.0
1.00
1.10

mm

mm
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0.21
0.09

300.47
957.70

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0.13
0.64

181.13
199.30

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.

 



INFRASTRUKTURA doo
Vladan Glušica dig
POTPORNI ZIDOVI

Kumbor
kontrola gravitacionog zida

pos gz1

5
[GeoStructural Analysis - Gravity Wall | version 5.16.13.0 | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 1

 6.54  6.54 

 2.86  2.86 

21.00

+x

+z

190.69

+x

+z

72.63
+x

+z

93.45

+x

+z

134.48

76
.5

7

99
.3

4
7.00 prof. 20.0mm,cover 50.0mm

Dimensioning No. 2
Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Coeff.
moment

Coeff.
norm.force

Coeff.
shear for.

Weight - wall
Active pressure

0.00
0.03

-0.05
-0.03

1.43
0.00

0.31
0.61

1.000
1.350

1.350
1.000

1.000
1.350

Wall check at the construction joint 0.10 m from the wall crest
Cross-section depth h = 0.61 m
 
Ultimate shear force
Ultimate compressive force
Ultimate moment

VRd
NRd
MRd

=
=
=

335.09
6083.95

-10.27

kN/m
kN/m
kNm/m

>
>
>

0.05
1.43
0.00

kN/m
kN/m
kNm/m

=
=
=

VEd
NEd
MEd

Cross-section bearing capacity is SATISFACTORY
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Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 2

 6.54  6.54 

 2.86  2.86 

21.00

+x

+z

1.43

+x

+z

0.03 0.10  0.10 

Dimensioning No. 3
Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Coeff.
moment

Coeff.
norm.force

Coeff.
shear for.

Weight - wall
FF resistance
Resistance on front face
Active pressure

0.00
-10.07
-33.78
99.97

-2.40
-0.22
-0.33
-1.80

114.48
1.12
3.75
0.00

0.73
0.02
0.04
1.20

1.000
1.000
1.000
1.350

1.350
1.350
1.350
1.000

1.000
1.000
1.000
1.350

Wall stem check
Cross-section depth h = 1.20 m
 
Ultimate shear force
Ultimate compressive force
Ultimate moment

VRd
NRd
MRd

=
=
=

402.45
121.78
221.43

kN/m
kN/m
kNm/m

>
>
>

91.10
119.35
217.03

kN/m
kN/m
kNm/m

=
=
=

VEd
NEd
MEd

Cross-section bearing capacity is SATISFACTORY
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Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 3

 6.54  6.54 

 2.86  2.86 

21.00

+x

+z

114.48

+x

+z

10.13
+x

+z

33.99
+x

+z

99.97
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Cantilever wall analysis
Input data
Project
Task
Part
Descript.
Author
Date

:
:
:
:
:

Potporne konstrukcije
pos pz4
Potporni zidovi na putu
vg
22.12.2022.

Settings
Standard - EN 1997 - DA2
Materials and standards
Concrete structures :
Coefficients EN 1992-1-1 :

EN 1992-1-1 (EC2)
standard

Wall analysis
Active earth pressure calculation :
Passive earth pressure calculation :
Earthquake analysis :
Shape of earth wedge :
Base key :
Verification methodology :
Design approach :

Coulomb
Caquot-Kerisel
Mononobe-Okabe
Calculate as skew
The base key is considered as inclined footing bottom
according to EN 1997
2 - reduction of actions and resistances

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

Permanent actions :
Variable actions :
Water load :

gG =
gQ =
gw =

Unfavourable
1.35
1.50
1.35

[–]
[–]
[–]

Favourable
1.00
0.00

[–]
[–]

Partial factors for resistances (R)
Permanent design situation

Partial factor on overturning :
Partial factor on sliding resistance :
Partial factor on bearing capacity :

gRe =
gRh =
gRv =

1.40
1.10
1.40

[–]
[–]
[–]

Partial factors for variable actions
Permanent design situation

Factor for combination value :
Factor for frequent value :
Factor for quasi-permanent value :

y0 =
y1 =
y2 =

0.70
0.50
0.30

[–]
[–]
[–]

Material of structure
Unit weight g = 23.56 kN/m3
Analysis of concrete structures carried out according to the standard EN 1992-1-1 (EC2).

Concrete : C 20/25
Cylinder compressive strength
Tensile strength

fck
fct

=
=

20.00
2.20

MPa
MPa

Longitudinal steel : B500
Yield strength fyk = 500.00 MPa
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Geometry of structure

No. Coordinate
X [m]

Depth
Z [m]

1
2
3
4
5
6
7
8

0.00
0.00
0.80
0.80

-0.50
-0.50
-0.40
-0.30

0.00
1.50
1.50
1.90
1.90
1.50
1.50
0.00

The origin [0,0] is located at the most upper right point of the wall.
Wall section area = 1.04 m2.
 
Name : Geometry Stage : 1

  

 1.90  1.90  1.90  1.90 

 1.30  1.30 

 0.30  0.30 

 1.50  1.50 

 0.40  0.40 

 0.10  0.10  0.80  0.80 

 15.00:1 

Basic soil parameters

No. Name Pattern
jef
[°]

cef
[kPa]

g
[kN/m3]

gsu
[kN/m3]

d
[°]

1

2

deluvijum

nasip

24.00

28.00

10.00

0.00

19.50

19.00

9.50

9.00

0.00

0.00

All soils are considered as cohesionless for at rest pressure analysis.
 
Soil parameters
deluvijum
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :

g
effective
jef

=

=

19.50

24.00

kN/m3

°
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Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

cef
d
cohesionless
gsat

=
=

=

10.00
0.00

19.50

kPa
°

kN/m3

 
nasip
Unit weight :
Stress-state :
Angle of internal friction :
Cohesion of soil :
Angle of friction struc.-soil :
Soil :
Saturated unit weight :

g
effective
jef
cef
d
cohesionless
gsat

=

=
=
=

=

19.00

28.00
0.00
0.00

19.00

kN/m3

°
kPa
°

kN/m3

 
Geological profile and assigned soils

No. Layer
[m] Assigned soil Pattern

1

2

1.90

-

nasip

deluvijum

Terrain profile
Terrain behind the structure is flat.
 
Water influence
Ground water table is located below the structure.
 
Input surface surcharges

No. Surcharge
new change Action Mag.1

[kN/m2]
Mag.2
[kN/m2]

Ord.x
x [m]

Length
l [m]

Depth
z [m]

1 YES variable 16.70 on terrain

No. Name
1 saobraćaj

Resistance on front face of the structure
Resistance on front face of the structure: 1/3 pass., 2/3 at rest
Soil on front face of the structure - nasip
Angle of friction struc.-soil
Soil thickness in front of structure

d
h

=
=

0.00
0.60

°
m

Terrain in front of structure is flat.
 
Earthquake
Horizontal seismic coefficient
Vertical seismic coefficient

kh
kv

=
=

0.1000
0.0000

Water below the GWT is restricted.
 
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
The wall is free to move. Active earth pressure is therefore assumed.
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Verification No. 1
Passive pressure on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Kp Comment

1
2
3

0.20
0.00
0.40

3.81
89.23(28.00)

0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.00
0.00
0.00

2.609
1.374
2.839

MODIFIED

Passive pressure distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.60

0.00
3.80
3.80
3.83
3.83

11.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
9.91
5.22
5.26

10.86
32.36

0.00
9.89
0.07
0.07

10.86
32.36

0.00
0.66
5.22
5.26
0.00
0.00

Pressure at rest on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

Kr Comment

1
2
3

0.20
0.00
0.40

3.81
89.23(80.00)

0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.531
0.531
0.531

MODIFIED

Pressure at rest distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.60

0.00
3.80
3.80
3.83
3.83

11.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2.03
3.76
3.78
2.03
6.05

0.00
2.01
0.35
0.35
2.03
6.05

0.00
0.25
3.74
3.77
0.00
0.00

Active pressure behind the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Ka Comment

1
2
3

0.17
1.33
0.40

0.00
31.00
0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.00
28.00
0.00

0.361
0.701
0.361

Active pressure distribution behind the structure (without surcharge)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

0.00
0.17
0.17
1.50

0.00
3.20
3.20

28.50

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.16
2.25

19.98

0.00
1.16
1.16

10.29

0.00
0.00
1.92

17.12
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Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

3 1.50
1.90

28.50
36.10

0.00
0.00

10.29
13.03

10.29
13.03

0.00
0.00

Earthquake effects (active earth pressure) - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

jd
[°]

b
[°]

y
[°]

Ka Kae Kae-Ka Comment

1
2
3

0.17
1.33
0.40

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

5.71
5.71
5.71

0.361
0.701
0.361

0.427
0.843
0.427

0.066
0.142
0.066

Earthquake effects (active earth pressure)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sD
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vertical comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.17
0.17
1.50
1.50
1.90

0.00
3.20
3.20

28.50
28.50
36.10

36.10
32.90
32.90
7.60
7.60
0.00

2.38
2.17
4.66
1.08
0.50
0.00

2.38
2.17
2.40
0.55
0.50
0.00

0.00
0.00
4.00
0.92
0.00
0.00

Pressure profile due to surcharge - saobraćaj
Point
No.

Depth
[m]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1
2
3
4
5
6

0.00
0.17
0.17
1.50
1.50
1.90

6.03
6.03
6.03
6.03
6.03
6.03

0.00
0.00

10.03
10.03
0.00
0.00

Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Coeff.
overtur.

Coeff.
sliding

Coeff.
stress

Weight - wall
Earthq.- constr.
FF resistance
Weight - earth wedge
Earthquake - soil wedge
Active pressure
Earthq.- act.pressure
saobraćaj

0.00
2.46

-4.41
0.00
1.01

12.38
2.45

11.46

-0.66
-0.66
-0.20
-0.84
-0.84
-0.63
-1.26
-0.95

24.62
0.00
0.04

10.12
0.00

12.68
3.28

13.36

0.49
0.49
0.10
0.77
0.77
1.01
0.82
0.90

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.350
1.000
1.500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.350
1.000
1.500

1.350
1.000
1.350
1.350
1.000
1.350
1.000
1.500

Verification of complete wall
Check for overturning stability
Resisting moment
Overturning moment

Mres
Movr

=
=

41.19
31.61

kNm/m
kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force Hres = 36.36 kN/m



INFRASTRUKTURA DOO
Vladan Glušica dig
potporni zidovi

Kumbor
kontrola L zida

POS PZ4

6
[GeoStructural Analysis - Cantilever Wall | version 5.16.13.0 | Copyright © 2013 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

Active horizontal force Hact = 35.42 kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY

Maximum stress in footing bottom : 114.78 kPa
 
Bearing capacity of foundation soil
Forces acting at the centre of the footing bottom

No. Moment
[kNm/m]

Norm. force
[kN/m]

Shear Force
[kN/m]

Eccentricity
[m]

Stress
[kPa]

1
2

23.53
22.83

87.40
75.22

33.88
35.42

0.27
0.30

114.78
108.55

Bearing capacity of foundation soil check
Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force
Maximum allowable eccentricity

e
ealw

=
=

303.5
429.0

mm
mm

Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY

Footing bottom bearing capacity verification
Design bearing capacity of foundation soil
Partial factor on earth resistance
Max. stress at footing bottom
Bearing capacity of foundation soil

R
gRv
s
Rd

=
=
=
=

170.00
1.40

114.78
121.43

kPa

kPa
kPa

Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY

Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
 
Dimensioning No. 1
Passive pressure on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Kp Comment

1 0.20 3.81 28.00 0.00 19.00 0.00 2.609
Passive pressure distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1 0.00
0.20

0.00
3.78

0.00
0.00

0.00
9.85

0.00
9.83

0.00
0.66

Pressure at rest on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

Kr Comment

1 0.20 3.81 28.00 0.00 19.00 0.531
Pressure at rest distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1 0.00
0.20

0.00
3.78

0.00
0.00

0.00
2.01

0.00
2.00

0.00
0.25
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Pressure at rest behind the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

Kr Comment

1 1.50 0.00 28.00 0.00 19.00 0.531
Pressure at rest distribution behind the structure (without surcharge)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1 0.00
1.50

0.00
28.48

0.00
0.00

0.00
15.11

0.00
15.11

0.00
0.00

Pressure profile due to surcharge - saobraćaj
Point
No.

Depth
[m]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1
2

0.00
1.50

8.86
8.86

0.00
0.00

Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Coeff.
moment

Coeff.
norm.force

Coeff.
shear for.

Weight - wall
Earthq.- constr.
FF resistance
Pressure at rest
Earthquake - pressure at rest
saobraćaj

0.00
1.24

-0.46
11.32
4.27

13.28

-0.71
-0.71
-0.07
-0.50
-0.75
-0.75

12.36
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00

0.22
0.22
0.00
0.40
0.40
0.40

1.000
1.000
1.000
1.350
1.000
1.500

1.350
1.000
1.350
1.000
1.000
0.000

1.000
1.000
1.000
1.350
1.000
1.500

Wall stem check
Reinforcement and dimensions of the cross-section
Bar diameter
Number of bars
Reinforcement cover
Cross-section width
Cross-section depth

=
=
=
=
=

12.0
5

50.0
1.00
0.40

mm

mm
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0.16
0.02

125.97
82.29

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0.13
0.21

40.25
26.33

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.
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Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 1

  

 1.90  1.90  1.90  1.90 

 1.30  1.30 

+x

+z

12.36

+x

+z

1.24

+x

+z

0.46 +x

+z

11.32

+x

+z

4.27

+x

+z

13.28

5.00 prof. 12.0mm,cover 50.0mm

Dimensioning No. 2
Pressure at rest behind the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

Kr Comment

1 0.10 0.00 28.00 0.00 19.00 0.531
Pressure at rest distribution behind the structure (without surcharge)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1 0.00
0.10

0.00
1.90

0.00
0.00

0.00
1.01

0.00
1.01

0.00
0.00

Pressure profile due to surcharge - saobraćaj
Point
No.

Depth
[m]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1
2

0.00
0.10

8.86
8.86

0.00
0.00

Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Coeff.
moment

Coeff.
norm.force

Coeff.
shear for.

Weight - wall
Earthq.- constr.
Pressure at rest
Earthquake - pressure at rest
saobraćaj

0.00
0.07
0.05
0.02
0.89

-0.05
-0.05
-0.03
-0.05
-0.05

0.71
0.00
0.00
0.00
0.00

0.15
0.15
0.31
0.31
0.31

1.000
1.000
1.350
1.000
1.500

1.350
1.000
1.000
1.000
0.000

1.000
1.000
1.350
1.000
1.500

Wall check at the construction joint 0.10 m from the wall crest
Reinforcement and dimensions of the cross-section
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Bar diameter
Number of bars
Reinforcement cover
Cross-section width
Cross-section depth

=
=
=
=
=

10.0
5

50.0
1.00
0.31

mm

mm
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0.16
0.02

102.47
41.88

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0.13
0.16
1.49
0.07

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.

 
Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 2

  

 1.90  1.90  1.90  1.90 

 1.30  1.30 

+x

+z

0.71

+x

+z

0.07 +x

+z

0.05+x

+z

0.02+x

+z

0.89 0.10  0.10 

5.00 prof. 10.0mm,cover 50.0mm

Dimensioning No. 3
Passive pressure on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Kp Comment

1
2
3

0.20
0.00
0.40

3.81
89.23(28.00)

0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.00
0.00
0.00

2.609
1.374
2.839

MODIFIED

Passive pressure distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

0.00
0.20
0.20
0.20

0.00
3.80
3.80
3.83

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
9.91
5.22
5.26

0.00
9.89
0.07
0.07

0.00
0.66
5.22
5.26
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Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

3 0.20
0.60

3.83
11.40

0.00
0.00

10.86
32.36

10.86
32.36

0.00
0.00

Pressure at rest on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

Kr Comment

1
2
3

0.20
0.00
0.40

3.81
89.23(80.00)

0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.531
0.531
0.531

MODIFIED

Pressure at rest distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.60

0.00
3.80
3.80
3.83
3.83

11.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2.03
3.76
3.78
2.03
6.05

0.00
2.01
0.35
0.35
2.03
6.05

0.00
0.25
3.74
3.77
0.00
0.00

Active pressure behind the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Ka Comment

1
2
3

0.17
1.33
0.40

0.00
31.00
0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.00
28.00
0.00

0.361
0.701
0.361

Active pressure distribution behind the structure (without surcharge)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.17
0.17
1.50
1.50
1.90

0.00
3.20
3.20

28.50
28.50
36.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.16
2.25

19.98
10.29
13.03

0.00
1.16
1.16

10.29
10.29
13.03

0.00
0.00
1.92

17.12
0.00
0.00

Earthquake effects (active earth pressure) - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

jd
[°]

b
[°]

y
[°]

Ka Kae Kae-Ka Comment

1
2
3

0.17
1.33
0.40

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

5.71
5.71
5.71

0.361
0.701
0.361

0.427
0.843
0.427

0.066
0.142
0.066

Earthquake effects (active earth pressure)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sD
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vertical comp.
[kPa]

1 0.00
0.17

0.00
3.20

36.10
32.90

2.38
2.17

2.38
2.17

0.00
0.00
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Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sD
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vertical comp.
[kPa]

2

3

0.17
1.50
1.50
1.90

3.20
28.50
28.50
36.10

32.90
7.60
7.60
0.00

4.66
1.08
0.50
0.00

2.40
0.55
0.50
0.00

4.00
0.92
0.00
0.00

Pressure profile due to surcharge - saobraćaj
Point
No.

Depth
[m]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1
2
3
4
5
6

0.00
0.17
0.17
1.50
1.50
1.90

6.03
6.03
6.03
6.03
6.03
6.03

0.00
0.00

10.03
10.03
0.00
0.00

Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Design
coefficient

Weight - wall
Weight - earth wedge
Active pressure
saobraćaj
Contact tractions

0.00
0.00

12.38
11.46
0.00

-0.20
-0.84
-0.63
-0.95
0.00

7.54
10.12
12.68
13.36

-27.63

0.90
0.77
1.01
0.90
0.71

1.350
1.350
1.350
1.500
1.000

Back wall jump check
Reinforcement and dimensions of the cross-section
Bar diameter
Number of bars
Reinforcement cover
Cross-section width
Cross-section depth

=
=
=
=
=

12.0
5

50.0
1.00
0.40

mm

mm
m
m

Reinforcement ratio
Position of neutral axis
Ultimate shear force
Ultimate moment

r
x
VRd
MRd

=
=
=
=

0.16
0.02

125.99
82.31

%
m
kN
kNm

>
<
>
>

0.13
0.21

33.37
18.49

%
m
kN
kNm

=
=
=
=

rmin
xmax
VEd
MEd

Cross-section is SATISFACTORY.

 
Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 3

  
 1.90  1.90  1.90  1.90 

 1.30  1.30 

+x
+z

7.54
+x

+z

10.12

+x
+z

17.72
+x

+z

17.60

+x
+z27.63

5.00 prof. 12.0mm,cover 50.0mm
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Dimensioning No. 4
Passive pressure on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Kp Comment

1
2
3

0.20
0.00
0.40

3.81
89.23(28.00)

0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.00
0.00
0.00

2.609
1.374
2.839

MODIFIED

Passive pressure distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.60

0.00
3.80
3.80
3.83
3.83

11.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
9.91
5.22
5.26

10.86
32.36

0.00
9.89
0.07
0.07

10.86
32.36

0.00
0.66
5.22
5.26
0.00
0.00

Pressure at rest on front face of the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

Kr Comment

1
2
3

0.20
0.00
0.40

3.81
89.23(80.00)

0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.531
0.531
0.531

MODIFIED

Pressure at rest distribution on front face of the structure

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.60

0.00
3.80
3.80
3.83
3.83

11.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2.03
3.76
3.78
2.03
6.05

0.00
2.01
0.35
0.35
2.03
6.05

0.00
0.25
3.74
3.77
0.00
0.00

Active pressure behind the structure - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

a
[°]

jd
[°]

cd
[kPa]

g
[kN/m3]

dd
[°]

Ka Comment

1
2
3

0.17
1.33
0.40

0.00
31.00
0.00

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

19.00
19.00
19.00

0.00
28.00
0.00

0.361
0.701
0.361

Active pressure distribution behind the structure (without surcharge)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1

2

0.00
0.17
0.17
1.50

0.00
3.20
3.20

28.50

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1.16
2.25

19.98

0.00
1.16
1.16

10.29

0.00
0.00
1.92

17.12
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Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sW
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

3 1.50
1.90

28.50
36.10

0.00
0.00

10.29
13.03

10.29
13.03

0.00
0.00

Earthquake effects (active earth pressure) - partial results

Layer
No.

Thickness
[m]

jd
[°]

b
[°]

y
[°]

Ka Kae Kae-Ka Comment

1
2
3

0.17
1.33
0.40

28.00
28.00
28.00

0.00
0.00
0.00

5.71
5.71
5.71

0.361
0.701
0.361

0.427
0.843
0.427

0.066
0.142
0.066

Earthquake effects (active earth pressure)

Layer
No.

Start [m]
End [m]

sZ
[kPa]

sD
[kPa]

Pressure
[kPa]

Hor. comp.
[kPa]

Vertical comp.
[kPa]

1

2

3

0.00
0.17
0.17
1.50
1.50
1.90

0.00
3.20
3.20

28.50
28.50
36.10

36.10
32.90
32.90
7.60
7.60
0.00

2.38
2.17
4.66
1.08
0.50
0.00

2.38
2.17
2.40
0.55
0.50
0.00

0.00
0.00
4.00
0.92
0.00
0.00

Pressure profile due to surcharge - saobraćaj
Point
No.

Depth
[m]

Hor. comp.
[kPa]

Vert. comp.
[kPa]

1
2
3
4
5
6

0.00
0.17
0.17
1.50
1.50
1.90

6.03
6.03
6.03
6.03
6.03
6.03

0.00
0.00

10.03
10.03
0.00
0.00

Forces acting on construction
Name Fhor

[kN/m]
App.Pt.
z [m]

Fvert
[kN/m]

App.Pt.
x [m]

Design
coefficient

Weight - wall
Earthq.- constr.
FF resistance
Weight - earth wedge
Earthquake - soil wedge
Active pressure
Earthq.- act.pressure
saobraćaj

0.00
2.46

-4.41
0.00
1.01

12.38
2.45

11.46

-0.66
-0.66
-0.20
-0.84
-0.84
-0.63
-1.26
-0.95

24.62
0.00
0.04

10.12
0.00

12.68
3.28

13.36

0.49
0.49
0.10
0.77
0.77
1.01
0.82
0.90

1.350
1.000
1.350
1.350
1.000
1.350
1.000
1.500

Front wall jump check
Foundation thickness is greater than twice the offset of the front wall jump. Reinforcement is not required.
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Name : Dimensioning Stage : 1; Dimensioning : 4
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

pos gz1 (3 kom) 

1 20 7.80 120 936.00  

2 10 4.99 120 598.80  

3 10 3.45 120 414.00  

4 10 6.00 264 1584.00  
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Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500B 

10 2596.80 0.62 1602.23 

20 936.00 2.47 2311.92 

Ukupno (B500B) 3914.15 

Ukupno 3914.15 
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2.752.75 2.001.00

5.50 2.001.00

8.50

PRIVREMENI NASIP

DO VALORIZACIJE

PRIVREMENI ISKOP

DO VALORIZACIJE

2.50%

2.50%

2.5%

2.5%

4%

4% 1

:

1

.

5

54.48

54.30

54.32

54.47

54.18

54.25

54.35

3.912.75 0.841.00

6.66 0.841.00

8.50

PRIVREMENI NASIP

DO VALORIZACIJE

PRIVREMENI ISKOP

DO VALORIZACIJE

1:100'

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

04.08.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

KRAKA P2
spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



35.29

35.27

35.15

35.20

1.14%

2.5%

4%

4.361.00

5.36

PRIVREMENI ISKOP

DO VALORIZACIJE

35.34

35.26

35.22

35.34

35.48

35.46

35.36

1.11%

1.11%

2.5%

4%

1

:

1

1

:

1

.

5

2.5%

3.381.00 7.04 1.00

10.411.00 1.00

12.41

PRIVREMENI ISKOP

DO VALORIZACIJE

35.33

35.40

35.49

35.61

35.47

35.45

35.63

2.93%

2.04%

2.5%

4%

1

:

1

3.311.00 3.25 1.00

6.561.00 1.00

8.56

PRIVREMENI ISKOP

DO VALORIZACIJE

1:100'

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

04.09.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

KRAKA P6
spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



35.51

35.66

36.08
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1:100'

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

04.10.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

KRAKA P2
spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



1:50

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

05.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



DETALJI

1:10

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

06.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

07.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

NIVELACIONI PLAN
spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

08.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

SITUACIONI PLAN sa

i linijom eksproprijacijespec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:





6.00 (rastojanje po kruni zida) 6.00 (rastojanje po kruni zida)

5.65 (rastojanje po osovini puta) 5.65 (rastojanje po osovini puta)

6.00 (rastojanje po kruni zida) 6.00 (rastojanje po kruni zida) 6.00 (rastojanje po kruni zida) 6.00 (rastojanje po kruni zida) 6.00 (rastojanje po kruni zida) 6.00 (rastojanje po kruni zida)

5.65 (rastojanje po osovini puta) 5.65 (rastojanje po osovini puta) 5.65 (rastojanje po osovini puta) 5.65 (rastojanje po osovini puta) 5.65 (rastojanje po osovini puta) 5.90 (rastojanje po osovini puta)

1:100/100

U

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

09.02.

Objekat:

Februar 2023. godine, Podgorica

FAZA 2

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:







CJEVASTIH PROPUSTA

1:100

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

11.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

12.

Objekat:

Avgust 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 2

SINHRON PLAN
INSTALACIJA

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:


	Untitled.pdf (p.1-104)
	01. Obrazac 1 i 1a.pdf (p.1-2)
	Sadržaj.pdf (p.3)
	NASLOVNE STRANICE.pdf (p.4-14)

	Untitled2.pdf (p.105-126)
	01geodetska podloga.pdf (p.1)
	02 situacioni plan.pdf (p.2)
	03 uzduzni profil.pdf (p.3)
	04 poprecni 1.pdf (p.4)
	04 poprecni 2.pdf (p.5)
	04 poprecni 3.pdf (p.6)
	04 poprecni 4.pdf (p.7)
	04 poprecni 5.pdf (p.8)
	04 poprecni 6.pdf (p.9)
	04 poprecni 7.pdf (p.10)
	04 poprecni 8.pdf (p.11)
	04 poprecni 9.pdf (p.12)
	04 poprecni 10.pdf (p.13)
	05 karakteristicni profili.pdf (p.14)
	06 detalji.pdf (p.15)
	07 Nivelacioni plan.pdf (p.16)
	08 situacioni plan tacke.pdf (p.17)
	09 uzduzni zidovi 1.pdf (p.18)
	09 uzduzni zidovi 2.pdf (p.19)
	10.01.pdf (p.20)
	10.02.pdf (p.21)
	11 poprecni propust.pdf (p.22)


