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- TehnicCki izvjestqj



TEHNICKI IZVJESTAJ

Opste

Predmet ovog projekta je izrada Glavnog projekta za izgradnju objekta
infrastrukture- saobracajnice u gornjem dijelu naselja u Kumboru. U Prvoj fazi
planirano je da se odradi tehnicki i finansijski najzahtijevniji dio od profila P2_24
do kraja ulice na profilu P2_63.

Planirana saobracajnica izmedu ostalog obuhvata i katastarske parcele 802
KO Kumbor, KP,681, 682, 683, 684, i 685/1 KO Benovi¢

Podloge za projektovanje

Podloge za projektovanje, dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena i
dostavljene su od strane investitora. Na osnovu snimljenih tacaka formiran je
digitalni model terena koji je posluzio kao osnova za dalje projektovanije,
odnosno formiranje prostornog modela saobracajnih povriina.

Saobracajne povriine analitiCki su definisane u drzavnom koordinatnom sistemu
koordinata koje su prilozene na Situacionom planu u Grafickim prilozima.

Osnovne karakteristike projektovanog resenja

-Saobracajnice:

Projektovanim rjeSenjem formirana je osovina kojom je definisana
saobracajnica. Ukupna duzina saocbracajnicekoja je trefirana je 207m.

Kako se nebi iskocCilo iz urbanisticke parcele namjenjene za saobracajnice
usvojena je Sirina puta od 3.50 sa obostranim ivicnjacima sirine 0.24m i prostorom
za umetanje potpornih zidova sa donje stane puta. Cijelom duzinom od 207m
da lijeve strane saobracajnice je planiran potporni zid kako se nebi ulazilo u
urbanistiCke parcele. Zid je pozicioniran tako da od kraja asfalta pa sve do ivice
zida imamo prostor Sirine 75cm kako bi se mogli postaviti stubovi javne rasvijete.
Po kruni zida je planirana pjesacka ograda.

Na trasi je planirano 5 horizontalnin krivina R1=20.00m, R2=21.26m, R3=22.25m,
R4=13.75m i R=22.25m.

Sirina od 3.50m 3to je minimum za prilazak vatrogasnog vorzila. Saobracajnica
nema frotoara i namjenjena je za pjesacki i automobilski saobracaj. Obzirom na
date UT usllove nije bilo prostora da se napravi Sira saocbracajnica, pogotovo ne
u ponom profilu od 5.50m gdje bi mogli planirati razdjelnu liniju sa jasno
definisanim trakama za oba smjera. Frekvencija automobilskog saobracaja na



tom potezu je izrazito mala, pa se i iz tog razloga islo sa sirinom saobracajnice od
3.50m.

Potporni zid od st km 0+207.50 do km 0+367.62 su planirani iz razloga ne ulaska u
susjedne parcele, a takode doprinose dodatnoj stabilnosti puta.

Na ostalim djelovima saobracajnice, put se zavrsava kosinama zasjeka kao
privremenim riesenjem do privodenja namjeni susjednih parcela.

Uzduzni profili su definisani tako da se dostigne maksimalna kota saobracajnice
na stacionazi km 0+168.00 (raskrsnica sa saobracajnicom K4). U zoni raskrsnice
primjenjeni su poduzni nagibi kako da se obezbijedi vertikalna prohodnost i
obezbijedila adekvatna odvodnja.

Uzduzni nagib u zoni raskrsnice iznosi 7.00%. Poslije raskrsice sa K4 je dio gdje je
niveleta oko 2.80% i u nastavku od profila P2_49 do profila P2_5% je 18.00% i na
kraju 7.00% u zoni ulaska u garazu.

Vertikalna zaobljena su izvedena konveksnim krivinama R=110m i R=50.00m i
konkavnom krivinom R=50.00m.

Zbog velikog broja instalacija koje su postavljene u uskom frupu puta koji je Sirine
3.50m, a i zbog materijala iz iskopa koji je generalno loseg kvaliteta, materijal za
nasip je obezbijeden komplet iz pozajmista.Takode je ispod zidova planirana
zamjena materijala u debljini od 50 cm.

Kao osnova za proracun zidova koris¢en je geoloski elaborat namjenjen za
objekte na okolnim parcelama, u kojem su jasno definisani parametri potrebni
za proracun.

-Konstrukcija saobracajnice

Predmetna saobracajna povriina projektovana je sa slojevima sledece debljine:

AB11, d=4cm
BNS22, d=écm
TAMPON, d=30cm, (0-31.5mm)



Predmijer i predracun

Za projektovane saobracajne povriine uraden je orjentacioni predmijer i
predracun planimetrisanjem sa poprecnih profila i sa situacionog plana, prema
prosijeCnim cijenama za navedene pozicije, koris¢enjem razvijenog prostornog
modela saobracajnih povrsina (ACAD okruzenje). Ukupna vrijednost predvidenih
radova dobijena na osnovu predmijera | predracuna iznosi 492,947.35 €

U Podgorici, april 2023. Odgovorni projektant:

Dragomir Kovacevi¢, dipl. inz. grad.



- TehnicCki uslovi izvodenja



TEHNICKI OPIS RADOVA | USLOVI ZA IZVODENJE

A/ PRIPREMNI RADOVI

01. GEODETSKO OBILJEZAVANJE TRASE | PRACENJE
OBJEKATA

Rad obuhvata iskolCavanje svih elementarnin tacaka definisanin u projektu,
sva geodetska mjerenja u vezi sa prenosenjem podataka iz projekata na
teren, i odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu u cijelom random procesu od
pocCetka radova do predaje svih radova Investitoru. U taj rad se ukljuCuje,
takode, preuzimanje i odrzavanje svih predatih osnovnih geodetskih snimaka i
nacrta, te iskolCavanje na terenu, koje je Investitor predao lzvodacu na
pocetku radova. Obim tog rada mora u svemu da zadovolji potrebe gradnje,
kontrole radova, obracuna i drugih razloga.

Predaja i preuzimanje trase

Investitor predaje lzvodacu na terenu iskolCene sve elementarne tacke sa
svim potrebnim pisanim podacima. Tacke moraju biti na terenu oznacene
drvenim kolCi¢ima 4x4 cm (na kolovozu bolcne sa rupicom u sredini). Glavne
tacke moraju imati na kocCi¢cu ekser. Predaja se wvrsi sa zapisnikom o
preuzimanju. Investitor predaje lzvodacu na terenu poligonske tacke, za koje
su upotrijebljeni betonski stubici 12x12x50 cm, sa rupom u sredini i podzemnim
cenfrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske tacke izraCunate po
Gauss-Krugeru sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrezu | reda.
Investitor predaje Izvodacu slijedece priloge :

- Situacija 1: 250, sa svim osovinama, stacionazama i numerickim podacima
za sve elementarne tacke. Koordinate svih elementarnih tacaka su date u
apsolutnom geodetskom sistemu. Izvodac je duzan da po zavrsetku svakog
sloja ponovo obnovi sve elementarne tacke (situaciono i visinski) na osnovu
podataka iz projekta.

- Nivelacioni plan 1 : 250 sa svim visinskim podacima elementarnih tacaka.
lzvodac je duzan da osigura sve poligone tacke i repere. Ukoliko bi se
pojedini podaci na terenu izgubili, promijenili (poligona tacka, reperi) Izvodac
je duzan da ih obnovi o svom frosku. Pravilnost foka obnavljanja tacaka moze
pregledati i provjeriti Nadzorni organ.

Postavljanje poprecnih profila

lzvodac i Investitor imaju pravo, ukoliko nijesu zadovoljni predlozenim
poprecnim profilima iz glavnhog projekta, da sami ponovo snime poprecne



profile — liniju terena, nivelmanski ili tahimetrijski i da isprojektuju naknadne
poprecne profile.

Za kosine nasipa i usieka freba postaviti izvodacke profile u nagibima koji su
dati u poprecnim profilima.Presjek kosine s terenom freba odrediti racunski, pri
cemu freba uzeti u obzir date prelome kosina. lzvedeni profili po pravilu
moraju biti od letava dimenzija 2.4/5cm i drvenih kocica dimenzija 4/4cm, sa
oznakom ivica i nagiba kosina. Pod nagibom kosina podrazumijeva se linija
nasipa ili iskopa bez humusa i bez zaobljenja na dnu ili vrhu iskopa.

Kontrola za vrijeme rada

lzvodac radova je duzan da za sve vriieme izgradnje vodi konfrolu nad
iskolcenim podacima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na
uzroCnike Stete. Sve podatke iskolCenja lzvodac je duzan da dostavi
Nadzornom organu, te da mu omoguci upotrebu svih iskolCenja za njegove
potrebe.

Iskolcenje objekata

lzvodac je duzan da na osnovu podataka iz projekta iskolCi sve objekte i po
svom nahodenju i potrebi ali mora prethodno da predlozi Nadzornom organu
nacrt iskolcenja, sa svim potrebnim podacima. Postavljanje poprecnih profila,
osiguranje iskolCene osovine i kontrola moraju biti prilagodeni potrebi
izgradnje objekta.

Predaja po zavrsetku radova

Po zavrSetku radova lzvodac je, na zahijev Investitora, duzan da preda
konacno iskolcen cio objekat. O ovoj proceduri ¢e se saciniti primo-predaijni
zapisnik.

Pla¢anje

Radovi na iskolCavanju ne placaju se posebno, veC su obuhvaceni
ponudenim cijenama.

02. ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA | DRVECA

Opis

Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sjecu
stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu duzinu,
iskop, izvlaCenje i premjestanje panjeva novih i staroposjecenih stabala i sve
ostale radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehnickim uslovima. Povrsine,
koje treba ocistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u nacrtima ili Ce ih odrediti



Nadzorni organ prije pocetka rada.

Cis¢cenje ili otkopavanje povriina sadrzZi &is¢enje povriina od drvedéa,
Siblja, ofpadaka i svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati
iskopavanje panjeva, korjena i odstranjivanje svog stetnog materijala, koji je
ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i panjeva.

Izvodenje

Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim
prikazanim, odnosno odredenim povrsinama, kao i na pojedinim mijestima
koja odredi za pojedina stabla i panjeve Nadzorni organ. Na povrsinama
iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine
od 50 cm ispod konacno izravnate povrsine.

Na povrsinama ispod buducih nasipa treba rupe nastale vadenjem
panjeva i korijenja ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti.

PosjeCena stabla i panjeve treba deponovati na odgovaragjucim mjestima uz
frasu tako da ne smetaju izvodenju radova i koliCinski predati Nadzornom
organu ili drugom licu odredenom od Investitora.

Pla¢anje

Placanje je pausalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve
postupke rada, koji su navedeni ili su potfrebni za dovrsenje radova.

03. ZASJECANJE ASFALTA NA VEZI POSTOJECEG PUTA |
NOVE KOLOVOIZNE KONSTRUKCIJE

Opis

Pozicija obuhvata zasijecanje postojeceg asfaltnog sloja (d=4cm) sa
motornom testerom na udaljenju od 60 cm od ivice postojeceg kolovoza za
povrsinski sloj i 30cm za postojeci noseci sloj (u skladu sa detaljem iz projekta).
Pozicija takode obuhvata i primjenu mjera bezbjednosti saobracaja za
vrijeme izvodenja radova.

Izvodenje

U skladu sa crtezima datim u projektu, zasijecanje postojeceg asfaltnog
sloja se vrsi po liniji udaljenoj 0,6 m od ivice postojeceg kolovoza za povrsinski
sloj i 0,3m za postojeci nosedi sloj.

Zasijiecanje asfaltnog sloja se vrsi vertikalno sa motornom testerom.

Mjerenje i plaéanje

IzvrSeni rad se mjeri u m, a plac¢a se po ugovorenoj jedinicnoj cijeni.



B/ ZEMLJANI RADOVI

01. SKIDANJE POVRSINSKOG SLOJA HUMUSA U DEBLJINI OD
d=20cm

Opis, obim i sadrzaj radova

Rad obuhvata iskop povrsinskog sloja u Sirokom otkopu s transportom, ili
guranjem masinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je vlasnistvo
Investitora. Sav rad mora biti izveden u sklopu s projektom, ovim tehnickim
uslovima, odnosno, JUS.U.E1.010.

Izvodjenje radova

Povrsinski otkop treba izvrsiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podtla-
temeljnog tla. Treba otkopati do podtla — nosivog tla, kako je predvideno
projektom i ovim tehnickim uslovima. Sav iskopani materijal treba deponovati
izvan povrsina podtla.

Mjerenje
Ovajrad se izrazava u kvadratnim metrima skinutog sloja.

Pla¢anje
Placanje se obavlja po kubnom metru, po jedinicnoj cijeni iz ugovorenog
predracuna.

02a.,02b. MASINSKI ISKOP U SIROKOM OTKOPU i ISKOP ZA
ZAMJENU PODTLA

Obim i sadrzaj radova

Rad obuhvata sve Siroke otkope, zemljanih materijala koji su predvideni
projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u
nasipe, deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako ce se
materijali upotrebljavati pri izvodenju radova. Sve iskope treba izvrsiti prema
profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajuci u obzir
zahtevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim
tehnickim uslovima.

Propisi za izvrSenje radova

e JUS U.ET.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva.



Izvodenje radova

U nacelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se
rucni rad ograni€i na neophodni minimum. Treba uzeti u obzr, takode,
mehanicko guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do mjesta
upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani mateirjal iz iskopa
mora biti prilagoden zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i ovim
tehnickim uslovima.

Sve iskope treba izvrsiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i
propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa.
Pri izvodenju iskopa treba sprovesti potrebne zastitne mere za potpunu
sigurnost pri radu i sva potrebna osiguranja postojecinh objekata i
komunikacija.

Pri samom izvodenju radova na iskopima, freba po mogucnosti svesti
na minimum sve uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobracaja, ljudi i
okoline pri Cemu valja izvrsiti, takode, i svu potrebnu saobracajnu i sigurnosnu
signalizaciju, a po posebnom odobrenju nadleznog organa, $to treba da
pribavi Ilzvodac. Ukoliko bi takve smetnje nastale lzvodac je duzan da ih
odmah odstrani o svom frosku.

Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja

Prije i za vrijeme rada freba na svim promjenama u iskopu odnosno
kvalitetu zemljanih materijala uzeti odgovarajuce uzorke za ispifivanje
upoftrebljivosti materijala za namjenu za koju Ce se upoftrebljavati. Od
ovlascene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti materijala iz
svakog znacajnog veceg useka, ili na mjestima gde bi bilo moguce
upoftrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa
upoftrijebi freba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno
mjesto koje ¢e predloziti odnosno prinvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja
visak.

Mjerenje

Mijerenje kolicina za obracun iskopa vrsi se na osnovu stvarne kubature
iskopa, mjereno u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprecnih profila i
po konacnom iskopu u okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio
Nadzorni organ. Vise iskopane koliCine od projektovanih ne placaju se ukoliko
su nastale greskom lzvodaca. Za odredivanje koliCine razli¢itih vrsta zemljanih
materijala u iskopu usvaja se slededi kriterijum:

e prema poprecnim profilima, odreduju se za vreme gradnje, u procentu
od celokupne povrsine profila, kolicine pojedinin vrsta zemljanih
materijala, sto je osnova za odredivanje ukupnih kolicina za pojedinu
vrstu — kategoriju. Pri otkopavanju u Sirokom otkopu, u mjeSovitom
materijalu, kategorisanje iskopa je obavezno i, bez obzira na to da li



postoji zahtev Izvodaca.

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na
terenu, Nadzorni organ (ukoliko postoji Sef nadzorne sluzbe na terenu, onda je
to lice obavezno clan komisiie), a u ime lzvodaca ovlasc¢eni predstavnik.
Komisija o svom radu sacinjava zapisnik i na osnovu priznatin procenata, kroz
zapisnik, predstavnik investitora obracunava kategorije i to upisuje U
gradevinsku knjigu (primenjivati GN 200).

Placanje

Placanje se vrsi prema odbracunu iskopane kolicine materijala u m3.

03.,04. IZRADA NASIPA

Obim i sadrzaj radova

lzrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino
planiranje, kvasenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijoma
odredenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim
tehnickim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva.

Materijal

Za izradu nasipa upotrijebice se svi anorganski materijali propisanih
kvaliteta. U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje,
odnosno materijal koji bi viemenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio
svoje mehanicko-fizicke osobine. Materijal za izradu nasipa moze se dobiti iz
usjeka (nasip iza betonskih sokliisl.). Vecina nasipa u konkretnom slucaju ove
saobracajnice podrazumijeva nasip za zamjenu podtla, kao $to je prikazano
detaljima iz projekta, te prema tome nasip za zamjenu podtla je potrebno
izvrsiti od Jomljenog kamena.

Propisi po kojima se kontrolise kvalitet materijala

JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 — odredivanje vlaznosti tla

JUS U.B1.014 — odredivanje specificne tezine

JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine

JUS U.B1.018 — odredivanje graulometrijskog sastava



e JUS U.B1.020 - odredivanje granica konzistencije
e JUS U.B1.024 - odredivanje sagorivih i organskih materijala
e JUS U.B1.038 - odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

Odredivanje sadrzaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu
zapremine tla, treba vrsiti samo u specificnim sluCajevima (sumnjivi materijali).

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvrsiti
ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala.
Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.

Dovozenje i nasipanje

Dovozenje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na
vel izgradeni sloj nasipa, moze poceti tek posto Nadzorni organ preuzme
donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u poduznom smijeru
horizontalno, ili najvise u nagibu jednakom projektovanom uzduznom nagibu.
U poprecnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do
5%. Taj nagib je pofreban radi odvodenja atmosferske vode, zbog cega
povrsina sloja, pri ugradivanju koherentnin zemljanih materijala, mora biti
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan
prema projektovanom poprecnom profilu. Pri navozenju prelazi fransportnih
sredstava moraju biti $to ravnomijernije rasporedeni po Citavoj Sirini planuma.

Nabijanje

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj Sirini odgovarajucim
mehanickim sredstvom, pri c¢emu zbijanje treba u nacelu izvoditi od ivice
prema sredini.

Svaki sloj nasipa mora da bude pre pocetka nabijanja ovliazen ili
posusen do vlaznosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se
upotrebliena vrsta materijala moze nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki
sloj nasipa mora biti usithnjen masinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i
kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledeceg sloja, vec se
nastavlja s nasipanjem nakon duzeg vremenskog perioda, pod razlicitim
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet
zbijenosti. lzrada se u tom sluCaju moze poceti tek kada je ispitivanjem
ponovo dokazan kvalitet zbijenosti.

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzduznom smislu budu po
mogucnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi medu
slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se jos moze provesti
propisno zbijanje.

Rad na nasipanju bice prekinut u svako doba kad nije moguce postiCi
zadovoljavajuce rezultate, narocito zbog kise, ili nekih drugih atmosferskih
nepogoda. Po ovom osnovu lzvoda¢ nema pravo na bilo kakvu naknadu.
Materijal nasipa ne sme se ugraditi na smrznute povrsine, niti se sme ugradifi



na snijeg iled.

Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta ugradivanja

JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 — odredivanje vliaznosti tla

JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine fla

JUS U.B1.046 — odredivanje modula stisljivosti kruznom plocom

Obim tekuéih kontrolnih ispitivanja

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u
neposrednoj blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo vazi za nasipe krace od 50 m.
Viaznost materijala ispituje se svakodnevno. Izradi sledeceg sloja ne moze se
pristupiti dok se ne dokaze zahtevani kvalitet prethodnog sloja.

Prijem ugradenog materijala

Prijiem svakog sloja nasipa izvrsice Nadzorni organ, prema propisanim
kriterjumima. Sve utvrdene nedostatke u odnosu na navedene uslove
kvaliteta Izvodac mora da popravi, odnosno da odstrani.

Mjerenje

Kolicina ugradenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno
izvrsenim kolicinama u okviru projekta.

Pla¢anje

Placanje se vrsi prema odbracunu ugradene kolicine nasipa u m3.

05. HUMUZIRANJE BANKINA

Predvida se na svim slobodnim povrsinama, na bankinama, bermama i
kosinama nasipa kako je naznaceno u projektu, a posebnu paznju treba
posvetiti na odabir fravne smjese, podizanje, uzgoj i mjere njege.

Svi radovi moraju se izvesti prema detaljnim nacrtima iz projekine
dokumentacije, ukoliko ovim uslovima nije drugacije odredeno. Humusnhi
materijal za nasip mora biti zbijen, do modula sticljivosti MS 45MPa. Povrsina
nasutog sloja mora biti izczadena s poprecnim i uzduznim nagibom prema
projektu, s tim da se uzme u obuzr snizenje nivelete za debljinu zbijenog sloja.
Zbijanje treba izvesti valkom tezine min 3 tone. Horizontalne ivice bankina



moraju biti izvedene prema projektu. Odstupanja od projektovanih linija
dozvoljena su samo utoliko ne dovode do vizuelnih smetnji.

Odstupanje debljine nanesenog sloja u zbilenom stanju, u odnosu na
projektovanu, dozvoljeno je u granicama + - 1 cm. Humizirajne se obavlja u
sloju debljine od 20 cm

Povriine koje su planirane za ozelenjavanje neophodno je prethodno
obraditi: oCistiti teren od svih otpadaka, nadubriti i poriljati do 15 cm.

Za dubrenje upotrijebiti pregoreli stajnjak (u sloju od 1-3 cm) ili freset (2-5
kg/m2). Zemlja se zatim fino usitni, poravna grabuljama i povrsina je spremna
za sjetvu.

Sjetvu je najbolje izvrsiti po mirnom vremenu, bez vjetra, kako ne bi
doslo do rasijavanja siemena. Kako bi se sieme razbacalo $to ravnomijernije,
sietva se vrsi u dva maha, pola koliCine sjemena sije se iz jednog, pola iz
drugog pravca. Novozasijanu povrsinu orosavati dva puta dnevno, dok ne
dospije za prvo kosenje. Kasnije se zaliva prema potrebi.

Prvo kosenje izvodi se kada je frava porasla do visine 15 cm, na visinu 6-
7 cm, ostrom kosilicom, kako se busenovi ne bi isCupali. Sliedeca kosidba
moze icii krace, kao kod starih tfravnjaka.

Pla¢anje
Placanje se vrsi po metru kvadratnom zasijanih povriina, prema jedinicnim
cijenama za svaku poziciju pojedinacno.

06. UREDENJE POSTELJICE
Obim i sadrzaj radova

Pozicija obuhvata uredenje planuma donjeg stroja u usjecima,
zasjecima i nasipima, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala
posteljice uz eventualno kvasenje.

Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehnickim uslovima i
JUS U.E8.010.

Izvodenje radova

Posteljica se izgraduje tek posto nadzorni organ primi nizi sloj. Ne smije
se graditi za vrijeme djelovanja mraza, kao i u sluCaju da na planumu nizeg
sloja (podtla nasipa) postoji sloj leda ili snijega, odnosno ako je nizi sloj smrznut.
Razastiranje, planiranje i zbijanje vrsi se masinski. Zbijanje izvrsiti odgovarajucim
sredstvima za zbijanje koherentninh materijala. Opisane radove freba izvesti do
kota datih glavnim gradevinskim projektom.

Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije

Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta
materijala za posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vriiti po sledecim



propisima:;

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti tla

- JUS U.B1.014 - odredivanje specificne mase tla

- JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske mase tla

- JUS U.B1.018 - odredivanje granulometrijskog sastava

- JUS U.B1.020 - odredivanje granica tecenja i valjanja

- JUS U.B1.024 - sadrzqj Stetnih organskin materija

- JUS U.B1.038 - odredivanje otpimalnog sadrzaja vode

- JUS U.B1.042 - odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih

2000 m2 izvedene posteljice.

Lbijanje posteljice

Celokupna Ssirina posteljice — planuma prema projektu mora biti
mehanicki ili hemijski stabilizovana.

Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti.

U sluCaju da je vec zbijena posteljica — planum duze vrijeme izlozen
vremenskim nepogodama, ili na neki drugi nacin ostecena, Izvodac je duzan
dovesti je ponovo u stanje zahtijevano ovim tehnickim uslovima.

Kontrola obradene i zbijene posteljice

Obradeni i zbijeni sloj posteljice kontrolise se odredivanjem stepena
zbijenosti ili modula stisljivosti na svakih 50 m po sledecim propisima:

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

- JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti

- JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske mase tla

- JUS U.B1.046 - odredivanje modula stisljiovosti kruznom ploc¢om
- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugradivanja

Potrebno je posti¢i stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu
SUvu zapreminsku masu odredenu standardnim Proktorovim opitom.
Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajucih opita, pada na teret izvodaca
radova.

Kriterijum za ocjenu ravnosti

Planum zavrsnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se
dozvoljavaju maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se mjeri
krstovima i kanapom u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, poduzni i
dijagonaini).

Kote povriine zavrinog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu



odstupati od projektovanih najvise za + 30 mm. Kote pojedinih mjernih mjesta
treba odrediti nivelmanski, a mesta ¢e odrediti Nadzorni organ.

Poprecni i uzduzni nagibi posteljice moraju se izvesti prema projektu.

Nize izvedena posteljica dopunjava se na teret Izvodaca materijalom za doniji
noseci stro.

Obim tekudih ispitivanja

e Ispitivanje zbijenosti vrsiti na svakih 50 — 100 m;

e Utvrdivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugradivanja kao i
posle ugradivanja;

e Vlaznost se ispituje svakodnevno.

Preuzimanje radova

Prijiem posteljice vrsi Nadzorni organ neposredno pre sledece faze
izvodenja radova.

Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim
tehnickim uslovima.
Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima duzan je lzvodac odstraniti o svom
trosku.
Obracun radova

lzrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima placa se po
kvadratnom metru izvedenih radova.

07. OBRADA PODTLA

Podftlo je samoniklo tlo na kome se vrsi temeljenje (izgradnja) nasipa, kao |
samoniklo tlo do kojeg se vrsi Siroki iskop zbog izrade gornjeg stroja. Rad
obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi susenja ili kvasenja prirodnog
tla u debljini koja je odredena projektom (priblizno oko 30 cm). Propisi po
kojima se konftrolise kvalitet materijala su:

JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka

JUS U.B1.012 - Odredivanje vliaznosti tla

JUS U.B1.014 - Odredivanje specificne tezine tla

JUS U.B1.016 - Odredivanje zapreminske tezine fla

JUS U.B1.018 - Odredivanje granulometrijskog sastava
JUS U.B1.020 - Odredivanje granica konzistencije

JUS U.B1.024 - Sadrzaj sagorivih i organskinh materija
JUS U.B1.038 - Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

U slucaju da je sastav tla - podtla nasipa takav da se na njemu ne moze
direktno izradivati nasip (zasicena tla, fla organskog porijekla i slicno),
potrebno je prije izrade nasipa podtlo pripremiti, odnosno sanirati na nacin



kako to odredi Nadzorni organ.

Propisi po kojima se kontrolise kvalitet ugrddivanja su:
e JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka
e JUS U.B1.012 - Odredivanje vlaznosti tla
e JUS U.B1.016 - Odredivanje zapreminske tezine
e JUS U.B1.046 - Odredivanje modula stisljivosti

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugradivanja

Prije pocetka nasipanja, treba ocis¢eno i izravnato temeljno tlo - podtlo
zbiti u skladu sa sliedecim zahtjevima:
Zahtijevani minimalni % gustoce (stepen zbijenosti) po standardnom Pro-
ktorovom postupku
(odnosno drugim metodama)

a) Samonikla tla sastavlena od koherentnih zemljanih materijala, a
projektovani nasip nije visi od 2.00 m - 100%
b) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a
projektovani nasip je visi od 2.00 m - 95%
c) Samonikla tla sastavlijena od nekoherentnin zemljanih materijala, a
projektovani nasip nije visi od 2.00 m - 100%
d) Samonikla tla sastavliena od nekoherentnih zemljanih materijala, a
projektovani nasip je visi od 2.00 m - 95%
Visinom nasipa smatra se visina od kote pripremljenog podtla - temeljnog tla,
do kote planuma donjeg stroja (posteljice), na najnizem delu.

Mjerenje i plaéanje

Ovaj rad se mjeri i placa po jediniCnim cijenama po kvadratnom metru
obrdenog podtla .



C/ GORNJI STROJ

01. IZRADA MEHANICKI STABILIZOVANOG DONJEG
NOSECEG SLOJA OD PJESKOVITO-SLJUNKOVITOG
MATERIJALA, GRANULACIJE 0-31.5 mm

Opis

U skladu sa projekinim reSenjem kolovozne konstrukcije u glavnom
gradevinskom projekiu, donji noseci sloj Ce se graditi u jednom sloju, prema
detaljima iz projekta.

Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugradivanje, grubo i fino razastiranje,
eventualno kvasenje, te zbijanje noseceg sloja od pjeskovito-sljunkovitog
materijala, prema dimenzijama datim u projektu.

lzrada

Izrada se vrsi u jednom sloju u projektovanoj debljini od 30 cm ispod kolovoza
,odnosno 20 cm na dijelu ispod trotoara. Materijal se mora razastrti u
poduznom pravcu U nhagibu jednakom projektovanom nagibu nivelete. U
popreCnom smislu mora imati nagib dat projektom, potreban za
odvodnjavanje atmosferske vode.

Sloj se mora zbijati u punoj Sirini odgovarajuc¢im sredstvima za zbijanje.
Sabijanje treba vrsiti od nize ivice ka visoj.

Materijal za donji noseci sloj ne smije se ugradivati preko smrznute povriine,
niti se smije ugradivati preko sloja snijega i leda.

Kontrola kvaliteta materijala
Za izradu sloja mora se primeniti pjeskovito-sljunkoviti materijal.

Kontrolu kvaliteta materijala za ocenu podobnosti primene vrsiti po sledecim
propisima:;

JUS B.B0.001 - Prirodni agregati i kamen; Uzimanje uzoraka kamena i
kamenih agregata

JUS B.B8.012 - Prirodni kamen; Ispitivanje cvrstoce na pritisak

JUS B.B8.010 - Prirodni kaomen; Odredivanje upijanja vode

JUS B.B8.001 - Ispitivanje prirodnog kamena; Otpornost na dejstvo
mraza

JUS B.B8.045 - Ispitivanje prirodnog kamena; Ispitivanje prirodnog i

drobljienog agregata masinom "Los Angeles"
JUS B.B8.037 - Kameni agregat; Odredivanje slabih zrna



JUS B.B8.047 - Ispitivanje prirodnog kamena; Definicija oblika i izgleda
povriine zrna agregata

JUS B.B8.048 - Kameni agregat; Ispitivanje oblika zrna metodom
kljunastog merila

JUS U.B1.018 - Geomehani~ka ispitivanja; Odredivanje
granulometrijskog sastava

JUS B.B8.036 - Kameni agregat; Odredivanje koliCine sitnih Cestica
metodom mokrog sejanja

JUS B.B8.038 - Prirodni i drobljeni kameni agregati; Odredivanje

sadrzaja grudvi gline

JUS B.B8.031 - Kameni agregat; Odredivanje zapreminske mase i
upijanja vode

JUS B.B8.032 - Ispitivanje prirodnog kamena; Odredivanje zapreminske

mase sa porama i supljiinama, zapreminske mase bez
pora i supljina i koeficijenta zapreminske mase i

poroznosti

JUS U.B1.012 - Geomehanicka ispitivanja; Odredivanje viaznosti

uzoraka tla

JUS U.B1.016 - Geomehanicka ispitivanja; Odredivanje zapreminske
mase fla

JUS U.B1.038 - Geomehani~Cka ispitivanja; Odredivanje optimalne
sadrzine vode

JUS U.B1.042 - Geomehanicka ispitivanja; Odredivanje kalifornijskog

indeksa nosivosti

Ispitivanja se vrse za svaku promjenu materijala.

Kriterijum za ocjenu podobnosti materijala

Pjeskovito-sljunkoviti materijal mora zadovoljiti odredene zahtijeve u
pogledu:
. fizi€ko-mehanickih i mineralosko-petrografskin karkateristika samih

zrna, kao i agregata

. granulometrijskog sastava ukupnog materijala
. Nnosivosti
. sadrzaja organskinh materija i lakih Cestica

Pjeskovito-sljunkoviti materijal za mehanicki stabilizovane donje nosece
slojeve mora biti sastavljen od zrna koja odgovaraju sledecim zahtjevima:

Fizicko-mehanicka svojstva pjeskovito-sljunkovitog materijala

. Srednje ¢vrstoce na pritisak (MPa)

O U suvom stanju min 120
0 U vodom zasi¢enom stanju min 120
. Habanje brusenjem po Bemeu (cm3 /50 cm2) max 22.0
. Drobljivost pod udarom - Treton (% m/m) max 22.0

. Upijanje vode (% m/m) 1.0

. Postojanost na smrzavanje: postojan

(na 25 ciklusa smrzavanja) (Kamen je postojan na smrzavanje ako je



pad srednje Cvrstoce na pritisak posle smrzavanja do 35 % u
odnosu na srednje pritisne Cvrsto¢e u suvom stanju)
. Mineralosko-petrografski  sastav. Kamen moze biti  eruptivnog,
sedimentnog ili metamorfnog porekla, bez prisutnih stetnin minerala.

Fizicko-mehanicka svojstva agregata

. Oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1)  max 40.0 % m/m
. Upijanje vode (JUS B.B8.031) max 1.6 % m/m
. TroSna zrna max 7.0 % m/m
. Otpornost na Na2SO4 rastvor, gubitak na 5 ciklusa max 12.0 % m/m
. Oftpornost na habanje po metodi "Los Angeles” max 45.0 % m/m

NAPOMENA: Na neseparisanim kamenim materijalima propisane
granicne vrilednosti za udeo zrna nepovoljnog oblika, frosnih - nekvalitetnih
zrna, upijanje vode, gubitak na Na2SO4 izraCunavaju se u procentu mase na
laboratorijski izdvojenim frakcijama, odnosno udelu zrna vecih od 4 mm.

Na separisanim kamenim materijalima propisane granicne vrijednosti
izrazavaju se u procentu mase na ispitanu nazivnu frakciju.

Granulometrijski sastav materijala za donji noseci sloj se mora nalazifi
unutar sledecih granulometrijskih krivih:

Kvadratni otvor sita (mm) Pjeskovito-sljunkoviti materijal
0.1 20-9.0
0.2 50-140
0.5 8.0-200
1.0 11.0-30.0

20 15.0-40.0
50 25.0-55.0
10.0 30.0-65.0
20.0 60.0-80.0
35.0 100

Sadrzaj zrna manjih od 0.02 mm ne smije biti ve¢i od 3 %. Stepen
neravnomjernosti granulometrijskog sastava mora biti u granicama:

U=15-50

Pri stepenu zbijenosti SZ = 95 % u odnosu na modifikovani Proktorov opit,
materijal mora imati pokazatelj nosivosti
CBR 0 80 % i optimalnu vliaznost njopt=7 -9 %.

Sadrzaj organskinh materija ne smije biti veci od 3 % m/m.



Kontrola zbijenosti izvedenog sloja

Kontrola obradenog i zbijenog noseceg sloja vrii se odredivanjem stepena
zbijenosti ili modula stisljivosti na svakih 500 m2. Ukoliko se paralelno radi
odredivanje stepena zbijenosti i modula stisljivosti, ispitivanje se obavlja na
svakih od 50 m.

Ispitivanje se vrsi po sledecim propisima:

JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka tla

JUS U.B1.012 - Odredivanje vlaznosti tla

JUS U.B1.016 - Odredivanje zapreminske mase tla

JUS U.B1.046 - Odredivanje modula stidljivosti kruznom ploCom

Planum noseceg sloja kontrolise se u odnosu na projektovane kote, a vrii se
kontrola ravnosti.

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugradivanja
Potrebno je zadovoljiti sledece kriterijume:

Debljina sloja (cm) Zahtijevani stepen zbijenosti SZ u odnosu na
modifikovani Proktorov opit (%)

Zahtijevani modul sti{ljivosti Me (MPQ)
prema Projektu [0 98.0 1 80.0

Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajucih rezultata pada na teret
izvodaca.
Kote planuma noseceg sloja na proizvoljnom mestu mogu odstupati za 0 10
mm.
Ravnost planuma meri se kanapom ili krstovima na proizvolinom mestu, a
odstupanja od mjerne ravni mogu biti najvise 10 mm u bilo kom pravcu.

Obracun i plaéanje

Placa se po m3 obradenog, zbijenog i primlienog nosec¢eg sloja od strane
nadzornog organa.

02. IZRADA BITUMINIZIRANOG NOSECEG SLOJA- BNS 22

Opis

Pozicija obuhvata nabavljanje, spravljanje, ugradivanje i zbijanje
mjesavine od granuliranog mineralnog materijala i bitumena, u jednom sloju
debljine prema projektu.



Osnovni materijali

Za izradu gornjeg noseceg sloja od bitumeniziranog materijala treba
primijeniti sledece osnovne materijale:

- drobljeni karbonatni kameni materijal 0/4; 4/8; 8/16; 16/22 mm;
- kameno brasno karbonatnog sastava;

- Bitumen Bit 50/70

Kvalitet osnovnih materijala

Kamena sitnez

Kamena sitnez treba da je sastavijena od karbonatne stijenske mase
koja ima sledece osobine:

FiziCka svojstva

otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)............ MS18
habanje po Los Angelesu (%) LA30
- Otpornost grubih zrna pri POliranjU......ccuueeeieciieieieiiiee e e PSV30
- upijanje vode Na frakCiji 4/8 MM (%) .ccueccieceeiiecieectie ettt et ere et s reas 1,2
- obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%)........ccccoevverivcerinvieennieencieeenns min 80

Geometrijska svojstva

- kvalitet finih Cestica (d > 0.125MM) (8/KE)...cvveveereeeirieirieeee e stiee et etae e MBF10/najvise 5
- oblik grubih zrna (d > 2MM) (M.=9%6)...eeeiieeiie e e F120
- udio drobljenih zrna u mjesavini grubih zrna (M.=%)......c.cccoevveviieenienie e, C90/1
- udio finih Cestica (£ 0.063) frakcija 4/8 (M.=%6).....c.cccvecrerireecrieceesie e et f2
- grube frakCije ...ooovvveeiiccieie e f1
- SItNE/MJESOVILE....viieieeecieeeeee et f10

Kriva granulometrijskog sastava mora biti fakva da kriva prosijavanja lezi u
sledecem graniCnom podrucju:

Kvandratni atvori sita Prolazi kroz sita u % mase
mm BNS 22sA
0,07 5-11
0,25 8-17
0,71 13-27
2,00 24-40
4,00 34-53
8.00 50-70
11,20 61-81
16,00 75-94

2240 97-100
31,5 100




Kameno brasno

Kameno brasno u svemu mora odgovarati kriterijumima datim u JUS B.B3.045
za | klasu kvaliteta.

Bitumen

Bitumen mora biti Bit 50/70. Bitumen u svemu mora odgovarati kriterijumima
datim u EN 12591. Ukoliko se, iz razloga povecanja modula elasti¢nosti
mjesavine, vrsi dodavanje prirodnog bitumena, isti mora zadovoljavati
svojstva odredena u EN 13108-4:2005, Dodatak B.

Mjesavina

U asfaltnoj mjesavini uc¢esce bitumena treba biti orijentaciono 3,5%. Tacan
sadrzaj bitumen utvrdice se u prethodnom sastavu asfaltne mesavine. Linije
prosijavanja mineralne mjesavine treba da leze u granicama navedenim u

predhodnim tackama. Osobine probnih fijela po MarSalovom postupku
moraju biti sledece:

- sadrzqj supljina (V.-%)
.............................................................................................................. 3-6

- ispunjenost Supljina mineralne mjesavine bitumenom
(F0) vveeereeeeereee e 55-77

- Osjetliivost na vodu najmanji odnos indirekine zatezne cCvrstoce
(%) ..eevieiiiieeiieeeeenee. TSR 80

- Oftpornost na frajnu deformaciju (pri 10000 ciklusa na 600C) prema
EN12697-22 ........... max 7%

- Uvaljanost (zbijenost) sloja
5772 ISP PP > 98

Osobine ugradenog sloja
Debljina sloja

ProsieCna debljina sloja bitumenizirane mjeSavine u nosecem sloju moze da
bude do 15 % manja od projektovane ili ugovorne debljine sloja (krajnja
granicna vrilednost). ProsjieCna ukupna debljina sloja  bitumeniziranih
mjesavina u habajucim i nosecim slojevima moze da bude do 5 % manja od
projektovane ili ugovorne ukupne debljine sloja (krajnja grani€na vrijednost).
Ako je, zbog premale debljine ugradenog habajuceg, veznog i/ili noseceg
sloja, prosjecna ukupna debljina sloja, koja je odredena iz debljina
pojedinacnih slojeva, manja od ugovorne debljine, narucilac moze da
zahtijeva odbitke. Debljina sloja bitumenizirane mjesavine u habajucem ili
vezanom nosecem sloju moze da bude do 10% veca od najvece projekine
debljine.



Ravnost sloja

Ravnost planuma asfaltnog noseceg sloja treba utvrditi — u proizvoljinom
pravcu u odnosu na osovinu puta - kao odstupanje ispod polozene 3 m
dugacke mijerne letve ili drukcijim adekvatnim postupkom mijerenja (SRMG,
odnosno EN 13036-7). GraniCne vrijednosti odstupanja ravnosti planuma
asfaltnih bitumeniziranih slojeva su:

- U jednom SIOjU...ccceeeeeniiiiieeeee. <8 mm
- U dvasloja (na doniji sloj)....... < 10mm

Tehnologija izvrsenja
Priprema podloge

Asfaltni sloj moze se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slucaju
nije smrznuta. Podloga se prije nanosenja asfalthog sloja mora isprskati
vezivnim sredstvom. Koli¢ina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i
treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativha kolicina emulzije
treba da bude oko 0,5 kg/m2 za bitumeniziranu podlogu, odnosno oko 0,7
kg/m2 za nevezanu podlogu. Kao vezivo moze da se koristi pogodan polimer
modifikovan razrijeden bitumen, polimer bitumenska modifikovana emulzija ili
vruc¢ polimer modifikovani bitumen. Prskanje se sprovodi tako da se formira
homogeni sloj.

Spravljanje i transport asfaline mjesavine

Asfaltna masina mora da posjeduje reSeto otvora 22,4 mm kojim ce se
odstranjivati nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mjesavini. Temperatura
bitumena freba da bude od 150-160°C. Temperatura agregata ne smije biti
visa od temperature bitumena za vise od 15°C. Temperatura asfaltne
mjesavine u mijesalici treba da se krece u granicama 150-170°C
(izuzetno175°C). Mjerenje temperature vruce bitumenizirane mjesavine mora
da bude izvrSeno u skladu sa EN 12697-13.

Ugradivanje asfaltne mjesavine

Temperatura asfaltne mjesavine na mjestu ugradivanja ne smije biti niza od
145°C i visa od 175°C.

Vremenski uslovi kod ugradivanja

Bitumenizirani noseci sloj prema specifikacijama iz ovih tehnickih uslova moze
se ugradivti u periodu kad su temperature vazduha vece od 5°C, bez vjetra li
min 10°C sa vjetrom. Ugradivanje asfaline mjesavine ne smije se obavljati
kada je izmaglica il kiSa. Temperatura podloge ne smije biti niza od +5°C.



Kontrola kvaliteta

Predhodna ispitivanja sfaline mjesavine

Prije pocCetka radova izvodac je obavezan da izradi u ovias¢enoj laboratoriji
projekat prehodne asfalthe mjesavine u svemu saglasan sa zahtjevima ovih
tehnickih uslova. Nikakav rad ne smije zapoceti dok izvodac ne predloZi
predhodnu mjesavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o osnovnhim
materijalima i

predhodnoj mijesavini ne smiju biti starij od 6 mjeseci. Ukoliko nastanu
promjene u osnovnim materijalima ili se promijeni izbor materijala, izvodac je
duzan da predlozi nadzornom organu pismenim dopisom predlog za
promjenu usvojene asfaltne mjeSavine odnosno da predlozi novu predhodnu
mjesSavinu na saglasnost, prije poletka upotrebe tih materijala.

Dokazani radni sastav asfaltne mjesavine

Kvalitet predhodne asfltne mjesavine dokazuje se probnim radom s tim da se
asfalthna mjesavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugradivanja na
opitnoj dionici. Ukoliko kvalitet osnovnin materijala na gradilistu ne odgovara
ovim tehnickim uslovima, izvodac je duzan da obezbijedi nove kvalitetne
osnovne materijale. Ukoliko se doziranje osnovnih materijala, prema
predhodnoj mjesavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtjevi za fiziCko-
mehanicke osobine asfalthe mjesavine i za ugradeni sloj, neophodno je izvrsiti
korekciju doziranja osnovninh materijala | ponoviti probni rad. Tek kada se
probnim radom postignu svi postavljeni zahtjevi, nadzorni organ ce usvoijiti
radnu mjesavinu i dati saglasnost za neprekidni rad. Dokazni radni sastav
asfaltne mjesavine vrsi ovlas¢ena laboratorija.

Kontrola kvaliteta

nezavisne kontrole postupaka proizvodnje i ugradnje, a u skladu sa
odredbama u EN 13108-21 i uslovima odredenim u ovim tehnickim uslovima.
Svi neposredni uticaji na kvalitet i uslovi za ocjenu usaglasenosti proizvedenih i
ugradenih bitumeniziranih mjeSavina moraju da budu navedeni u poslovniku
kvaliteta. Mjesta za uzimanje uzoraka proizvedenih bitumeniziranin mjesavina
na gradilistu i ugradenih bitumeniziranih mjesavina za asfaltne nosece i
habajuce slojeve, kao i mjerenje mijesta zahtijevanih svojstava ugradenih
bitumeniziranih mjesavina treba odrediti statistiCkim slu€ajnim izborom. Moraju
da budu izvrsena sledeca unufrasnja kontrolna ispitivanja svojstava osnovnih
ulaznih materijala, tj. mjeSavina kamenih zrna i bitumenskog veziva.

mjesSavina kamenih zrna na 300 ti to:
- kameno brasno: od istog proizvodaca



sastav mjesavine zrna na 1000 t i fo:
- pijesak: istog proivzodaca

udio sitnih zrna na 1000 t (ili najmanje jednom nedijeljno) i to:
- sitnez: svaka frakcija na - sastav mesavine zrna

- udio sitnih zrna

- oblik zrna (odnos 1: 3)

bitumensko vezivo istog proizvodaca svaka autocistijerna ili najmanje jednom
dnevno i to:

- penetracija na 25°C

- tacka razmeksanja postupkom PK

Unutrasnja konfrola proizvedene bitumenizirane mjeSavine obuhvata:

Provijeru temperature na 1000 t proizvedene bitumenizirane mjesavine.
Provjeru sastava | mehanickih i prostornin  karakteristika proizvedene
bitumenizirane mjesavine na 1000 t iste vrste i to:

- udio veziva

- sastav ekstrahovane mjesavine zrna

- sadrzaj cjelokupnih Supljina u bitumeniziranoj mjesavini

- sadrzaj supljina u mjesavini kamenih zrna

- ispunjenost Supljina u mjesavini kamenih zrna sa vezivom

Karakteristike bitumenizirane mjeSavine ugradene u asfalini nosedi sloj treba
ispitati sledec¢im unutradnjim kontrolnim ispitivanjima ugradenog asfaltnog
zastora na jezgrima na 1000 ti to:

- debljina sloja
- slijeplienost sloja (ako je zahtevana)
- gustina sloja
- sadrzaj Supljina u sloju
na sloju na svakinh 1000 m2

- gustina mjerena nedestruktivnom metodom
- ravnost planuma mjerena 3-metarskom letvom
- visina planuma odredena nivelisanjem i nagib planuma.

Ocjena usaglasenosti

Po zavrietku pojedinacnih radova ili faza radova u sklopu gradenja asfaltnih
slojeva, treba izvrsiti statisticke analize rezultata unutrasnje i nezavisne kontrole



- ulaznih materijala,
- proizvedene bitumenizirane mjesavine i
- ugradene bitumenizirane mjesavine.

StatistiCku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvodaci
unutrasnje | nezavisne kontrole, svaki za svoj rad. StatistiCke analize i njihovo
uporedivanje predstavljaju osnovu za ocjenu usaglasenosti kvaliteta i za
eventualne reklamacije i mjere.

Ocjenu usaglasenosti rezultata svih kontrolnih ispitivanja sa zahtijevima u
ugovornoj dokumentaciji i u tehniCkim uslovima mora da pripremi konfrolni
organ za nezavisnu konfrolu i da je preda nadzornom inzenjeru.

Kriterijumi za obracun izvedenih radova

Kolicine izvrsenih radova treba obracunati po ugovornim jedinicnim
cilenama. U jedinicnoj cijeni moraju da budu uzete u obzr sve usluge
potrebne za potpuno izvodenje asfaltinog noseceg i habajuceg sloja. Izvodac
nema pravo da naknadno zahtijeva doplatu, osim ako u ugovoru nije
drugacije odredeno. Ako izvodac radova nije obezbijedio kvalitet u okviru
zahtijevanih vrijednosti i ako su mu bili obracunati odbici, za njega ostaju
vazece sve obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom.

Odbici zbog neodgovarajuc¢eg kvaliteta

Odbitak treba odrediti ili na osnovu neodgovarajuce prosjecne vrijednosti za
izvrseni rad ili na osnovu neodgovarajucih pojedinacnih utvrdenih vrijednosti.
Mjerodavna je veca vrijednost odbitka i u slucaju kada je

- U bitumeniziranog mjesavini premali udio bitumenskom veziva ili
- U ugradenom asfaltnom sloju prekomijerni sadrzaj supljina, mjerodavna je
veca vrijednost odbitka.

Izvedeni radovi
Narucilac moze zbog

- premalog udijela bitumenskog veziva u bitumeniziranoj mjesavini, koji je
odreden u zahtjevima za sastav bitumenizirane mjesavine,

- neodgovaragju¢eg sadrzaja Supljina u ugradenom sloju bitumenizirane
mjesavine,

- premale debljine izgradenog asfaltnog sloja,

- preslabe slijeplienosti ugradenih asfaltnih slojeva i

- neodgovarajuce ravnosti planuma izgradenog asfaltnog sloja

da primijeni odbitke.



Krajnje granicne vrijednost tj. odstupanja od granicne vrijednosti, navedene
sU U narednoj tabeli.

Karakteristitcna svojstva Jedinica Odstupanje od
mere graniéne vrednosti

- udeo bitumenskog veziva m.-% -0,3
- sadrZaj Supljina u ugradenoj bitumenizirano] mesavini V.-% 2
- debljina ugradenog asfaltnog sloja % -15
- slepljenost ugradenih asfaltnih slojeva Y% -25
- ravnost planuma ugradenog asfaltnog sloja:

-3 mletvail mm +6

-IRI mm 06

Vrednovanje odbitaka

Odbitke izvedenih radova treba vrednovati u svemu prema Uputstvima za
kolovoznu konstrukciju izdatih od strane JP Crna Gora Direkcija za Saobracai.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun po m2 stvarno izvrsenog asfaltnog sloja odredene debljine u svemu
PO ovome opisu.

03. IZRADA HABAJUCEG SLOJA OD AB 11

Opis

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugradivanje i zbijanje asfalt betona.
Osnova za izradu tenickih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014.

Osnovni materijali

- drobljena plemenita kamena sitnez 2/4 mm,4/8 mm, 8/11 mm;
- drobljeni pijesak 0/2 mm (karbonatni)

- kameno brasno karbonatnog sastava

- Polimer-bitumen PmB 45/80-65

Kvalitet osnovnih materijala
Kamena sitnez

Kamena sithez treba da je sastavljena od stijenske mase eruptivnog porijekla
koja ima sledece osobine:

FiziCka svojstva



otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)........ MS18

habanje PO LOS ANGEIESU (%6).....cvieieieiie et LA30
otpornost grubih zrna pri PoliraNjU........cccieeiviiiiiiiii e PSV30
upijanje vode na frakciji 4/8 MM (%) ......cccveieriiiiiiiiieie e 1,2
obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%).......cc.coocveviiviiiiiiece min 90
Geometrijska svojstva

kvalitet finih Cestica (d £0.125mm) (8/KE)...eevvvevveeeeeciieeeieec MBF10/najvise 5
oblik grubih zrna (d > 2mMmM) (M.=%).eeoieieiie e FI20
udio drobljenih zrna u mjesavini grubih zrna (M.=%).....ccccovvevieiieiieecees C90/1
udio finih Cestica (£ 0.063) frakcija 2/4 (M.=%)....c..ccoueivieeieeieeceeeeeeeeeee e f4
frakcija 4/8 (M.=%)...cc.coveeeiiieeieeeeeeece e, f2

grube frakcije ..oooovvieiiiii f1

SItNEe/MJESOVItE....oiiviiieceecece e f10

Hemijska svojstva
udio grubih organskih primjesa (M.=%)......ccccevvieiieiiieiieiiece e mLPCO.5
Pijesak

La pijesak se moze koristiti plemeniti drobljeni pijesak dobijen od stijenske
mase silikatnog sastava.

Granulometrijski sastav pijeska mora da zadovolji sledece uslove:

Otvori sita u Prolazi kroz sita u % fez.
mim Droblieni pesak 0/2 mm
0,09 0-10*
0,25 15-35
0,71 40-85
2 90-100
4 100

*/ Ukoliko pujesak sadrzi vise od 10 m.-% finih Cestica, fine Cestice moraju da
odgovaraju zahtjevima za punila u svemu prema JUS U.E4.014:90.

Pijesak mora da zadovolji i sledece osobine:

Ekvivalent piieskQ.......cvevieeeeiiiiiieeeeeeee e, najmanje SE60
U pijesku ne smije biti grudvi gline

Pjesak ne smije sadrzati organske necistoce

U pijesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih Cestica

Kameno brasno

Za kameno brasno freba primijeniti karbonatno kameno brasno | klase
kvaliteta prema JUS B.B3.045. Nije pozeljna primjena kamenog brasna od
mljevene dolomitske stijene zbog slabije prionlijvosti za bitumen. Prije pocetka



radova izvodac freba da kod ovlas¢ene laboratorije, na odobrenje
nadzornog organa, pribavi uvjerenje o kvalitetu kamenog brasna kojim ce se
biti garantovan kvalitet prema standardu JUS B.B3.045 (I kvalitet).

Bitumen

Bitumen mora biti Bit 50/70. Bitumen u svemu mora odgovarati kriterijumima
datim u EN 12591. Ukoliko se, iz razloga povecanja modula elasti¢nosti
mjesavine, vrsi dodavanje prirodnog bitumena, isti mora zadovoljavati
svojstva odredena u EN 13108-4:2005, Dodatak B.

Sastav mineralne mjesavine

UcesSce osnovnih frakcija u mineralnoj mjesavini treba podesiti tako da linija
prosijavanja bude sledeca:

Prethodna ispitivanja i probni rad
Otvaori sita | reseta masine
Prolazi kroz sita i reseta u % tez.
0,09 31
0,25 8-18
0,71 16-30
2 3148
4 49-65
8 75-87
11,2 97-100
16.0 100

Sastav asfalthe mjesavine

Orijentacioni sastav asfaltne mjesavine je sledeci:

= fIler 0-0,02 MM e 8%
- Pijesak 0,09-2 MM ...ooieiiieeee e 30%
-kamena sitnez 2-T1 MM coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 62%

Svega: 100%

- vezivo PmB 45/80-65 - kolicina veziva potrebna da asfaltna mjesavina
zadovolji trazene uslove, utvrdjuje se u prethodnom sastavu asfaltne
mjesSavine. Optimalna koliCina bitumena u asfalthoj mjesavini ne bi tfrebalo biti
manja od 5,0%, kako bi se sprijecCio brzi zamor asfaltnog betona. Kod kamene
sitnezi porijeklom od stijenskih masa koje koriste malu koli¢inu bitumena za
obavijanje, tako da bi optimalna kolicina bitumen bila ispod 5,0% freba



primijeniti gornju granicnu vrijednost linije prosijavanja u podrucju filera i
pijeska, a donje granicne vrijednosti prosijavanja u podrucju kamene sitnezi.

Fizicko-mehanicke osobine asfaline mjesavine

Asfaltna mijeSavina pripremljena prema EN 13108-1 treba da zadovolje
sledece uslove:

Uslovi kvaliteta

Red. | Vrstaispitivanja Prethodna 1 radna | Kontrolna ispitivanja
br. mesavina
1. Zaostale Supljine %i(v/v) 3-65 3-65
2. Supljine u mineralnoj mesavini
ispunjene vezivom, %(viv) 65 -T7 65 -77
3. g’}somost na ftrajnu deformaciju PRDamso PRDms.0
4. Otpornost na trajnu deformaciju
{pri 10000 ciklusa na 60°C) max 7% max 7%
prema SRPS EN12697-22
5 Osetlivost na wvodu, najmaniji
odnos indirektne zatezne évrstoce ITSRgg ITSRgg
(%)
7. Dozvolieno odstupanje sastava Pojedinatni | Srednja
mesavine kamenih zma u Lzorcl :;%dm”;’m 4
uzorcima za kontrolna ispitivanja u | .
odnosu na vrednost u poéetnom | Sito 0,09 mm £15 1
castavu sito 0,25 mm +2 +15
sito 0,71 mm +3 +2
sito 2,0 mm +4 +3
sito 4,0 mm +4 +3
sito 8,0 mm +4 +4
8. Tolerancija odstupanja koli¢ine | Utvrduje se predhodnim ispitiv., a tolerancija je u
veziva u odnosu na usvojenu | granicama = 0,3 m,-% od vrednosti utvrdene u
recepturu prethodnom sastavu asfaltne mesavine
Osobine ugradenog habajuceg sloja
Zbijenost
Uvaljanost (zbijenost) sIoja (%) ..cccoeeeeeeececiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeciee >98
Sadrzagj Supljina
Sadrzaj Supljiina U SIOJU (V/V,%) e 2-8.5

Debljina sloja

ProsjeCna debljina sloja bitumenizirane mjesavine u habaju¢em sloju moze da
bude do 25 % manja od projektovane ili ugovorne debljine sloja (krajnja
granicna vrijednost). ProsjeCna ukupna debljina sloja bitumeniziranih
mjesavina u habajucim i nosecim slojevima moze da bude do 5 % manja od
projektovane ili ugovorne ukupne debljine sloja (krajnja granicna vrijednost).
Ako je, zbog premale debljine ugradenog habajuceg, veznog i/ili noseceg
sloja, prosjecna ukupna debljina sloja, koja je odredena iz debljina



pojedinacnih slojeva, manja od ugovorne debljine, narucilac moze da
zahteva odbitke. Debljina sloja bitumenizirane mjesavine u habajucem i
vezanom nosecem sloju moze da bude do 10% veca od najvece projektne
debljine.

Planum asfaltnog habajuéeg sloja
Ravnost

Ravnost planuma asfaltnog habajuceg sloja freba utvrditi — u proizvoljnom
pravcu u odnosu na osovinu puta - kao odstupanje ispod polozene 3 m
dugacke mijerne letve ili drukCiim adekvatnim postupkom mjerenja (EN
13036-7). Grani¢ne vrijednosti  odstupanja ravnosti  planuma  asfaltnih
bitumeniziranih slojeva su:

- U jednom SIojU....ceeeeeeniniiieee, <4mm
Nagib

Nagib planuma asfaltnog habajuceg sloja mora da bude jednak poprecnom
i poduznom nagibu kolovoza. Dozvolijeno odstupanje nagiba ne smijeju da
budu veca od planiranog nagiba za £0.2 %.

Tehnologija izvrsenja
Priprema podloge

Asfaltni sloj moze se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom sluCaju
nije smrznuta. Podloga se prije nanosenja asfalthog sloja mora isprskati
vezivnim sredstvom. KoliCina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i
treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativna kolicina emulzije
treba da bude oko 0,5 kg/m2. Kao vezivo moze da se koristi pogodan polimer
modifikovan razrijeden bitumen, polimer bitumenska modifikovana emulzija ili
vru¢ polimer modifikovani bitumen. Prskanje se sprovodi tako da se formira
homogeni sloj.

Spravljanje i tfransport asfaltne mjesavine

Proizvodnja asfalthe mjeSavine obavlja se masinskim putem. Temperatura
bitumena u

cistijerni treba da bude u opsegu 150-165°C. Dinamika isporuke bitumen
treba uskladiti sa

proizvodnjom asfaltne mijeSavine kako bi se vezivo $to krace lagerovalo.
Temperatura

agregata ne smije biti visSa od temperature bitumena za vise od 150C.
Temperatura asfaltne mjeSavine u mjesalici treb da se kre¢e u granicama
160-180°C (ne vise od 180°C). Mjerenje temperature vruce bitumenizirane
mjesSavine mora da bude izvrSeno u skladu sa EN 12697-13.



Asfaltna mjesavina se fransportuje u kamionu koji je pokriven ciradom kako bi
se sprijecCilo hladenje i prljanje mjesavine. Ilzvodac radova mora obezbijedifi
dovoljan broj kamiona kako bi se fransport asfaltne mjesavine obavljao bez
zastoja i finiser radio bez prekida. Kos kamiona za transport asfaltne mjesavine
mora biti Cist i prije svakog punjenja isprskan sredstvom za sprecavaanje
lieplijenja (silikonska emuzlija ili rastvor kalijumovog sapuna u vodi). Nije
dozvoljeno koris¢enje naftinin derivata za prskanje kosa kamiona.

Ugradivanje i zbijanje asfaline mjesavine

Asfaltna mjesavina AB 11s ugraduje se finiserom. Temperatura asfaltne
mjesavine pri ugradivanju ne smije biti niza od 150°C niti visa od 170°C.
Asfaltna mjeSavina ako nema propisanu temperaturu ne smije se ugradivati.

Zbijanje asfaltne mjesSavine treba obaviti na klasiCan nacin kombinacijom
statiCkinh | pneumatickih valjaka. Nije dozvoljena upotreba vibracija. Za
zbijanje se upoftrebljavaju staticki valjci 6-8t, statiCki valjci 12-16f i valjci sa
gumenim tockovima 12-16t. Potrebno je ukupno 4 do 5 valjaka. Valjci moraju
imati uredaqj koji obezbjeduje kvasenje povriine dobosa silikonskom emulzijom.
Kvasenje naftinim derivatom nije dozvoljeno. Nacin valjanja se utvrduje kod
izrade probne dionice | mora biti takav da se postigne propisana zbijenost
sloja. Na svim poprecnim ilipoduznim sastavima habajuceg sloja, nakon
prekida asfaltiranja, mora se koristiti samoljepljiva Slus traka. Samolepljive slus
trake su bitumenizirani masinski proizvedeni termoelasticni profili koji se lijepe
za postojeci asfaltni sloj. Primenjuju se pri izvodenju poduznog ili poprecnog
sastava habajuceg sloja, kad se radovi ne izvode u punoj Sirini kolovoza ili je
doslo do prekida asfaltiranja.

Postupak izvodenja radova podrazumeva:
Pripremanje ivice

Postavljanje Slus trake

Prijanjanje Slus tfrake

Pripremanje ivice - Kod samoljepljive Slus trake potrebno je dobro ocistiti i
osusSiti povrSinu na koju je neophodno nanijti prajmer (priblizno 15g/m).
Vrijeme susenja prajmera pri 20° C je od 2 — 3 minuta.

Postavljanje Slus frake - Traku postaviti uz ivicu sa ljepljivom stranom na
gore.Prijanjanje Slus trake - Traku sa bijelom samoljepljivom stranom postaviti i
cvrsto prilijepiti uz ivicu. Posebno obratiti paznju da tfraka mora biti postavljena
minimum 5 mm iznad povriine postojeceg asfalta, kako bi nakon nanosenja
novog i prilikom valjanja doslo do spajanja oba sloja ravnomerno.

Vremenski uslovi kod ugradivanja

Habajuci sloj moze se ugradivati iskljuCivo u periodu kada su temperature
vazduha vise od



+5°C, bez vjetra ili min. +10°C sa vjetrom. Ugradivanje se ne smije obavljati
kada je izmaglica

ili kiSa. Temperatura podloge mora biti visa od +5°C.

Kontrola kvaliteta
Prethodni sastav asfalthe mjesavine

Prije pocCetka radova izvodac je obavezan da izradi u ovias¢enoj laboratoriji
projekat prethodnog sastava asfalthne mjeSavine u svemu saglasan sa
zahtjevima iz ovih tenickih uslova. Nikav rad ne smije zapoceti dok izvodac ne
predlozi prethodnu mjesavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o
osnovnim materijalima i prethodnoj mjesavini ne smijeju biti stariji od 6 mjeseci.
Ukoliko nastanu promjene u osnovnim materijalima ili se promijeni izbor
materijala, izvodac je duzan da predlozi nadzornom organu pismenim putem
predlog za promjenu usvojene asfaltne mjesavine odnosno da predlozi novu
prethodnu mjesavinu na saglasnost, prije pocetka upotrebe tih materijala.
lzviestqj o izradi prethodnog sastava asfaltne mjesavine mora da sadrzi:

podatke o poreklu, kvalitetu i karakteristikama sastavnih materijala,

podatke o ucesc¢u frakcija kamenog materijala u mineralnoj, odnosno u
asfaltoj mesavini,

granulometrijski sastav mineralne mesavine,
dijagram granulometrijskog sastava mineralne mesavine.

fizi€cko-mehaniCka svojstva uzoraka asfaltne mesavine sa pet procenata
veziva,

optimalni sadrzaj veziva i

dijagram promjena fizi€cko-mehanickih svojstava asfaltnih  mjesavina u
zavisnosti od sadrzaja veziva.

Uz lzviestaj o prethodnom sastavu pofrebno je priloziti ateste o
komponentalnim materijalima koji nisu stariji od é mjeseci. Za kamene
agregate mora postojati vazeci atest od strane ovlascene laboratorije a
prema "Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata
za asfalt i beton", objavljen u Sluzbenom listu SFRJ br. 41 od 19.06.1987.
godine.

Dokazani radni sastav asfaltne mjesavine

Prije pocCetka radova mora se izraditi radni sastav asfalthe mejSavine. Radni
sastav asfalthe mjesavine sluzi kao dokaz da je na asfalthom postrojenju
moguce proizvesti asfaltnu mjesavinu kvaliteta koji je projektovan prethodnim
sastavom asfalthe mjesSavine. Preduslov za dokazivanje prethodnog sastava



asfalthe mjesavine je provjera kvaliteta sastavnih materijala uskladistenih na
asfaltnoj bazi.

Proizvodnja asfalthne mjesavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem
najmanje tri uzorka asfaltne mijesavine uzete iz kontinuirane proizvodnje
ustanovi da se:

granulometrijski sastav kamene smjese nalazi unutar dopustenog odstupanja
propisanog

U ovim tehnickim uslovima;

ucesce veziva za svaki uzorak nalazi unutar dozvoljenog odstupanja od +0,3
%(m/m) od

vrednosti date u prethodnom sastavu asfaltne mesavine i

fiziCko-mehanicka svojstva svinh uzoraka zadovoljavaju uslove propisane u
ovim

tehnickim uslovima.

Radni sastav asfaltne mjesavine daje se u obliku pisanog izvesataja. U slucaju
kada se radni sastav asfaline mjeSavine na asfaltnom postrojenju ne moze

potpuno uklopiti u dozvoliena odstupanja, potrebno je uz saglasnost
projektanta korigovati prethodni sastav asfaltne mjesavine.

Prethodni sastav asfaltne mjesavine potrebno je ponovo projektovati ako se
isti ne moze dokazati na asfaltnom postrojenju usled bitnih razlika u sastavu |
svojstvima sastavnihmaterijala na asfaltnoj bazi ili usled specificnosti asfaltnog
postrojenja.

Osiguranje kvaliteta

Osiguranje  kvaliteta  obuhvata prethodno  provjeravanje  kvaliteta,
provjeravanje radon sastava i tekuca i kontrolna ispitivanja, a sve prema
opisu iz ovih tehniCim uslova.

Tekuéa ispitivanja

Tekuca ispitivanja obavlja izvodac¢ radova. U slucaju da izvodac nema
odgovarajucu opremu i kadrove, tekucu kontrolu obavlja, o trosku izvodaca,
laboratorija registrovana za tu vrstu kontrole.

Laboratorijska oprema za tekuéa ispitivanja

Laboratorija mora imati svu opremu za propisana ispitivanja, za tekuca
ispitivanja u procesu proizvodnje kao i za ispitivanja pri izradi radne asfaltne



mjesavine definisana ovim tehnickim uslovima. U okviru tekucih ispitivanja
ispituju se sastavni materijali i asfalthamjesavina i to:

bitumen (PK, penetracija),

kameno brasno (granulometrijski sastav),

drobljeni pijesak (granulometrijski sastav),

kamena sitnez 2/4, 4/818/11 (granulometrijski sastav),

granulometrijski sastav kamene smjese, sadrzaj veziva u asfaltnoj mjesavini i
fiziCko-mehanicke karakteristike asfaltne mjesavine.

Uzorci asfaltne mjesavine uzimaju se na mjestu proizvodnje ili na mijestu
ugradnje iz vruce ftek razastrte asfaltne mijesSavine iza finisera. Kontrola
zbijenosti, Supljina i debljine obavlja se izmvadenjem asfaltnih uzoraka
(kernova) na istom mjestu gde je uzet uzorak vruce asfaltne mjesavine.

Kontrolna ispitivanja

Provjera kvaliteta i usaglasenosti bitumeniziranih mjesavina sastoji se od stalne
unutrasnje | nezavisne kontrole postupaka proizvodnje i ugradnje, a u skladu
sa odredbama u EN 13108-21 i uslovima odredenim u ovim tehniCkim
uslovima.

Svi neposredni uticqji na kvalitet i uslovi za ocjenu usaglasenosti proizvedenih i
ugradenih bitumeniziranih mjeSavina moraju da budu navedeni u poslovniku
kvaliteta. Mjesta za uzimanje uzoraka proizvedenih bitumeniziranih mjesavina
na gradilistu i ugradenih bitumeniziranin mjesavina za asfaltne nosece i
habajuce slojeve, kao i mjerenje mjesta zahtijevanih svojstava ugradenih
bitumeniziranih mjesavina treba odrediti statistiCkim slu€ajnim izborom. Moraju
da budu izvrsena sledeca unutfrasnja kontrolna ispitivanja svojstava osnovnih
ulaznih materijala, tj. mjeSavina kamenih zrna i bitumenskog veziva.

mjesSavina kamenih zrna na 300 ti to:

- kameno brasno: od istog proizvodaca

sastav mjesavine zrna na 500 t i to:

- pijesak: istog proivzodaca

udio sitnih zrna na 500 t (ili najmanje jednom nedjeljno) i to:
- sitnez: svaka frakcija na - sastav mjesavine zrna

- udio sitnih zra



- oblik zrna (odnos 1: 3)

bitumensko vezivo istog proizvodaca svaka autocistijerna ili najmanje jednom
dnevno i to:

- penetracija na 25 °C

- tacka razmeksanja postupkom PK

Unutrasnja kontrola proizvedene bitumenizirane mjesavine obuhvata:

Provjeru temperature na 500 t proizvedene bitumenizirane mjesavin. Provjeru
sastava | mehanickih i prostornih karakteristika proizvedene bitumenizirane
mjesSavine na 500 t iste vrste i to:

- udio veziva

- sastav ekstrahovane mjesavine zrna

- sadrzagj cjelokupnih Supljina u bitumeniziranoj mjesavini
- sadrzqj Supljina u mjesavini kamenih zrna

- ispunjenost Supljina u mjesavini kamenih zrna sa vezivom

Karakteristike bitumenizirane mjeSavine ugradene u asfaltni habajuci sloj
treba ispitati sledec¢im unutrasnjim konfrolnim ispitivanjima ugradenog
asfalthnog zastora na jezgrima na 500 t | to:

debljina sloja

slijepljenost sloja (ako je zahtevana)

gustina sloja

sadrzaj Supljina u sloju

na sloju na na svakih 500 m2

gustina mjerena nedestruktivnom metodom
ravnost planuma mjerena 4-metarskom letvom

visina planuma odredena nivelisanjem i nagib planuma.

Ocjena usaglasenosti

Po zavrsetku pojedinacnih radova ili faza radova u sklopu gradenja asfaltnih
slojeva, treba izvrsiti statisticke analize rezultata unutrasnje i nezavisne kontrole

- ulaznih materijala,



- proizvedene bitumenizirane mjesavine i

- ugradene bitumenizirane mjesavine.

Statisticku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvodaci
unutrasnje | nezavisne kontrole, svaki za svoj rad. StatistiCke analize i njihovo
uporedivanje predstavljaju osnovu za ocjenu usaglasenosti kvaliteta i za
eventualne reklamacije i mjere. Ocenu usaglasenosti rezultata svih kontrolnih
ispitivanja sa zahtjevima u ugovornoj dokumentaciji i u tehnickim uslovima
mora da pripremi kontrolni organ za nezavisnu kontrolu i da je preda
nadzornom inzenjeru.

Kriterijumi za obracun izvedenih radova

Kolicine izvrienih radova odredene freba obracunati po ugovornim
jedinicnim cijenama. U jedinicnoj cijeni moraju da budu uzete u obzr sve
usluge potrebne za potpuno izvodenje

asfalthnog noseceg i habajuceg sloja. Izvodac nema pravo da naknadno
zahtijeva doplatu, osim ako u ugovoru nije drugacije odredeno. Ako izvodac
radova nije obezbijedio kvalitet u okviru zahtijevanih

vrijednosti i ako su mu bili obracunati odbici, za njega ostaju vazece sve
obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom.

Odbici zbog neodgovarajuc¢eg kvaliteta

Odbitak treba odrediti ili na osnovu neodgovarajuce prosjecne vrijednosti za
izvrSeni rad ili na osnovu neodgovarajucih pojedinacnih utvrdenih vrijednosti.
Mjerodavna je veca vrijednost odbitka i u slucaju kada je

- U bitumeniziranoj mjesavini premali udio bitumenskom veziva i

- U ugradenom asfalthom sloju prekomjerni sadrzaj supljina, merodavna je
veca vrijednost odbitka.

Izvedeni radovi
Narucilac moze zbog

- premalog udijela bitumenskog veziva u bitumeniziranoj mjesavini, koji je
odreden u zahtjevima za sastav bitumenizirane mjesavine,



- neodgovaragju¢eg sadrzaja Supljina u ugradenom sloju bitumenizirane
mjesavine,

- premale debljine izgradenog asfaltnog sloja,
- preslabe slijeplienosti ugradenih asfaltnih slojeva i

- neodgovarajuce ravnosti planuma izgradenog asfaltnog sloja

da primijeni odbitke. Krajnje granicne vrijednosti 1j. odstupanja od grani¢ne
vrijednosti, navedene su u narednoj tabeli.

Karakteristiéna svojstva Jedinica Odstupanje od
mere granitne vrednosti
- udeo bitumenskog veziva m_-% -03
- sadrZaj Supljina u ugradenoj bitumenizirano] mesavini V.-% 2
- debljina ugradenog asfaltnog sloja % -25
- slepljenost ugradenih asfaltnih slojeva % -25
- ravnost planuma ugradenog asfaltnog sloja:
-3 mletvaili mm +4
-IRI mm 06

Vrednovanje odbitaka

Odbitke izvedenih radova treba vrednovati u svemu prema Posebnim
tehnickim uslovima za kolovoznu konstrukciju izdatih od strane JP Puteva Srbije
iz2012. Godine

Mjerenje i plaéanje

Obracun po m2 stvarno izvrSenog asfalthog sloja odredene debljine u svemu
PO ovome opisu.



D/ OSTALI RADOVI

01. 02. 03. UGRADNJA IVICNJAKA

Ugradivanje ivicnjaka se vrsi na sloju svezeg betona MB 20 uz pomoc
boCne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama odredenim u
projektu. Betonsku podlogu uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog
tamponskog sloja.

Ivicnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od
betonske mase izradene od agregata i portland cementa.
Kvalitet betonskih ivicnjoka i nacin izrade moraju odgovarati uslovima i
tehnickim propisima za beton. Kolovozni ivicnjaci su marke betona MB 50.

Polaganje ivicnjaka izvrsiti sa spojnicama Sirine 1 cm  ispunjenim
cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upustene za 1 cm. Ugradeni
betonski ivicnjaci mogu imati toleranciju od + 0.5 cm od projektovanih
apsolutnih kota.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun i placanje se vrsi po m' stvarno ugradenih betonskih ivicnjaka.

04. IZRADA TROTOARA OD BETONA MB30

Opis radova

Na prethodno pripremljenu i tehnicki doteranu posteljicu izraditi podlogu od
Sljunkovito  peskovitog materijala. Podlogu od Sljunkovito peskovitog
materijala izvesti u svemu prema kotama iz nivelacionog plana i poprecnih
profila sa tacnos¢u od £ 1 cm.

Na uredenu posteljicu prethodno primlienu od Nadzornog organa izvrsiti
razastiranje peskovito-Sljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine.
Sabijanje razastrtog materijala vrstiti odgovarajucim vibracionim sredstvima
do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti
(Ms = 40 mN/m2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju odrzavati u projektovanom
profilu i zahtevanoj kompaktnosti do pocCetka izvrSenja narednog sloja. U toku
izrade vrsiti kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice,
odnosno izvedenog sloja (JUS U.E9.020)

Za izradu betonske podloge primeniti sledece materijale:

e peskoviti Sljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat,



e portland cement PC - 250 po JUS B.C1.019
e Cistu gradevinsku vodu.

Preko prethodno izradenog tamponskog sloja projektovane debljine i Cistoce
vrsiti - ugradivanje  betona pomocu plocCastin  vibratora sa  zavrsnim
profilisanjem i ohrapavljenjem pomocu ravnjaca. Betonsku podlogu raditi sa
poprecnim prividnim spojnicama na svakih & m. Po zavrsetku betoniranja
sprovesti zastitu i negu gotove konstrukcije u toku privin 7 dana.

Mjerenje i pla¢anje

Obracun i placanje po m2 stvarno izvedenog trotfoara u svemu prema opisu.

05. IZRADA NASIPA

Obim i sadrzaj radova

lzrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino
planiranje, kvasenje i zbijanje materijala u nasipu iza potpornih zidova kao i
prije betoniranja temelja gdje je bilo potrebno izvrsiti zamjenu podtla, prema
dimenzijoma odredenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa
projektom, ovim tehnickim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na
izgradnji puteva.

Materijal

Za izradu nasipa upotrijebice se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta.
U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno
materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje
mehanicko-fiziCke osobine. Materijal za izradu nasipa moze se dobiti iz usjeka.

Propisi po kojima se kontrolise kvalitet materijala
e JUS U.B1.010 — uzimanje uzoraka
e JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti fla
e JUS U.B1.014 - odredivanje specificne tezine

e JUS U.B1.016 — odredivanje zapreminske tezine



e JUS U.B1.018 — odredivanje granulometrijskog sastava
e JUS U.B1.020 - odredivanje granica konzistencije
e JUS U.B1.024 - odredivanje sagorivih i organskinh materijala

e JUS U.B1.038 - odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

Odredivanje sadrzaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu
zapremine tla, treba vrsiti samo u specificnim slu€ajevima (sumnjivi materijali).

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvrsiti
ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala.
Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.

Dovozenje i nasipanje

Dovozenje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na
vel izgradeni sloj nasipa, moze poceti tek posto Nadzorni organ preuzme
donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt v poduznom smijeru
horizontalno, ili najvise u nagibu jednakom projektovanom uzduznom nagibu.
U poprecnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do
5%. Taj nagib je pofreban radi odvodenja atmosferske vode, zbog cega
povrsina sloja, pri ugradivanju koherentnin zemljanih materijala, mora biti
razastrta i odmah zbijena (svakodnevno).

Nabijanje

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj Sirini odgovarajucim
mehanickim sredstvom, pri c¢emu zbijanje treba u nacelu izvoditi od ivice
prema sredini.

Svaki sloj nasipa mora da bude pre pocetka nabijanja oviazen ili
posusen do vlaznosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se
upotrebliena vrsta materijala moze nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki
sloj nasipa mora biti usitnjen masinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i
kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledeceg sloja, vec se
nastavlja s nasipanjem nakon duzeg vremenskog perioda, pod razlicitim
vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet



zbijenosti. lzrada se u tom sluCaju moze poceti tek kada je ispitivanjem
ponovo dokazan kvalitet zbijenosti.

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzduznom smislu budu po
mogucnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi medu
slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se jos moze provesti
propisno zbijanje.

Rad na nasipanju bice prekinut u svako doba kad nije moguce postici
zadovoljavajuce rezultate, narocito zbog kise, ili nekih drugih atmosferskin
nepogoda. Po ovom osnovu lzvoda¢ nema pravo na bilo kakvu naknadu.
Materijal nasipa ne smije se ugraditi na smrznute povrsine, niti se smije ugraditi
na snijeg iled.

Propisi po kojima se vrsi kontrola kvaliteta ugradivanja
e JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka

e JUS U.B1.012 - odredivanje vlaznosti tla
e JUS U.B1.016 - odredivanje zapreminske tezine tla

e JUS U.B1.046 — odredivanje modula sfisljivosti kruznom plocom

Prijem ugradenog materijala

Prijem svakog sloja nasipa izvrsice Nadzorni organ, prema propisanim
kriterjumima. Sve utvrdene nedostatke u odnosu na navedene uslove
kvaliteta Izvoda€ mora da popravi, odnosno da odstrani.

Mjerenje i plaéanje

KoliCina ugradenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno
izvrSenim kolicinama u okviru projekta.

06. IZRADA TAMPONSKOG SLOJA d=15cm ISPOD STOPA
ZIDOVA

Prije izrade samog zida izraduje se sloj tampona granulacije od 0-31.5
mm cCistog rieCnog materijala u sirini od minimalno 40cm modula
stisljivosti Ms = 40 Mpa.



Mjerenje i pla¢anje

Obracun po m3 ugradenog materijala.

08.

BETONIRANJE KONSTRUKCIJE POTPORNOG ZIDA

OPSTI USLOVI ZA BETON

Beton i komponente betona moraju biti u skladu sa standardima
Republike Crne Gore (MEST), odnosno standardima organizacije
International Classification for Standards (ICS) pri Cemu su sliededi
standardi najvazniji:

Cement:

MEST EN 196-1: 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja cementa -
Ispitivanje Cvrstoce - identican sa EN 196-1:1987, stanje 1989

MEST EN 196-7 od 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja
cementa -Metode uzimanja i pripreme uzoraka cementa -
identiCan sa EN 196-7:1989

ICS 91.100.10 Cement - Nacin isporuke, pakovanja i skladistenja

ICS 91.100.10 Cement - Sulfatnootporni cement-Portland
cement-Metalurski  cement-Definicije, klasifikacija i uslovi
kvaliteta

Agregat:

ICS 91.100.20 15 Kameni agregat-Frakcionisani kameni agregat
za asfalt i beton - Osnovni uslovi kvaliteta

ICS 91.100.20 15 Prirodni agregat i kamen za proizvodnju
agregata za beton-Tehnicki uslovi

ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Ispitivanje minaralosko-
petrografkog sastava

ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Odredivanje
granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja

ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Odredivanje slabih zrna

ICS 21.100.20 15 Kameni agregat za beton i maltere- Ispitivanje
agregata zagadenog organskim materijoma



— 1CS 921.100.20 15 Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata
za beton i maltere

— ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Odredivanje oblika zrna
metodom zapreminskog koeficijenta

- ICS 91.100.20 15 Kamen i kameni agregat - Odredivanje
alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda

Voda:

Bez Stetnog dejstva na vezivni materijal. Odnos cement-voda 0,47 do
0,53. Potrebno je da se upoftrebljava voda koja zadovoljava standarde.

— MEST.U.M1.058, (ICS 921.100.30 Voda za spravljanje betona -
Tehnicki uslovi i metode ispitivanja)

» Akceleratori (ubrzivaci) - ako se ukaze potreba

Mogu da budu praskasti ili teCni koji e ubrzati reakciju vezivanja
tokom ugradivanja. Na pojednim objektima, ako je to naglaseno u
projektu, ne smiju da budu upotrebljeni akceleratori ("vodeno staklo"),
koji vi)emenom smanjuju ¢vrstocu betona.

Potrebni su preliminarni festovi sa posebnim ovias¢enjem ustanove -
institucije, za izbor akceleratora, kada ce biti ispitane njegove hemijske
osobine, koje treba da imaju ulogu ubrzavanja procesa vezivanja, a
nikako Stetno dejstvo na sazrevanje betona. Njihovo doziranje je
siedece: za praskast akcelerator 6 - 8 % (maks. 10%), za tecCan
akcelerator 4 - 6 % (maks. 8%), u suprotnom moze se pojaviti reakcija na
alkalni agregat, pa doziranje ubrzivaca treba da bude sto manje.

Akcelerator treba da se testira propisno, u vezi sa njegovim medusobnim
djelovanjem sa cementom. Kada se radi sa teCnim akceleratorom,
posebno freba da se posveti paznja njegovom skladistenju, radnoj
temperaturi, spajanju sa dodatom vodom, saglasno uputstvu datim od
strane proizvodaca.

Aditivi:
Potrebno je da se upoftrebljavaju aditivi koji zadovoljavaju sliedece

standarde:

— MEST.U.M1.034,( ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Definicija
i klasifikacija)



— MEST.U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i
provjeravanje kvaliteta)

— MEST.U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema
epruveta za ispitivanje uticaja dodatak na osobine betona)

- MEST.U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa
odredenim agregatom i cementom)

- MEST.U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Odredivanje potebne koliCine vode za cementni malter sa
dodatkom)

- MEST.U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Ispitivanje fizicko-hemijskih svojstava)

- MEST.U.M1.044, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Ispitivanje uticaja dodataka na koroziju armature)

Obaveza je Izvodjaca da sve osobine betona , tehnologiju betoniranja i
njegu betona definise prethodno uradjenim Projektom betonskih radova.

Napomena:

Osim MEST, za sva prethodna i kontrolna ispitivanja smatrace se
obaveznim Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Sluzbeni list SFRJ,
Br.11/1987) kada god je primenljiv.

Kvalitet materijala dokazivace se i prema drugim dokumentima, ako
tako odluci Nadzorni organ.

Marke betona:

Marke betona se utvrduju standardima Republike Crne Gore (MEST).
Marke se zasnivaju na c&vrstoci na pritisak, merenoj na kockama
20x20x20cm, poslie 28 dana od dana spravljanja. Slovo M iza koga
slijede brojevi 10, 20, 30, itd, oznacavaju marku, pri C¢emu broj oznacava
cvrstocu na pritisak u MPa. Marka betona mora biti naznacena u
planovima projekta.

— Upijanje vode, koje se u planovima oznacava slovom V i
brojevima 10, 20, itd. kao 3§to zahtieva MEST.U.M1.015 (ICS
91.020 91.100.30 Beton- Ocvrsli beton - Odredivanje vode pod
pritiskom)



— Oftpopornost na mraz koje se u planovima oznacava slovom M i
brojevima 50, 100, itd. kao Ssto zahtjeva MEST.U.M1.016 (ICS
?1.100.30 Beton - Ispitivanje ofpornosti betona prema dejstvu
mraza)

— Oftpornost na istovremeno dejstvo mraza i soli kao sto zahtjeva
MEST.U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti
povrsine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanije)

Zahtjevi vezani za upijanje vode, otpornost na mraz i otpornost za
istovremeno dejstvo mraza i soli moraju se oznaciti na planovima, kada
je to potrebno, zajedno sa markom betona.

lzvodac je obavezan da obezbjedi ateste za marku betona i druge
zahtjeve prije ugradivanja betona, kako bi dobio saglasnost nadzora za
ugradivanje betona.

Priprema betona:

Beton se priprema v fabrici betona, u mikseru ili kombinacijom mijeSanja
u fabrici betona i mikseru, ako je tako predvideno posebnim tehnickim
uslovima.

lzvodac je duzan da pripremi uzorke za laboratorijsko ispitivanje u
prisustvu Nadzornog organa, a uzorke ispituje ovlas¢ena laboratorija.

Transport svjezeg betona do mesta ugradivanja

Shodno Cl. 262. PBAB 87 i Cl. 74 PBB 71 izbor nacina transporta svjezeg
betona od betonske mijesalice do mjesta njegovog ugradivanja treba
izvrsiti tako da se obezbjedi najkraci put, najkrace vrileme fransporta,
prenosenje bez poftfresa koji bi mogli da prouzrokuje preterano
raslojavanje betona, odnosno gubitak cementnog mlijeka ili cementnog
maltera.

Zabranjeno je dodavanje vode betonskoj mijesavini u toku njenog
transporta auto-mijesalicama, kao i u toku ugradnje betona.

Na mijestu istovara sviezeg betona visina slobodnog pada ne smije da
bude veca od 1,50 m. U slu€aju da se taj uslov nemoze ispuniti, moragju se
preduzeti mjere radi spriecavanja raslojavanja betona.

Poslje istovara betonska mijeSavina mora imati konzistenciju u granicama
utvrdenim laboratorijskim ispitivanjem. U protivnom, odnosni beton se ne
smije ugraditi.



Skele i oplate:

Skele i oplate moraju odgovarati odredbama Clanova 242, do 249. PBAB
87 i Clana 88. PPB. Oplatu i skele izvodac ce izraditi od materijala i na
nacin kako je to predvideno u svojoj organizaciji izvrsenja betonskih
radova, prethodno odobrenoj od strane nadzornog organa.

Drvena grada upotreblijena u konstrukciji, bilo kao stalna ili privremena,
mora biti zdrava.

Oplata i skela moraju da budu izvedene solidno, da budu dovoljno krute
kako se prilikom betoniranja ne bi sliegale i savijale. Delovi oplate moraju
da budu prisno spojeni kako bi se sprjecilo oticanje maltera iz betona
prilikom betoniranja. Betonska strana mora da bude ravna i glatka, jer se
ne dozvoljava naknadna obrada betonske povrsine.

Pre pocCetka betoniranja oplata se mora dobro nakvasiti vodom.
Neposredno prije pocCetka betoniranja i za vrijeme samog betoniranja,
oplatu treba takode kvasiti, vodedi pri tome racuna da voda ne ode u
betonsku masu.

PreporuCuje se primjena preparata za premazivanje oplata, cime se
skidanje oplate olakSava i spreCava ostecenje betonske povriine.

Prije i u tfoku betoniranja treba nivelisati skelu. Ukoliko se u toku
betoniranja primjeti bilo kakvo popustanje skele ili oplate, odmah treba
izvrsiti popravke. U sluCaju vecih deformacija, betoniranje se mora
prekinuti, dok se nedostaci ne uklone.

Nadzorni organ pregleda skelu i oplatu i daje dozvolu za njihovu
upotfrebu. Ali ovo ne oslobada izvodace od odgovornosti za kvalitet i
sigurnost skele i oplate. Svako ostecenje istih u foku betoniranja izvodac
opravlja o svome trosku, kao i ostale troskove nastale zbog slabog
kvaliteta izrade.

Skidanje oplate ili uklanjanje skele sme se vrsiti tek posto ugradeni beton
na njima dobija odgovarajucu Cvrstocu, prema odobrenju nadzornog
organa.

Kostanje materijala i rada za izradu skele i oplate, kao i za njihovo
demontiranje obuhvac¢eno je jediniCnim cienama po m3 betona
ponudenim u predracunu.

Svjez beton pokriva se papirnim vrecama ili sli¢nim materijalom i mora
biti zasticen od sunca, vetra i jakih kiSa tokom najmanje 7 dana po
ugradivanju. O vremenu uklanjanja zastithe pokrivke odlucuje nadzor.
Beton se vilazi onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne 70%



zahtevane Cvrsto¢e na pritisak koja je data na planovima. Uobicajeno
vrijeme vlazenja je 14 dana od dana ugradivanja poslednje koliCine u
element.

Ugradivanje betona

Ugradivanje betona ne moze otpoceti dok nadzorni organ ne primi
oplatu i armaturu.

Ugradivanje betona tfreba da odgovara odredbama clanova 260. do
265. PBAB 87, a za montazne elemente Clanova 227, do 230. PBAB 87 i Cl.
59. PPB 71, za prethodno nepregnute prefabrikvovane elemente.

Posto sve bithe osobine betona zavise od postignute zbijenosti, to je
potrebno da se pri ugradivanju ostvari ravnomerno s§to potpunija
zbijenost betona.

Ugradivanje betona treba vrsiti neposredno po izvrisenom mijesanju, ili
najkasnije prije pocetka vezivanja cementa. Pocetak ugradivanja
betona, odnosno zavrsetak ugradivanja betona u radni betonski sloj
mora da se obavi u sliedec¢im vremenskim intervalima, racunajuci od
trenutka ispustanja betonske mijeSavine iz mijeSalice (za cement sa
pocCetkom vezivanja posle 1,5 Casa).

Temperatura betonske mijesavine u 5-10 10 - 15 -
oC 15 20
Maksimalni interval od mijesanja do 1 h30 1h 45
pocetka ugradivanja betona min. 15 min.
min.
Maksimalni interval od mesanja do 3h 2h 2h
zavrsetka ugradivanja betona 30 15
min. min.

Ukoliko je cement poceo da vezuje, takav beton ne smije da bude
ugraden i ta kolicina betona mora biti odbacena.

Ugradivanje betona obavezno vrsiti pervibratorima. Povrsinski i oplatni
pervibratori mogu se upotrijebiti samo za obloge i ploCe Cija debljina ne
smije biti veca od 30 cm za beton, odnosno 15 cm za dvostruko armirani
beton.

Betoniranje jednog elementa vrsi se po pravilu u jednom radnom sloju po
cijeloj povsrini elementa, pri Eemu se visina sloja odreduje u zavisnosti od
povrsine elementa i sredstva sa kojima se ugraduje beton. Visina jednog




slojo ne sme da bude veca od 50 cm, a svi slojevi freba da budu
priblizno iste visine.

Ukoliko je povrsina elementa velika, dopusteno je ugradivanje betona u
stepenasto rasporedenim radnim slojevima - da bi se omogucilo
medusobno povezivanje slojeva pri ugradivanju.

Pri nanosenju i vibriranju gornjeg sloja ne sme da poclne vezivanje
betona donjeg sloja. Pri vibriranju gornjeg sloja pervibrator moze da ude
u doniji sloj do 10 cm.

U toku ugradivanja betnske mijeSavine ne dopusta se pricvrsc¢ivanje
pervibratora za armaturu i druge ugradene dijelove u beton, niti se smije
primaci oplati ili susjednom elementu blize od 10 cm.

Pri betoniranju elemenata ne dopustaju se prekidi u dopremanju sviezeg
betona, niti prekidi u njegovom ugradivanju, zbog ¢ega moragju stajafi
na raspolaganju rezervni kapaciteti za sve radne operacije. U sluCaju
prinudnog prekida betoniranja mora se praviino obrazovati radna
spojnica i beton uz nju potpuno ugraditi.

Za vreme kise ili jakog sunca moraju se povrsine betona nadzemnih
objekata - izlozenih ovim uticajima, zastititi. Jace okvasen beton se mora
ukloniti.

Njega betona

Njega betona mora da odgovara odredbama Clanova 266 - 264 PBAB
87.

Odmah po zavrsetku vezivanja cementa u betonu, mora se otpoceti sa
njegovanjem betona, tj. odrzavanjem njegovih slobodnih povrsina u
stalno  vlaznom stanju -  polivanjem vodom, odnosno njenim
rasprsivanjem, pokrivanjem vlaznim pijeskom, ciradama, vjestackim
sredstvima koja sprecavaju isparavanije i sl.

Voda za spravljanje betona je ispravna i za njegovo njegovanje.

koja penetriraju 1-2 mm u beton i stite beton od isusivanja.

Njegovanje betona se mora produziti sve do utvrdenih rokova koji zavise
od: lokalnih klimatskih uslova, vrste upotreblienog cementa i dodatka
betonu.

Trajanje njegovanja betona ne smije da bude krace od 10 do 15 dana,
odnosno do pokrivanja drugim betonom.



Ukoliko je bo¢na oplata drvena, za sve vreme njegovanja betona mora
se i ona odrzavati u vlaznom stanju. U slu€aju ranijeg skidanja drvene (ili
bilo koje druge vrste) oplate od vremena utvrdenog za njegovanje
betona, otkrivene povriine betona smatraju se slobodnim i moragju se
politi vodom do utvrdenih rokova njegovanja betona.

Kostanje njegovanja betona uklju¢eno je u jedinicnhu cenu m3 betona.
Postupci i metode izvodenja

lzvodac ne smije ofpoceti sa betoniranjem, prije nego $to Nadzorni
organ preko gradevinskog dnevnika potvrdi prijem skele, oplate i
armature.

Proizvodnja betona mora u svemu odgovarati odredbama PBAB-a od
Clana 233 do Clana 240.

Transport svijeze betonske mase od betonske baze do gradilista mora se
obavljati odgovaragju¢im fransportnim  sredstvima, auto-mikserima,
Sinskim mikserima i slicno. Ukupno vrijeme transporta mora biti kra¢ce od
vremena pocetka vezivanja.

Temperatura vazduha pri ugradnji betona ne smije biti niza od +5 °C niti
visa od +30 °C. U suprotnom moraju se preduzeti posebne mjere kako bi
se obezbjedili uslovi potrebni za normalno vezivanje.

Ako se u toku gradenja ustanovi nepovoljno agresivho dejstvo okoline na
beton, moraju se preduzeti odgovarajuce mjere predvidene Pravilnikom
o tehnickim normativima za beton i armirani beton u objektima izZlozenim
agresivnom dejstvu sredine.

Beton se mora transportovati i ubaciti u oplatu na nacin i pod uslovima
koji sprieCavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima
betona. Visina slobodnog pada betona ne smije biti ve¢a od 1,50 m.

Konzistencija svjeze betonske mase mora biti takva da se moze
kvalitetho ugraditi pumpom za beton. Svjezo] masi se ne smije naknadno
dodavati voda.

Ugradivanje betona se vrsi u slojevima ne visim od 70 cm. Naredni sloj se
mora ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona sa prethodnim
slojem. Ugradivanje betona u vise slojeve vrsi se tako Sto se gornji sloj
vibrira a donji delom revibrira.

Nakon ugradnje beton mora biti zasticen od prebrzog vezivanja, visokih
ili niskin temperatura, vibracija i mehanickin ostecenja prije pocetnog
ocvrs¢avanja.



Tekuéa kontrola kvaliteta izvodenja radova

Tekuca

kontrola proizvodnje betona u postrojenju vrsi se prema

odredbama PBAB-a. Na mjestu ugradivanja uzimace se po dva probna
tela iz svake isporuke, jedno prije poCetka betoniranja a drugo pri kraju.

Uzimanje vuzoraka i ispitivanje betona:

Komponente betona i sam beton ispituju se redovno, kako je odredeno
u JUS-u. Izvodac je obavezan da nadzoru dostavi ateste za komponente
betonaq, izdate od strane ovlas¢ene laboratorije u skladu sa JUS-om. Isto
se odnosi i na beton. Vriice se prethodno uzimanje i ispifivanje uzoraka i
tekuca konftrola kvaliteta. Svi uzorci uzimaju se u prisustvu nadzora.

Obavezna su prethodna ispitivanja karakteristika Cvrstoce betonaii to:

kompresiona i zatezna Cvrstoca
vodonepropusnost

otpornost na hemijske uticaje
ofpornost na mraz

otpornost na mehanicke uticaje

agresivhost vode

Kontrolna ispitivanja se obavezno izvode prema standardima JUS na
svakih 50m3 ugradene koliCine betonai to:

MEST ISO 1920:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - Mjere,
tolerancije i primeljivost epruveta - identican sa ISO 1920:1976)

MEST ISO 2736 - 1:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona -
Epruvete - Dio 1: Uzorkovanje svjezeg betona - identican sa ISO
2736-1:1986)

MEST ISO 2736-2:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona -
Epruvete - Dio 2: Izrada i nega epruveta za ispitivanje Cvrstoce -
identican sa ISO 2736-2:1986)

MEST U.M1.010, (ICS 91.100.30 Ispitivanje Cvrsto¢e betona na
zatezanje pri savijanju prizmi (koncentrisano opterecenje u
sredini raspona)

MEST U.M1.012, (ICS 91.100.30 Ispitivanje Cvrstoce betona na
pritisak na delovima prizmi dobijenih prilikom sloma savijanjem -
Modifikovana metoda kocke)



MEST U.M1.020, (ICS 91.100.30 Beton -Odredivanje Cvrstoce pri
pritisku betonskih tela izradenih od svjezeg betona)

MEST U.M1.014, (ICS 91.100.30 Beton - Dejstvo materijala
agresivnih prema betonu i zastita od njih)

MEST U.M1.015, (ICS 921.020 91.100.30 Beton- Ocuvrsli beton-
Odredivanje vode pod pritiskom)

MEST U.MT1.016, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti
betona prema dejstvu mraza)

MEST U.M1.019, (ICS 91.100.30 Beton-Odredivanje vremena
vezivanja betonskin mesavina mjerenjem otpora pri utiskivanju

igle)

MEST U.M1.028, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje homogenosti
betona pri mijeSanju betonskom mijesalicom)

MEST U.M1.031, (ICS 91.100.30 Beton- Odredivanje sadrzaja
vazduha u sviezem betonu)

MEST U.M1.034, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Definicija i klasifikacija)

MEST U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i
proveravanje kvaliteta)

MEST U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema
epruveta za ispitivanje uticaja dodataka na osobine betona)

MEST U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa
odredenim agregatom i cementom)

MEST U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu -
Odredivanje potrebne koliCine vode za cementni malter sa
dodatkom)

MEST U.M1.039, (ICS 91.100.30 Befton - Dodaci betonu -
Ispitivanje fizicko-hemijskih svojstava)

MEST U.M1.040, (ICS 91.100.30 Beton - Odredivanje Cvrstoce pri
pritisku betonskih tijela izvadenih iz oCvrslog betona)

MEST U.M1.045, (ICS 91.100.30 Beton - Transportovani beton -
Tehnicki uslovi)



— MEST U.M1.048, (ICS 91.100.30 Beton - Naknadno utvrdivanje
pritisne ¢vrstoce ugradenog betona)

— MEST U.M1.050, (ICS 91.100.30 Beton - Konfrola proizvodne
sposobnosti fabrika betona)

— MEST U.M1.051, (ICS 921.100.30 Beton - Konfrola proizvodnje u
fabrikoma betona za beton kategorije B.lI)

— MEST U.M1.052, (ICS 91.100.30 Beton - Minimalna oprema za
laboratorije pri fabrikama betona)

— MEST U.MT1.0585, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti
povriine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanije)

— MEST U.M1.057, (ICS 91.100.30 Beton - Granulometrijski sastav
mijesavine agregata za beton)

— MEST U.M1.0588, (ICS 91.100.30 Beton - Voda za spravljanje
betona - Tehnicki uslovi i metode ispitivanja)

— MEST U.MT1.090, (ICS 91.100.30 Beton - Odredivanje adhezije
izmedu armature i betona)

— MEST.U.M8.054, (nema ga u propisu 2000 zamenjen sa JUS ISO
4110:1997, (ICS 91.100.30 Beton - Svjezi beton- Odredivanje
konzistencije-ispitivanje sljeganja- identican sa ISO 4109:1980)

— Svjezi beton - Odredivanje konzistencije - ispifivanje sljeganja -
identican sa ISO 4109:1980)

Konftrola i ispitivanja vrsi specijalizirana institucija, sa urednim vodenjem
evidencije, oznake i mjesta polozaja odakle je uzet uzorak, i cjelina sa
uredno slozenim elaboratom i dobijenim kontrolnim atestima treba da
sacinjava lzvodacki projekat objekta. Kada se, u izuzethim sluCajevima
ukaze potreba, vrii se kontrola ¢vrstoce ugradenog betona vadenjem
kernova, radi utvrdivanja njegovih karakteristika.

Obracun rada i pla¢anje

Kolicina koja se placa je broj kubnih metara betona odredene marke,
potpuno zavrienog i primljenog. Pri sraCunavanju koli¢ina za placanje
koristice se dimenzije iz planova ili prema nalogu Nadzornog organa, ali
ni U kom slucaju mjerenje ne ukljucuje svaki beton koji se koristi za
izvodenje radnih skela, kao ni ispumpavanje vode, ispunu dilatacionih
radnih spojeva, dodatke betonu ili povecanu koli¢inu cementa.



Ukoliko beton dostigne viSu marku od zahtjevane, za placanje se priznaje
samo zahtjevana marka.

Kolicine armature i druge vrste radova koje su ukljuCene u zavrsenu i
primljenu konstrukciju mjere se na nacin odreden za takve vrste radova.

Placanje je po ugovorenim jediniCnim cijenama po jedinici mjere za
svaku pojedinu poziciju za koja je navedena u spisku pozicija za
podnosenje ponude.

Jedinicnom cijenom za betonske radove obuhvaceni su svi froskovi
nabavke, transporta materijala, izrade i transporta svieze betonske mase
do mesta ugradnje, izrade, montaze i demontaze oplate, kao i svih
ostalih pratec¢ih radova potrebnih za potpuno kvalitetno izvodenje
pozicije.

Jedini¢na cijena obuhvata napred opisanu poziciju po ms3,

09. NABAVKA | UGRADNJA ARMATURE ZA POTPORNE
ZIDOVE

OPSTI USLOVI ZA ARMATURU

ArmiraCki radovi sastoje se od: nabavke, isporuke, oblikovanja i
ugradivnja armature odredenog kvaliteta, vrste i dimenzije, u skladu sa
zahtjevima odredenim u projektu.

Vrsta i kvalitet materijala, opreme i uredaja

Zahtjevi za materijal 3ipki za armaturu: Celik za armiranje i oblikovanje
Sipke moraju odgovarati svim standardima Republike Crne Gore (JUS), ali
se sliedeci standardi izdvajaju kao najvazniji:

a) Armatura:

— MEST C.K6.020, (ICS 77.140.60 Vruéevaljani Eelici-betonski Eelici-
Tehnicki uslovi)

— MEST C.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrucevaljani Celik-betonski Eelici-
Oblik i mjere)

— MEST EN 10002-1:1996, (ICS 77.040.10 Metalni materijal -
Ispitivanje zatezanjem - Dio 1. Metoda (ispitivanje na sobnoj
temperaturi)- identican sa EN 10002-1:1990+amd 19990)



— MEST EN 10002-1:1996 ICS 77.040.10 Metalni materijali - Ispitivanje
zatezanjem-Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj temperaturi)-
identiCan sa EN 10002-1:1990+amd 1990)

— MEST C.B6.013.(ICS 77.140.65 Celi¢na Zica za zavarene armature-
Tehnicki uslovi)

b) Zavarivanje

— MEST C.A4.001, JUS C.A4.002, JUS C.A4.005, JUS C.T3.051

Osim MEST, Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Sluzbeni list SFRJ,
Br.. 11/1987) smatrace se obaveznim kada god je primjenljiv, a narocito
Clanovi 63 do 72 koji se odnose na armiranje.

Kvalitet materijala dokazivace se i prema drugim dokumentima, ako
tako odluci nadzor.

Metode postavljanja, polaganja, ugradivanja, pricvrs¢avanja itd.

Sva armatura mora prilikom ugradivanja biti Cista od prljavstine, uljane
boje, masnoca, fabrickin fragmenata na povrsini i povriinske ili dubinske
rde. Savijanje armature bi¢e prema planovima armature. Sipke, ispucale
na mjestima savijanja, bice odbijene.

Sva armatura se postavlija u tacan polozaj prema planovima a njen
polozaj mora se osigurati povezivanjem zicom na svim ukrstanjima, tako
da se ne promjeni polozaj tokom ugradivanja i nabijanja betona.
Pripremljeni betonski podmetac, metalne stolice ili plasticni distanceri
koristice se gdje je to pogodno. Zabranjuje se podmetanje komada
Sljunka izmedu armature i oplate.

Polaganje i ucvri¢ivanje armature u presjecima konstrukcije odobrava
nadzor pre ugradivanja betona.

Ako u projektu nema planova armature, izvodac je duzan da pripremi i
preda nadzoru izvodacke planove na kojim je prikazan oblik savijane
armature.

Obracun rada i pla¢anje

Placa se sracunati teorijski broj kilograma (na osnovu odnosa 7841 gram
po kubnom santimetru) celika za armiranje, konacno ugradenog i
primlienog od strane nadzora. JediniCnha tezina rebrastih Sipki je tezina
obicnih okruglih Sipki nominalne dimenzije.



Jedini¢na cijena za armaturu obuhvata sve troskove nabavke, sjecenja,
savijanja, povezivanja, cCis¢enja i ugradnje, ukljuCuju¢i elemente za
fiksiranje polozaja armature u presjeku.

Obracun koli¢ina vrsi se prema teorijskim dimenzijama datim u projektu.
Jedinica mjere je kilogram.

Kolicine utvrdene na opisani nacin, placaju se po ugovorenoj jediniCnoj
cijeni za kilogram, za svaku dole navedenu tacku, pri C¢emu ta cijena i
ukupni iznos predstavljoju potpunu naknadu za sav materijal, radnu
snagu, opremu, alate i drugo potrebno za izvrsenje posla.

Pozicija placanja- Jedinica mere kilogram
vrsta i preCnik Sipke

BSOOB @ < 12 mm

B500B & > 12 mm

Armaturna mreza MAG 500/560

lzvodac je duzan da se prije pocCetka radova upozna sa crtezima
armature, provjeri mjere i koliCine i da ako je pofrebno zatrazi dodatna
objasnjenja i uputstva.

Nabavljena armatura mora imati fabricke ateste.

Transport i uskladistenje armature mora biti tfakvo da se izbegne svako
moguce ostecenje ili deformacija.

Prije ugradnje armatura mora biti oCis¢ena od prljavitine, masnoce,
korozije i sl.

Nastavljanje mreza po pravilu je na preklop, koji mora biti minimum fri
okca.

Kako bi se obezbedio projektovan polozaj armature, mora se ugradifi
dovoljan i potreban broj grani¢nika i podmetaca.

Prije pocCetka betoniranja Nadzorni organ mora da proveri broj Sipki,
precnik Sipki, oblik armature, povezanost i obezbjedenje zastitnog sloja.
Prijem armature se vrsi zapisnicki.

Ukoliko Nadzorni organ to zahteva lzvodac je duzan da izvrsi sve
potrebne ispravke prije pocetka betoniranja.



10. IZRADA CELICNE PJESACKE OGRADE

Opis radova

Rad na ovoj porzciji obuhvata nabavku materijala i ograde, fransport,
montazu ograde i antikorozivnu zastitu.

Izvodenje

Ograda se formira od celicnih HOP profila , medjusobnim direktnim
zavarivanjem elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim Savovima
3.00mm . Ograda se izvodi u radionici prema detaljima iz projekta . Ograda
se premazuje sa dva osnovna i dva zastitna premaza od kojih se prvi osnovni
premaz izvodi u radionici a ostali nakon ugradnje ograde . Prije nanosenja
premaza elementi ograde moraju biti oCis¢eni od korozije i prljavstine Radovi
na izradi ograde primaju se u radionici prije premazivanja osnovnim
premazom .

Sav materijal potreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati

vazece standarde o kvalitetu ( osnovni material , electrode , antikorozivha
zastita, zastitni premazi).

Mjerenje i pla¢anje

Jedini¢na cijena obuhvata kompletan rad i sav materijal potreban za izradu
pozicije prema predhodnom opisu (nabavku materijala , izradu , transport
montazu i antikorozivnu zastitu i zavrsne premaze).

Plaéanje se vrsi po m'i ugovorenim jedinicnim cijenama.



NUMERICKA DOKUMENTACIJA



- Dokaznica mjera



Stat TAMPON SKIDANJE_HUMU OBRADA_POSTEL OBRADA_PODTLA PODLOZNI_BETON TAMPONZID ZAMJENA_MATER
Dist. [m’/m’ [m’/m’] [m’/m’] SA dCE [m/m’] [m’/m’] [m’/m’] JALA
[m’/m’] [m/m’] [m’/m’]

P21 0+1.91 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8.490 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P22 0+10.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_3 0+20.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_4 0+30.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8.230 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_5 0+38.23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.730 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_6 0+42.96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.940 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_7 0+46.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_8 0+53.19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.810 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_9 0+60.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_10 0+65.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_11 0+70.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_12 0+75.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_13 0+80.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_14 0+85.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_15 0+90.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_16 0+95.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_17 0+100.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_18 0+105.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_19 0+110.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_20 0+120.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_21 0+130.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_22 0+140.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000




Stat TAMPON ISKOP NASIP SKIDANJE_HUMU OBRADA_POSTEL OBRADA_PODTLA PODLOZNI_BETON TAMPONZID ZAMJENA_MATERI
Dist, [m’/m’ [m’/m’] [m’/m’] SA JCe [m/m’] [m’/m’] [m’/m’] ALA
[m’/m’] [m/m’] [m’/m’]

P2_23 0+150.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.263 10.000 8.834 10.000 2.289 10.000 8.977 10.000 30128 10.000 8.218 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_24 0+160.00 2.053 1.767 0.458 1.795 6.026 1.644 0.000 0.000 0.000
6.080 15.884 6.080 18.750 6.080 1.392 6.080 12,975 6.080 50.981 6.080 4.997 6.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_25 0+166.08 3172 4.401 0.000 2.341 10.745 0.000 0.000 0.000 0.000
2170 6.032 2170 18.909 2170 0.000 0.000 4.9 2170 22140 2170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_26 0+168.25 2.848 13.027 0.000 2185 9.661 0.000 0.000 0.000 0.000
3.360 8.881 3.360 92.516 3.360 0.000 0.000 7102 3.360 3017 3.360 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_27 0+171.61 2439 18.233 0.000 2.043 8.298 0.000 0.000 0.000 0.000
8.390 15.011 8.390 209.259 8.390 0.000 0.000 18.604 8.390 92185 8.390 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_28 0+180.00 1.140 31.650 0.000 2.392 4142 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 11.397 10.000 312.289 10.000 0.000 0.000 23.950 10.000 1.419 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_29 0+190.00 1.140 30.808 0.000 2.398 4142 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 11.566 10.000 308.769 10.000 0.000 0.000 23.920 10.000 41.518 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_30 0+200.00 1173 30.946 0.000 2.386 4162 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 0.823 5.000 121.631 5.000 0.000 0.000 10.766 5.000 20.808 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

P2_31 0+205.00 1156 17.706 0.000 1.920 4162 0.000 0.000 0.000 0.000
5.000 9.906 5.000 98.274 5.000 4.067 5.000 8.172 5.000 25.799 5.000 0.000 0.000 0.285 5.000 0.558 5.000 2.542 5.000

P2_32 0+210.00 1.206 5.604 1.627 1.348 6.158 0.000 0.114 0.223 1.017
5.000 6.032 5.000 27.092 5.000 35109 5.000 7.408 5.000 33.290 5.000 10.490 5.000 0.696 5.000 1.367 5.000 6.333 5.000

P2_33 0+215.00 1.206 5.233 12417 1.615 7158 4.196 0.164 0.323 1.517
5.000 0.937 5.000 37.010 5.000 107182 5.000 9.441 5.000 39.040 5.000 23675 5.000 0.847 5.000 1.967 5.000 9.333 5.000

P2_34 0+220.00 1168 9.57 30.456 2.161 8.458 5.274 0175 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 40.414 5.000 163.078 5.000 11.146 5.000 42.290 5.000 28914 5.000 1.022 5.000 2.317 5.000 11.083 5.000

P2_35 0+225.00 1168 6.594 34.TT5 2.297 8.458 6.292 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 30.035 5.000 181.249 5.000 11.529 5.000 42.290 5.000 32.849 5.000 1171 5.000 2.317 5.000 11.083 5.000

P2_36 0+230.00 1168 5.420 37.724 2.315 8.458 6.848 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 29.369 5.000 191.211 5.000 11.904 5.000 42.290 5.000 34.959 5.000 1171 5.000 2.317 5.000 11.083 5.000

P2_37 0+235.00 1168 6.328 38.760 2.447 8.458 7136 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 32.676 5.000 190.008 5.000 12179 5.000 42.290 5.000 38.303 5.000 1171 5.000 2.317 5.000 11.083 5.000

P2_38 0+240.00 1168 6.743 37.243 2.425 8.458 6.985 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 35.309 5.000 180.041 5.000 12.015 5.000 42.290 5.000 33.947 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000

P2_39 0+245.00 1168 7.381 SA.TTS 2.381 8.458 6.594 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 37.901 5.000 172675 5.000 11.731 5.000 42.290 5.000 32.051 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000

P2_40 0+250.00 1168 1.779 34.296 2.312 8.458 6.227 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 42.270 5.000 165.428 5.000 11.163 5.000 42.290 5.000 29.185 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000

P2_41 0+255.00 1168 9128 31.875 2154 8.458 5.447 0.254 0.463 2217
5.000 0.937 5.000 37.083 5.000 130.921 5.000 10.196 5.000 40.540 5.000 26.763 5.000 1.071 5.000 217 5.000 10.083 5.000

P2_42 0+260.00 1.206 5.693 20.494 1.925 7.758 5.258 0.194 0.383 1.817
10.000 11.974 10.000 19.707 10.000 183.083 10.000 17.869 10.000 71474 10.000 43.801 10.000 1.942 10.000 4.708 10.000 18.167 10.000

P2_43 0+270.00 1188 10.249 16.123 1.649 1.137 3.503 0.194 0.558 1.817
5.000 0.892 5.000 60.833 5.000 90.502 5.000 7.894 5.000 40.487 5.000 12.644 5.000 1.071 5.000 2.554 5.000 10.083 5.000

P2_44 0+275.00 1168 14.085 21.998 1.508 8.458 1.555 0.254 0.463 2217
5.000 0.842 5.000 62.855 5.000 111.165 5.000 7.658 5.000 42.290 5.000 8.898 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000




Stat TAMPON ISKOP NASIP SKIDANJE_HUMU OBRADA_POSTEL OBRADA_PODTLA PODLOZNI_BETON TAMPONZID ZAMJENA_MATERI
Dist, [m’/m’ [m’/m’] [m’/m’] SA JCe [m/m’] [m’/m’] [m’/m’] ALA
[m’/m’] [m/m’] [m’/m’]
P2_45 0+280.00 1.168 11.057 22.468 1.555 8.458 2.004 0.254 0.463 2217
5.000 6.446 5.000 41106 5.000 102.317 5.000 1.972 5.000 42.238 5.000 17.079 5.000 1.071 5.000 217 5.000 10.083 5.000
P2_46 0+285.00 1.410 5.385 18.458 1.634 8.437 4.827 0.194 0.383 1.817
5.000 1674 5.000 32633 5.000 84.150 5.000 71.803 5.000 43913 5.000 22107 5.000 0.971 5.000 1.917 5.000 9.083 5.000
P2_47 0+290.00 1.659 7.668 156.202 1.487 9128 4.016 0.194 0.383 1.817
5.000 1124 5.000 33133 5.000 99.218 5.000 6.789 5.000 40.666 5.000 15.399 5.000 0.895 5.000 1.767 5.000 8.333 5.000
P2_48 0+295.00 1190 5.585 8.485 1.228 7138 2144 0.164 0.323 1.517
5.000 0.951 5.000 02172 5.000 42.626 5.000 7.064 5.000 35.692 5.000 5.361 5.000 0.820 5.000 1.617 5.000 71.583 5.000
P2_49 0+300.00 1190 16.524 8.565 1.597 7138 0.000 0.164 0.323 1.517
5.000 0.966 5.000 103.076 5.000 44.825 5.000 13.498 5.000 30.744 5.000 0.000 0.000 0.821 5.000 1.617 5.000 71.583 5.000
P2_50 0+305.00 1196 25.707 9.364 3.802 7159 0.000 0.164 0.323 1.517
5.000 0.966 5.000 72970 5.000 63.713 5.000 14.394 5.000 30.744 5.000 16.389 5.000 0.821 5.000 1.617 5.000 71.583 5.000
P2_51 0+310.00 1190 3.482 16.121 1.955 7138 6.556 0.164 0.323 1.517
5.000 0.951 5.000 30.559 5.000 90.418 5.000 10.323 5.000 35.692 5.000 33.391 5.000 0.821 5.000 1.617 5.000 71.583 5.000
P2_52 0+315.00 1190 8.742 20.046 2174 7138 6.801 0.164 0.323 1.517
5.000 0.951 5.000 38.878 5.000 104.705 5.000 10.931 5.000 35.692 5.000 35.401 5.000 0.821 5.000 1.617 5.000 71.583 5.000
P2_53 0+320.00 1190 6.809 21.836 2199 7138 7.360 0.164 0.323 1.517
5.000 0.951 5.000 21.029 5.000 119.225 5.000 10.851 5.000 35.692 5.000 31.720 5.000 0.821 5.000 1.617 5.000 71.583 5.000
P2_54 0+325.00 1.190 4.003 25.854 2142 7138 1.728 0.164 0.323 1.517
5.000 0.856 5.000 38.072 5.000 148.753 5.000 11.184 5.000 38.941 5.000 34.431 5.000 0.996 5.000 1.967 5.000 9.333 5.000
P2_55 0+330.00 1.152 11.226 33.647 2.332 8.438 6.044 0.254 0.463 2217
5.000 5.761 5.000 45152 5.000 158.394 5.000 11.222 5.000 42191 5.000 28.465 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000
P2_56 0+335.00 1.152 6.835 29.11 2157 8.438 5.342 0.254 0.463 2217
5.000 5.761 5.000 37190 5.000 147.961 5.000 10.704 5.000 42191 5.000 26.169 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000
P2_57 0+340.00 1.152 8.041 29.474 2125 8.438 5125 0.254 0.463 2217
5.000 5.761 5.000 37180 5.000 152.557 5.000 10.759 5.000 42191 5.000 27.074 5.000 1171 5.000 2.305 5.000 11.083 5.000
P2_58 0+345.00 1.152 6.831 31.549 2179 8.438 5.704 0.254 0.459 2217
5.000 5.761 5.000 31.584 5.000 164.219 5.000 11.101 5.000 42191 5.000 30.085 5.000 1171 5.000 2.305 5.000 11.083 5.000
P2_59 0+350.00 1.152 5.803 34139 2.261 8.438 6.330 0.254 0.463 2217
5.000 5.761 5.000 28.444 5.000 177178 5.000 11.672 5.000 42191 5.000 33.254 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000
P2_60 0+355.00 1.152 5.575 36.732 2.407 8.438 6.972 0.254 0.463 2217
5.000 5.761 5.000 26.969 5.000 186.419 5.000 11.821 5.000 42191 5.000 34.630 5.000 1171 5.000 2.37 5.000 11.083 5.000
P2_61 0+360.00 1.152 5.213 37.835 2.3 8.438 6.880 0.254 0.463 2217
5.000 5.761 5.000 32675 5.000 181.456 5.000 11.460 5.000 42191 5.000 32.410 5.000 1171 5.000 2.317 5.000 11.083 5.000
P2_62 0+365.00 1152 7.856 34747 2.263 8.438 6.084 0.254 0.463 2217
2620 3.019 2.620 20.442 2620 92,650 2620 5.954 2.620 22108 2620 16.164 2620 0.614 2.620 1.214 2620 5.808 2620
P2_63 0+367.62 1152 7.748 35.962 2.266 8.438 6.255 0.254 0.463 2217
Sume: 279.947 2391.618 4034.960 446.590 1581.761 812.224 32.796 66.677 310.933
TAMPON ISKOP NASIP SKIDANJE _HUMU OBRADA_POSTEL OBRADA_PODTLA PODLOZNI_BETON TAMPONZID ZAMJENA_MATERI
[m’] [m] [m’] SA JCE [m] [m] [m] JALA
[m] [m] [m]

Calculation method: Standard
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- Predmjer radova



| SAOBRACA :

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Pripremni radovi:

Geodetsko obiljezavanije terena - svih
elemenata potrebnih za izvodenje radova.

paus.

Cis¢enje terana - Odstranjivanje korjenja,
grmlja i visokog rastinja.

paus.

Zasijecanje postojeceg kolovoza na vezi
planirane i postojece konstrukcije

18.5

Zemljani radovi:

Masinski iskop povrsinskog sloja debljine 20cm u
Sirokom otkopu, u materijalu Il'i lll kategorije
zemljista, sa utovarom i odvozom na deponiju
koju odredi Investitor, a ne duze od STD 10km.

m3

446.59

2a

Masinski iskop u Sirokom otkopu u materijalu |lI,
IV, ViVl kategorije zemljista sa iskopom
materijala za temelje zidova, sa utovarom i
odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a
ne duze od STD 10km. (30% ukupne vrijenosti
iskopa se vozi na deponiju 0,3x
2391,62=717,48m3

m3

717.49

2b

Masinski iskop u Sirokom otkopu u materijalu lI,
IV, ViVl kategorije zemljista sa iskopom
materijala za temelje zidova, sa utovarom i
lagerovanje na trasi radi ponovne ugradnje u
nasip . (70% ukupne vrijednosti iskopa se
ugraduje na trasi 0,7x2391,62=1647,13m3

m3

1674.13

Izrada nasipa od materijala iz skopa (flis) koji
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova,
predvidenih tehnickim uslovima izvodenja, .

m3

1674.13

Izrada nasipa od materijala iz pozajmista koiji
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova,
predvidenih tehnickim uslovima izvodenja,
(pozicija obuhvata i nasip od lomljenog

kamena ili drugog materijala, koji zadovoljava
uslove).

m3

2360.83

Humuziranje bankina humusom debljine 20cm.
(pozicija obuhvata bankine sa desne strane od
profila P-47 )

m2

38.31

Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja )
dato u dokaznicama mjera

m?2

1581.76

Obrada podtla

m?2

812.224




| SAOBRACA :

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Gorniji stroj:

lzrada donjeg noseceg sloja od droblienog
kamenog agregata granulacije (0-31.5mm),
debljine d=30cm ispod asfalta i 20cm ispod
trotoara, prema tehnickoj dokumentaciji, a sve
u skladu sa tehnickim uslovima izvodenja.

m3

279.95

Izrada bituminiziranog noseceg sloja BNS22sA
d=6cm, a sve u skladu sa tehnickim uslovima
izvodenja.

m2

800.26

lzrada habajuceg sloja AB11sE, d=4cm, a sve u
skladu sa tehnickim uslovima izvodenja.

m2

800.26

Ostali radovi:

Ugradnja ivicnjaka od betona marke MBS0 -
ivicnjak 20/24/80

317.82

Ugradnja ivicnjaka od betona marke MB50 -
ivicnjak 18/24/80

93.76

Ugradnja prelaznih ivicnjaka.

0.8

Izrada trotoara od betona MB30, debljine d=15
cm

m2

7.45

Izrada nasipa od lomlienog kamena u debljini
od 50cm, u sva skoja od po 25-30cm ispod
temelja potpornog zida.

m3

310.933

Izrada tamponskog sloja od droblienog
kamenog agregata granulacije (0-31.5mm),
debljine d=15cm ispod temeljnih stopa zidova,
prema tehnickoj dokumentaciji, a sve u skladu
sa tehnickim uslovima izvodenija.

m?2

66.677

Izrada libaznog sloja debljine 5 cm ispod zidova
od betona marke MB15

m3

32.796

Betoniranje konstrukcije potpornog zida 2
tipova (temelja i zidova) betonom MB 30.
Betonske radove izvesti

po uputstvima iz tehnickih uslova. Obracun po
m3 sa uracunatim materijalom

m3

719.47

Nabavka i ugradnja armature za potporne
zidove

kg

51960.56

10

Izrada Celicne pjeSacke ograde po detaljima iz
projekta, pozicija obuhvata nabavku, montazu,
premazivanje antikorozivnom zastitom kao i
zavrsnim slojem boje koju izabere investitor

163.52




- Predracun radova



SAOBRACAJ :

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedinicha
cijena

Ukupna
cijena

Pripremni radovi:

Geodetsko obiliezavanje terena - svih
elemenata potrebnih za izvodenje radova.

paus.

1500.00 €

1500.00 €

Cis¢enje terana - Odstranjivanje korjenja,
grmlja i visokog rastinja.

paus.

500.00 €

500.00 €

Zasijecanje postojeceg kolovoza na vezi
planirane i postojece konstrukcije

18.5

1.00 €

18.50 €

Ukupno pripremni radovi:

2018.50 €

Zemljani radovi:

Masinski iskop povrsinskog sloja debljine 20cm
u Sirokom otkopu, u materijalu Il i lll kategorije
zemljista, sa utovarom i odvozom na deponiju
koju odredi Investitor, a ne duze od STD 10km.

m3

446.59

5.00 €

223295 €

2a

Masinski iskop u Sirokom otkopu u materijalu llI,
IV, ViVl kategorije zemljista sa iskopom
materijala za temelje zidova, sa utovarom i
odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a
ne duze od STD 10km. (30% ukupne vrijenosti
iskopa se vozi na deponiju 0,3x

2391,62=717,48m3

m3

717.49

10.00 €

7174.86 €

2b

Masinski iskop u Sirokom otkopu u materijalu ll,
IV, ViVl kategorije zemljista sa iskopom
materijala za temelje zidova, sa utovarom i
lagerovanje na frasi radi ponovne ugradnje u
nasip . (70% ukupne vrijednosti iskopa se

ugraduje na trasi 0,7x2391,62=1647,13m3

m3

1674.13

5.00 €

8370.66 €

lzrada nasipa od materijala iz skopa (flis) koji
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova,
predvidenih tehnickim uslovima izvodenja, .

m3

1674.13

5.00 €

8370.66 €

lzrada nasipa od materijala iz pozajmista koji
zadovoljava standarde za ovu vrstu radova,
predvidenih tehnickim uslovima izvodenja,
(pozicija obuhvata i nasip od lomlienog
kamena ili drugog materijala, koji zadovoljava
uslove).

m3

2360.83

20.00 €

47216.60 €

Humuziranje bankina humusom debljine 20cm.
(pozicija obuhvata bankine sa desne strane od
profila P-47)

m2

38.31

5.00 €

191.55 €

Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja )
dato u dokaznicama mjera

m2

1581.76

1.00 €

1581.76 €

Obrada podtla

m?2

812.224

1.00 €

812.22 €

Ukupno zemljani radovi:

75951.26 €




SAOBRACAJ :

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedinicha
cijena

Ukupna
cijena

Gorniji stroj:

Izrada donjeg noseceg sloja od droblienog
kamenog agregata granulacije (0-31.5mm),
debljine d=30cm ispod asfalta i 20cm ispod
frotoara, prema tehnickoj dokumentaciji, a sve
u skladu sa tehni¢kim uslovima izvodenja.

m3

279.95

25.00 €

6998.68 €

Izrada bituminiziranog noseceg sloja BNS22sA
d=6cm, a sve u skladu sa tehnic¢kim uslovima
izvodenja.

m2

800.26

17.00 €

13604.42 €

Izrada habajuceg sloja AB11sE, d=4cm, a sve u
skladu sa tehnickim uslovima izvodenja.

m2

800.26

13.00 €

10403.38 €

Ukupno gorniji stroj:

31006.48 €

Ostali radovi:

Ugradnja ivi¢njaoka od betona marke MB50 -
ivicnjak 20/24/80

317.82

22.00 €

6992.04 €

Ugradnja ivicnjaka od betona marke MBS0 -
ivicnjak 18/24/80

93.76

24.00 €

2250.24 €

Ugradnja prelaznih ivicnjaka.

0.8

24.00 €

19.20 €

lzrada trotoara od betona MB30, debljine d=15
cm

m2

7.45

27.00 €

201.15€

|zrada nasipa od lomljenog kamena u debljini
od 50cm, u sva skoja od po 25-30cm ispod
temelja potpornog zida.

m3

310.933

20.00 €

6218.66 €

lzrada tamponskog sloja od drobljenog
kamenog agregata granulacije (0-31.5mm),
debljine d=15cm ispod temeljnih stopa zidova,
prema tehnickoj dokumentaciji, a sve u skladu

sa tehnickim uslovima izvodenja.

m2

66.677

25.00 €

1666.93 €

lzrada libaznog sloja debljine 5 cm ispod
zidova od betona marke MB15

m3

32.796

110.00 €

3607.56 €

Betoniranje konstrukcije potpornog zida 2
tipova (temelja i zidova) betonom MB 30.
Betonske radove izvesti

po uputstvima iz tehnickih uslova. Obracun po
m3 sa uracunatim materijalom

m3

719.47

220.00 €

158283.40 €

Nabavka i ugradnja armature za potporne
zidove

kg

51960.56

1.70 €

88332.95 €

10

lzrada Celi¢ne pjesacke ograde po detaljima
iz projekta, pozicija obuhvata nabavku,
montazu, premazivanje antikorozivnom
zastitom kao i zavrsnim slojem boje koju

L ik

163.52

70.00 €

11446.40 €

Ukupno ostali radovi:

279018.53 €




SAOBRACAJ :

Opis predmeta nabavke, Jedinica Jedinicna Ukupna
odnosno dijela predmeta nabake mjere Koli¢ina cijena cijena
|Rekapitulacija:
A |Pripremni radovi 2018.50 €
B |Zemljaniradovi 75951.26 €
C |Gorniji stroj: 31006.48 €
D |Ostali radovi: 279018.53 €
UKUPNO SAOBRACAJ: 387,994.77 €
Nepredvideni radovi 5% 17,377.74 €
UKUPNO SAOBRACAJ SA NEPREDVIDENIM
RADOVIMA: 407,394.50 €
PDV 21% 85,552.85 €
|[UKUPNO SAOBRACAJ sa PDVom: 492,947.35 €




- Tacke za obiljlezavanje



0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_
0_

1 6549874.42 4699606.72
2 6549875.00 4699612.75
5 6549874.76 4699614.90
4 6549874.11 4699618.20

S 6549871.77 4699626.22
6 6549865.43 4699633.83
7 6549856.79 4699638.86
8 6549852.42 4699641.29

9 6549848.05 4699643.72
10 6549843.68 4699646.15
11 6549839.31 4699648.59
12 6549834.94 46996351.02
13 6549830.58 4699653.45
14 6549826.21 4699655.88
15 6549821.84 4699658.32
16 6549817.47 4699660.75
17 6549813.10 4699663.18
18 6549808.75 4699665.61
19 6549804.37 4699668.05
20 6549795.15 469967/1.78
21 6349790.18 4699672.25
22 6549785.47 4699673.86
25 6549781.65 4699677.04
24 6549779.21 4699681.37
25 6549778.47 4699686.29
26 6549779.53 4699691.15
27 6549782.18 4699695.36
28 6549784.65 4699699.7/1
29 6549786.75 4699704.25
30 6549788.82 4699/08.79
31 6549790.91 4699713.33
32 6549793.00 4699717.87
33 6549795.09 4699722.42
34 6549797.19 4699726.96
35 6549799.28 4699731.50
36 6549801.37 4699736.04
37 6549803.46 4699740.58
38 6549805.56 4699/45.12
39 6549807.65 4699/49.66
40 6549808.75 4699752.04




1 6549871.75 4699607/.39
2 6549872.27 4699612.60
5 6549872.25 4699614.48
4 6549872.20 4699617.81
S 6549870.20 4699625.45
6 6549864.38 4699632.43
7 6549855.94 4699637.33
8 6549851.57 4699639.76
9 6549847.20 4699642.19
10 6549842.83 4699644.63
11 6549838.46 4699647.06
12 6549834.09 4699649.49
13 6549829.72 4699651.92
14 6549825.36 4699654.36
15 6549820.99 4699656.79
16 6549816.62 4699659.22
17 6549812.25 4699661.65
18 6549807.88 4699664.09
19 6549803.51 4699666.52
20 6549794.85 4699670.05
21 6549789.92 4699670.53
22 6549784.62 4699672.54
25 6549780.32 4699675.93
24 6549777.56 4699680.81
25 6549776.75 4699686.35
26 6549777.92 4699691.82
27 6549780.76 4699696.38
28 6549783.04 4699700.44
29 6549785.14 4699704.98
30 6549787.23 4699709.52
31 6549789.32 4699714.07
32 6549791.41 4699718.61
33 6549793.51 4699723.15
34 6549795.60 4699727.69
35 6549797.69 4699732.23
36 6549799.78 4699736.77
37 6549801.87 4699741.31
38 6549803.97 4699745.85
39 6549806.06 4699750.40
40 6549807.16 4699752.78

L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_
L_

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6549877.08 4699606.04
6549882.67 4699613.18
6549881.46 4699616.01
6549880.02 4699619.37

6549866.47 4699635.24
6549857.64 4699640.39
6549853.27 4699642.82

_1
_2
_3
_4
_5 6549873.34 469962/.00
_b
_7
_8

9 6549848.90 4699645.25
10 6549844.55 469964/.68
11 6549840.16 4699650.12
12 6549835.80 4699652.55

D_13 65498351.43 4699654.98
D_14 6549827.06 469965/.41
D_15 6549822.69 4699659.85
D_16 6549818.32 4699662.28
D_17 6549813.95 4699664.71
D_18 6549809.59 469966/.14
D_19 6549805.22 4699669.58

D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_
D_

20 6549795.48 4699673.61
21 6549790.44 4699673.99
22 6549786.34 4699675.40
25 6549783.52 4699678.60
24 6549782.46 4699682.49
25 6549780.23 4699686.23
26 6549781.14 4699690.4/
27 6549783.62 4699694.33
28 6549786.22 4699698.98
29 6549788.32 4699703.52
30 6549790.41 4699708.06
31 6549792.50 4699/12.60
52 6549794.59 4699/17.14
33 6549796.68 4699721.68
34 6549798.78 4699726.22
55 6549800.87 4699730.77
56 6549802.96 4699735.31
57 6549805.05 4699739.85
38 6549807.14 4699744.39
39 6549809.24 4699748.93
40 6549810.35 4699751.32




kz_1 6549849.16 4699640.58

kz_2
kz_3
kz_4
kz_5

1

6549849.02 4699640.32
6549844.91 4699642.95
6549844.77 4699642.69
6549840.58 4699645.48
6549840.53 4699645.39
6549840.58 4699645.13
654983/.08 4699647.45
6549836.89 4699647/.08
6549831.84 4699650.35
6549831.65 4699650.00
6549826.60 4699653.26
6549826.40 4699652.91
6549821.36 4699656.18
6549821.16 4699655.83
6549816.11 4699659.10
6549815.92 4699658.75
6549810.87 4699662.02
6549810.68 4699661.67
65498005.65 4699664.94
6549805.57 4699664.84
6549805.435 4699664.59
6549800.51 4699667.73
6549800.18 4699667.46

kz

S0

6549791.41 4699720.39

kz_31 63497/91.77 4699/720.23

kz
kz
kz
kz
kz
kz

kz_
kz_
kz_

52
o8]
o4
95
o6
S7
o8
99
60

6549793.92 4699725.84
6549794.28 4699725.68
6549796.43 4699731.29
6549796.80 4699731.15
6549798.94 4699/36.74
6549799.31 4699/36.58
6549801.45 4699/42.19
6549801.82 4699742.02
6549803.96 4699747.64

kz_61 6549804.33 46997/47.47
kz_
kz_

62
63

6549794.60
6549794.55
6549792.45
6549792.39
6549786.54
6549/86.45

4699669.64
4699669.34
4699669.38
4699669.59
46996/1.03
4699670.75

kz_31 6549782.08 4699673.55
6549781.89 4699673.31

kz_33
kz_34
kz_35
kz_36
kz_37
kz_38
kz_39
kz_40
kz
kz_42
kz_43
kz_44
kz_45
kz_46
kz_47
kz_48
kz_49

654977/8.53
6549778.27
6549776.20
6549776.49

4699677.67
4699677/.51

4699683.14
4699683.19

6549776.10 4699687.94

65497/76.40
6549777.96
6549778.22

4699687.90
4699693.64
4699693.50

41 6549781.51 4699698.63

6549/81.59 4699698.51
6549783.88 4699704.05
654978415 4699703.92
6549/86.39 4699709.50
6549786.66 4699/09.37
6549783.90 46997/14.94
6549789.17 4699714.82
6549789.26 4699714.78

6549806.47 46997/53.09
6549806.84 4699752.92




kt_1 6549849.55 4699641.28
kt_2 6549848.92 4699640.15
kt_3 6549845.74 4699644.44
kt_4 6549845.50 4699645.65
kt_5 6549844.67 4699642.51
kt_6 6549844.62 4699642.435
kt_7 6549841.94 469964/.93
kt_8 6549841.36 4699646.88
9 6549840.24 4699644.87
kt_10 6549840.14 4699644.69
1 6549838.44 4699649.87

kt

kt
kt
kt

2
S
4
5
6

65498356.64 4699646.64
6549833.20 4699652.79
6549831.40 4699649.56
6549827.96 4699655./1
6549826.16 4699652.48

6549788.21 4699708.66
6549/86.12 4699709.62
6549791.81 4699713.61

6549790.72
65497/88.63
6549788.45

_61 6549794.32

6549790.96
6549796.85
65497935.47
6549799.34
6549795.98
6549801.85
6549798.49
6549804.36
6549801.00

469971411

4699715.07
4699715.15
4699719.06
4699720.60
4699724.50
4699726.05
4699729.95
4699731.50
4699735.40
4699736.95
4699740.85
4699742.40

/ 6549822.72 4699658.63 1 6549806.87 4699/46.50

_18 6549820.92 4699655.40 _72 6549803.51 4699747.85
6549809.38 4699731.75
6549806.02 4699753.50

kt_19 6549817.48 4699661.55
kt_20 6549815.68 46996058.32

kt_21 6549812.25 4699664.47
kt_22
kt_23

kt

24

kt_25
kt_26

kt
kt

27
28

kt_29
kt_30
kt_31 6549792.81 46996/2.66
kt_32
kt_33
kt_34

kt

395

kt_36
kt_37

kt
kt

38
39

kt_40

kt_45

kt

46

kt_4/
kt_48
kt_49

kt

50

6549810.43 4699661.23
6549806.99 4699667.59
6549806.55 4699666.59
6549805.19 4699664.15
6549805.14 4699664.07/
6549801.18 4699669.53
6549799.92 4699666.92
6549794.92 469967/1.61
6549794.46 4699668.75

6549792.70

469967/1.87

6549792.31 4699669.09

6549792.30
6549/87.54
6549786.25
6549783.80
6549/835.27

4699668.99
4699673.65
4699670.29
4699675.76
4699675.15

6549/81.09 469967/2.92
6549781.52 46996/2.83
kt_41 6549/80.25 469967/8.70
kt_42
kt_43
kt_44

65497/77.76
65497/78.46

4699677.21
4699683.53

65497/8.17 4699683.43

6549775.90

4699683.09

6549775.61 4699683.04

6549778.09

4699687.63

6549775.81 4699687.98

6549779.72
6549777.70

4699692.69
46996935.79

kt_51 6549/83.17 469969/.86
kt_52 6549/81.05 4699698.74
05 6549785.70 4699703.21
54 65497835.61 4699704.17/

kt
kt




- Specifikacije armature



Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere 1} Ig n Ign Napomena
[em] [m] [kom] [m]
PZ1 K1 (1 kom)
120
1 S o o 12 3.16 25 79.00
120
180
2 o 12 2.00 25 50.00
I3V
80
3 % 8 1.00 33 33.00
QL
[3Y
1
30
o
«
4 8 0.80 33 26.40
N[ 30
30
5 500 8 5.00 22 110.00
PZ2 K1 (1 kom)
220
1 o o 14 3.00 66 198.00
< <
130
2 o 14 1.50 33 49.50
I3V
3 295 14 2.95 33 97.35
105
4 % 10 1.25 33 41.25
QL
I3Y
1
30
o
I3Y
5 10 0.80 33 26.40
30
6 500 10 5.00 55 275.00
PZ2 K2 (1 kom)
220
1 o o 14 3.00 64 192.00
< <

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs



Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere 1} Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
130
2 o 14 1.50 32 48.00
N
3 295 14 2.95 32 94.40
105
4 > 10 1.25 32 40.00
QL
N
1
30
o
N
5 10 0.80 32 25.60
30
6 480 10 4.80 55 264.00
PZ2 K3-7 (5 kom)
220
1 o o 14 3.00 400 1200.00
< <
130
2 o 14 1.50 200 300.00
N
3 295 14 2.95 200 590.00
105
4 > 10 1.25 200 250.00
QL
(V]
1
30
o
N
5 10 0.80 200 160.00
30
6 600 10 6.00 275 1650.00
PZ3 K1 (1 kom)
360
1 o o 18 5.00 80 400.00
~ N~
180
2 o 18 2.10 40 84.00
™

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs




Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere 1} Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
3 495 18 4.95 40 198.00
135
4 S 10 1.65 27 44,55
8L
m
2
2 30
o
8
5 < o 10 0.90 27 24.30
» ™
6 400 10 4.00 88 352.00
PZ3 K2-8, 10-16 (14 kom)
360
1 o o 18 5.00 1680 8400.00
N~ N~
180
2 o 18 2.10 840 1764.00
™
3 495 18 4.95 840 4158.00
135
4 S 10 1.65 560 924.00
8L
™
2
2 30
al
5 o o 10 0.90 560 504.00
o 1)
6 600 10 6.00 1232 7392.00
PZ3 K9 (1 kom)
360
1 o o 18 5.00 102 510.00
~ ~
180
2 o 18 2.10 51 107.10
™
3 495 18 4.95 51 252.45
135
4 S 10 1.65 34 56.10
8L
™
2

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs




Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere 1} Ig n Ign Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
2 30
o
al
5 o o 10 0.90 34 30.60
o3 15}
6 512 10 5.12 88 450.56
PZ4 K1.2.5 (3 kom)
280
1 o o 14 4.00 240 960.00
(e} [{e}
150
2 o 14 1.80 120 216.00
o™
3 365 14 3.65 120 438.00
2
al
4 S 10 1.40 120 168.00
110
30
o
N
5 10 0.80 90 72.00
20
_ I
30
6 600 10 6.00 201 1206.00
PZ4 K3 (1 kom)
280
1 o o 14 4.00 30 120.00
o o
150
2 o 14 1.80 15 27.00
o™
3 365 14 3.65 15 54.75
2
al
4 S 10 1.40 15 21.00
110
30
o
N
5 10 0.80 15 12.00
20
_JN
30

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs




Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere 1} Ig n Ign Napomena
[em] [m] [kom] [m]
6 220 10 2.20 67 147.40
PZ4 K4 (1 kom)
280
1 o o 14 4.00 74 296.00
© ©
150
2 o 14 1.80 37 66.60
™
3 365 14 3.65 37 135.05
2
o
8/
4 (25} 10 1.40 37 51.80
110
30

o

I3Y
5 10 0.80 37 29.60

20
_ N
30

6 555 10 5.55 67 371.85

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs



Sipke - rekapitulacija

(%] Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m’] [ka]
B500b

8 169.40 0.40 66.91

10 14590.01 0.62 9002.04

12 129.00 0.89 114.55

14 5082.65 1.21 6139.84

18 15873.55 2.00 31715.35
Ukupno (B500b) 47038.70
Ukupno 47038.70

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs




MrezZe - specifikacija
Pozicija Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina Napomena
[em] [cm] [kg/m2] [ka]
PZ1 K1 (1 kom)
-1 Q-221 145 500 1 3.48 25.29
Ukupno 25.29
PZ2 K1 (1 kom)
-1 Q-335 215 500 1 5.26 56.54
-2 Q-335 125 500 1 5.26 32.86
Ukupno 89.40
PZ2 K2 (1 kom)
-1 Q-335 215 480 1 5.26 54.28
-2 Q-335 125 480 1 5.26 31.54
Ukupno 85.83
PZ2 K3-7 (5 kom)
I-1 Q-335 215 600 5 5.26 339.27
1-2 Q-335 125 600 5 5.26 197.15
Ukupno 536.42
PZ3 K1 (1 kom)
-1 Q-424 215 400 2 6.66 114.55
-2 Q-424 155 400 1 6.66 41.29
Ukupno 155.84
PZ3 K2-8, 10-16 (14 kom)
-1 Q-424 215 600 28 6.66 2405.59
-2 Q-424 155 600 14 6.66 867.06
Ukupno 3272.66
PZ3 K9 (1 kom)
-1 Q-424 215 512 2 6.66 146.63
-2 Q-424 155 512 1 6.66 52.85
Ukupno 199.48
PZ4 K1.2.5 (3 kom)
-1 Q-335 215 600 3 5.26 203.56
1-2 Q-335 196 600 3 5.26 185.76
Ukupno 389.32
PZ4 K3 (1 kom)
-1 Q-335 215 220 1 5.26 24.88
-2 Q-335 196 220 1 5.26 22.70
Ukupno 47.58
PZ4 K4 (1 kom)
-1 Q-335 215 555 1 5.26 62.76
-2 Q-335 196 555 1 5.26 57.28

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs




MrezZe - specifikacija

Pozicija

Oznaka mreze

[em]

[em]

Jedini¢na tezina
[kg/m2]

Ukupna tezina
[ka]

Napomena

Ukupno

120.04

ArmCAD 6 [Build 6310]

Radimpex - www.radimpex.rs




MrezZe - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezZina Neto ugradena tezina
[em] [em] [kg/m2] [ka] [ka]
Q-221 215 605 1 3.48 45.27 25.29
Q-335 215 605 23 5.26 1573.65 1268.60
Q-424 215 605 48 6.66 4158.24 3627.97
Ukupno 5777.15 4921.86

ArmCAD 6 [Build 6310] Radimpex - www.radimpex.rs
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PROJEKTANT: INVESTITOR:
KA. T "INFRASTRUKTURA" D.O.O. &
PODGORICA OPSTINA HERCEG NOVI
3: 1 Soobroéojnico U dijelu noseljo Kumbor- Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor

Objekat: Lokacija: i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 702,688,689
FAZA 1 ,690 KO DBenovici, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"
N e Glavni Dragomir Kovacevic dipl. inz. Vrsta tehnicke
[
— ”\%,, Z inzenjer: grgd_ dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
AN . ~ . 7 . .~ . .
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L ZAMJENA MATERIJALA, d=50.00 cm Saradnik: Z?JOK BC?.CO sp,ec.sc:Lgrqd. Prilog: popreé&ni profil 05
Martina Vojinovic spec.sci.grad. ‘
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

April 2023. godine, Podgorica
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April 2023. godine, Podgorica




oyl
8%

o
1o RS

)

) \ 218 R

P2_62

0.3465.d0

RIS

i
l/‘g
A=

Pe

]
i

.
e
|

S
il
4
P
=
)

P2 61

/)

0/3460.00

ql ) B
t@\-“ ) Y

AN
ﬁ
7Y
i

Wi

il
-
LB
iy
-
15
2,
2
:;1;%’3‘:/“
—
%
=
< [T
= =
e
5
%
\\
< .
AU
b
j\
-

T
"’ ‘; "IAA": 4
’lli'l’ftl;{ﬂ't’”il
TO
\
5o
AR,
O
—
\_
N\

P2_60 0345500
\ed? -y

0
V] P2 &g

oo

\
\
\
\ \ LT
, .
D \ ‘

N A%CJ COJ \>
st

17

RS
/

i
)

T
i
'I)
i

/
%
)
il
it

—

1)
]

%

0
/]

0:3+50.00

/

I

J/

I

/
/

\
\
L

| QO- |
e el ®

|
|
\
/\J /\

P2_58 " 0 8% 45 ot

| QY
P2L57 )/ 0.3+40.00

R

P2/56/ 0513508

|
|
|
\\
\
| \ /
Lo S \

\
\
\
. ghid N\ “

W)

|
\
fﬂ‘b \
9 f o 1\(5% '5%5 1 5(5

L&)

|
— ‘ \
BV R \ |
ski put
e oy MokodOEH PP |

%

P2_55Wﬁ¢)3+3o4x3

- \//1% Jep i =

P2_54

| \ -
T |
%%rl%%féi‘bgf%gg%

A
O\
& .“J\g :

) N Sy 6l - %%,%%%W’% e
0.3+25.00 " | [

/

/

P2.53 /0.342080

P2_52 | 0.34+15.00

U
NI
N
@)
~
g
\}
7

%
T
.
1y
il

4/

JF
O
ES
O
7

7

1
.i

B
[
11

i
0

!

0
I

i
i

i

TR S
SR

TR

PROJEKTANT: INVESTITOR:
"INFRASTRUKTURA" D.O.O. &
OPSTINA HERCEG NOVI
PODGORICA
S bracaini diel fa K b jelovi kafasfarskin parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
. . aobracajnica u dijelu naselja Kumbor- . dielovi kat.parc.or. 711. 684,710 ,685/1,701 702,688,689
Objekat: : FAJZA 1 : Lokacija: 691(6) <K)‘EIDI Senrz’o{:\llricéi, Itlerceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"
Glavni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Vrsta tehnigke
inZenjer: grod_ dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovomi Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Dio tehnicke GRADEVINSKI PROJEKAT |Rozmijera:
inZenjer: grad. dokumentacile: SAOBRACAJA 1:250
Br. priloga:
Saradnik: Zejok Boéo Specsc|grod Prilog: NIVELACIONI PLAN
Martina Vojinovic¢ spec. sci.grad. 07.
Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.
April 2023. godine, Podgorica
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kz_1 6549849.16 4699640.58 kt 1 6549849.55 4699641.08
kz_2 6549849.02 4699640.32 kt 2 6549848.92 4699640.15

kz_5 6549844.91 4699642.95 Kkt 3 6549845.74 4699644.44

kz_4 6549844.77 4699642.69 Kkt 4 6549845.30 4699643.65
kz_5 ©6549840.58 4699645.48 kKt 5 6549844.67 4699642.51

kz_6 6549840.53 4699645.39 Kt 6 6549844.62 469964243
kz_7 ©6549840.38 469964513 Kkt 7 6549841.94 4699647.93
kz_8 6549857.08 469964/.45 Kkt 8 6549841.36 4699646.88
kz_9 6549836.89 469964/.08 Kt 9 6549840.24 4699644.87
kz_10 6549831.84 4699650.35 Kkt 10 6549840.14 4699644 69

kz_11 6549831.65 4699650.00 K11 6549835.44 4699640 57

1
kz_12 6549826.60 4699653.26 K17 6549836 64 4699646 64
kz_13 6549826.40 4699652.91 K13 6549833 70 4699657 70
kz_14 6549821.36 4699656.18 K14 554983140 469964056
kz_15 6549821.16 4699655.83 K15 5549877 96 4699655 71
kz_16 6549816.11 4699659.10 K16 654987616 4699650 48
kz_17 6549815.92 4699658.75 K17 6549872 72 4699658 63

/ %\% kz_18 6549810.87 4699662.02 Kt 18 6549870 92 4699655 40

+c§3~ kz_19 6549810.68 4699661.67

kt_19 6549817.48 4699661.55
kt_20 6549815.68 4699658.32
kt_21 6549812.25 4699664.47
kt_22 6549810.43 4699661.23
kt_235 6549806.99 4699667.39
kt_24 6549806.55 4699666.59
kt_25 6549805.19 4699664.15
kt_26 6549805.14 4699664.07
kt_27 654980118 4699669.53
kt_28 6549799.92 4699666.92
kt_29 6549/94.92 469967/1.61
kt_30 6549/94.46 4699668.75
kt_31 6549792.81 4699672.66
kt_32 6549792.70 469967/1.87

kz_20 6549805.65 4699664.94
kz_21 6549805.57 4699664.84
kz_22 6549805.45 4699664.59
kz_235 6549800.31 4699667.73
kz_24 6549800.18 4699667.46
kz_25 6549794.60 4699669.64
kz_26 6549794.55 4699669.54
kz_27 6549792.45 4699669.88
kz_28 6549792.39 4699669.59
kz_29 6549786.54 469967/1.03
kz_30 6549786.45 4699670.75
kz_31 6549782.08 46996735.55
kz_32 6549781.89 4699673.31

kz_33 6549778.55 4699677.67 Kt 33 6549792.31 4699669.09
kz_34 6549778.27 469967/.51 ki 34 6549792.30 4699668.99
kz_35 6549776.20 469968314 ki 35 6549787.54 4699673.65
kz_36 6549776.49 4699683.19 Kt 36 6549786.25 4699670.29
kz_37 6549776.10 4699687.94 kt_37 6549783.80 4699675.76
kz_38 ©6549776.40 4699687.90 kt 38 6549783.27 4699675.15
kz_39 6549777.96 4699693.64 kt 39 6549781.59 4699672.92
kz_40 6549778.22 4699693.50 Kt 40 6549781.52 4699672.83
kz_47 ©6549781.59 4699698.51 Kt 42 6549777.76 4699677.21
kz_43 ©65497835.88 4699704.05 Kt 43 6549778.46 4699683.53
kz_44 6549784.15 4699/03.92 Kt 44 654977817 4699683.48
kz_45 ©6549786.39 4699709.50 Kkt 45 6549775.90 4699683.09
kz_46 ©6549786.66 4699709.37 Kkt 46 6549775.61 4699683.04

kz_49 6549/89.26 4699714.78
kz_50 6549791.41 4699720.39
kz_51 6549791.77 4699720.23
kz_52 6549793.92 4699725.84
kz_53 6549794.28 4699725.68
kz_54 6549796.45 4699731.29
kz_55 6549796.80 4699731.13
kz_56 6549798.94 4699736.74
kz_57 6549799.31 4699736.58
kz_58 6549801.45 4699742.19
kz_59 6549801.82 4699742.02
kz_60 6549803.96 4699747.64
kz_61 6549804.33 4699747.47
kz_62 6549806.47 4699753.09
kz_63 6549806.84 4699752.92

kt_49 6549779.77 4699692.69
kt_50 6549777.70 4699693.79
kt_51 654978317 4699697.86
kt_52 65497/81.03 4699698.74
kt_53 6549/85.70 4699703.21
kt_54 6549/83.61 4699704.17
kt_55 65497/88.21 4699708.66
kt_56 6549/86.12 4699709.62
kt_57 6549791.81 4699/13.61
kt_58 6549/90.72 469971411
kt_59 6549/88.65 4699715.07
kt_60 6549/88.45 469971515
kt_61 6549794.32 4699719.06
kt_62 6549/90.96 4699720.60
kt_63 65497/96.85 4699724.50
kt_64 6549/93.47 4699726.05
kt_65 6549799.54 4699729.95
kt_66 6549795.98 4699731.50
kt_67 6549801.85 46997355.40
kt_68 6549/98.49 4699736.95
kt_69 6549804.56 4699740.85
kt_70 6549801.00 4699742.40
kt_71 6549806.87 4699746.30
kt_72 6549803.51 4699747.85
kt_735 6549809.58 4699751.75
kt_74 6549806.02 46997535.50
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PROJEKTANT: INVESTITOR:

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA OPSTINA HERCEG NOVI

jelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor

Saobracajnica u dijelu naselia Kumbor- dielovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 702,688,689

Objekat: FAZA 1 Lokacija: 690 KO Denovidi, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"
Glavni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inz. Vista fehnicke
inZenjer: grad. dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Dio tehnicke GRADEVINSKI PROJEKAT |Razmijera:
inzenjer. grad. dokumentacije: SAOBRACAJA 1:100

Saradnik: i - i Prilog: SITUACIONI PLAN Br. priloga:
aradni: Zejak Baco spec.sci.grad. o: Zidovi 08.01.

Martina Vojinovi¢ spec. sci.grad.

Datum izrade i M.P. Datum revizije i M.P.

April 2023. godine, Podgorica
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fom] fom] m2] kgl
PZ2 K3-7 (5 kom)
1 | Q-335 | z15| eool 5| 5.2s| 33927'
12 | Q-335 | 125| sool 5| 5.26' 197 15|
Ukupno 536.42

. . Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor-
Objekat: FAZA 1

jelovi kafastarskin parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
Lokaciia: djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
ja: 690 KO benovici, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"

Glavni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Vrsta tehnicke

inZenjer: grad. dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Dio tehnicke | GRADEVINSKI PROJEKAT |Rozmiera:
inzenjer: grod. dokumentacije: SAOBRACAIJA 1:100

Saradnik: Zejak Baco spec.sci.grad.
Martina Vojinovi¢ spec. sci.grad.

Pl i Br. priloga:
Prilog: an armaiure
9 11.02.

Datum izrade i M.P.

Februar 2023. godine, Podgorica

Datum revizije i M.P.
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5 27R@10 L=00 (27)
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4 27R310 L:

6 4R@10

=210 (40)

2 40R@18 L:

6 25R@10/15

ZID POS PZ3 kampada 1

1 40R@18/10 EI '?I

1 40R@18 L=500 (80

N I\ B—
1 40RG18 L=500 (80)

6 _34R@10/15 L=400 (88

C20/25 -
UPOTRLJEBLIENI MATERIJALI

B500b, MA 500/560 - Befon za pofporni zid 02530, XC2, 0102,0

c=5¢m - Beton za libazni sloj CI0/15.XC2, C102.D 2,5
- Armatura

Lk=4,00m; N=1

Sipke - specifikacija
ozn oblik i mere 2 Ig n Ign Napomena
[m] [kom] [m]
PZ3 K1 (1 kom)
360
1 o F 18 5.00 80 400.00)
S
180
2 F 18 210 40 84.00)
3 495 18 4.95 40) 198.00
135
4 10 165 27 4455
8l
2
2 30
ar
5 N B 10 0.90 27 24.30)
8 3
6 400 10 4.00) 88| 352.00)
[Mreze - specifikacija
Pozicija znaka mrez B L n Jediniéna tezina | Ukupnatezina |  Napomena
[cm] [cm] [kg/m2] [kg]
PZ3 K1 (1 kom)
-1 | Q-424 | 215| 400| 2| s.ssl 114, 55|
12 | Q-424 | 155| 400| 1| s.ssl 4 .29|
Ukupno 155.84
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o

5 40R@10/15

3 60R@18/10

2 60R@18/10

L1111l L1l
6 34RE10/15

6 25R@10/15.

|

1§0RD18/10
[ E—

6 4RZ10

ZID POS PZ3 kampade 2-8, 10-16

C20/25

B500b, MA 500/560
c=6cm
Lk=6,00m; N=14

1 60R@18/10

6 25R@10/15

s
S
5
S
g D
i
ol o
g 2
b 2
= S
= 2
g o~
@
g
¢
<

5 40R@10 L=90 (40)

— 300
1760R@18 L=500 (120)

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI:
~Beton za potpormi zi
- Beton za libazni sloj
- Armatura

6 _34R@10/15 L=600 (88

Sipke - specifikacija
ozn. oblik i mere 2 ) n lgn Napomena
[m] [kom] [m]
PZ3 K2-8, 10-16 (14 kom)
360
1 o 5 18 5.00 1680) 8400.00)
S =
180
2 | e 240 840) 1764.00)
g
3 495 18 4.95 840) 4158.00)
135
4 10 165 560) 924.00)
Bl
2
2 30
ER
5 S B 10 0.90 560) 504.00)
3
6 600 10 6.00 1232 7392.00)
Mreze - specifikacija
Pozicia znaka mrez B L n Jedinicna tezina | Ukupna tezina |  Napomena
fom] fem] m2] kgl
PZ3 K2-8, 10-16 (14 kom)
-1 | Q-424 | z15| eoo| 25| 6 ss| 2405 59|
12 | Q-424 | 155' 600' 14| 6. esl 867. oel
Ukupno 327266

PROJEKTANT:

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor-

jelovi kafastarskin parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689

Objekat: FAZA 1 Lokacija: 690 KO Denovici, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor”
Glavni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Vrsta tehnicke
inZenjer: grad. dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Dio tehnicke | GRADEVINSKI PROJEKAT |Rozmiera:
inzenjer: grad. dokumentacije: SAOBRACAIJA 1:100
Br. priloga:
Prilog: Plan armature

Saradnik: Zejak Baco spec.sci.grad.
Martina Vojinovi¢ spec. sci.grad.

11.03.

Datum izrade i M.P.

Februar 2023. godine, Podgorica

Datum revizije

iM.P.
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5 34R@10 L=90 (34)

495 (51)

3 51RG18 L:

2 51R@18 L=210 (51)

4 3

q

151R@18 L=500 (102)

1 51R@18/10

6 25R@10/15

151R@18 L=500 (102)

6.34RG10/15 L=512 (88
21D POS PZ3 kampada 9 Rz
o0/on
2025 N UPOTRIJEBLIENI MATERLS
B500b, MA 500/560 ~Beton za potporni zid Som
¢=5cm - Beton za libazni sloj
H - Armatura B30,
Lk=5,12m; N=1 “
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mere 2 ) n gn Napomena
[m] [kom] [m]
PZ3 K9 (1 kom)
360
1 o |G 18 5.00 102 510.00)
S 3
180
2 L | 8 210 51 107.10
S
3 495 18 4.95 51 252.45|
135
4 10 1,65 34 56.10)
8l
2
2 30
El
5 . B 10 0.90 34 30.60)
6 512 10 5.12 88 450.56)
Mreze - specifikacia
Pozicija znaka mrez B L Jediniéna tezina | Ukupna tezina |  Napomena
[cm] [cm] [kg]
PZ3 K9 (1 kom)
-1 | Q-424 | 215| 512| 2| e.eel 146.63'
12 | Q-424 | 155| 512| 1| 6 ssl 52 le
Ukupno 199.48

5 30R@10/15

1Q-335

3 40R@14/15

6 25R@10/15.

6 20R@10/15

[T1
2 40RP14/15

1 40R@14/15
oRelils

6 2RG10

1 40R@14/15

6 20R@10/15

4 40R@10/15

365 (40)

3.40R@14 L:

6 20R@10/15 L=600 (67)
B atha

1012

$40€ &

i

(o) 08:

L
(OTOFI=1 0rOR0Y ¥

ZID POS PZ4 kampade 1,2,5

C20/25

UPOTRIJEBLJENI MATERIJAI
B500b, MA 500/560 ~Befon za potporni zid
c=5cm - Beton za libazni sloj
Lk=6.00m: N=3 - Armatura B

Sipke - specifikacija

ozn. oblik i mere 7] g n lgn Napomena
[m] [kom] [m]
PZ4 K1.2.5 (3 kom)
280
1 o L 14 4.00) 240) 960.00
g| 3
150
2 o 14 1.80| 120 216.00]
8|
3 365 14 3.65] 120) 438.00)
2
8l
4 10 1.40 120) 168.00)
110
30
o
5 [~ 10 0.80 90} 72.00)
30,
s
30
6 600 10 6.00) 201 1206.00
Mreze - specifikacija
Pozicija znaka mrez B L n Jediniéna tezina | Ukupna tezina Napomena
fem] fom] Tkal
PZ4 K1.2.5 (3 kom)
-1 | Q-335 | 215| 600| 3| 5.26' 20356'
12 | Q-335 | 195' sool 3| 5 zel 185. 75|
Ukupno 38932

PROJEKTANT:

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor-

jelovi kafastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor

. ) . djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 702,688,689
Objekat: FAZA 1 Lokacija: 690 KO benovici, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"
Glavni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Vrsta tehnicke
inZenjer: grad. dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Dio tehnicke GRADEVINSKI PROJEKAT |Razmijera:
inZenjer: grad. dokumentacije: SAOBRACAIJA 1:100
Br. priloga:
Saradnik: ZeJGk BOéO Specsc|grod Prilog: Plan armature

Martina Vojinovi¢ spec. sci.grad.

11.04.

Datum izrade i M.P.

Februar 2023. godine, Podgorica

Datum revizije i

M.P.
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~Beton za pofporni i
- Beton za libazni sloj
- Armatura B500b, MA 5

2,032, 84,

(C2, C10.2, D prac32, $4, C=5cm

Sipke - specifikacija

ozn oblik i mere ] ) n lgn Napomena
[cm] [m] [kom] [m]
PZ4 K3 (1 kom)
280
1 o 14 4.00) 30 120.00
8
150
2 o 14 1.80) 15 27.00)
3 365 14 3.65 15, 54.75)
2
B
4 &l 10 1.40] 15 21.00|
110
30
S
5 10 0.80 15 12.00
20
o
30
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Mreze - specifikacija
Pozicia znaka mrez B L n Jedinicna tezina | Ukupna tezina |  Napomena
[cm] [cm] [kg/m2] [kg]
PZ4 K3 (1 kom)
-1 | Q335 | z15| zzo| 1| 5 2s| 2 ss|
12 | Q-335 | 196' 220| 1| 5 26| 22 70|
Ukupro 4758
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ZID POS PZ4 kampada 4
C20/25

B500b, MA 500/560
c=5cm

Lk=5,55m; N=1

1 37R@14 L=400 (74)

6 20R@10/15 L=555 (67

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI

- Beton za potporni zi
- Beton za libazni sloj
- Armartura B300b, MA 500/560

Sipke - specifikacija

ozn.

oblik i mere 2
©

ig n Ign Napomena
[m] [kom] [m]

PZ4 K4 (1 kom)

1 3l = 14 4.00) 74 296.00)

150
2 o 14 1.80| 37] 66.60]
3 365 14 3.65) 37| 135.05|

2
8l

4 10 1.40| 37] 51.80

710

30

5 10 0.80] 37] 29.60
30
=

30

6

555

10 5.55] 67| 371.85

Mreze - specifikacija

Pozicija rznaka mre21 B | L | n Jedinicna tezina | Ukupna tezina Napomena
fom] fem] m2] kgl
PZ4 K4 (1 kom)
-1 | Q-335 | 215| 555| 1| 5 2e| 62 7s|
12 | Q-335 | 196| 555| 1| 5.26| 57.28'
Ukupno 120,04

PROJEKTANT:

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.

PODGORICA

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

jelovi kafastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor

Martina Vojinovi¢ spec. sci.grad.

. . Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor- - dielovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
Objekat: : FAJZA 1 : Lokacija: 690 KO benovici, Herceg Novi, u zahvatu DUP-a "Kumbor"
Glavni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Vrsta tehnicke

inzenjer: gr(]d, dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni Kovacevi¢ Dragomir dipl. inZ. Dio tehnicke GRADEVINSKI PROJEKAT |Razmijera:

inZenjer: grad. dokumentacije: SAOBRACAIJA 1:100

Br. priloga:

Saradnik: ZeJGk BOéO Specsc|grod Prilog: Plan armature

11.05.

Datum izrade i M.P.

Februar 2023. godine, Podgorica

Datum revizije i M.P.




