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GLAVNI PROJEKAT SLABE STRUJE

1.1 OPSTIDIO

1.1.1  SPISAK PROPISA PRIMIJENJENIH PRI IZRADI PROJEKTA

Prilikom izrade ovog projekta koriS¢eni su slijedeci zakoni, pravilnici, tehniCki propisi, standardi i
literatura:

Zakoni:

Zakon o planiranju prostora i izgradniji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 011/19, 82/20)
Zakon o zastiti i zdravlju na radu ( "SI. list CG " br. 34/14, 44/2018)

Zakon o zastiti i spaSavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016)
Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017, 049/2019)

Zakon o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 75/2018)

Zakon o standardizaciji ("SI. list CG", br. 13/2008)

Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16)

Propisi:

Pravilnik o nacinu izrade i sadrzini tehnicke dokumentacije za gradenje objekta ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
44/18 143/2019)

Upustvo o izradi kablovskih okana od betona (PTT vesnik br.7- 1989.g.),

Tehni&ki uslovi za PVC-e cijevi i spojnice za kablovsku kanalizaciju (PTT- vesnik br.6- 1973.9.),
Upustvo za gradenje kablovske kanalizacije od PVC-e cijevi (PTT vesnik br.6- 1983.9.),

Zbirka propisa iz oblasti vazdusne i kablovske tt linije,

Zbirka propisa iz oblasti tt linija i mreza,(LN-1V, 1992),

JUS-standardi
JUS G.C6. 501
JUS G.C6. 502
JUS G.C6. 503
JUS G.C6. 504
JUS G.C6. 505
JUS G.K6. 020

PROJEKTANT: VKON DOO NIKSIC
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1.2 OPSTI USLOVI ZA IZRADU INSTALACIJA SLABE STRUJE

1. Investitor i Izvoda¢ radova su obavezni da se pri izgradnji objekta pridrzavaju opstih i posebnih
propisa, kao i projekta za koji je dobijeno odobrenje za izgradnju od nadleznog organa.

2. lzvodaC radova je duzan da proui projekat prije poletka radova. Prije otvaranja gradilista
rukovodilac radova zajedno sa nadzornim organom Investitora mora da provjeri usagladenost
projekta sa stanjem na terenu i da po potrebi predloZi uskladivanja.

3. Ukoliko se u toku gradnje pojavi potreba za odstupanjam od projekta kako u pogledu tehnickog
rieSenja, tako i u pogledu izbora materijala i opreme, izvoda¢ mora da pribavi pismenu saglasnost
nadzornog organa Investitora u gradevinskom dnevniku. Prije izdavanja pismene saglasnosti
nadzorni organ ¢e po potrebi upoznati projektanta i od njega zatraZiti prethodnu saglasnost.

4. Radovi na objektu mogu poceti tek po prijavi gradiliSta nadleznom organu i kada su obezbijedeni
oprema i materijal, kao i sredstva rada, transporta i zastite.

5. Oprema i materijal koji se ugraduju moraju po kvalitetu odgovarati relevantnim tehni¢kim uslovima i
standardima. Neodgovarajuca oprema i materijal ne smiju se ugradivati.

6. Svi predvideni radovi se moraju izvesti sa stru¢nom radnom snagom i odgovarajucim sredstvima
rada — kvalitetno, efikasno i €isto uz primjenu odgovarajucih mjera zastite na radu.

7. Kod izvodenja radova mora se voditi rauna da se postojece, odnosno ve¢ izvedene instalacije i
radovi drugih izvodaCa ne oStete viSe nego Sto je najnuznije. Pri tome je obaveza svih izvodaca da
medusobno koordiniraju pojedine faze radova.

8. Probijanje otvora i dublienje armirano-betonskih konstrukcija se smiju vrsiti samo uz pismenu
saglasnost nadzornog organa za gradevinske radove.

9. Sve kvarove i Stete koju ucini investitoru ili drugim — izvodac je duZan da nadoknadi i da otkloni o
svom trosku.

10. Izvodenje radova navedenih u Uslovima za prikljuCivanje na TK mreZu, Investitor je obavezan da
provjeri izvodackom preduzecu koje je specijalizovano za tu vrstu radova.

11. Po zavrSetku radova duznost izvodaCa radova je da ispita kompletan izgraden objekat, da izradi
odgovarajuce protokole, dokumentaciju izvedenog stanja i uputstva za upotrebu, kao i da uestvuje
u tehnickom pregledu objekta od strane komisije Investitora i/ili organa koji je izdao gradevinsku
dozvolu. Investitor ée uz zahtjev za formiranje komisije za kvalitetan prijem dostaviti nadleznoj
organizaciji dokumentaciju izvedenog stanja, geodetski snimak ovjeren od Republickog geodetskog
zavoda sa potvrdom da je snimanje izvrSeno, kao i podatke o prestavnicima Investitora i izvodaca
radova koji ¢e prisustvovati radu Komisije.

12. Investitor je duzan da u ugovoru sa izvodacem odredi period garantnog roka za ovu instalaciju.
Garantni rok ne smije biti kraci od dvije godine dana za radove i jedne godine za funkcionalnost, a
racuna se od dana izdavanja upotrebne dozvole. U ovom roku izvodac je duZan da sve kvarove i
nedostatke koji proizilaze kao posledica nesolidnog rada ili loSeg kvaliteta upotrijebljenog materijala i
opreme, otkloni o svom troSku. Ukoliko kvarovi nastanu usled nestruénog rukovanja, izvodac je
takode obavezan da ih otkloni na zahtjev Investitora — ali ne 0 svom troSku.

PROJEKTANT: VKON DOO NIKSIC
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1.3 TEHNICKI USLOVI ZA IZRADU ELEKTRICNIH INSTALACIJA SLABE STRUJE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sve uredaje postaviti prema dispozicionim crteZima iz ovog projekta. Eventualne izmjene vrSiti na
osnovu pismene saglasnosti nadzornog organa. Prije nego Sto po¢ne sa radovima, izvodac je duZan da
obiljeZi mjesta postavljanja uredaja, razvodnih ormara, razvodnih kutija i vodova.
Detalje pri¢vr¢enja uredaja na pod, zid ili odgovarajue nosaCe definiSe dokumentacija isporucioca
opreme.
Nakon fiksiranja, nivelacije i oZiCavanja ormara za smjeStaj uredaja — ugraditi opremu koja je zbog
transporta posebno zapakovana u svemu prema dokumentaciji proizvodaca opreme.
Sve kablove i provodnike voditi kako je to predvideno ovim projektom i to:

e Po zidu ili plafonu u odgovarajuéim kablovskim regalima,

e U podu u plasti¢nim izolacionim cijevima,

e Po zidu ili ispod lamperija na plasti¢nim odstojnim obujmicama, ifili

e U zidu ili na zidu u plasti¢nim instalacionim cijevima.
Sve cijevi i razvodne kutije upotrijebljene na djelovima instalacija koje se rade u cijevima, moraju biti od
izolacionog materijala. Unutrasnji preénik cijevi mora odgovarati presjeku i broju provodnika koji se
uvlace u njih, a prema JUS standardima. Cijevi po zidovima i tavanici se moraju polagati pod malterom.
Pri polaganju cijevi na zidove mora se obratiti posebna paznja da se zidovi ne ostete vise no Sto je
najnuznije. Cijevi se moraju polagati tako da izmedu dvije razvodne kutije nema ni jednog mjesta gdje bi
se mogla skupljati kondenzovana voda.
Kod horizontalnih vodova, cijevi izmedu dvije razvodne kutije moraju sacinjavati blag luk sa tiemenom
prema gore i sa padom krajeva prema razvodnim kutijama.
Nastavljanje provodnika i grananje vodova mora se vrsiti iskljuivo u razvodnim kutijama dovoljnih
dimenzija, tako da se mogu smijestiti sve veze. Najmaniji unutrasdnji precnik razvodnih kutija u kojima se
vrSe veze provodnika ne smije biti manji od 70mm. Veze se moraju zalemiti i izolovati. Zabranjeno je
nastavljanje provodnika uvlaéenjem u cijevi.
TK i EE vodovi se paralelno polazu na odstojanju koje ne smije biti manje od 20cm. U slu¢aju
horizontalnih raspona EE vodovi se polazu na 30cm od tavanice, na 10cm iznad njih vodovi za
signalizaciju i druge instalacije, a na 10cm iznad ovih telefonski vodovi. Razvodne kutije na tim
vodovima se postavljaju po pravilu jedna prema drugoj koso pod uglom od 45 stepeni. Pri paralelnom
polaganju tvrdih cijevi razmak izmedu pojedinih vrsta instalacija mora biti bar 5cm.
Ukrstanje vodova TK instalacije sa EE vodovima treba izbjegavati. Na mjestima ukrstanja, koja treba
izvesti pod pravim uglom, rastojanje izmedu jednih i drugih vodova mora iznositi 10mm, a gdje to nije
moguce treba postaviti izolacioni umetak debljine bar 3mm.
Uvlacenje provodnika u cijevi ima se vrSiti posle krplienja zidova, a postavijanje prikljuénica, razvodnih
kutija, uredaja i prekidaca posle malanja zidova.
Pri polaganju kablova mora se voditi ratuna da se kabal ne oSteti. Na mjestima gdje kablovi mijenjaju
pravac — praviti blage krivine, Ciji polupre¢nik ne smije biti manji od 15xspoljadnji pre¢nik kabla.
Svi metalni djelovi telekomunikacionih uredaja, razvodnih ormara, razdjelnika i kablovskih regala moraju
biti uzemljeni bakarnim licnastim provodnikom.
Na izvodima za prikljuéenje uredaja ostaviti dovoljne duzine tako da se uredaji mogu postaviti na datim
pozicijama.
Po zavrSetku montaze kablova obavezno poloZiti kablove pomocu metalnih prstenova i provjeriti
razbrajanje zila. Takode provjeriti da otpornost izolacije ispunjava sledecCi uslov: otpor izolacije ne smije
da bude ispod minimalne vrijednosti od 10 MQ.
Oprema se pusta u rad isklju€ivo u prisustvu rukovodioca radova i nadzornog organa. Nakon pregleda
ugradene opreme i izvedenih veza, privesti napon napajanja i ukljuciti uredai.
Program finalnih usmjeravanja i ispitivanja uredaja, opreme i instalacija sainjava rukovodilac radova i
podnosi nadzornom organu na saglasnost

PROJEKTANT: VKON DOO NIKSIC
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1.4 PRILOG MJERA ZASTITE NA RADU
1.4.1 OPSTE ODREDBE

Zakon o zastiti na radu odreduje da se u posebnom dijelu Projekta prikaze skup svih tehnickih rieSenja za
primjenu pravila zastite na radu prilikom:

» izgradnje objekta;
> eksploatacije objekta.

Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zastite, a u slu¢aju potrebe i posebna pravila. U osnovna pravila
zastite na radu spada:
> - opskrbljenost sredstava rada zastitnim napravama (pod sredstvima rada smatraju se objekti
namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoéne  prostorije sa pripadaju¢om instalacijom);
osiguranje od udara elektriéne energije;
osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora;
osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika;
osiguranje CistoCe, potrebne temperature i viaznosti vazduha;
osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline;
ograniCenje buke i vibracije u radnoj okolini;
osiguranje od nastanka pozara i eksplozije;
osiguranje od Stetnih atmosferskih i klimatskih uticaja;
osiguranje od djelovanja opasnih materija i zraCenja;
osiguranje prostorija i uredaja za linu higijenu.

VVVVVVVVVYY

U posebna pravila zastite na radu spada:

» odredivanje uslova u pogledu stru¢ne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihickog stanja i
psihofizickih sposobnosti radnika;

odredivanje nacina na koji se moraju izvoditi odredeni uslovi i radne operacije;

preporuke proizvodaca prema tehnic¢kim uslovima;

pravilno uskladiStenje i zastita materijala, uredaja i opreme;

odredivanije trajanja posla, koritenje licnih zastitnih sredstava, zastitnih  naprava;

obavezno postavljanje znakova upozorenja od odredenih opasnosti;

osiguranje normalnog strujanja vazduha;

osiguranje da na svakom radilitu na kojem radi istovremeno 20 radnika, jedan bude osposobljen
za pruZanje prve pomoci.

YVVVVYVYVYY

Sredstva za rad i li€na zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu sa
pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba:

a) Posebno je vazno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povecanim opasnostima, kao
Sto su: oruda koje pokrece elektromotor, motor sa unutradnjim sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruda
sa posudom pod pritiskom, koja prema pravilima zatite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruda ¢ijim
koriStenjem nastaju opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvrSiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu,
najmanije jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koristenja, ako posebnim
propisima nisu odredeni drugi rokovi ispitivanja.

PROJEKTANT: VKON DOO NIKSIC
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b) Kao licna zastitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati sa izoliranim
dr8kama, kacige od izolacionog materijala, obu¢a od izolacionog materijala, odijela od izolacionog materijala,
pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i dr.

Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omoguci nesmetanu
ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagodene su potrebama radnog prostora. Otvor jame je
potrebno ograditi zastithom tipskom ogradom , alat drzati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora.

Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim ¢eki¢em i kompresorom. Prevelika buka
se moze smanjiti upotrebom zvucno-prigudnog kompresora ili zvuéno-prigusnim slusalicama.

Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presviacenje i pranje prije jela i nakon zavrsetka
rada. Potrebno je takode radnike snabdjeti odgovarajuéim priborom za licnu higijenu.

1.4.2 Zaétita na radu prilikom polaganja kablova

Prilikom izvodjenja radova na polaganju kablova, kao i priikom izvodjenja montaznih radova
postoji mogu'nost da dodje do oStecenja objekata i postrojenja ili da se poremeti saobrazaj i time
ugrozi bezbednost prolaznika. Takodje radnici mogu biti izlozeni uticajima Stetnim po zdravije ili
se povrediti. Da bi se preventivno uticalo protiv toga preduzimaju se adekvatne mere zastite.

Svi kablovi na polaganju i montaZi moraju odgovarati propisima o zastiti na radu u saglasnosti sa Zakona o
zastiti na radu.

Ovim projektom stvaraju se potrebni preduslovi za siguran i dug vijek kabla i bezbjednost
Zivota i zdravlja ljudi koji rade na montaZi i odrzavanju kada isti bude puSten u pogon ukoliko se
izvodja€ bude pridrzavao propisanih mjera.

Prilikom polaganja i montaze kablova mogu nastupiti opasnosti koje se mogu klasifikovati na
sledeci nacin:

Mehani¢ke opasnosti

Hemijske opasnosti

BioloSke opasnosti

Opasnosti od dejstva elektriéne struje
Opasnosti od poZara i eksplozije

®Poo oo

1.4.2.1 Mehanicke opasnosti

Za polaganje i provlaenje kablova potrebno je koristiti vozila i prikolice €ije su karakteristike
usaglaSene  sa  teZzinom bubnjeva koji se transportuju. Pri  utovaru treba se
posluziti rampom ili strmom ravni da kalem ne isklizne i povredi nekoga. Najbolie je provuci
uZze kroz osovinu kalema tako da nekoliko radnika mogu njime manipulisati kako kod
utovara tako i kod istovara.

Gradiliste mora biti propisno oznageno i obiljezeno uo€ljivim znacima a ljudi koji rade na utovaru ili istovaru
moraju da nose zastitnu opremu (rukavice i Slemove). Moguca opasnost od uru$avanja rova postoji u
sluajevima kada je zemljiste po svojoj prirodi pjeskovito ili je pak dubina rova veca od 1m. Radi zastite mora
se propisno poduprijeti rov. Alat i materijal koji se koriste prilikom izvodjenja radova moraju biti atestirani i
predvidjeni za odredjena opterecenja.

Za alate koji iziskuju periodi¢ne preglede mora postojati aZzurna potvrda o izvrSenom ispitivanju.
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1.4.2.2 Hemijske opasnosti i mjere zastite

Prilikom izvodjenja radova u rovovima i kablovskim TT oknima postoji mogucnost od
nagomilavanja Stetnih gasova koji mogu biti eksplozivni. Najopasniji u urbanim sredinama
predstavlja zemni gas koji i pri najmanjem kvaru u razvodnoj mrezi moze prodrijeti u TT
postrojenja. Vrlo je toksian i u najmanjim koli¢inama i moze dovesti do trovanja radnika. Moze
se takodje pojaviti sumporvodonik koji nastaje raspadanjem organskih materija i nalazi se u
kanalizacionim cevima te ukoliko TT postrojenja na ma koji natin dodju u vezu sa njom u njih
moZze prodreti sumpor-vodonik.

1.4.2.3 BioloSke opasnosti i mjere zastite

BioioloSke opasnosti mogu se u TT postrojenjima javiti kao rezultat taloZzenja prljavstine i
raznog organskog otpada ili pojavom glodara. Ovo moZe dovesti do pojave zaraze. Preventiva je
redovno CiS¢enje i odrZzavanje TT postrojenja i odrzavanie licne higijene.

1.4.2.4 Opasnost od dejstva elektriéne struje i zastitne mjere

NepaZljivim postupkom prilikom kopanja deSava se da radnik probije armatura i olovni
omotaC energetskog kabla i tako dodje u dodir sa opasnim naponom. Zato je potrebno pre
poCetka radova obilieziti mjesta ukrStanja sa energriskim kablovima. Pritom treba voditi raCuna o
naponskim nivoima energrtskog kabla i odrzavanju dopuStenih rninimalnih  medjusobnih
rastojanja.

Aparati i memi instrumenti pri radu moraju biti uzemljeni a predhodno provjerene ispravnosti
atestirani u pogledu izolovanosti.

U blizini elektroenergrtskih objekata ili ispod dalekovoda treba paziti da ne dodje do
direktnog spoja alata i opreme sa kojom se rukuje sa visokim potencijalom. Rukovodilac
gradiliSta je tada u obavezi da neposredno kontroliSe izvodjenje radova i primjenu mjera
bezbjednosti.

Ukoliko je indukovani napon u instalaciji ve¢i od dozvolienih 430V, potrebno je primijeniti
mjere u cilju smanjenja napona na kablu.

1.4.2.5 Opasnosti od pozara i eksplozije i zastitne mjere

Prilikom izvodjenja montaznih radova na telekomunikacionim kablovima moze do¢i do
pozara ili eksplozije posude koja sadrzi gorivo ili benzinske lampe. Prisutnost zemnog gasa u TT
posrojenjima predstavlja realnu opasnost od eksplozie pa treba pravino izvesti provjetravanje |,
provjeriti prisustvo otrovnih i zapaljivih gasova i pare prije silaska u rov, kao i pravinu upotrebu
benzinskih lampi. Kada se radi sa gasnim lampama, bocu je neophodno drzati dalje od rova u
kome se vrse radovi.

Rukovodilac radova mora se brinuti o ispravnosti alata koji se koristi i koji moze
prouzrokovati pojavu poZara i eksplozije.

Radnici koji izvode radove moraju biti upoznati sa mjerama zaStite na radu, a to je zadatak
odgovornih sluzbi preduzeéa. Za primjenu mjera zaStite u procesu rada odgovorni su i
rukovodilac radova i sam radnik koji mora biti snabdjeven odgovarajucim sredstvima licne zaétite i licnom
zastitnom opremom.

Orudja,uredjaji i druga sredstva za rad moraju biti snabdjeveni zastitnim uredjajima i propisanim ispravama o
njihovoj sposobnosti za bezbedan rad.

lzvrSenje radnih zadataka mora biti organizovano tako da radnik moZe obavljati radne
zadatke bez opasnosti po svoj zivot i zdravlje i bez opasnosti za sredstva za rad. On smije da bude
rasporedjen iskljuivo na poslove koji odgovaraju njegovom struénom obrazovanju i
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zdravstvenom stanju i da ili obavlja sa punom paznjom i namjenski da koristi za$titna sredstva i
opremu. Takodje je duzan da neposrednom rukovodiocu prijavi svaki nedostatak, dogadjaj ili
pojavu koja bi mogla prouzrokovati neZeljene posledice po radnika, proces rada i okoline.

Rukovodilac radova i radnici moraju biti obuCeni za pruZanje prve pomoCi i raspolagati
priruénom apotekom na gradilistu.

1.4.3 Zavrsni radovi

Po zavrenoj izgradniji kablovske privodne mreZe a prije koris¢enja iste,potrebno je izvrsiti CiSenje TT
okna i izvrSiti provjeru kvaliteta izgradene privodne tt mreze kako bi se utvrdilo da li su radovi izvedeni u skladu
sa investiciono tehnickom dokumentacijom i da li izvedeni radovi odgovaraju tehnikim propisima,
odgovaraju¢im standardima, odnosno zahtevima utvrdenim investiciono tehni¢kom dokumentacijom.

Radu komisije prisustvuju predstavnici investitora i izvodacke organizacije radi davanja potrebnih podataka i
obavestenja o izgradniji objekta, odnosno izvodenju radova. Navedem predstavnici su:
nadzornik kod gradenja objekta, rukovodilac gradnje a po potrebi i predstavnik projektne organizacije.

Izvodacka organizacija i investitor duzni su da struénoj komisiji dostave:

- ugovor izmedu investitora i izvodacke organizacije o gradnji objekta

- investiciono-tehni¢ku dokumentaciju sa svim izmenama i dopunama na osnovu koje su

izvedeni radovi,

- knijige koje se vode pri izvo|enju radova,

- dokaze o kvalitetu ugrajenog materijala (atesti i potvrde o kvalitetu, izvestaj o kvalitetnom prijemu)

- rezultete merenja i ispitivanja vrsenih od strane izvodacke organizacije,

- tehni¢ku dokumentaciju izvedenog stanja,

- dokaze o dubini postavljanja kablova, kablovske kanalizacije, primenjene zastite i drugih radova koji su
izgradnjom objekta skriveni.

Stru¢na komisija na osnovu dobijenog materijala vrSi pregled izvedenih radova. Posle izvrSene
kontrole komisija sainjava izvjestaj koji potpisuju osim ¢lanova komisije nadzorni organ i predstavnik
izvodacke organizacije. lzvjestaj se dostavlja investitoru.

Izvodac radova je u obavezi da komisiji obezbijedi radnu snagu, instrumente i drugo.
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1.5 OPSTE NAPOMENE

1.5.1 ORGANIZACIJA RADOVA

Prije poetka radova potrebno je da se Izvoda€ upozna sa projektnom dokumentacijom, da bi se to bolje
izvrSila organizacija radova na izgradnji kanalizacije. S tim u vezi Izvoda¢ je duzan da na vrijeme obezbijedi
sav potrebni materijal i radnu snagu koja ¢e na najbolji moguci nacin izvrsiti sve poslove na trasi. Potrebno je
takode da se prije pocetka radova Izvoda¢ upozna sa trasom i poloZajem drugih instalacija, te da preduzme
odgovarajuce mjere. Materijal i oprema treba prije ugradnje biti propisno uskladiSten i zasti¢en.

Radovi na zastiti postojece i izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati paralelno.

1.5.2 TEHNICKI PREGLED

Na osnovu zakona o prostornom uredenju odgovarajuci opstinski organ na zahtjev Investitora
imenuje struénu komisiju za tehnicki pregled izvedenih radova, koja provjerava:

- da li postoji odobrenje za izvodenje radova,

- da li postoji investiciono — tehnicka dokumentacija,

- da li su ispravno vodene knijige o izvodenju radova,

- da li postoje dokazi o kvalitetu ugradene opreme i materijala,

- da li postoje dokazi o izvrSenom ispitivanju kvaliteta radova u pogledu tehnicke ispravnosti,

- da li je objekat izgrden u skladu sa tehni¢kom dokumentacijom na osnovu koje je izdato
odobrenje za izvodenje radova,

- da li su radovi izvedeni u skladu sa tehnickim propisima, standardima i normativima,

- da li dokumentacija izvedenog stanja odgovara situaciji na terenu,

- da li su sprovedene mjere zastite na radu i zastite od pozara.

Komisija daje miSljenje o tome da li se objekat moze pustiti u rad.

1.5.3 DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA

Nakon izvedenih radova treba saCiniti knjigu izvedbeno-tehnicke dokumentacije za kanalizaiju.
Tacna i sveobuhvatna dokumentacija smatra se neophodnom za ispravno funkcionisanje i eksploataciju
kanalizacije. Izvodac je odgovoran za za izradu dokumentacije. Sl-sistem ¢e se koristiti za mjere. Ako se u
dokumentima koriste iste jedinice( milimetri, centimetri, metri i t.d.) onda se skracenica za jedinice mora
izostaviti i zamijeniti napomenom, kao naprimjer "sve mjere su u cm”. Inace se skracenice za jedinice uvijek
moraju ponavljati u dokumentima. Zaglavlje za svaki tip dokumenta treba da bude na desnoj strani, da bi
prilikom standardizovanog previjanja, ukoliko se koristi format veéi od A4, zaglavlje bilo vidljivo.Zaglavlje
treba da sadrzi sledece informacije:
naziv objekta;
naziv dokumenta;
naziv i adresu lzvodaca;
broj karte ili dijagrama;
status dokumenta;
crtao: potpis, datum;
provjerio: potpis, datum;
odobrio: potpis, datum;
pregledao: potpis, datum

VVVVVVVVY
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Izvedbeno-tehni¢ka dokumentacija za kanalizaciju treba da sadzi:
naslovni list;

graficki popis;

pregledna karta kanalizacije;
veza skica;

situacione skice;

razvojna Sema;

skice razvijenih okana;
legenda;

popisni list;

zavrsni list.

VVVVVVVVVYY
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1.6 TEHNICKO RJESENJE

1.6.1 UVOD

Kako na podruju zahvata LSL Krstac nema razvijene telekomunikacione TK infrastrukture, to je planirana
nova TK kablovska kanalizacija na cijelom podruéju , bazirana na cijevima PVC fi 110 mm, sa odgovaraju¢im TK
oknima.

Trasa TK kanalizacije ide uglavnom trasom puta, S obzirom da studijom putne infdrastrukture nijesu

predvideni trotoari.

1.6.2 OPIS POSTOJECEG STANJA

Obilaskom terena na lokalitetu gradnje saobracajnice konstantovano da ne postoji izgradena
infrastrukutra, niti bakarni ili opticki kablovi polozeni direktno u zemlju.

1.6.3 PLANIRANO STANJE
Radovi na telekomunikacionoj infrastrukturi u ovom projektu, odnose se na izradu nove kablovske
kanalizacije sa dvije PVC cijevi @110 mm od okna broj TK1.2 do okna broj TK7.2.

Planirana tk okna, kao i trasa planirane kablovske kanalizacije prikazani su na grafickom prikazu.

Prilikom lociranja TK okana i trase TK kanalizacije trasa se planira u saobra¢ajnici u trupu lijeve kolovozne trake .

Uzimajuéi u obzir :

1) pojavu novih operatera i vrste usluga koje za sada pruZaju(kablovska televizija, internet,..),

2) Urbanisticko tehnicke uslove,

3) projektni zadatak,

4) da je u pitanju savremena sabracajnica i potrebno je saCuvati od naknadnih ruSenja pri
buducim prikljuéenjima privodnih kanalizacija ili prosirenja pristupne mreze usled malog
kapaciteta,

potrebno izvrsiti:

1) PredloZeni kapacitet kanalizacije i broj prelaza garantuju da nece do¢i do naknadne devastacije
izgradenih ulica u buduénosti zbog potrebe provlaéenja novih kablova.

2) Prilikom izgradnje okana voditi rauna da se poklopac(otvor) postavi u pravcu PVC cijevi, da bi se
omogucio pravilan pristup PVC cijevi prilikom provlaCenja kablova.

3) Slobodne PVC cijevi i uvodnice obavezno zatvoriti PVC ¢epovima kako bi se saCuvale od ulaska
zemlje i drugih stranih predmeta.

Takode, da bi se mogle prikljuciti privodne kanalizacije bez razbijanja trotoara ili ulica, iz svakog
okna izvesti 1.0m duze od kraja ulice tk kanalizaciju kapaciteta 2xPVC cijevi @110mm.

Za kanalizaciju obavezno ugradivati krute PVC cijevi @ 110mm.

Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana prikazan u prilogu br. 13.

Tipska razvojna $ema projektovanih okana, sa poloZzajem PVC cijevi i karakteristikama gradnje,
prikazan u prilogu br. 1.
Nacin izrade projektovanih okana i kanalizacije opisan u poglavlju ‘Detaljni opis izrade infrastrukture’.

1.7 DETALJNI OPIS IZRADE INFRASTRUKTURE

14
PROJEKTANT: VKON DOO NIKSIC



GLAVNI PROJEKAT SLABE STRUJE

1.7.1 PRIPREMA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE

Radove na izgradnji kablovske kanalizacije treba poceti po izvrSenoj pripremi radova, dobijanju
gradevinske dozvole i saglasnosti Nadzornog organa (Investitora). Rad se u svemu mora izvesti prema
postojeCim propisima koji vaze za ovu vrstu radova, odredbama i detaljima iz ovog Projekta. Izvodaé
radova je duzan da prije poCetka radova prouci projektnu dokumentaciju i blagovremeno zatrazZi objasSnjenja
od Projektanta. Ukoliko se ukaze potreba za izmjenama tehniCkog rjeSenja datog projektom koje mogu da
nastanu izmjenom terenskih uslova ili na zahtjev Investitora, Izvodac¢ radova duzan je po istom postupiti po
dobijanju saglasnosti Nadzornog organa i Investitora. Svi radovi moraju biti izvedeni estetski, struéno i
zanatski kvalitetno.

Nedolazak predstavnika obavijeStenih organizacija ne oslobada Izvoda¢a obaveza da preduzme
potrebne sigurnosne mijere u slucaju podzemnih objekata. U nedostatku podataka o drugim podzemnim
instalacijama, naroCito ako se kopanje vrsi masinski, treba napraviti ruéno popreéni rov (3lic) duzine 2-3 m
na svakih 30 m ili kracem rastojanju ako se sumnja u postojanje podzemnih instalacija. Kvarovi i Stete
nastale na objektima ucrtanim u katastru podzemnih iinstalacija i zemljistu u toku izvodenja radova, moraju
biti struéno i kvalitetno otklonjeni. Ukoliko dode do o$teCenja podzemnih instalacija koje nijesu ucrtane u
katastar instalacija, troSkove opravke instalacija snosi davalac katastra podzemnih instalacija. Investitor je
duZan da obezbijedi katastar podzemnih instalacija prije poCetka radova. Izvodac je odgovaran za kvalitet
izvedenih radova u toku garantnog roka, Sto se reguliSe Ugovorom o gradnji. Svi materijali koji su ugradeni u
tk kanalizaciju moraju imati ateste, a materijali koji nemaju propisane karakteristike ne mogu biti ugradeni.

Broj osoblja koje treba angazovati za izvodenje radova zavisi od postavljenih rokova za izvodenje
radova, primjene mehanizacije, atmosferskih uslova, i drugog. Broj radnika se ne smije redukovati ispod
granice koja bi ugrozila kvalitet izvedenih radova.

1.7.2 MATERIJAL ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE

Za izradu kablovske kanalizacije koristi se sledeéi materijal : PVC cijevi, lukovi, PVC spojnice, gumeni
prstenovi, PE cijevi, sponice za PE cijevi, PVC i PE Cepovi, sredstva za &iS¢enje, pijesak, upozorna traka,
cemenat, betonsko gvozde i drugi gradevinski materijal.

Za navedeni materijal treba naglasiti:
> PVC cijevi ( prilog 6, sl.1) za kablovsku kanalizaciju su beSavne cijevi, kruznog presjeka
izgradene od tvrdog PVC-a odgovarajucih mehanickih i drugih karakteristika. Cijevi se izraduju sa i bez
prosirenja na jednom kraju. ProSireni dio cijevi sluZi za spajanje, to jest nastavljanje cijevi prilikom polaganja.
Zbog lakSeg i brzeg rada Projektant preporucuje cijevi sa proSirenjem na jednom kraju, gdje se dihtovanje
spoja vr§i pomoc¢u gumenog prstena. Karakteristike cijevi od PVC materijala su:

Neosjetljive na lutajuce struje;

Otporne na koroziju;

Veoma glatki zidovi, pa je veoma mali koeficijent trenja pri uvlacenju kablova;
Nepropusne za vodu;

Otporne na starenje;

Mogucnost ugradnje velikog broja cijevi u rovu.

Nominalni pre¢nik cijevi je jednak spoljaSnjem precéniku i iznosi 110 mm. Debljina zida cijevi je 3,2 mm,
a duzina cijevi je 6 i 12 m. Osim za izradu kablovske kanalizacije, PVC cijevi se postavljaju na prelazima
preko makadamskog ili asfaltnog puta. Ukoliko kablovska instalacija prolazi pored energetskih kablova ili
toplovoda ili se ne moze posti¢i projektovana dubina i ne mogu se primijeniti u potpunosti dodatne zastitne
mjere, onda se mogu na toj dionici postaviti PVC cijevi spoljasnjeg pre¢nika 110 mm sa debljinom zida 5,3
mm. PVC cijevi koristiti i kao dopunsku zastitu za PE cijevi preko makadamskih ili asfaltnih puteva.
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> PVC lukovi se upotrebljavaju za vece promjene pravca kablovske kanalizacije. Ukoliko se naide na
podzemne objekte Ciji poloZaj i gabariti ne dozvoljavaju da se prode pravolinijski kablovskom kanalizacijom
pored, ispod ili iznad njih, onda je neophodna upotreba PVC lukova.

> Sredstva za ¢iS¢enje PVC cijevi upotrebljavaju se se za CiS¢enje krajeva cijevi prije nastavljanja.
Obicno se upotrebljava Mathylenchlorid.
> PE cijevi sluZe za zastitu mreznih kablova. Mogu biti polagane direktno u zemlju ili uviaene u PVC

cijevi kablovske kanalizacije. Kada se polazu direktno u zemlju uglavnom sluZe kao zastita mreznih kablova
manjeg kapaciteta. U telekomunikacijama se uglavnom koriste PE ( Polietilen srednje i visoke gustine-
MDPE,HDPE) cijevi izdrzljivosti pritiska 10 bara i slede¢eg presjeka: 32mm, 40mm, 50 mm i 75 mm. Izraduju
se u fabrickim duzinama od 100 do 500m, a nastavljaju zavarivanjem (neraskidivi spoj) i spojnicama
(raskidivi spoj) sa vijencem i prirubnicom. Koristiti PE cijev visoke gustine presjeka 40 mm.

> Tk poklopac (metalni) (prilog 9) se ugraduje u gornju ploCu tk okna i sluzi za pristup unutradnjosti
okna tokom eksploatacije, to jest prilikom provlaenja i vezivanja kablova. Laki tk poklopac se ugraduje u tk
okna koja su smjeStena u zemlji ili trotoaru.TeSki tk poklopac se ugraduje u tk okna koja su smjesStena u
asfaltu.

> Upozorna traka je Zute boje i sa gornje strane je jasno ispisana oznaka "PAZNJA PTT KABAL’.
Prilikom zatrpavanja iskopanog rova postavljava se u gornjem dijelu rova radi ozna¢avanja trase kablovske
kanalizacije.

> Pijesak sitne granulaciie 0-4mm sluzi za nasipanje podloge, zasipanje izmedu PVC cijevi i
nasipanje zastitnog sloja.

> Beton i betonsko gvozde sluZi za izradu dopunske zastite PVC cijevi ukoliko uslovi na terenu ne
dozvoljavaju da se postigne propisana dubina rova.

> PVC poklopac (¢ep) ( prilog 7, sl. 2) od tvrdog PVC-a upotrebljava se za zatvaranje PVC cijevi
dok se ne uvuce kabal, sa zadatkom da zastiti cijevi od mulja, vode, i druge prljavstine.

> PVC spojnice sluze za nastavljanje PVC cijevi bez proSirenja. Spojnica moze da bude nalijepliena
na cijev kod proizvodaCa a moze se isporuciti i posebno, pri ¢emu se lijeplienje na cijev vrsi prilikom
polaganja cijevi. Za uvodenije cijevi u kablovsko okno upotrebljavaju se ‘uvodnice’ (prilog 7, sl.1 ) duZine
0,5 m koje imaju proSirenje za nastavljanje cijevi sa jedne strane, a sa druge strane proSirenje sa
zaobljenjem, koje se postavlja u zid okna.

> Gumene brtve (gumeni zaptivni prsten) (prilog 6, sl.2) sluZe za zaptivanje prostora izmedu dvije
PVC cijevi koje se nastavljaju. Prilikom montaZe neophodno je premazati gumice uliem kako se ne bi
uvrnule prilikom nastavljanja, to jest uklapanja jedne cijevi u drugu.

1.7.3 TRASIRANJE KANALIZACIJE

Izbor trase kanalizacije i samo trasiranje rova pred poCetak izgradnje znacajno utiCe na kvalitet
radova, odnosno kasnije na funkcijonalnost i vijek trajanja kanalizacije. Iz ovih razloga, trasiranju treba
posvetiti paznju prilikom poCetka izvodenja radova. Projektant je prilikom odredivanja trase kanalizacije, a
drzeéi se opstih uslova za izbor trase i terenskih uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da ¢e prilikom
trasiranja dolaziti do ostupanja, ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost drugih podzemnih
instalacija ukoliko se iste nadu u blizini trase. Prilikom lociranja planiranih okana voditi rauna da njihov
polozaj omogucava izradu kanalizacije ispod trotoara ili uz samu spoljnju ivicu trotoara ako nije moguce
kanalizaciju smjestiti u potpunosti ispod trotoara usled velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su
smjeStena ispod ili uz trotoar iz dva razloga:

a./ najmanji rizik od fizickog ostecenja;
b./ najlaksi rad prilikom njihove eksplotacije, to jest proviacenja i montaze kablova.

Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omoguc¢ava da kanalizacija izmedu
dva okna ne mora da bude uvijek pravoliniska, da se izmedu okana moze vrSiti promjene nacina slaganja
cijevi i da rastojanje izmedu okana bude vece.

Projektovana trasa prikazana je na situacionoj $emi planirane infrastrukture (prilog 1).
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1.7.4 KOPANJE ROVA

Kablovska TK kanalizacija predstavlja mrezu podzemnih cijevi koja sluzi za razvod i zastitu
kabla i ona se sastoji od kanalizacionih cijevi i kablovskih okana.

Ovim  projektom predvidieno je polaganje cievi privodne TK kanalizacje od termoplastiénih
masa (PVC cijevi). Kroz ovu kablovsku kanalizaciju mogu se proviaditi kablovi sa metalnim
omotacima zastiéenim od korozije (TKOOV).

PVC cijevi su beSavne cijevi izradjene od tvrdog PVC-a odgovaraju¢ih mehanickih i drugih
karakteristika. Spoljasnji preénik cijevi iznosi 110 mm, debljina zida cevi je 3,2mm, a duzina iznosi
6m. U posebnim sluCajevima upotrebljavaju se cievi debline zidova 53mm (kada se
upotrebljavaju kao zastitne cijevi).

Izbor trase kablovske kanalizacije i samo trasiranje rova pred pocetak izgradnje znacajno utiCe na kvalitet
radova, odnosno kasnije na funkcionalnost i vijek trajanja kablovske kanalizacije. 1z ovih razloga, trasiranju
treba posvetiti paznju prilikom pocCetka izvodenja radova.

Pri obiliezavanju trase kablovske kanalizacije izmedu dva kablovska okna, trasa moze da bude
pravolinijska ili sa manjini zakrivljenjem. Nakon $to je izvrSeno trasiranje, pristupa se kopanju rova. Uporedo
sa kopanjem rova za kanalizaciju, kopa se i jama za okno.

Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od povrSine zemlje do tiemena cijevi u
najgornjem redu iznosi:

» za cijevi postavljene u trotoaru: 50cm;

» za cijevi postavljene u asfaltu: 80cm;

Kod odredjivanja dubine iskopa treba uzeti u obzir debljinu podloge od pijeska, broj redova
cijevi u snopu, medusobno rastojanje izmedu redova, kao i napred naznaCeno rastojanje od
nivelete tla do tiemena vrdnog reda u cijevi.

Sirina iskopa (rova) zavisi od broja cilevi u jednom redu, rastojanja izmedu cijevi, Sirine
prostora potrebnog za manipulaciju (Sto iznosi najmanje po 0,10m za obje strane cijevi ili snopa
cijevi). Uzimanjem u obzir ovih parametara rov treba da bude:

» 50x71cm(Sirina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u trotoaru ili zemlji;

» 50x101cm(Sirina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC @110mm u asfaltu;

» 60x71cm(Sirina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC @110mm u trotoaru ili zemlji;

» 60x101cm(Sirina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC @110mm u asfaltu.

Prilikom iskopa rova potrebno je proSiriti rov na djelovima trase na kojima dolazi do lomova (skretanja sa
pravoliniskog pravca) kako bi se ublazilo savijanje PVC i PE cijevi. (prilog 10, sl. 2).
Iskop moZe da se obavlja ruéno ili masinski, a oblik iskopa mora da bude u vidu pravougaonika .

Prilikom iskopa rova krupnije kamenje vaditi i odlagati na jednu stranu rova, a iskopanu zemlju na
drugu stranu, kako ne bi doslo do mijeSanja sa iskopanom zemljom koja se vra¢a u rov poslije oblaganja cijevi
sitnim pijeskom. Iskopani materijal odlagati najmanje 50 cm od ivice rova.

Ukoliko postoji opasnost da se obrusi rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje rova vrsi se na taj
nacin, $to se od dasaka postavlja oplata na boéne zidove rova koja se razupire gredicama.

Kad se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vr$i na taj nacin, Sto se
na dvije krajnje tatke kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju vertikalno drvene nivelirke, koje €ine
utvrdene dubine iskopa rova na tom mjestu. Zategnuti kanap izmedu postavljenih nivelirki iznad rova na visini
od 2 ¢m, a onda treCom drvenom nivelirkom traZiti na svakih 5-10 ¢cm propisanu dubinu rova. Na kraju
nivelisanja pristupiti izravnjavanju rova sa aSovom ili lopatom.

Ako se prilikom kopanja naide na podzemne instalacije i ne mogu se zaobici na propisan nacin, potrebno
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je u dogovoru sa Nadzornim organom (Investitor) i vlasnicima podzemnih instalacija izvrSiti izmjeStanje
pomenutih instalacija. Razvojna $ema kanalizacije je prikazana u prilogu 2.

1.7.56 NASTAVLJANJE PVC CIJEVI

Nastavljanje PVC cijevi se vr§i pomo¢u PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa proSirenjem. Da bi spoj bio
vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod nastavljanja cijevi sa proSirenjem, kraj cijevi sa proSirenjem
sa unutrasnje strane i neproSireni kraj druge cijevi sa spoljasnje strane se dobro o€iste, obriSu i namazu tankim
slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neproSireni kraj jedne cijevi uvu¢e u proSireni kraj
druge cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2 sata se moze izloZiti naprezanju: polaganje u
rov, savijanje i sliéno. Navedeni postupak se primjenjuje i kod nastavljanja cijevi pomo¢u spojnica, pri ¢emu se
unutradnja povrsina spojnice premazuije liepilom. Pri izradi spoja pomocu ljepila mora se pridrzavati upustva za
koris¢enije liepila. Ispitivanje PVC cijevi na vodonepropustljivost izvesti komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5
bara. Cijevi se smatraju ispravno montirane ako ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant
predlaze PVC cijevi sa proSirenjem, kod kojih se dihtovanje spojeva vrSi pomocu gumenih prstenova. Detalj
nastavljanja cijevi sa proSirenjem na jednom kraju prikazan je na sl.3, priloga 6.

1.7.6 SAVIJANJE PVC CIJEVI

Ako okolnosti na terenu (gradilistu) nedozvoljavaju pravoliniski rov za kanalizaciju, potrebno je vrsiti
savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitlive PVC cijevi. Kod ve¢ih promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC
lukovi.Na mjestu krivine treba upotrebiti Sto duze cijevi i broj nastavaka treba da bude $to maniji. Kod krivine
malog poluprecCnika potrebno je upotrebiti cijevi duZine 12m, a spojno mjesto ne treba da se nalazi u sredini
krivine. |za svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni koCi¢ da spojevi ne budu optereceni u toku
daljih radova. Nacin hladnog savijanja PVC cijevi prikazan je na sl. 2 u prilogu 10.

PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi doSlo do nedozvoljenih naprezanja u
materijalu. Savijene cijevi pricvrstiti koCi¢ima, a izmedu cijevi postaviti ¢e$ljeve. Dozvoljeni polupre€nik krivine
savijene cijevi zavisi od dimenzija cijevi, spoljasnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi ve¢oj od +
5°C PVC cijevi spoljadnjeg preénika 110 mm i debljine zida 3,2 mm saviti sa polupreCnikom krivine r = 5 m.
Maniji poluprecnik krivine nije dozvoljen posto dolazi do velike promjene preénika cijevi. Za vece krivine se
upotrebljavaju PVC lukovi. Oni se postavljaju na isti na¢in kao i PVC cijevi.

1.7.7 UVODENJE PVC CIJEVI U OKNO

Uvodenje PVC cijevi u okna se vr§i pomo¢u PVC uvodnica (prilog 6, sl. 1), koje imaju proSirenje za
nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proSirenje sa zaoblienjem sa druge strane.Postavljaju se na isti
nacin kao PVC cijevi. Obavezno obratiti paznju prilikom uvodenja PVC cijevi u okna da pravac cijevi bude na
pravcu poklopca, zbog lakSe pristupacnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije, pri proviaenju kablova.

1.7.8 PODLOGA ZA PVC CIJEVI

Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja sitnog pijeska debljine
oko 10 cm(prilog 10). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4 mm. Sloj sitnog pijeska se lagano nabije
pomocCu odgovarajuéeg uredaja ili drvenog nabijaéa ako lzvoda¢ nema potrebnu mehanizaciju. Gornja
povrSina sloja se pomocu grabulja izravnja. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji material(pijesak,kamencici)
vece granulacije od 4mm za podlogu se moZe upotrebiti iskopana zemlja.
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U slucaju, ako postoji opasnost da pijesak bude izapran podzemnom vodom podloga se izraduje od
mjeSavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mjeSavinom se tada oblazu i PVC cijevi.

1.7.9 POLAGANJE PVC CIJEVI | ZATRPAVANJE ROVA

Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se cijevi. Rastojanje izmedu cijevi
od 3 cm se odrzava pomocu PVC drzada rastojanja (Ge$ljeva). Cesljevi se postavijaju na rastojanjju ne
vecem od 1,5 m . Ukoliko postoji opasnost od ispiranja pijeska u podlozi, onda staviti betonsku podlogu od
cimenta i pijeska u odnosu 1:20, a ¢eSljeve postavljati na rastojanju od 3,0 m.Unutradnjost zaprljanih cijevi je
potrebno odistiti prije polaganja.. Prilikom ovog CiS¢enja paziti da se ne osteti unutradnja povrsina cijevi. Prije
polaganja cijevi potrebno je, takode, pregledati da li su sve ivice o$te¢ene ili nepravilno obradene. Ugraditi
se smiju samo cijevi sa pravilno obradenim i neoSte¢enim ivicama. Prije polaganja cijevi izvrSiti pregled
postavljene podloge za cijevi. Podloga mora biti ravna i ne smije da sadrzi kamenje, strane predmete i oStre
predmete koji mogu da o3tete cijevi.

Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vrSi se zatrpavanje cijevi sa sitnim pijeskom
granulacije 0-4 mm. Pijesak se pazljivo nabija izmedu cijevi sa drvenim pljosnatim nabijatem. Debljina sloja
iznad cijevi iznosi oko 10 cm (prilog 10). Pijesak je, takode, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U slucaju
da postoji opasnost da pijesak bude izapran, onda cijevi obloZiti mjeSavinom od cimenta i pijaska u odnosu
1:20. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamenéi¢i) veée granulacijie od 4mm, za
zatrpavanje PVC cijevi umjesto sitnog pijeska moZe se upotrebiti iskopana zemlija.

Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vrSi se zatrpavanje rova iskopanom zemljom.
Zatrpavanije se vrSi u slojevijma od 20-30 cm koji se dobro nabijaju. Na visini 25-30 cm iznad nivoa terena
postaviti upozornu traku cijelom duZinom rova. Traku poloziti po sredini rova tako da je natpis na traci
"PAZNJA PTT KABAL” okrenut prema spoljasnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne moze postiéi
propisana dubina, to jest ako je rastojanje od povrsine zemlje do najgornjeg reda cijevi manji od 50 cm za
trotoar, odnosno 80 cm za kolovoz, moraju se primijeniti zastitne mjere. Ako je navedeno rastojanje izmedu
30 i 50 cm izvrsiti betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi postaviti armirani
betonski sloj (MB 20) i upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida od 5,3 cm.Da li treba primijeniti zastitne
mijere i kakve odluCuje Nadzorni organ u saradniji sa projektantom.

1.7.10 Rastojanje od drugih podzemnih instalacija

Na trasi kablovske kanalizacije Cesto se deSava da se prilikom iskopa naide na instalacije za koje
vlasnici nijesu imali podatke. Da bi se zastitila kablovska kanalizacija i buduci kablovi u njoj od raznih smetnji
i oSte¢enja mora se voditi raduna o rastojanju izmedu kablovske kanalizacije od PVC (PE) cijevi i drugih
podzemnih instalacija. Potrebne zastitne mjere izmedu pojedinih instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima
instalacija.

Najmanije rastojanje izmedu kanalizacije od PVC(PE) cijevi i podzemnih elektricnih instalacija iznosi

= 0,3 m bez primjene zastitnih mjera;

= 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera.
Zastitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrstanja i priblizavanja kao i na duzini od 0,5m sa obje
strane ugrozene dionice.
Najmanje rastojanje izmedu podzemno postavljenih toplovoda i kablovske kanalizacije od PVC (PE) cijevi
treba da bude:

= 1,0 m bez primjene zastitnih mjera;

= 0,1 m sa primjenom zastitnih mjera.
Zastita se izvodi tako $to se izmedu toplovoda i PVC(PE) cijevi postavlja zastitni sloj od mjeSavine cementa i
pijeska u odnosu 1:20.
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Dozvoliena minimalna rastojanja u sluaju pribliavanja i ukrStanja telekomunikacionih kablova
sa ostalim nadzemnim i podzemnim objektima iznose:

Vrsta podzemnog Horizontalna udaljenost Vertikalna udaljenost
ili nadzemnog objekta (m) (m)

Vodovodne cevi 0,6 0,5

Kanalizacione cevi 0,5 0,5

Regulaciona linija zgrada 05

Tramvajske {ine 1,2 0,8

Ivica lokalne saobra}ajnice 1,0

Cevi toplovoda 1,0 0,5

Donja ivica nasipa'elezni~kih

{ina i autoputeva 5,0

1.7.11 Izrada kablovskih okana

Po zavrSetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na tom rasponu) i
nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. Unutrasnje dimenzije pojedinaénih okana prikazane su u razvojnoj
Semi planirane kanalizacije — prilog 3.

-Konstrukcija okna-

Planirana TK okna se sastoje od donje ploCe (dna), stranica (zidova), gornje ploCe (plafona) i grla sa
poklopcem (prilozi 12,13).

o Izrada donje ploce poda (dna) okna

Najprije se pripremi oplata za otvor u sredini donje plo¢e dimenzija 20x20 cm. Otvor se koristi za
stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu iz okna. 20 cm ispod otvora u
odnosu na donji nivo ploCe nasuti jljunak da bi ovaj otvor posluzio kao drenaza. Oplatu dobro utvrditi sa
koci¢ima. Zatim se u uglovima jame nabiju ko€i¢i, a na njima ukuju 4 letve pored zidova. Ove letve treba da
budu 1,5% viSe od gornje ivice Sablona za otvor i €ine niveletu donje plo¢e odnosno dna okna. Donja plo¢a
se izliva od betona debljine 15 cm, a u zemljistu slabe nosivosti 20 cm. Beton se spravija od mjeSavine
cementa i Sljunka u razmjeri 1:7 (MB 20). Cemenat mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, Sljunak
standardu JUS B8.030, a voda JUS M1.014. Beton prilikom livenja donje plo¢e se mora dobro nabijati, a
gornja povrsina plo¢e mora biti glatka. Ivice ploCe u pojasu Sirine 25 cm, treba da zauzimaju horizontalni
polozaj. Spravljenje betona se vrsi prema "Pravilniku za beton i armirani beton". Donja ploCa se moZe moze
izraditi i od armiranog betona manje debljine.

o Izrada stranica okna ( zidova)

Stranice okna (zidovi) mogu biti izradene na viSe nacina: zidane od betonkih blokova, armiranog betona
i izradene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaze izradu zidova od armiranog betona.
Livene stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mjeSavine cementa i $ljunka 1:7 (MB 20). Pri
izlivanju pripremi se oplata od dasaka ili kliznih ploCa, koje se postavljaju pored svih zidova iskopane jame.
Vezivanje oplate i razupiranje vrsi se gredicama. Oplata se izraduje odjednom za sve zidove. Oplata mora
biti dovoljno Evrsta i medusobno stabilno postavljena da armaturna mreza bude u sredini, minimaino
udaljena od oplate 3 cm, i da se pod teretom betona i vibracije ( sabijanje betona) oplata ne izvitoperi i da ne
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dode do udubljenja ili ispupCenja zidova.Unutradnje stranice oplate moraju biti tako uradene i postavljene da
ne budu uklijeStene betonom i da se mogu lako skinuti i izvu¢i bez oSteCenja betonskih zidova i razaranja
oplate. Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se prikljuCuju kanalizacione cijevi, mora se voditi
racuna da beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i preklapaju se duZininom veliine
debljine zida. Pored cijevi koje se uvode u okno potrebno je postaviti PVC uvodnice @ 110 mm u zidove
kako je prikazano u razvojnim Semama planiranog okna, kako se nebi naruSila statika okna ukoliko u
buducnosti dode do potrebe uvodenja dodatnih PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 20 cm za okna u
trotoaru i asfaltu (prilozi 12 i 13). Za armiranje zidova upotrebiti armaturnu mrezu Q257 za okna u trotoaru ili
zemlji. Nalivanje zidova vrsi se ravnomjerno u krugu uz nabijanje odnosno vibriranje betona rucno ili
vibratorom. Oplata se skida nakon Cetiri dana po nalivanju betona.

o Izrada gornje ploce ( plafona)

Po zavrdetku zidova pristupa se pripremi oplate za gornju plo€u. Oplata se izraduje za cijelu unutradnju
povrSinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom i mora biti dovoljno ¢vrsta da podnese teret betona, armature i
plus 300 kp opterecenja od radnika. Oplata mora biti poduprta (podSpajcovana) gredicama 8x8 cm najmanje
na svaki metar uzduz i
poprijeko. Visina spoljasnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti ista kao debljina ploCe. Oplata mora biti
uradena tako da ne bude uklije$tena betonom i da se mozZe nakon vezivanja raSalovati i izvuci kroz grlo okna
povrsine 60x60 cm bez oStecenja. Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreze Q257 sa
ojatanjem serklaza glatkim Celikom @12mm za okna u asfaltu. Nakon postavljanja i vezivanja armature
pristupa se izlivanju (betoniranju) ploge. MjeSavina betona za gornju plodu sprema se od cementa i Sljunka u
razmjeri 1:3, marke betona MB 30. Debljina ploe je 20 cm Skidanje oplate moZe se izvrsiti nakon 8 dana
od dana nalivanja ploCe betonom.U zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period moze biti: kraci ako se
radovi izvode kada je temperatura visoka, odnosno duze ako se radovi izvode kada je vrijeme kiSovito i
hladno.

o Izrada ulaznog gria i postavljanje poklopca

Po zavrSetku izrade gornje ploCe pristupa se izradi ulaznog grla u okno i postavljanje poklopca. Gornja
povréina gornje ploCe se malta cimentnim malterom koji se spravlja od cimenta i pijeska u razmjeri 1:20
debljine 2 cm, da ne bi doslo do prokiSnjavanja plafona, a zatim se pristupa izradi grla. Grlo raditii od zidova
25 cm, tako da unutra$nje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u ploci (60x60 cm). Visina grla treba
da bude tako pode$ena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude visi od nivoa okolnog terena za 1
cm u trotoaru ,odnosno 2 cm u zemlji. Ram poklopca se ucvrsti na svom mjestu i spoj zalije betonom koji se
spravlja u razmjeri 1:4. Nakon postavljanja poklopca vrsi se postavljanje gazne povrsine. Na okna u trotoaru
ili asfaltu ugraditi teSki tk poklopac (prilog 9). Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena pristupa se
malterisanju unutrasnjih povrsina okana ( poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu koristene klizne glatke
ploCe. Malterisanje se vrSi cementnim malterom od cementa i pijeska u razmjeri 1:2. Malterisanje se vrsi
gletovanjem i glaéanjem do crnog sjaja. Prilikom malterisanja okna vrSi se se obrada ivica zidova gdje PVC
uvodnice ulaze u okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa zakoSenim
stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste duzine to jest u istoj ravni, Cija se ravan
malteriSe.

o Postavijanje nosaca za kablove

Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi koliko ¢e biti ugradeno
konzolnih nosaca kablova. Nosaci kablova mogu biti prosti i sloZeni. Prosti nosaci se ugraduju kod manijih
okana, a sloZeni nosaci se ugraduju kod vecih okana nakon malterisanja okna. Projektant predlaze ugradnju
dva prosta nosa¢a na stranicama planiranih tk okana. Razmak izmedu stubova-tijela sloZenih nosa¢a je 55
cm. Duzina nosaga zavisi od broja i konstrukcije kablova i spojnice u jednom redu i Projektant predlaze
ugradnju nosaca duZine 50 cm. Kod sloZzenih nosata konzole su demontazne pa se duZine mogu
kombinovati. Od isporucioca betona obavezno uzimati uzorke za betonske kocke 20x20 cm koje treba
podvrgnuti atestima saglasno "Pravilniku za beton i armirani beton”.
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GLAVNI PROJEKAT SLABE STRUJE

1.7.12 Uvladenje kabla u kablovsku TK kanalizaciju

Kabl se provlaéi u novoprojektovanu kanalizaciju uz predhodnu proveru prolaznosti cijevi. Prije
uvlatenja kabla provuéi pomojno vuéno uze i spojiti ga sa kablom preko kablovske C&arape ili
vuéne kuke. Predhodno postaviti dobo§ sa kablom iznad otvora okna u pravcu uvladenja kabla.
Za uvlaCenje kabla koristiti ruénu vuénu kablovsku masinu. Dozvoljeni poluprelnik savijanja
iznosi  10x spoljasnji pre¢nik kabla. U okno ostaviti rezervu za formiranje krivine kabla ,
postavljanje na konzole i izradu nastavaka, kao i za vrSenje potrebnih ispitivanja. DuZina
preklopa zavisi od kapaciteta kabla i kre¢e se od 30 - 130cm.

Po zavrSetku provlaCenja i povezivanja kabla, treba izvrSiti zatvaranje otvora kanalizacionih
cijevi. Za tu svrhu se koriste ¢epovi pogodnog oblika, koji sprecavaju prodiranje vode i gasa u iste.
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2. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

PROJEKTANT: VKON DOO NIKSIC
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PREDMJER | PREDRACUN RADOVA ZA TK PRIKLJUCAK
RE Opis stavke J?d' Koli¢ina ..J.ed. Ukupno
miera ciiena
A MATERIJAL
1 |PVC cijev(krute) @ 110/3,2 mm -6 m kom o4 32.00f 1728.00
2 |Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi @ 110/3,2 mm kom 108 2.50] 270.00
3 |PVC uvodnica @ 110/3,2 mm duz. 0,5 m kom 35 3.80[ 133.00
4 |PVC drzac odstojni 110/2 kom 70 3.00] 210.00
5 |Cepovi za zatvaranje PVCcijevi @ 110/3,2 mm kom 10 5.00 50.00
6 |PTT traka za upozorenje m 150 0.80] 120.00
7 |Teski tk poklopac sa ramom ( nosivosti do 250 kN) kom 7 360.001 2520.00
8 |Sitni pijesak granulacije 0-4mm m3 18 40.00{  720.00
S . Li0\ L S _3751.00,
B KABLOVSKA KANALIZACIJA
1 [Trasiranje - odredivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa pausal 1 100.00 100.00
1. Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova:
-iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja d=10 cm pijeska ili iskopane zemlje
(granulacije do 4mm),
-polaganjePVC cijevi i postavljanje ¢esljeva na rastojanju ne veéem
od 1,5m,
-nasipanje izmedu cijevi pijeska ili iskopane zemlje (granulacije do
4mm);
-nasipanje d=10 cm zastitnog sloja pijeska ili iskopane zenlje
(granulacije do 4mm);
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,
-postavljanje pozor trake;
-uredenije trase sa utovarom i odvozom viSka materijala :
za 1x2xPVC@110mm(45x101cm)
9 KOMPLET RAD+MATERIJAL m 150 36.00l  5400.00
e T T e L T
L e _____UKkuPNO, _________ 11 350000,



RE Opis stavke J?d' Koli¢ina ..J.ed. Ukupno
miera ciiena

C KABLOVSKA OKNA

Izrada AB(Q335) okna unutradnjih dimenzija 150x110x110cm:
ruéni iskop rupe za okno,odvoz Suta na deponiju,izrada
okna(d=20cm(zidova, i donje ploce), d=20cm gornje ploce) sa
ugradnjom teSkog Eeli¢nog tk poklopca sa ramom i Cetiri
podeSavajuce konzole prema prilogu (rad+materijal bez tk poklopca
sa ramom).U razvojnoj Semi projektovane kanalizacije navedene su

1 pozicije projektovanih okana datih dimenzija. kom 7 1100.00l  7700.00
L e __bKwPNOG _ o 7700.00
T Zbima rekapitulacijp: i
CAMATERWAL _ T T T e T 5500.00!
B [KABLOVSKAKANALIZACWA I | € _|_5500.00
+ C _KABLOVSKAOKNA L _..__._%& . _T700.00.
e UKUPNOBEZPDV-A: | € _:18700.00:
r PDV 21 %! ¢ "7 3927.00!
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Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
OPSTINA HERCEG NOVI 684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Benovici, Herceg Novi

TK instalacija

RAZVOJNA SEMA KABLOVSKE KANALIZACIJE

PRILOG BR.: -2-

kablovsko okno unutra$njih

dimenzija 150x110x110 cm
TK1.2
36 m
2xPVC 110
TK2.2
28m
2xPVC 110
TK3.2
35m
2xPVC 110
15m 20m -
2xPVC 1 r}f 6.2 2xPVC 11C|-K7'2
TK4.2
10m
2xPVC 110
TK5.2




Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
OPSTINA HERCEG NOVI 684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Benovici, Herceg Novi

TK instalacija

Paralelno vodenje energetskih i telekomunikacionih kablova PRILOG BR: -3-

Polaganje energetskih kablovskih vodova preko telekomunikacionih kablovskih vodova nije dozvoljeno.

@ Paralelno vodenje energetskih i telekomunikacionih kablova

R AR R IR R AIAI AR IAZAIAIR
To)
N Db ‘AN
|

energetski kabl

posteljica kabla

IR

telekomunikacioni kablovi
Beton MB 10

Ukrstanje energetskih i telekomunikacionih kablova
RN R LR R RL R R R R R RRLRL R RRL R R RN R R RRLRL R RL R LR R R RN

108

29

energetski kabl

minimalna rastojanja

Energetski telekomunikacioni kablovi '\
kabl a(cm) b (cm) N
10kV 50 50
za napon > 250 V
50
W zanapon <250V %0
30
a =90°- pozeljno
a>45° - minimalno za 11 10 kV

a>30° - izuzetno za 1 kV
“eliona cev ¢ 100 mm

energetski kabl

telekomunikacion kablovi

U slucaju da se horizontalno rastojanje (b) energetskih i telekomunikacionih kablova ne moze postici, na tim
mjestima treba energetske kablove provesti kroz cijevi od provodnog materijala, ali i tada (za vod 10 kV) razmak
ne sme biti manji od 0,3 m.




Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
OP3TINA HERCEG NovI | 684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Denovici, Herceg Novi TK inStaIaCija

PARALELNO POLAGANJE VODOVODNIH CIJEVI | TK KABLOVA PRILOG BR 4-

PARALELNO POLAGANJE VODOVODNIH CIJEVI | TK KABLOVA

SN L ARTATATAIAIASSEIAIASATAIAIATASS

90
8

10,10, 10

vodovodna
cijev

TT kanal od PVC cevi
telekomunikacioni kablovi

UKRSTANJE VODOVODNIH CIJEVI | TK KABLOVA

AR RN R L RN RN R RN RN RN, RXRLRF RN

& — 9

_—

B —
—~=t

50 min 30

vodovodna cijev

TT kanal od PVC cijevi




INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2
djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Benovici, Herceg Novi

MONTAZNI DRVENI MOSTIC ZA PRELAZ PREKO ROVA | ZASTITU ROVA

PROJEKAT:

TK instalacija

PRILOG BR.: -5-

0 20y

100

zemlja iz iskopa

80




INVESTITOR:

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2
djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,

OPST|NA HERCEG NOVI 684, 710, 685/1 s 701 s 702, 688, 689,690 KO Denoviéi, Herceg Novi

PVC cijev, drzac rastojanjai gumeni prsten

PROJEKAT:

TK instalacija

PRILOG BR.: -6-

T |
| m « e
HA Iy A f

= lu [=— "
lc ———

d=110 mm - spoljni precnik cijevi;

§=3,2 mm -- debljina zida cijevi;

Im=54 mm - dizina ravnog dijela naglavka;
lu=61 mm -- duzina naglavka cijevi;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka cijevi;

Ic= 6000 mm - duzina cijevi

sl. 1. -PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom

AR
g

sl.2. - Gumeni zaptivni prsten za PVC cijev @ 110 mm sa naglavkom

— ‘« 30 —— | 2.2

O - B

_|_

_|_

-
N

182 —

Napomena: sve mjere suu mm

sl. 3 -- Drzac rastojanja za 4 cijevi @110 mm (110/4)




Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
OP3TINA HERCEG NovI | 684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Denovici, Herceg Novi

TK instalacija

PVC uvodnica, PVC poklopac i detalj spajanja PVC cijevi
PRILOG BR.: -7-

— |lu |—— ¢

f R

¢

(o
)
7]

d=110 mm - spoljni precnik cijevi;

s=3,2 mm -- debljina zida uvodnice;
lu=110 mm -- duzina naglavka cijevi;
dm=127 mm - pre¢nik naglavka uvodnice;
Ic= 500 mm - duzina uvodnice;

lu=130 mm - pre¢nik uvodnog grla u oknu.

sl. 1-- PVC uvodnica © 110 mm sa naglavkom

\
1
/\K 15°
é i d=110 mm - spoljni pre¢nik PVC ¢epa;
s=3,2 mm -- debljina zida PVC cepa;

=62 mm -- duzina tijela PVC Cepa;
D=126 mm - pre¢nik Sesira PVC cCepa;

sl.2 - PVC ¢ep 9 110

K
( L
W

ravni kraj PVC cijevi /

gumeni zaptivni prsten,

| —
I 3

kraj PVC cijevi sa
nati¢nim naglavkom

sl.3 -- Detalj spajanja PVC cijevi 9110 mm pomo¢u gumenog zaptivnog prstena




Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
OPSTINA HERCEG Nov| | 684,710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Denovici, Herceg Novi
Laki TK poklopac

PROJEKAT:

TK instalacija

PRILOG BR.: -8-

\4 AV
A A
rupe za hvataljke klijesta
kablovskih okana poklopac
741 mm
— 90 mm 710 mm
v <
A u A
Y

ram | ~————— 600 mm ——‘

gumeni zaptivac

Presjek A-A




Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,

OPST|NA HERCEG NOVI 684, 710, 685/1 s 701 s 702, 688, 689,690 KO Denoviéi, Herceg Novi TK InSta|aCIja

Teski tk poklopac PRILOG BR.: -9-

> <

rupa za hvataljke klijesta
kablovskih okana
gornji poklopac

rukohvat donjeg poklopca

— 600 mm

Presjek A-A

gumeni zaptivac donji poklopac




INVESTITOR:
OPSTINA HERCEG NOVI

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2

djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,

PROJEKAT:

684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Benovici, Herceg Novi TK instalacija

Poprecni presjeci rova u asfaltu i trotoaru

za kanalizaciju sa 1x2xPVC cijevi @ 110 mm

PRILOG BR.: -10-

nivo terena

* | — |

kolovoz(asfalt)

20 cm j

I 1

il

beton MB 25

20em pLLLLLLLLLLLLLE
i l_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_L

|
9. 4 AA

upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

drzac rastojanja (110/2)

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

PVC cijev © 110 mm

trotoar

upozoravajuca traka

zemlja nabijena u slojevima

drzac rastojanja (110/2)

101 cm
31 cm
45 cm
sl.1 -- Poprecni presjek rova u asfaltu
¢ nivo terena
10 cm
40 cm
71 cm
31 cm

pijesak ili sitnozrnasta zemlja

45 cm

sl.2 -- Poprecni presjek rova u trotoaru

PVC cijev © 110 mm




INVESTITOR:
OPSTINA HERCEG NOVI

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:

djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Benovici, Herceg Novi . "
9 TK instalacija

Detalj ukr$tanja PVC cijevi sa energetskim vodom kada je rastojanje manje od 30 cm
i detalji hladnog savijanja PVC cijevi

PRILOG BR.: -11-

PVC cijev

l % <3cm — <30cm
' _-."_.. KT RS —‘F
A e

Armatura Elektri¢ni kabal Beton Sitni pijesak

sl.1 -- Detalj ukrstanja tk kanalizacije sa energetskim vodom kada je rastojanje
manje od 30 cm i zastita sa betonskom armaturom

Pravac potiska

sl.2 -- Detalj hladnog savijanja PVC cijevi




INVESTITOR:
OPSTINA HERCEG NOVI

Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2
djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Benovici, Herceg Novi

PROJEKAT:

TK instalacija

i asfaltu sa karakteristikama gradnje

Tipska razvojna Sema projektovanih okana u trotoaru

PRILOG BR.: -12-

Materijal zida: AB zid

Debljina zida: 20 cm

Debljina doljnje ploce: 20 cm
Debiljina gorje ploce: 20 cm
Poklopac: teSki metalni poklopac
Nosac kabla: od FeZn materijala
Lestve: nema

Zemljiste: u asfaltu

PVC cijevi @ 110 mm

AN

PVC cijevi(uvodnice) @ 110 mm

teSki metalni poklopac(60x60)

duzina

visina

PVC cijevi @ 110 mm

[

Sirina

F)O

Sirina

A

»qss

visina

K

55

visina

AN

fiksne konzole od FeZn mutcrijalz\v

PVC cijevi(uvodnice) © 110 mm

NAPOMENA:

-sve duzine u"cm"

-oznacene unutrasnje dimenzije okna i broj cijevi za

okno odrediti iz razvojne Seme kanalizacije

O -PVC cijev(uvodnica) @ 110 mm




Saobracajnica u dijelu naselja Kumbor - Faza 2 PROJEKAT:
INVESTITOR: djelovi kat.parc. 555, 802, 793, 795, 796 KO Kumbor i djelovi kat.parc 711,
OP3TINA HERCEG NovI | 684, 710, 685/1, 701, 702, 688, 689,690 KO Denovici, Herceg Novi

TK instalacija

Tipski vertikalni i horizontalni presjek
projektovanih okana u trotoarui asfaltu PRILOG BR.: -13-

livo terns trotoar ili asfalt
Nivo terna Vanjski teski tk poklopac

AB ploca
o, ¢

[ T —— Y
f ! 1~ 20
55 55
PVC cijevi(uvodnice) I |]
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20 —=| < Visina duZina
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~ fiksne(FeZn) konzole
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Sljunak za drenazu

J I 0
| f
— duzina —
§irina

NAPOMEN A: PVC cijevi(uvodnice)

-sve duzine u"cm"
-oznadéene unutrasnje dimenzije okana i broj cijevi za

okno odrediti iz razvojne Seme kanalizacije




