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- Tehnički izvještaj 



TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 

 
Opšte 

 

Predmet ovog projekta je izrada Glavnog projekta za izgradnju objekta 

infrastrukture- saobraćajnice u gornjem dijelu naselja u Kumboru. U Prvoj fazi 

planirano je da se odradi tehnički i finansijski najzahtijevniji dio od profila P2_24 

do kraja ulice na profilu P2_63. 

 Planirana saobraćajnica između ostalog obuhvata  i katastarske parcele 802 

KO Kumbor, KP,681, 682, 683, 684, i 685/1 KO Đenović 

 

Podloge za projektovanje 

 

Podloge za projektovanje, dobijene su na osnovu geodetskog snimanja terena i 

dostavljene su od strane investitora. Na osnovu snimljenih tačaka formiran je 

digitalni model terena koji je poslužio kao osnova za dalje projektovanje, 

odnosno formiranje prostornog modela saobraćajnih površina. 

 

Saobraćajne površine analitički su definisane u državnom koordinatnom sistemu 

koordinata koje su priložene na Situacionom planu u Grafičkim prilozima. 

 

 

Osnovne karakteristike projektovanog rešenja 

 

-Saobraćajnice: 

 

Projektovanim rješenjem formirana je osovina kojom je definisana 

saobraćajnica. Ukupna dužina saobraćajnicekoja je tretirana je 207m.  

Kako se nebi iskočilo iz urbanističke parcele namjenjene za saobraćajnice 

usvojena je širina puta od 3.50 sa obostranim ivičnjacima širine 0.24m i prostorom 

za umetanje potpornih zidova sa donje stane puta. Cijelom dužinom od 207m 

da lijeve strane saobraćajnice je planiran potporni zid kako se nebi ulazilo u 

urbanističke parcele. Zid je pozicioniran tako da od kraja asfalta pa sve do ivice 

zida imamo prostor širine 75cm kako bi se mogli postaviti stubovi javne rasvijete. 

Po kruni zida je planirana pješačka ograda. 

Na trasi je planirano 5 horizontalnih krivina R1=20.00m, R2=21.26m, R3=22.25m, 

R4=13.75m i R=22.25m. 

Širina od 3.50m što je minimum za prilazak vatrogasnog vozila. Saobraćajnica 

nema trotoara i namjenjena je za pješački i automobilski saobraćaj. Obzirom na 

date UT usllove nije bilo prostora da se napravi šira saobraćajnica, pogotovo ne 

u ponom profilu od 5.50m gdje bi mogli planirati razdjelnu liniju sa jasno 

definisanim trakama za oba smjera. Frekvencija automobilskog saobraćaja na 



tom potezu je izrazito mala, pa se i iz tog razloga išlo sa širinom saobraćajnice od 

3.50m.  

Potporni zid od st km 0+207.50 do km 0+367.62 su planirani  iz razloga ne ulaska u 

susjedne parcele, a takođe doprinose dodatnoj stabilnosti puta. 

Na ostalim djelovima saobraćajnice, put se završava kosinama zasjeka kao 

privremenim rješenjem do privođenja namjeni susjednih parcela. 

 

Uzdužni profili su definisani tako da se dostigne maksimalna kota saobraćajnice 

na stacionaži km 0+168.00 (raskrsnica sa saobraćajnicom K4). U zoni raskrsnice 

primjenjeni su podužni nagibi kako da se obezbijedi vertikalna prohodnost i 

obezbijedila adekvatna odvodnja. 

Uzdužni nagib u zoni raskrsnice iznosi 7.00%. Poslije raskrsice sa K4 je dio gdje je 

niveleta oko 2.80% i u nastavku od profila P2_49 do profila P2_59 je 18.00% i  na 

kraju 7.00% u zoni ulaska u garažu. 

Vertikalna zaobljena su izvedena konveksnim krivinama R=110m i R=50.00m i 

konkavnom krivinom R=50.00m. 

 

Zbog velikog broja instalacija koje su postavljene u uskom trupu puta koji je širine 

3,50m, a i zbog materijala iz iskopa koji je generalno lošeg kvaliteta, materijal za 

nasip je obezbijeđen komplet iz pozajmišta.Takođe je ispod zidova planirana 

zamjena materijala u debljini od 50 cm. 

Kao osnova za proračun zidova korišćen je geološki elaborat namjenjen za 

objekte na okolnim parcelama, u kojem su jasno definisani parametri potrebni 

za proračun. 

 

 

-Konstrukcija saobraćajnice 

 

Predmetna saobraćajna površina projektovana je sa slojevima sledeće debljine: 

 

AB11, d=4cm 

BNS22, d=6cm 

TAMPON, d=30cm, (0-31.5mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmjer i predračun 

 

Za projektovane saobraćajne površine urađen je orjentacioni predmjer i 

predračun planimetrisanjem sa poprečnih profila i sa situacionog plana, prema 

prosječnim cijenama za navedene pozicije, korišćenjem razvijenog prostornog 

modela saobraćajnih površina (ACAD okruženje). Ukupna vrijednost predviđenih 

radova dobijena na osnovu predmjera I predračuna iznosi  492,947.35 € 

 

 

 

U Podgorici, april 2023.                Odgovorni projektant: 

 

 

                                                                                ---------------------------------------------- 

 

                                                                             Dragomir Kovačević, dipl. inž. građ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tehnički uslovi izvođenja  

 



TEHNIČKI OPIS RADOVA I USLOVI ZA IZVOĐENJE 

 

 

A/  PRIPREMNI RADOVI 
 

01. GEODETSKO OBILJEŽAVANJE TRASE I PRAĆENJE 

OBJEKATA 

 
Rad obuhvata iskolčavanje svih elementarnih tačaka definisanih u projektu, 

sva geodetska mjerenja u vezi sa prenošenjem podataka iz projekata na 

teren, i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom random procesu od 

početka radova do predaje svih radova Investitoru. U taj rad se uključuje, 

takođe, preuzimanje i održavanje svih predatih osnovnih geodetskih snimaka i 

nacrta, te iskolčavanje na terenu, koje je Investitor predao Izvođaču na 

početku radova. Obim tog rada mora u svemu da zadovolji potrebe gradnje, 

kontrole radova, obračuna i drugih razloga. 
 

Predaja i preuzimanje trase 

 
Investitor predaje Izvođaču na terenu iskolčene sve elementarne tačke sa 

svim potrebnim pisanim podacima. Tačke moraju biti na terenu označene 

drvenim kolčićima 4x4 cm (na kolovozu bolcne sa rupicom u sredini). Glavne 

tačke moraju imati na kočiću ekser. Predaja se vrši sa zapisnikom o 

preuzimanju. Investitor predaje Izvođaču  na terenu poligonske tačke, za koje 

su upotrijebljeni betonski stubići 12x12x50 cm, sa rupom u sredini i podzemnim 

centrom. Poligonski vlak vezan je na trigonometrijske tačke izračunate po 

Gauss-Krugeru sa odstupanjem po pravilniku za poligonsku mrežu I reda. 

Investitor predaje Izvođaču slijedeće priloge : 

- Situacija 1: 250, sa svim osovinama, stacionažama i numeričkim podacima 

za sve elementarne tačke. Koordinate svih elementarnih tačaka su date u 

apsolutnom geodetskom sistemu. Izvođač je dužan da po završetku svakog 

sloja ponovo obnovi sve elementarne tačke (situaciono i visinski) na osnovu 

podataka iz projekta. 

- Nivelacioni plan 1 : 250 sa svim visinskim podacima elementarnih tačaka. 

Izvođač je dužan da osigura sve poligone tačke i repere. Ukoliko bi se 

pojedini podaci na terenu izgubili, promijenili (poligona tačka, reperi) Izvođač 

je dužan da ih obnovi o svom trošku. Pravilnost toka obnavljanja tačaka može 

pregledati i provjeriti Nadzorni organ. 

 

 

 

Postavljanje poprečnih profila 

 

Izvođač i Investitor imaju pravo, ukoliko nijesu zadovoljni predloženim 

poprečnim profilima iz glavnog projekta, da sami ponovo snime poprečne 



profile – liniju terena, nivelmanski ili tahimetrijski i da isprojektuju naknadne 

poprečne profile. 

Za kosine nasipa i usjeka treba postaviti izvođačke profile u nagibima koji su 

dati u poprečnim profilima.Presjek kosine s terenom treba odrediti računski, pri 

čemu treba uzeti u obzir date prelome kosina. Izvedeni profili po pravilu 

moraju biti od letava dimenzija 2.4/5cm i drvenih kočića dimenzija 4/4cm, sa 

oznakom ivica i nagiba kosina. Pod nagibom kosina podrazumijeva se linija 

nasipa ili iskopa bez humusa i bez zaobljenja na dnu ili vrhu iskopa. 

 

Kontrola za vrijeme rada 

 
Izvođač radova je dužan da za sve vrijeme izgradnje vodi kontrolu nad 

iskolčenim podacima i stalno obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na 

uzročnike štete. Sve podatke iskolčenja Izvođač je dužan da dostavi 

Nadzornom organu, te da mu omogući upotrebu svih iskolčenja za njegove 

potrebe. 

 

Iskolčenje objekata 

 
Izvođač je dužan da na osnovu podataka iz projekta iskolči sve objekte i po 

svom nahođenju i potrebi ali mora prethodno da predloži Nadzornom organu 

nacrt iskolčenja, sa svim potrebnim podacima. Postavljanje poprečnih profila, 

osiguranje iskolčene osovine i kontrola moraju biti prilagođeni potrebi 

izgradnje objekta. 

 

Predaja po završetku radova  

 
Po završetku radova Izvođač je, na zahtjev Investitora, dužan da preda 

konačno iskolčen cio objekat. O ovoj proceduri će se sačiniti primo-predajni 

zapisnik. 

 

Plaćanje 

 
Radovi na iskolčavanju ne plaćaju se posebno, već su obuhvaćeni 

ponuđenim cijenama. 
 

 

 

02.  ODSTRANJIVANJE KORIJENJA, GRMLJA I DRVEĆA 
 

Opis 
 

 Ovaj rad obuhvata odstranjivanje grmlja do 10 cm debljine, sječu 

stabala svih debljina sa kresanjem granja, rezanje stabala na propisnu dužinu, 

iskop, izvlačenje i premještanje panjeva novih i staroposječenih stabala i sve 

ostale radove, koji su potrebni u skladu sa ovim tehničkim uslovima. Površine, 

koje treba očistiti ili otkopati, moraju biti prikazane u nacrtima ili će ih odrediti 



Nadzorni organ prije početka rada. 

 Čišćenje ili otkopavanje površina sadrži čišćenje površina od drveća, 

šiblja, otpadaka i svog prekomjernog biljnog materijala i mora obuhvatati 

iskopavanje panjeva, korjena i odstranjivanje svog štetnog materijala, koji je 

ostao pri odstranjivanju grmlja, stabala i panjeva. 

 

Izvođenje 
 

 Odstranjivanje grmlja, stabala i panjeva treba izvesti na svim 

prikazanim, odnosno određenim površinama, kao i na pojedinim mjestima 

koja odredi za pojedina stabla i panjeve Nadzorni organ. Na površinama 

iskopanim za ulicu ili platoe treba odstraniti sve panjeve i korjenje do dubine 

od 50 cm ispod konačno izravnate površine. 

 Na površinama ispod budućih nasipa treba rupe nastale vađenjem 

panjeva i korijenja ispuniti zemljanim materijalom i dobro nabiti. 

Posječena stabla i panjeve treba deponovati na odgovarajućim mjestima uz 

trasu tako da ne smetaju izvođenju radova i količinski predati Nadzornom 

organu ili drugom licu određenom od Investitora. 

 

Plaćanje 
 

 Plaćanje je paušalno i ta cijena predstavlja punu kompenzaciju za sve 

postupke rada, koji su navedeni ili su potrebni za dovršenje radova. 
 

 

 

03.   ZASJECANJE ASFALTA NA VEZI POSTOJEĆEG  PUTA I  

  NOVE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE 
 

Opis 
 

 Pozicija obuhvata zasijecanje postojećeg asfaltnog sloja (d=4cm) sa 

motornom testerom na udaljenju od 60 cm od ivice postojećeg kolovoza za 

površinski sloj i 30cm za postojeći noseći sloj (u skladu sa detaljem iz projekta). 

Pozicija takođe obuhvata i primjenu mjera bezbjednosti saobraćaja za 

vrijeme izvođenja radova. 

 

Izvođenje 
 

 U skladu sa crtežima datim u projektu, zasijecanje postojećeg asfaltnog 

sloja se vrši po liniji udaljenoj 0,6 m od ivice postojećeg kolovoza za površinski 

sloj i 0,3m za postojeći noseći sloj. 

Zasijecanje asfaltnog sloja se vrši vertikalno sa motornom testerom. 

 

Mjerenje i plaćanje 
 

 Izvršeni rad se mjeri u m, a plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni. 

 

 



B/ ZEMLJANI RADOVI 

 

 

01.  SKIDANJE POVRŠINSKOG SLOJA HUMUSA U DEBLJINI OD 

d=20cm 
 

Opis, obim i sadržaj radova 

 

Rad obuhvata iskop površinskog sloja u širokom otkopu s transportom, ili 

guranjem mašinskim putem u deponiju sa strane, u pojasu koji je vlasništvo 

Investitora. Sav rad mora biti izveden u sklopu s projektom, ovim tehničkim 

uslovima, odnosno, JUS.U.E1.010. 

 

Izvodjenje radova 

 

Površinski otkop treba izvršiti svuda gde je to potrebno radi pripreme podtla-

temeljnog tla. Treba otkopati do podtla – nosivog tla, kako je predviđeno 

projektom i ovim tehničkim uslovima. Sav iskopani materijal treba deponovati 

izvan površina podtla. 

 

Mjerenje 

Ovaj rad se izražava u kvadratnim metrima skinutog sloja. 

 

Plaćanje 

Plaćanje se obavlja po kubnom metru, po jediničnoj cijeni iz ugovorenog 

predračuna.  

 

02a.,02b.  MAŠINSKI ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU i ISKOP ZA 

 ZAMJENU PODTLA 
 

 

Obim i sadržaj radova 
 

 Rad obuhvata sve široke otkope, zemljanih materijala koji su predviđeni 

projektom, zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u 

nasipe, deponije, ili u deponije za razne potrebe, prema tome kako će se 

materijali upotrebljavati pri izvođenju radova. Sve iskope treba izvršiti prema 

profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir 

zahtevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim 

tehničkim uslovima. 

 
 

Propisi za izvršenje radova 
 
 

 JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradnji puteva. 



Izvođenje radova  
 

U načelu, iskop treba obavljati upotrebom mehanizacije, tako da se 

ručni rad ograniči na neophodni minimum. Treba uzeti u obzir, takođe, 

mehaničko guranje, odnosno utovar materijala, te prevoz do mjesta 

upotrebe, odnosno do deponije sa istovarom. Sav iskopani mateirjal iz iskopa 

mora biti prilagođen zahtevima namjenske upotrebe prema projektu i ovim 

tehničkim uslovima. 

Sve iskope treba izvršiti prema profilima, predvidjenim visinskim kotama i 

propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtevima Nadzornog organa. 

Pri izvođenju iskopa treba sprovesti potrebne zaštitne mere za potpunu 

sigurnost pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 

komunikacija.  

Pri samom izvođenju radova na iskopima, treba po mogućnosti svesti 

na minimum sve uticaje koji bi prouzrokovali ometanje saobraćaja, ljudi i 

okoline pri čemu valja izvršiti, takođe, i svu potrebnu saobraćajnu i sigurnosnu 

signalizaciju, a po posebnom odobrenju nadležnog organa, što treba da 

pribavi Izvođač. Ukoliko bi takve smetnje nastale Izvođač je dužan da ih 

odmah odstrani o svom trošku. 

 

 

Odvoz lokalnog materijala i ispitivanja 
 

Prije i za vrijeme rada treba na svim promjenama u iskopu odnosno 

kvalitetu zemljanih materijala uzeti odgovarajuće uzorke za ispitivanje 

upotrebljivosti materijala za namjenu za koju će se upotrebljavati. Od 

ovlašćene institucije treba dobiti atest u pogledu upotrebljivosti materijala iz 

svakog značajnog većeg useka, ili na mjestima gde bi bilo moguće 

upotrebljavati lokalni materijal. Ukoliko se namjerava da se materijal iz iskopa 

upotrijebi treba ga ugraditi u nasipe, odnosno deponovati na posebno 

mjesto koje će predložiti odnosno prihvatiti Nadzorni organ ukoliko predstavlja 

višak. 

 

 

Mjerenje 
 

Mjerenje količina za obračun iskopa vrši se na osnovu stvarne kubature 

iskopa, mjereno u samoniklom stanju, na osnovu mjerenja poprečnih profila i 

po konačnom iskopu u okviru projekta odnosno promjena koje je odobrio 

Nadzorni organ. Više iskopane količine od projektovanih ne plaćaju se ukoliko 

su nastale greškom Izvođača. Za određivanje količine različitih vrsta zemljanih 

materijala u iskopu usvaja se sledeći kriterijum: 

 prema poprečnim profilima, određuju se za vreme gradnje, u procentu 

od celokupne površine profila, količine pojedinih vrsta zemljanih 

materijala, što je osnova za određivanje ukupnih količina za pojedinu 

vrstu – kategoriju. Pri otkopavanju u širokom otkopu, u mješovitom 

materijalu, kategorisanje iskopa je obavezno i, bez obzira na to da li 



postoji zahtev Izvođača. 

 

Kategorizaciju iskopa obavlja Komisija u sastavu: predstavnik Investitora na 

terenu, Nadzorni organ (ukoliko postoji šef nadzorne službe na terenu, onda je 

to lice obavezno član komisije), a u ime Izvođača ovlašćeni predstavnik. 

Komisija o svom radu sačinjava zapisnik i na osnovu priznatih procenata, kroz 

zapisnik, predstavnik investitora obračunava kategorije i to upisuje u 

građevinsku knjigu (primenjivati GN 200). 

 

Plaćanje 
 
 

Plaćanje se vrši prema odbračunu iskopane količine materijala u m3. 
 

 

 

 

03.,04.   IZRADA NASIPA 
 

 

Obim i sadržaj radova 

 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino 

planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu, prema dimenzijama 

određenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim 

tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na izgradnji puteva. 

 

 

Materijal 

 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih 

kvaliteta. U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, 

odnosno materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio 

svoje mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz 

usjeka (nasip iza betonskih sokli i sl.). Većina nasipa u konkretnom slučaju ove 

saobraćajnice podrazumijeva nasip za zamjenu podtla, kao što je prikazano 

detaljima iz projekta, te prema tome nasip za zamjenu podtla je potrebno 

izvršiti od lomljenog kamena. 

 

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 

 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine 

 JUS U.B1.018 – određivanje graulometrijskog sastava 



 JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala 

 JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 

 

Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu 

zapremine tla, treba vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti 

ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. 

Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.  

 

 

Dovoženje i nasipanje 

 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na 

već izgrađeni sloj nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme 

donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru 

horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom projektovanom uzdužnom nagibu. 

U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 

5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, zbog čega 

površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 

razastrta i odmah zbijena (svakodnevno). Svaki pojedini sloj mora biti nasipan 

prema projektovanom poprečnom profilu. Pri navoženju prelazi transportnih 

sredstava moraju biti što ravnomjernije raspoređeni po čitavoj širini planuma. 

 

 

Nabijanje 

 

Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim 

mehaničkim sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice 

prema sredini.  

Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili 

posušen do vlažnosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se 

upotrebljena vrsta materijala može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki 

sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i 

kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg sloja, već se 

nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 

vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet 

zbijenosti. Izrada se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem 

ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po 

mogućnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među 

slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti 

propisno zbijanje. 

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići 

zadovoljavajuće rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih 

nepogoda. Po ovom osnovu Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. 

Materijal nasipa ne sme se ugraditi na smrznute površine, niti se sme ugraditi 



na snijeg i led. 

 

 

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 
 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 

 

 

 

Obim tekućih kontrolnih ispitivanja 

 

Zbijenost slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m sa dva opita u 

neposrednoj blizini, koji daju jedan rezultat. Ovo važi za nasipe kraće od 50 m. 

Vlažnost materijala ispituje se svakodnevno. Izradi sledećeg sloja ne može se 

pristupiti dok se ne dokaže zahtevani kvalitet prethodnog sloja. 

 

 

Prijem ugrađenog materijala 

 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim 

kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove 

kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.  

 

Mjerenje 

 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno 

izvršenim količinama u okviru projekta. 

 

Plaćanje 

 

Plaćanje se vrši prema odbračunu ugrađene količine nasipa u m3. 

 

 

05.   HUMUZIRANJE BANKINA 

 
Predviđa se na svim slobodnim površinama, na bankinama, bermama i 

kosinama nasipa kako je naznačeno u projektu, a posebnu pažnju treba 

posvetiti na odabir travne smješe, podizanje, uzgoj i mjere njege. 

Svi radovi moraju se izvesti prema detaljnim nacrtima iz projektne 

dokumentacije, ukoliko ovim uslovima nije drugačije određeno. Humusni 

materijal za nasip mora biti zbijen, do modula stičljivosti MS 45MPa. Površina 

nasutog sloja mora biti izrađena s poprečnim i uzdužnim nagibom prema 

projektu, s tim da se uzme u obzir sniženje nivelete za debljinu zbijenog sloja. 

Zbijanje treba izvesti valjkom težine min 3 tone. Horizontalne ivice bankina 



moraju biti izvedene prema projektu. Odstupanja od projektovanih linija 

dozvoljena su samo utoliko  ne dovode do vizuelnih smetnji. 

Odstupanje debljine nanesenog sloja u zbijenom stanju, u odnosu na 

projektovanu, dozvoljeno je u granicama + - 1 cm. Humizirajne se obavlja u 

sloju debljine od 20 cm 

Površine koje su planirane za ozelenjavanje neophodno je prethodno 

obraditi: očistiti teren od svih otpadaka, nađubriti i poriljati do 15 cm.  

Za đubrenje upotrijebiti pregoreli stajnjak (u sloju od 1-3 cm) ili treset (2-5 

kg/m2). Zemlja se zatim fino usitni, poravna grabuljama i površina je spremna 

za sjetvu. 

Sjetvu je najbolje izvršiti po mirnom vremenu, bez vjetra, kako ne bi 

došlo do rasijavanja sjemena. Kako bi se sjeme razbacalo što ravnomjernije, 

sjetva se vrši u dva maha, pola količine sjemena sije se iz jednog, pola iz 

drugog pravca. Novozasijanu površinu orošavati dva puta dnevno, dok ne 

dospije za prvo košenje. Kasnije se zaliva prema potrebi. 

Prvo košenje izvodi se kada je trava porasla do visine 15 cm, na visinu 6-

7 cm, oštrom kosilicom, kako se busenovi ne bi isčupali. Sljedeća kosidba 

može ici i kraće, kao kod starih travnjaka. 

 

Plaćanje  

Plaćanje se vrši po  metru kvadratnom zasijanih površina, prema jediničnim 

cijenama za svaku poziciju pojedinačno. 
 

 

06.  UREĐENJE POSTELJICE 
 

Obim i sadržaj radova 

 

 Pozicija obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima, 

zasjecima i nasipima, s grubim i finim planiranjem i nabijanjem materijala 

posteljice uz eventualno kvašenje.  

Sav rad mora biti izveden u skladu sa projektom, ovim tehničkim uslovima i 

JUS U.E8.010.  

 

Izvođenje radova 

 

 Posteljica se izgrađuje tek pošto nadzorni organ primi niži sloj. Ne smije 

se graditi za vrijeme djelovanja mraza, kao i u slučaju da na planumu nižeg 

sloja (podtla nasipa) postoji sloj leda ili snijega, odnosno ako je niži sloj smrznut. 

Razastiranje, planiranje i zbijanje vrši se mašinski. Zbijanje izvršiti odgovarajućim 

sredstvima za zbijanje koherentnih materijala. Opisane radove treba izvesti do 

kota datih glavnim građevinskim projektom. 

 

Kontrola kvaliteta materijala za izradu posteljice kolovozne konstrukcije 

 

 Za izradu posteljice koriste se koherentni materijali. Kontrolu kvaliteta 

materijala za posteljicu, a za potrebe ocjene podobnosti, vršiti po sledećim 



propisima: 

 

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla 

- JUS U.B1.014 - određivanje specifične mase tla 

- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 

- JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava 

- JUS U.B1.020 - određivanje granica tečenja i valjanja 

- JUS U.B1.024 - sadržaj štetnih organskih materija 

- JUS U.B1.038 - određivanje otpimalnog sadržaja vode 

- JUS U.B1.042 - određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

 Ispitivanja se izvode za svaku promenu materijala, odnosno na svakih 

2000 m2 izvedene posteljice. 

 

Zbijanje posteljice 

 

 Celokupna širina posteljice – planuma prema projektu mora biti 

mehanički ili hemijski stabilizovana. 

Iskopani ili nasuti i razastrti materijal za posteljicu mora se odmah nabiti. 

 U slučaju da je već zbijena posteljica – planum duže vrijeme izložen 

vremenskim nepogodama, ili na neki drugi način oštećena, Izvođač je dužan 

dovesti je ponovo u stanje zahtijevano ovim tehničkim uslovima. 

Kontrola obrađene i zbijene posteljice 

 

 Obrađeni i zbijeni sloj posteljice kontroliše se određivanjem stepena 

zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 50 m po sledećim propisima: 

 

- JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

- JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti 

- JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske mase tla 

- JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljiovosti kružnom pločom 

- JUS U.E8.010 - nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 

 

 Potrebno je postići stepen zbijenosti Sz 100% u odnosu na maksimalnu 

suvu zapreminsku masu određenu standardnim Proktorovim opitom. 

Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih opita, pada na teret izvođača 

radova. 

 

Kriterijum za ocjenu ravnosti 

 

 Planum završnog sloja donjeg stroja mora biti izravnat tako da se 

dozvoljavaju maksimalna odstupanja od mjerne ravni 30 mm. Ravnost se mjeri 

krstovima i kanapom u svakom profilu u svim pravcima (uporedni, podužni i 

dijagonalni).  

 Kote površine završnog sloja posteljice na bilo kom mestu mogu 



odstupati od projektovanih najviše za  30 mm. Kote pojedinih mjernih mjesta 

treba odrediti nivelmanski, a mesta će odrediti Nadzorni organ.  

Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju se izvesti prema projektu. 

Niže izvedena posteljica dopunjava se na teret Izvođača materijalom za donji 

noseći stroj. 

 

Obim tekućih ispitivanja 

 

 Ispitivanje zbijenosti vršiti na svakih 50 – 100 m; 

 Utvrđivanje CBR za svaku promenu materijala pre ugrađivanja kao i 

posle ugrađivanja; 

 Vlažnost se ispituje svakodnevno. 

 

 

Preuzimanje radova  

 

 Prijem posteljice vrši Nadzorni organ neposredno pre sledeće faze 

izvođenja radova. 

 Pri prijemu radova moraju biti ispunjeni svi zahtevi navedeni u ovim 

tehničkim uslovima. 

Sve nedostatke u vezi sa ovim zahtevima dužan je Izvođač odstraniti o svom 

trošku. 

Obračun radova 

 

 Izrada posteljice na nasipima, usecima i zasecima plaća se po 

kvadratnom metru izvedenih radova. 

 

 

07.  OBRADA PODTLA 

 
Podtlo je samoniklo tlo na kome se vrši temeljenje (izgradnja) nasipa, kao I 

samoniklo tlo do kojeg se vrši široki iskop zbog izrade gornjeg stroja. Rad 

obuhvata zbijanje, eventualno razrivanje, radi sušenja ili kvašenja prirodnog 

tla u debljini koja je određena projektom (približno oko 30 cm). Propisi po 

kojima se kontroliše kvalitet materijala su: 

 JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 - Određivanje specifične težine tla 

 JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.018 - Određivanje granulometrijskog sastava 

 JUS U.B1.020 - Određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 - Sadržaj sagorivih i organskih materija 

 JUS U.B1.038 - Određivanje optimalnog sadržaja vode 

 

U slučaju da je sastav tla - podtla nasipa takav da se na njemu ne može 

direktno izrađivati nasip (zasićena tla, tla organskog porijekla i slično), 

potrebno je prije izrade nasipa podtlo pripremiti, odnosno sanirati na način 



kako to odredi Nadzorni organ. 

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet ugrđđivanja su: 

 JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske težine 

 JUS U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti 

 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 

 

Prije početka nasipanja, treba očišćeno i izravnato temeljno tlo - podtlo 

zbiti u skladu sa sljedećim zahtjevima:  

Zahtijevani minimalni % gustoće (stepen zbijenosti) po standardnom Pro-

ktorovom postupku 

(odnosno drugim metodama) 

 

a) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip nije viši od 2.00 m - 100% 

b) Samonikla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip je viši od 2.00 m - 95% 

c) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip nije viši od 2.00 m - 100% 

d) Samonikla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih materijala, a 

projektovani nasip je viši od 2.00 m - 95% 

Visinom nasipa smatra se visina od kote pripremljenog podtla - temeljnog tla, 

do kote planuma donjeg stroja (posteljice), na najnižem delu. 

 

 

Mjerenje i plaćanje 

  

Ovaj rad se mjeri i plaća po jediničnim cijenama po kvadratnom metru  

obrđenog podtla . 

 

  



C/ GORNJI STROJ 

 
 

01.  IZRADA MEHANIČKI STABILIZOVANOG DONJEG  

  NOSEĆEG SLOJA OD PJESKOVITO-ŠLJUNKOVITOG 

  MATERIJALA, GRANULACIJE 0-31.5 mm 
 

Opis 

 

U skladu sa projektnim rešenjem kolovozne konstrukcije u glavnom 

građevinskom projektu, donji noseći sloj će se graditi u jednom sloju, prema 

detaljima iz projekta. 

 

Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje, 

eventualno kvašenje, te zbijanje nosećeg sloja od pjeskovito-šljunkovitog 

materijala, prema dimenzijama datim u projektu. 

Izrada 

 

Izrada se vrši u jednom sloju u projektovanoj debljini od 30 cm ispod kolovoza 

,odnosno 20 cm na dijelu ispod trotoara.  Materijal se mora razastrti u 

podužnom pravcu u nagibu jednakom projektovanom nagibu nivelete. U 

poprečnom smislu mora imati nagib dat projektom, potreban za 

odvodnjavanje atmosferske vode. 

 

Sloj se mora zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. 

Sabijanje treba vršiti od niže ivice ka višoj. 

 

Materijal za donji noseći sloj ne smije se ugrađivati preko smrznute površine, 

niti se smije ugrađivati preko sloja snijega i leda. 

 

Kontrola kvaliteta materijala 

 

Za izradu sloja mora se primeniti pjeskovito-šljunkoviti materijal. 

 

Kontrolu kvaliteta materijala za ocenu podobnosti primene vršiti po sledećim 

propisima: 

 

JUS B.B0.001 -  Prirodni agregati i kamen; Uzimanje uzoraka kamena i  

   kamenih agregata 

JUS B.B8.012 -  Prirodni kamen; Ispitivanje čvrstoće na pritisak 

JUS B.B8.010 -   Prirodni kamen; Određivanje  upijanja vode 

JUS B.B8.001 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Otpornost na dejstvo  

   mraza 

JUS B.B8.045 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Ispitivanje prirodnog i  

   drobljenog agregata mašinom "Los Angeles" 

JUS B.B8.037 -  Kameni agregat; Određivanje slabih zrna 



JUS B.B8.047 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Definicija oblika i izgleda 

    površine zrna agregata 

JUS B.B8.048 -  Kameni agregat; Ispitivanje oblika zrna metodom  

   kljunastog merila 

JUS U.B1.018 -  Geomehani~ka ispitivanja; Određivanje    

   granulometrijskog sastava 

JUS B.B8.036 -  Kameni agregat; Određivanje količine sitnih čestica  

   metodom mokrog sejanja 

JUS B.B8.038 -  Prirodni i drobljeni kameni agregati; Određivanje  

    sadržaja grudvi gline 

JUS B.B8.031 -  Kameni agregat; Određivanje zapreminske mase i  

   upijanja vode 

JUS B.B8.032 -  Ispitivanje prirodnog kamena; Određivanje zapreminske 

   mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez  

   pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i   

   poroznosti 

JUS U.B1.012 -  Geomehanička ispitivanja; Određivanje vlažnosti  

    uzoraka tla 

JUS U.B1.016 -  Geomehanička ispitivanja; Određivanje zapreminske  

   mase tla 

JUS U.B1.038 -  Geomehani~čka ispitivanja; Određivanje optimalne  

   sadržine vode 

JUS U.B1.042 -  Geomehanička ispitivanja; Određivanje kalifornijskog  

   indeksa nosivosti 

 

 Ispitivanja se vrše za svaku promjenu materijala. 

 Kriterijum za ocjenu podobnosti materijala 

 Pjeskovito-šljunkoviti materijal mora zadovoljiti određene zahtijeve u 

pogledu: 

• fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih karkateristika samih  

 zrna, kao i agregata 

• granulometrijskog sastava ukupnog materijala 

• nosivosti 

• sadržaja organskih materija i lakih čestica 

 Pjeskovito-šljunkoviti materijal za mehanički stabilizovane donje noseće 

slojeve mora biti sastavljen od zrna koja odgovaraju sledećim zahtjevima: 

 

Fizičko-mehanička svojstva pjeskovito-šljunkovitog materijala 

 

• Srednje čvrstoće na pritisak (MPa) 

 u suvom stanju      min 120 

 u vodom zasićenom stanju    min 120 

• Habanje brušenjem po Bemeu (cm3 / 50 cm2) max 22.0 

• Drobljivost pod udarom - Treton (% m/m) max 22.0 

• Upijanje vode (% m/m)    1.0 

• Postojanost na smrzavanje: postojan 

 (na 25 ciklusa smrzavanja) (Kamen je postojan na smrzavanje ako je 



 pad srednje čvrstoće na pritisak posle smrzavanja  do 35 % u 

odnosu  na srednje pritisne čvrstoće u suvom stanju) 

• Mineraloško-petrografski sastav. Kamen može biti eruptivnog, 

 sedimentnog ili metamorfnog porekla, bez prisutnih štetnih minerala. 

 

Fizičko-mehanička svojstva agregata 

 

• Oblik zrna, udeo zrna nepovoljnog oblika (3:1) max 40.0 % m/m 

• Upijanje vode (JUS B.B8.031)    max   1.6 % m/m 

• Trošna zrna       max   7.0 % m/m 

• Otpornost na Na2SO4 rastvor, gubitak na 5 ciklusa  max 12.0 % m/m 

• Otpornost na habanje po metodi "Los Angeles" max 45.0 % m/m 

 

 NAPOMENA: Na neseparisanim kamenim materijalima propisane 

granične vrijednosti za udeo zrna nepovoljnog oblika, trošnih - nekvalitetnih 

zrna, upijanje vode, gubitak na Na2SO4 izračunavaju se u procentu mase na 

laboratorijski izdvojenim frakcijama, odnosno udelu zrna većih od 4 mm. 

Na separisanim kamenim materijalima propisane granične vrijednosti 

izražavaju se u procentu mase na ispitanu nazivnu frakciju. 

 

 Granulometrijski sastav materijala za donji noseći sloj se mora nalaziti 

unutar sledećih granulometrijskih krivih: 

 

Kvadratni otvor sita (mm) Pjeskovito-šljunkoviti materijal 

0.1 2.0 - 9.0 

0.2 5.0 - 14.0 

0.5 8.0 - 20.0 

1.0 11.0 - 30.0 

2.0 15.0 - 40.0 

5.0 25.0 - 55.0 

10.0 30.0 - 65.0 

20.0 60.0 - 80.0 

35.0 100 

 

 

Sadržaj zrna manjih od 0.02 mm ne smije biti veći od 3 %. Stepen 

neravnomjernosti granulometrijskog sastava mora biti u granicama: 

 

U = 15 - 50 

 

 Pri stepenu zbijenosti SZ = 95 % u odnosu na modifikovani Proktorov opit, 

materijal mora imati pokazatelj nosivosti  

CBR  80 % i optimalnu vlažnost njopt = 7 - 9 %. 

 Sadržaj organskih materija ne smije biti veći od 3 % m/m. 

 

 

 



Kontrola zbijenosti izvedenog sloja 

 

Kontrola obrađenog i zbijenog nosećeg sloja vrši se određivanjem stepena 

zbijenosti ili modula stišljivosti na svakih 500 m2. Ukoliko se paralelno radi 

određivanje stepena zbijenosti i modula stišljivosti, ispitivanje se obavlja na 

svakih od 50 m.  

 

Ispitivanje se vrši po sledećim propisima: 

 

JUS U.B1.010 - Uzimanje uzoraka tla 

JUS U.B1.012 - Određivanje vlažnosti tla 

JUS U.B1.016 - Određivanje zapreminske mase tla 

JUS U.B1.046 - Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 

 

Planum nosećeg sloja kontroliše se u odnosu na projektovane kote, a vrši se 

kontrola ravnosti. 

 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja 

 

Potrebno je zadovoljiti sledeće kriterijume: 

 

 Debljina sloja (cm) Zahtijevani stepen zbijenosti SZ u odnosu na 

modifikovani Proktorov opit (%)  

 Zahtijevani modul sti{ljivosti Me (MPa) 

prema Projektu  98.0  80.0 

 

 Ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata pada na teret 

izvođača. 

Kote planuma nosećeg sloja na proizvoljnom mestu mogu odstupati za  10 

mm. 

Ravnost planuma meri se kanapom ili krstovima na proizvoljnom mestu, a 

odstupanja od mjerne ravni mogu biti najviše 10 mm u bilo kom pravcu. 

 

Obračun i plaćanje 

 

Plaća se po m3 obrađenog, zbijenog i primljenog nosećeg sloja od strane 

nadzornog organa. 

 

 

 

02.   IZRADA BITUMINIZIRANOG NOSEĆEG SLOJA- BNS 22 
 

Opis 

Pozicija obuhvata nabavljanje, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje 

mješavine od granuliranog mineralnog materijala i bitumena, u jednom sloju 

debljine prema projektu. 



Osnovni materijali 

Za izradu gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog materijala treba 

primijeniti sledeće osnovne materijale: 

- drobljeni karbonatni kameni materijal 0/4; 4/8; 8/16; 16/22 mm; 

- kameno brašno karbonatnog sastava; 

- Bitumen Bit 50/70  

 

Kvalitet osnovnih materijala 

Kamena  sitnež 

Kamena sitnež treba da je sastavljena od karbonatne stijenske mase 

koja ima sledeće osobine: 

Fizička svojstva 

otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)............ MS18 
habanje po Los Angelesu (%)      LA30 

- Otpornost grubih zrna pri poliranju............................................................................. PSV30 

- upijanje vode na frakciji 4/8 mm (%)..........................................................................1,2 

- obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%).............................................. min 80 

  

Geometrijska svojstva  

- kvalitet finih čestica (d > 0.125mm) (g/kg)...................................................... MBF10/najviše 5 

- oblik grubih zrna (d > 2mm) (m.-%)............................................................................. FI20 

- udio drobljenih zrna u mješavini grubih zrna (m.-%).................................................. C90/1 

- udio finih čestica (≤ 0.063) frakcija 4/8 (m.-%).............................................................f2 

-      grube frakcije .........................................................f1 

-      sitne/mješovite.........................................................f10 

 

Kriva granulometrijskog sastava mora biti takva da kriva prosijavanja leži u 

sledećem graničnom području: 

 

 

 



Kameno brašno 

Kameno brašno u svemu mora odgovarati kriterijumima datim u JUS B.B3.045 

za I klasu kvaliteta. 

Bitumen 

Bitumen mora biti Bit 50/70. Bitumen u svemu mora odgovarati kriterijumima 

datim u EN 12591.  Ukoliko se, iz razloga povećanja modula elastičnosti 

mješavine, vrši dodavanje prirodnog bitumena, isti mora zadovoljavati 

svojstva određena u EN 13108-4:2005, Dodatak B.  

Mješavina 

U asfaltnoj mješavini učešće bitumena treba biti orijentaciono 3,5%. Tačan 

sadržaj bitumen utvrdiće se u prethodnom sastavu asfaltne mešavine. Linije 

prosijavanja mineralne mješavine treba da leže u granicama navedenim u 

predhodnim tačkama. Osobine probnih tijela po Maršalovom postupku 

moraju biti sledeće: 

- sadržaj šupljina (v.-%) 

.............................................................................................................. 3-6 

- ispunjenost šupljina mineralne mješavine bitumenom 

(%)................................................. 55-77 

- Osjetljivost na vodu najmanji odnos indirektne zatezne čvrstoće 

(%)………........................ITSR 80 

- Otpornost na trajnu deformaciju (pri 10000 ciklusa na 600C) prema 

EN12697-22 …….…. max 7% 

- Uvaljanost (zbijenost) sloja 

(%)........................................................................................... ≥ 98 

 

Osobine ugrađenog sloja 

Debljina sloja 

Prosječna debljina sloja bitumenizirane mješavine u nosećem sloju može da 

bude do 15 % manja od projektovane ili ugovorne debljine sloja (krajnja 

granična vrijednost). Prosječna ukupna debljina sloja bitumeniziranih 

mješavina u habajućim i nosećim slojevima može da bude do 5 % manja od 

projektovane ili ugovorne ukupne debljine sloja (krajnja granična vrijednost). 

Ako je, zbog premale debljine ugrađenog habajućeg, veznog i/ili nosećeg 

sloja, prosječna ukupna debljina sloja, koja je određena iz debljina 

pojedinačnih slojeva, manja od ugovorne debljine, naručilac može da 

zahtijeva odbitke. Debljina sloja bitumenizirane mješavine u habajućem ili 

vezanom nosećem sloju može da bude do 10% veća od najveće projektne 

debljine. 

 

 

 



Ravnost sloja 

Ravnost planuma asfaltnog nosećeg sloja treba utvrditi – u proizvoljnom 

pravcu u odnosu na osovinu puta – kao odstupanje ispod položene 3 m 

dugačke mjerne letve ili drukčijim adekvatnim postupkom mjerenja (SRMG, 

odnosno EN 13036-7). Granične vrijednosti odstupanja ravnosti planuma 

asfaltnih bitumeniziranih slojeva su: 

- u jednom sloju.......................... ≤ 8 mm 

- u dva sloja (na donji sloj)....... ≤ 10mm 

 

Tehnologija izvršenja 

Priprema podloge  

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju 

nije smrznuta. Podloga se prije nanošenja asfaltnog sloja mora isprskati 

vezivnim sredstvom. Količina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i 

treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativna količina emulzije 

treba da bude oko 0,5 kg/m2 za bitumeniziranu podlogu, odnosno oko 0,7 

kg/m2 za nevezanu podlogu. Kao vezivo može da se koristi pogodan polimer 

modifikovan razrijeđen bitumen, polimer bitumenska modifikovana emulzija ili 

vruć polimer modifikovani bitumen. Prskanje se sprovodi tako da se formira 

homogeni sloj. 

Spravljanje i transport asfaltne mješavine 

Asfaltna mašina mora da posjeduje rešeto otvora 22,4 mm kojim će se 

odstranjivati nedozvoljena krupna zrna u mineralnoj mješavini. Temperatura 

bitumena treba da bude od 150-160°C. Temperatura agregata ne smije biti 

viša od temperature bitumena za više od 15°C. Temperatura asfaltne 

mješavine u mješalici treba da se kreće u granicama 150-170°C 

(izuzetno175°C). Mjerenje temperature vruće bitumenizirane mješavine mora 

da bude izvršeno u skladu sa EN 12697-13. 

Ugrađivanje asfaltne mješavine 

Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije biti niža od 

145°C i viša od 175°C. 

Vremenski uslovi kod ugrađivanja 

Bitumenizirani noseći sloj prema specifikacijama iz ovih tehničkih uslova može 

se ugrađivti u periodu kad su temperature vazduha veće od 5°C, bez vjetra ili 

min 10°C sa vjetrom. Ugrađivanje asfaltne mješavine ne smije se obavljati 

kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije biti niža od +5°C. 

 

 

 



Kontrola kvaliteta 

Predhodna ispitivanja sfaltne mješavine 

 

Prije početka radova izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji 

projekat prehodne asfaltne mješavine u svemu saglasan sa zahtjevima ovih 

tehničkih uslova. Nikakav rad ne smije započeti dok izvođač ne predloži 

predhodnu mješavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o osnovnim 

materijalima i  

predhodnoj mješavini ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. Ukoliko nastanu 

promjene u osnovnim materijalima ili se promijeni izbor materijala, izvođač je 

dužan da predloži nadzornom organu pismenim dopisom predlog za 

promjenu usvojene asfaltne mješavine odnosno da predloži novu predhodnu 

mješavinu na saglasnost, prije početka upotrebe tih materijala. 

 

Dokazani radni sastav asfaltne mješavine 

 

Kvalitet predhodne asfltne mješavine dokazuje se probnim radom s tim da se 

asfaltna mješavina usvaja na samom postrojenju, a kvalitet ugrađivanja na 

opitnoj dionici. Ukoliko kvalitet osnovnih materijala na gradilištu ne odgovara 

ovim tehničkim uslovima, izvođač je dužan da obezbijedi nove kvalitetne 

osnovne materijale. Ukoliko se doziranje osnovnih materijala, prema 

predhodnoj mješavini, ne mogu zadovoljiti svi propisani zahtjevi za fizičko-

mehaničke osobine asfaltne mješavine i za ugrađeni sloj, neophodno je izvršiti 

korekciju doziranja osnovnih materijala I ponoviti probni rad. Tek kada se 

probnim radom postignu svi postavljeni zahtjevi, nadzorni organ će usvojiti 

radnu mješavinu i dati saglasnost za neprekidni rad. Dokazni radni sastav 

asfaltne mješavine vrši ovlašćena laboratorija. 

 

Kontrola kvaliteta 

nezavisne kontrole postupaka proizvodnje i ugradnje, a u skladu sa 

odredbama u EN 13108-21 i uslovima određenim u ovim tehničkim uslovima. 

Svi neposredni uticaji na kvalitet i uslovi za ocjenu usaglašenosti proizvedenih i 

ugrađenih bitumeniziranih mješavina moraju da budu navedeni u poslovniku 

kvaliteta. Mjesta za uzimanje uzoraka proizvedenih bitumeniziranih mješavina 

na gradilištu i ugrađenih bitumeniziranih mješavina za asfaltne noseće i 

habajuće slojeve, kao i mjerenje mjesta zahtijevanih svojstava ugrađenih 

bitumeniziranih mješavina treba odrediti statističkim slučajnim izborom. Moraju 

da budu izvršena sledeća unutrašnja kontrolna ispitivanja svojstava osnovnih 

ulaznih materijala, tj. mješavina kamenih zrna i bitumenskog veziva. 

mješavina kamenih zrna na 300 t i to: 

- kameno brašno: od istog proizvođača 



 

sastav mješavine zrna na 1000 t i to: 

- pijesak: istog proivzođača 

 

udio sitnih zrna na 1000 t (ili najmanje jednom nedjeljno) i to: 

- sitnež: svaka frakcija na - sastav mešavine zrna 

- udio sitnih zrna 

- oblik zrna (odnos 1: 3) 

 

bitumensko vezivo istog proizvođača svaka autocistijerna ili najmanje jednom 

dnevno i to: 

- penetracija na 25°C 

- tačka razmekšanja postupkom PK 

 

 

Unutrašnja kontrola proizvedene bitumenizirane mješavine obuhvata: 

Provjeru temperature na 1000 t proizvedene bitumenizirane mješavine. 

Provjeru sastava I mehaničkih i prostornih karakteristika proizvedene 

bitumenizirane mješavine na 1000 t iste vrste i to: 

 

- udio veziva 

- sastav ekstrahovane mješavine zrna 

- sadržaj cjelokupnih šupljina u bitumeniziranoj mješavini 

- sadržaj šupljina u mješavini kamenih zrna 

- ispunjenost šupljina u mješavini kamenih zrna sa vezivom 

 

Karakteristike bitumenizirane mješavine ugrađene u asfaltni noseći sloj treba 

ispitati sledećim unutrašnjim kontrolnim ispitivanjima ugrađenog asfaltnog 

zastora na jezgrima na 1000 t i to: 

- debljina sloja 

- slijepljenost sloja (ako je zahtevana) 

- gustina sloja 

- sadržaj šupljina u sloju 

na sloju na svakih 1000 m2 

- gustina mjerena nedestruktivnom metodom 

- ravnost planuma mjerena 3-metarskom letvom 

- visina planuma određena nivelisanjem i nagib planuma. 

 

Ocjena usaglašenosti 

 

Po završetku pojedinačnih radova ili faza radova u sklopu građenja asfaltnih 

slojeva, treba izvršiti statističke analize rezultata unutrašnje i nezavisne kontrole 



- ulaznih materijala, 

- proizvedene bitumenizirane mješavine i 

- ugrađene bitumenizirane mješavine. 

 

Statističku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvođači 

unutrašnje I nezavisne kontrole, svaki za svoj rad.  Statističke analize i njihovo 

upoređivanje predstavljaju osnovu za ocjenu usaglašenosti kvaliteta i za 

eventualne reklamacije i mjere.  

Ocjenu usaglašenosti rezultata svih kontrolnih ispitivanja sa zahtijevima u 

ugovornoj dokumentaciji i u tehničkim uslovima mora da pripremi kontrolni 

organ za nezavisnu kontrolu i da je preda nadzornom inženjeru. 

 

Kriterijumi za obračun izvedenih radova 

Količine izvršenih radova treba obračunati po ugovornim jediničnim 

cijenama. U jediničnoj cijeni moraju da budu uzete u obzir sve usluge 

potrebne za potpuno izvođenje asfaltnog nosećeg i habajućeg sloja. Izvođač 

nema pravo da naknadno zahtijeva doplatu, osim ako u ugovoru nije 

drugačije određeno. Ako izvođač radova nije obezbijedio kvalitet u okviru 

zahtijevanih vrijednosti i ako su mu bili obračunati odbici, za njega ostaju 

važeće sve obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom. 

 

Odbici zbog neodgovarajućeg kvaliteta 

Odbitak treba odrediti ili na osnovu neodgovarajuće prosječne vrijednosti za 

izvršeni rad ili na osnovu neodgovarajućih pojedinačnih utvrđenih vrijednosti. 

Mjerodavna je veća vrijednost odbitka i u slučaju kada je 

- u bitumeniziranog mješavini premali udio bitumenskom veziva ili 

- u ugrađenom asfaltnom sloju prekomjerni sadržaj šupljina, mjerodavna je 

veća vrijednost odbitka. 

 

Izvedeni radovi 

Naručilac može zbog 

- premalog udijela bitumenskog veziva u bitumeniziranoj mješavini, koji je 

određen u zahtjevima za sastav bitumenizirane mješavine, 

- neodgovarajućeg sadržaja šupljina u ugrađenom sloju bitumenizirane 

mješavine, 

- premale debljine izgrađenog asfaltnog sloja, 

- preslabe slijepljenosti ugrađenih asfaltnih slojeva i 

- neodgovarajuće ravnosti planuma izgrađenog asfaltnog sloja  

 

da primijeni odbitke.  

 



Krajnje granične vrijednost tj. odstupanja od granične vrijednosti, navedene 

su u narednoj tabeli. 

 

Vrednovanje odbitaka 

Odbitke izvedenih radova treba vrednovati u svemu prema Uputstvima za 

kolovoznu konstrukciju izdatih od strane JP Crna Gora Direkcija za Saobraćaj. 

 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja određene debljine u svemu 

po ovome opisu. 

 

 

03.   IZRADA HABAJUĆEG SLOJA OD AB 11 
 

Opis 

Pozicija obuhvata nabavku, spravljanje, ugrađivanje i zbijanje asfalt betona. 

Osnova za izradu teničkih uslova za ovu poziciju je JUS U.E4.014. 

Osnovni materijali 

- drobljena plemenita kamena sitnež 2/4 mm,4/8 mm, 8/11 mm; 

- drobljeni pijesak 0/2 mm (karbonatni) 

- kameno brašno karbonatnog sastava 

- Polimer-bitumen PmB 45/80-65 

 

Kvalitet osnovnih materijala 

Kamena sitnež 

Kamena sitnež treba da je sastavljena od stijenske mase eruptivnog porijekla 

koja ima sledeće osobine: 

Fizička svojstva 



otpornost grubih zrna (10/14) na smrzavanje-magnezijum sulfatom (m.-%)........ MS18 

habanje po Los Angelesu (%)........................................................................... LA30 

otpornost grubih zrna pri poliranju.................................................................. PSV30 

upijanje vode na frakciji 4/8 mm (%)..................................................................1,2 

obavijenost grubih zrna bitumenskim vezivom (%)......................................... min 90 

Geometrijska svojstva 

kvalitet finih čestica (d ≤ 0.125mm) (g/kg)...................................... MBF10/najviše 5 

oblik grubih zrna (d > 2mm) (m.-%).................................................................. FI20 

udio drobljenih zrna u mješavini grubih zrna (m.-%)......................................... C90/1 

udio finih čestica (≤ 0.063) frakcija 2/4 (m.-%)...................................................f4 

frakcija 4/8 (m.-%).............................................f2 

grube frakcije ...................................................f1 

sitne/mješovite.....................................................f10 

Hemijska svojstva 

udio grubih organskih primjesa (m.-%)...................................................... mLPC0.5 

Pijesak 

Za pijesak se može koristiti plemeniti drobljeni pijesak dobijen od stijenske 

mase  silikatnog sastava. 

Granulometrijski sastav pijeska mora da zadovolji sledeće uslove: 

 

*/ Ukoliko pujesak sadrži više od 10 m.-% finih čestica, fine čestice moraju da 

odgovaraju zahtjevima za punila u svemu prema JUS U.E4.014:90. 

Pijesak mora da zadovolji i sledeće osobine: 

Ekvivalent pijeska....................................................... najmanje SE60 

U pijesku ne smije biti grudvi gline 

Pjesak ne smije sadržati organske nečistoće 

U pijesku se ne smiju stvarati grudve od slijepljenih čestica 

 

Kameno brašno 

Za kameno brašno treba primijeniti karbonatno kameno brašno I klase 

kvaliteta prema JUS B.B3.045. Nije poželjna primjena kamenog brašna od 

mljevene dolomitske stijene zbog slabije prionlijvosti za bitumen. Prije početka 



radova izvođač treba da kod ovlašćene laboratorije, na odobrenje 

nadzornog organa, pribavi uvjerenje o kvalitetu kamenog brašna kojim će se 

biti garantovan kvalitet prema standardu JUS B.B3.045 (I kvalitet). 

 

Bitumen 

 

Bitumen mora biti Bit 50/70. Bitumen u svemu mora odgovarati kriterijumima 

datim u EN 12591.  Ukoliko se, iz razloga povećanja modula elastičnosti 

mješavine, vrši dodavanje prirodnog bitumena, isti mora zadovoljavati 

svojstva određena u EN 13108-4:2005, Dodatak B.  

 

Sastav mineralne mješavine 

 

Učešće osnovnih frakcija u mineralnoj mješavini treba podesiti tako da linija 

prosijavanja bude sledeća: 

 

 

Sastav asfaltne mješavine 

Orijentacioni sastav asfaltne mješavine je sledeći: 

- filer 0-0,09 mm .................................................  8% 

- pijesak 0,09-2 mm ........................................... 30% 

- kamena sitnež 2-11 mm .................................. 62% 

Svega: 100% 

- vezivo PmB 45/80-65 - količina veziva potrebna da asfaltna mješavina 

zadovolji tražene uslove, utvrdjuje se u prethodnom sastavu asfaltne 

mješavine. Optimalna količina bitumena u asfaltnoj mješavini ne bi trebalo biti 

manja od 5,0%, kako bi se spriječio brzi zamor asfaltnog betona. Kod kamene 

sitneži porijeklom od stijenskih masa koje koriste malu količinu bitumena za 

obavijanje, tako da bi optimalna količina bitumen bila ispod 5,0% treba 



primijeniti gornju graničnu vrijednost linije prosijavanja u području filera i 

pijeska, a donje granične vrijednosti prosijavanja u području kamene sitneži. 

 

Fizičko-mehaničke osobine asfaltne mješavine 

 

Asfaltna mješavina pripremljena prema EN 13108-1 treba da zadovolje 

sledeće uslove: 

 

 

Osobine ugrađenog habajućeg sloja 

Zbijenost 

Uvaljanost (zbijenost) sloja (%)....................................................... ≥ 98 

Sadržaj šupljina 

Sadržaj šupljina u sloju (v/v,%)................................................ 2 - 8.5 

Debljina sloja 

Prosječna debljina sloja bitumenizirane mješavine u habajućem sloju može da 

bude do 25 % manja od projektovane ili ugovorne debljine sloja (krajnja 

granična vrijednost). Prosječna ukupna debljina sloja bitumeniziranih 

mješavina u habajućim i nosećim slojevima može da bude do 5 % manja od 

projektovane ili ugovorne ukupne debljine sloja (krajnja granična vrijednost). 

Ako je, zbog premale debljine ugrađenog habajućeg, veznog i/ili nosećeg 

sloja, prosječna ukupna debljina sloja, koja je određena iz debljina 



pojedinačnih slojeva, manja od ugovorne debljine, naručilac može da 

zahteva odbitke. Debljina sloja bitumenizirane mješavine u habajućem ili 

vezanom nosećem sloju može da bude do 10% veća od najveće projektne 

debljine. 

Planum asfaltnog habajućeg sloja 

Ravnost 

Ravnost planuma asfaltnog habajućeg sloja treba utvrditi – u proizvoljnom 

pravcu u odnosu na osovinu puta – kao odstupanje ispod položene 3 m 

dugačke mjerne letve ili drukčijim adekvatnim postupkom mjerenja (EN 

13036-7). Granične vrijednosti odstupanja ravnosti planuma asfaltnih 

bitumeniziranih slojeva su: 

- u jednom sloju.......................... ≤ 4 mm 

Nagib 

Nagib planuma asfaltnog habajućeg sloja mora da bude jednak poprečnom 

i podužnom nagibu kolovoza. Dozvoljeno odstupanje nagiba ne smijeju da 

budu veća od planiranog nagiba za ±0.2 %. 

 

Tehnologija izvršenja 

Priprema podloge 

Asfaltni sloj može se polagati na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju 

nije smrznuta. Podloga se prije nanošenja asfaltnog sloja mora isprskati 

vezivnim sredstvom. Količina emulzije za prskanje zavisi od stanja podloge i 

treba je prilagoditi svakom stanju posebno. Informativna količina emulzije 

treba da bude oko 0,5 kg/m2. Kao vezivo može da se koristi pogodan polimer 

modifikovan razrijeđen bitumen, polimer bitumenska modifikovana emulzija ili 

vruć polimer modifikovani bitumen. Prskanje se sprovodi tako da se formira 

homogeni sloj. 

Spravljanje i transport asfaltne mješavine 

Proizvodnja asfaltne mješavine obavlja se mašinskim putem. Temperatura 

bitumena u 

cistijerni treba da bude u opsegu  150-165°C. Dinamika isporuke bitumen 

treba uskladiti sa 

proizvodnjom asfaltne mješavine kako bi se vezivo što kraće lagerovalo. 

Temperatura 

agregata ne smije biti viša od temperature bitumena za više od 15oC. 

Temperatura asfaltne mješavine u mješalici treb da se kreće u granicama 

160-180°C (ne više od 180°C). Mjerenje temperature vruće bitumenizirane 

mješavine mora da bude izvršeno u skladu sa EN 12697-13. 



Asfaltna mješavina se transportuje u kamionu koji je pokriven ciradom kako bi 

se spriječilo hlađenje i prljanje mješavine. Izvođač radova mora obezbijediti 

dovoljan broj kamiona kako bi se transport asfaltne mješavine obavljao bez 

zastoja i finišer radio bez prekida. Koš kamiona za transport asfaltne mješavine 

mora biti čist i prije svakog punjenja isprskan sredstvom za sprečavaanje 

lijepljenja (silikonska emuzlija ili rastvor kalijumovog sapuna u vodi). Nije 

dozvoljeno korišćenje naftinih derivata za prskanje koša kamiona. 

Ugrađivanje i zbijanje asfaltne mješavine 

Asfaltna mješavina AB 11s ugrađuje se finišerom. Temperatura asfaltne 

mješavine pri ugrađivanju ne smije biti niža od 150°C niti viša od 170°C. 

Asfaltna mješavina ako nema propisanu temperaturu ne smije se ugrađivati. 

Zbijanje asfaltne mješavine treba obaviti na klasičan način kombinacijom 

statičkih I pneumatičkih valjaka. Nije dozvoljena upotreba vibracija. Za 

zbijanje se upotrebljavaju statički valjci 6-8t, statički valjci 12-16t i valjci sa 

gumenim točkovima 12-16t. Potrebno je ukupno 4 do 5 valjaka. Valjci moraju 

imati uređaj koji obezbjeđuje kvašenje površine doboša silikonskom emulzijom. 

Kvašenje naftinim derivatom nije dozvoljeno. Način valjanja se utvrđuje kod 

izrade probne dionice i mora biti takav da se postigne propisana zbijenost 

sloja. Na svim poprečnim ilipodužnim sastavima habajućeg sloja, nakon 

prekida asfaltiranja, mora se koristiti samoljepljiva šlus traka. Samolepljive šlus 

trake su bitumenizirani mašinski proizvedeni termoelastični profili koji se lijepe 

za postojeći asfaltni sloj. Primenjuju se pri izvođenju podužnog ili poprečnog 

sastava habajućeg sloja, kad se radovi ne izvode u punoj širini kolovoza ili je 

došlo do prekida asfaltiranja. 

Postupak izvođenja radova podrazumeva: 

Pripremanje ivice 

Postavljanje šlus trake 

Prijanjanje šlus trake 

Pripremanje ivice - Kod samoljepljive šlus trake potrebno je dobro očistiti i 

osušiti površinu na koju je neophodno nanijti prajmer (približno 15g/m). 

Vrijeme sušenja prajmera pri 20º C je od 2 – 3 minuta.  

Postavljanje šlus trake - Traku postaviti uz ivicu sa ljepljivom stranom na 

gore.Prijanjanje šlus trake - Traku sa bijelom samoljepljivom stranom postaviti i 

čvrsto prilijepiti uz ivicu. Posebno obratiti pažnju da traka mora biti postavljena 

minimum 5 mm iznad površine postojećeg asfalta, kako bi nakon nanošenja 

novog i prilikom valjanja došlo do spajanja oba sloja ravnomerno. 

 

Vremenski uslovi kod ugrađivanja 

Habajući sloj može se ugrađivati isključivo u periodu kada su temperature 

vazduha više od 



+5°C, bez vjetra ili min. +10°C sa vjetrom. Ugrađivanje se ne smije obavljati 

kada je izmaglica 

ili kiša. Temperatura podloge mora biti viša od +5°C. 

 

Kontrola kvaliteta 

Prethodni sastav asfaltne mješavine 

Prije početka radova izvođač je obavezan da izradi u ovlašćenoj laboratoriji 

projekat prethodnog sastava asfaltne mješavine u svemu saglasan sa 

zahtjevima iz ovih teničkih uslova. Nikav rad ne smije započeti dok izvođač ne 

predloži prethodnu mješavinu na saglasnost nadzornom organu. Atesti o 

osnovnim materijalima i prethodnoj mješavini ne smijeju biti stariji od 6 mjeseci. 

Ukoliko nastanu promjene u osnovnim materijalima ili se promijeni izbor 

materijala, izvođač je dužan da predloži nadzornom organu pismenim putem 

predlog za promjenu usvojene asfaltne mješavine odnosno da predloži novu 

prethodnu mješavinu na saglasnost, prije početka upotrebe tih materijala. 

Izvještaj o izradi prethodnog sastava asfaltne mješavine mora da sadrži: 

podatke o poreklu, kvalitetu i karakteristikama sastavnih materijala, 

podatke o učešću frakcija kamenog materijala u mineralnoj, odnosno u 

asfaltoj mešavini, 

granulometrijski sastav mineralne mešavine, 

dijagram granulometrijskog sastava mineralne mešavine. 

fizičko-mehanička svojstva uzoraka asfaltne mešavine sa pet procenata 

veziva, 

 optimalni sadržaj veziva i 

dijagram promjena fizičko-mehaničkih svojstava asfaltnih mješavina u 

zavisnosti od sadržaja veziva. 

Uz Izvještaj o prethodnom sastavu potrebno je priložiti ateste o 

komponentalnim materijalima koji nisu stariji od 6 mjeseci. Za kamene 

agregate mora postojati važeći atest od strane ovlašćene laboratorije a 

prema "Naredbi o obaveznom atestiranju frakcionisanog kamenog agregata 

za asfalt i beton", objavljen u Službenom listu SFRJ br. 41 od 19.06.1987. 

godine. 

 

Dokazani radni sastav asfaltne mješavine 

Prije početka radova mora se izraditi radni sastav asfaltne mejšavine. Radni 

sastav asfaltne mješavine služi kao dokaz da je na asfaltnom postrojenju 

moguće proizvesti asfaltnu mješavinu kvaliteta koji je projektovan prethodnim 

sastavom asfaltne mješavine. Preduslov za dokazivanje prethodnog sastava 



asfaltne mješavine je provjera kvaliteta sastavnih materijala uskladištenih na 

asfaltnoj bazi. 

Proizvodnja asfaltne mješavine smatra se dokazanom kada se ispitivanjem 

najmanje tri uzorka asfaltne mješavine uzete iz kontinuirane proizvodnje 

ustanovi da se: 

granulometrijski sastav kamene smjese nalazi unutar dopuštenog odstupanja 

propisanog 

u ovim tehničkim uslovima; 

učešće veziva za svaki uzorak nalazi unutar dozvoljenog odstupanja od ±0,3 

%(m/m) od 

vrednosti date u prethodnom sastavu asfaltne mešavine i 

fizičko-mehanička svojstva svih uzoraka zadovoljavaju uslove propisane u 

ovim 

tehničkim uslovima. 

Radni sastav asfaltne mješavine daje se u obliku pisanog izvešataja. U slučaju 

kada se radni sastav asfaltne mješavine na asfaltnom postrojenju ne može 

potpuno uklopiti u dozvoljena odstupanja, potrebno je uz saglasnost 

projektanta korigovati prethodni sastav asfaltne mješavine. 

Prethodni sastav asfaltne mješavine potrebno je ponovo projektovati ako se 

isti ne može dokazati na asfaltnom postrojenju usled bitnih razlika u sastavu i 

svojstvima sastavnihmaterijala na asfaltnoj bazi ili usled specifičnosti asfaltnog 

postrojenja. 

 

Osiguranje kvaliteta 

Osiguranje kvaliteta obuhvata prethodno provjeravanje kvaliteta, 

provjeravanje radon sastava i tekuća i kontrolna ispitivanja, a sve prema 

opisu iz ovih tehničim uslova. 

 

 

Tekuća ispitivanja 

Tekuća ispitivanja obavlja izvođač radova. U slučaju da izvođač nema 

odgovarajuću opremu i kadrove, tekuću kontrolu obavlja, o trošku izvođača, 

laboratorija registrovana za tu vrstu kontrole. 

 

Laboratorijska oprema za tekuća ispitivanja 

Laboratorija mora imati svu opremu za propisana ispitivanja, za tekuća 

ispitivanja u procesu proizvodnje kao i za ispitivanja pri izradi radne asfaltne 



mješavine definisana ovim tehničkim uslovima. U okviru tekućih ispitivanja 

ispituju se sastavni materijali i asfaltnamješavina i to: 

bitumen (PK, penetracija), 

kameno brašno (granulometrijski sastav), 

drobljeni pijesak (granulometrijski sastav), 

kamena sitnež 2/4, 4/8 i 8/11 (granulometrijski sastav), 

granulometrijski sastav kamene smjese, sadržaj veziva u asfaltnoj mješavini i 

fizičko-mehaničke karakteristike asfaltne mješavine. 

Uzorci asfaltne mješavine uzimaju se na mjestu proizvodnje ili na mjestu 

ugradnje iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. Kontrola 

zbijenosti, šupljina i debljine obavlja se izmvađenjem asfaltnih uzoraka 

(kernova) na istom mjestu gde je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine. 

 

Kontrolna ispitivanja 

Provjera kvaliteta i usaglašenosti bitumeniziranih mješavina sastoji se od stalne 

unutrašnje I nezavisne kontrole postupaka proizvodnje i ugradnje, a u skladu 

sa odredbama u EN 13108-21 i uslovima određenim u ovim tehničkim 

uslovima. 

Svi neposredni uticaji na kvalitet i uslovi za ocjenu usaglašenosti proizvedenih i 

ugrađenih bitumeniziranih mješavina moraju da budu navedeni u poslovniku 

kvaliteta. Mjesta za uzimanje uzoraka proizvedenih bitumeniziranih mješavina 

na gradilištu i ugrađenih bitumeniziranih mješavina za asfaltne noseće i 

habajuće slojeve, kao i mjerenje mjesta zahtijevanih svojstava ugrađenih 

bitumeniziranih mješavina treba odrediti statističkim slučajnim izborom. Moraju 

da budu izvršena sledeća unutrašnja kontrolna ispitivanja svojstava osnovnih 

ulaznih materijala, tj. mješavina kamenih zrna i bitumenskog veziva. 

 

mješavina kamenih zrna na 300 t i to: 

- kameno brašno: od istog proizvođača 

 

sastav mješavine zrna na 500 t i to: 

- pijesak: istog proivzođača 

 

udio sitnih zrna na 500 t (ili najmanje jednom nedjeljno) i to: 

- sitnež: svaka frakcija na - sastav mješavine zrna 

- udio sitnih zrna 



- oblik zrna (odnos 1: 3) 

 

bitumensko vezivo istog proizvođača svaka autocistijerna ili najmanje jednom 

dnevno i to: 

- penetracija na 25 °C  

- tačka razmekšanja postupkom PK 

 

Unutrašnja kontrola proizvedene bitumenizirane mješavine obuhvata: 

Provjeru temperature na 500 t proizvedene bitumenizirane mješavin. Provjeru 

sastava I mehaničkih i prostornih karakteristika proizvedene bitumenizirane 

mješavine na 500 t iste vrste i to: 

- udio veziva 

- sastav ekstrahovane mješavine zrna 

- sadržaj cjelokupnih šupljina u bitumeniziranoj mješavini 

- sadržaj šupljina u mješavini kamenih zrna 

- ispunjenost šupljina u mješavini kamenih zrna sa vezivom 

 

Karakteristike bitumenizirane mješavine ugrađene u asfaltni habajući sloj 

treba ispitati sledećim unutrašnjim kontrolnim ispitivanjima ugrađenog 

asfaltnog zastora na jezgrima na 500 t I to: 

debljina sloja 

slijepljenost sloja (ako je zahtevana) 

gustina sloja 

sadržaj šupljina u sloju 

na sloju na na svakih 500 m2 

gustina mjerena nedestruktivnom metodom 

ravnost planuma mjerena 4-metarskom letvom 

visina planuma određena nivelisanjem i nagib planuma. 

 

Ocjena usaglašenosti 

Po završetku pojedinačnih radova ili faza radova u sklopu građenja asfaltnih 

slojeva, treba izvršiti statističke analize rezultata unutrašnje i nezavisne kontrole 

- ulaznih materijala, 



- proizvedene bitumenizirane mješavine i 

- ugrađene bitumenizirane mješavine. 

 

Statističku analizu rezultata kontrolnih ispitivanja moraju da pripreme izvođači 

unutrašnje I nezavisne kontrole, svaki za svoj rad. Statističke analize i njihovo 

upoređivanje predstavljaju osnovu za ocjenu usaglašenosti kvaliteta i za 

eventualne reklamacije i mjere. Ocenu usaglašenosti rezultata svih kontrolnih 

ispitivanja sa zahtjevima u ugovornoj dokumentaciji i u tehničkim uslovima 

mora da pripremi kontrolni organ za nezavisnu kontrolu i da je preda 

nadzornom inženjeru. 

 

 

Kriterijumi za obračun izvedenih radova 

Količine izvršenih radova određene treba obračunati po ugovornim 

jediničnim cijenama. U jediničnoj cijeni moraju da budu uzete u obzir sve 

usluge potrebne za potpuno izvođenje 

 asfaltnog nosećeg i habajućeg sloja. Izvođač nema pravo da naknadno 

zahtijeva doplatu, osim ako u ugovoru nije drugačije određeno. Ako izvođač 

radova nije obezbijedio kvalitet u okviru zahtijevanih  

 

vrijednosti i ako su mu bili obračunati odbici, za njega ostaju važeće sve 

obaveze iz ugovora u vezi sa garancijom. 

 

Odbici zbog neodgovarajućeg kvaliteta 

Odbitak treba odrediti ili na osnovu neodgovarajuće prosječne vrijednosti za 

izvršeni rad ili na osnovu neodgovarajućih pojedinačnih utvrđenih vrijednosti. 

Mjerodavna je veća vrijednost odbitka i u slučaju kada je 

- u bitumeniziranoj mješavini premali udio bitumenskom veziva ili 

- u ugrađenom asfaltnom sloju prekomjerni sadržaj šupljina, merodavna je 

veća vrijednost odbitka. 

 

Izvedeni radovi 

Naručilac može zbog 

- premalog udijela bitumenskog veziva u bitumeniziranoj mješavini, koji je 

određen u zahtjevima za sastav bitumenizirane mješavine, 



- neodgovarajućeg sadržaja šupljina u ugrađenom sloju bitumenizirane 

mješavine, 

- premale debljine izgrađenog asfaltnog sloja, 

- preslabe slijepljenosti ugrađenih asfaltnih slojeva i 

- neodgovarajuće ravnosti planuma izgrađenog asfaltnog sloja 

 

da primijeni odbitke. Krajnje granične vrijednosti tj. odstupanja od granične 

vrijednosti, navedene su u narednoj tabeli. 

 

Vrednovanje odbitaka 

Odbitke izvedenih radova treba vrednovati u svemu prema Posebnim 

tehničkim uslovima za kolovoznu konstrukciju izdatih od strane JP Puteva Srbije 

iz 2012. Godine 

 

Mjerenje i plaćanje 

Obračun po m2 stvarno izvršenog asfaltnog sloja određene debljine u svemu 

po ovome opisu. 

 

 

 

 

 

  



D/ OSTALI RADOVI 

 

     01. 02. 03. UGRADNJA IVIČNJAKA 
 

Ugrađivanje ivičnjaka se vrši na sloju svežeg betona MB 20 uz pomoć 

bočne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama određenim u 

projektu. Betonsku podlogu uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog 

tamponskog sloja. 

 

Ivičnjak mora biti industrijski proizvod u metalnoj oplati sa jezgrom od 

betonske mase izrađene od agregata i portland cementa.  

Kvalitet betonskih ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati uslovima i 

tehničkim propisima za beton. Kolovozni ivičnjaci su marke betona MB 50.  

Polaganje ivičnjaka izvršiti sa spojnicama širine 1 cm ispunjenim 

cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upuštene za 1 cm. Ugrađeni 

betonski ivičnjaci mogu imati toleranciju od  0.5 cm od projektovanih 

apsolutnih kota. 

 

Mjerenje i plaćanje 

 

Obračun i plaćanje se vrši po m’ stvarno ugrađenih betonskih ivičnjaka. 

 

 

 

 

04.   IZRADA TROTOARA OD BETONA MB30 
 

Opis radova 

 

Na prethodno pripremljenu i tehnički doteranu posteljicu izraditi podlogu od 

šljunkovito peskovitog materijala. Podlogu od šljunkovito peskovitog 

materijala izvesti u svemu prema kotama iz nivelacionog plana i poprečnih 

profila sa tačnošću od ± 1 cm.  

 

Na uređenu posteljicu prethodno primljenu od Nadzornog organa izvršiti 

razastiranje peskovito-šljunkovitog materijala u sloju potrebne debljine. 

Sabijanje razastrtog materijala vrštiti odgovarajućim vibracionim sredstvima 

do postizanja 95% laboratorijske zbijenosti  

(Ms = 40 mN/m2). Izvedeni sloj u nabijenom stanju održavati u projektovanom 

profilu i zahtevanoj kompaktnosti do početka izvršenja narednog sloja. U toku 

izrade vršiti kontrolna ispitivanja zbijenosti i nosivosti na min 30m posteljice, 

odnosno izvedenog sloja (JUS U.E9.020) 

 

Za izradu betonske podloge primeniti sledeće materijale: 

 

 peskoviti šljunak 0/35 mm po JUS U.E9.020 ili drobljeni agregat, 



 portland cement PC – 250 po JUS B.C1.019 

 čistu građevinsku vodu. 

 

Preko prethodno izrađenog tamponskog sloja projektovane debljine i čistoće 

vršiti ugrađivanje betona pomoću pločastih vibratora sa završnim 

profilisanjem i ohrapavljenjem pomoću ravnjača. Betonsku podlogu raditi sa 

poprečnim prividnim spojnicama na svakih 5 m. Po završetku betoniranja 

sprovesti zaštitu i negu gotove konstrukcije u toku privih 7 dana. 

 

Mjerenje i plaćanje 

 

Obračun i plaćanje po m2 stvarno izvedenog trotoara u svemu prema opisu. 

 

 

05.    IZRADA NASIPA  

 

Obim i sadržaj radova 

Izrada nasipa obuhvata nasipanje, razastiranje, grubo odnosno fino 

planiranje, kvašenje i zbijanje materijala u nasipu iza potpornih zidova kao i 

prije betoniranja temelja gdje je bilo potrebno izvršiti zamjenu podtla, prema 

dimenzijama određenim u projektu. Sav rad mora biti izveden u skladu sa 

projektom, ovim tehničkim uslovima i JUS U.E1.010 - zemljani radovi na 

izgradnji puteva. 

 

Materijal 

Za izradu nasipa upotrijebiće se svi anorganski materijali propisanih kvaliteta. 

U nasipe se ne mogu ugraditi organski otpaci, korijenje, busenje, odnosno 

materijal koji bi vremenom, zbog biohemijskog delovanja, promijenio svoje 

mehaničko-fizičke osobine. Materijal za izradu nasipa može se dobiti iz usjeka. 

 

Propisi po kojima se kontroliše kvalitet materijala 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.014 – određivanje specifične težine 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine 



 JUS U.B1.018 – određivanje granulometrijskog sastava 

 JUS U.B1.020 – određivanje granica konzistencije 

 JUS U.B1.024 – određivanje sagorivih i organskih materijala 

 JUS U.B1.038 – određivanje optimalnog sadržaja vode. 

 

Određivanje sadržaja organskih i sagorivih materijala, kao i primenu 

zapremine tla, treba vršiti samo u specifičnim slučajevima (sumnjivi materijali). 

Pri ispitivanju podobnosti zemljanih materijala za izradu nasipa, izvršiti 

ispitivanje materijala iz svakog usjeka, kao i pri svakoj promjeni materijala. 

Opite treba obaviti na minimum dva uzorka za svaku vrstu materijala.  

 

Dovoženje i nasipanje 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljeno tlo, ili na 

već izgrađeni sloj nasipa, može početi tek pošto Nadzorni organ preuzme 

donje slojeve. Svaki pojedini sloj mora biti razastrt u podužnom smijeru 

horizontalno, ili najviše u nagibu jednakom projektovanom uzdužnom nagibu. 

U poprečnom smislu, svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib od 2 do 

5%. Taj nagib je potreban radi odvođenja atmosferske vode, zbog čega 

površina sloja, pri ugrađivanju koherentnih zemljanih materijala, mora biti 

razastrta i odmah zbijena (svakodnevno).  

 

Nabijanje 

         Svaki sloj nasipa mora da bude nabijen u punoj širini odgovarajućim 

mehaničkim sredstvom, pri čemu zbijanje treba u načelu izvoditi od ivice 

prema sredini.  

Svaki sloj nasipa mora da bude pre početka nabijanja ovlažen ili 

posušen do vlažnosti koja je u skladu s prethodnim ispitivanjima, pri kojoj se 

upotrebljena vrsta materijala može nabiti do zahtevane zbijenosti, uz to svaki 

sloj nasipa mora biti usitnjen mašinskim putem. Ukoliko se nakon nabijanja i 

kontrole kvaliteta ne nastavlja odmah s nasipanjem sledećeg sloja, već se 

nastavlja s nasipanjem nakon dužeg vremenskog perioda, pod različitim 

vremenskim prilikama, prije nasipanja treba ponovo kontrolisati kvalitet 



zbijenosti. Izrada se u tom slučaju može početi tek kada je ispitivanjem 

ponovo dokazan kvalitet zbijenosti. 

Nasipanje se mora izvoditi tako da slojevi u uzdužnom smislu budu po 

mogućnosti horizontalni i tako da se izbjegnu nagli visinski prelazi među 

slojevima razne visine, a izvedu se pod nagibom kod kojih se još može provesti 

propisno zbijanje. 

Rad na nasipanju biće prekinut u svako doba kad nije moguće postići 

zadovoljavajuće rezultate, naročito zbog kiše, ili nekih drugih atmosferskih 

nepogoda. Po ovom osnovu Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu. 

Materijal nasipa ne smije se ugraditi na smrznute površine, niti se smije ugraditi 

na snijeg i led. 

Propisi po kojima se vrši kontrola kvaliteta ugrađivanja 

 JUS U.B1.010 – uzimanje uzoraka 

 JUS U.B1.012 – određivanje vlažnosti tla 

 JUS U.B1.016 – određivanje zapreminske težine tla 

 JUS U.B1.046 – određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 

 

Prijem ugrađenog materijala 

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim 

kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove 

kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.  

 

Mjerenje i plaćanje 

Količina ugrađenog materijala mjeri se kubnim metrima po stvarno 

izvršenim količinama u okviru projekta. 

 

06.   IZRADA TAMPONSKOG SLOJA d=15cm ISPOD STOPA  

  ZIDOVA 

 

      Prije izrade samog zida izrađuje se sloj tampona granulacije od 0-31.5 

mm čistog rječnog materijala u širini od minimalno 40cm modula 

stišljivosti Ms = 40 Mpa. 

 



Mjerenje i plaćanje 

 

Obračun po m3 ugrađenog materijala. 

 

08.  BETONIRANJE KONSTRUKCIJE POTPORNOG ZIDA 

 

OPŠTI USLOVI ZA BETON 

 

Beton i komponente betona moraju biti u skladu sa standardima 

Republike Crne Gore (MEST), odnosno standardima organizacije 

International Classification for Standards (ICS) pri čemu su sljedeći 

standardi najvažniji: 

Cement: 

 MEST EN 196-1: 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja cementa -

Ispitivanje čvrstoće - identičan sa EN 196-1:1987, stanje 1989 

 MEST EN 196-7 od 1995, ICS 91.100.10 Metode ispitivanja 

cementa -Metode uzimanja i pripreme uzoraka cementa - 

identičan sa EN 196-7:1989 

 ICS 91.100.10 Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja  

 ICS 91.100.10 Cement - Sulfatnootporni cement-Portland 

cement-Metalurški cement-Definicije, klasifikacija i uslovi 

kvaliteta  

Agregat: 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat-Frakcionisani kameni agregat 

za asfalt i beton - Osnovni uslovi kvaliteta 

 ICS 91.100.20 15 Prirodni agregat i kamen za proizvodnju 

agregata za beton-Tehnički uslovi 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Ispitivanje minaraloško-

petrografkog sastava 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje 

granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje slabih zrna 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat za beton i maltere- Ispitivanje 

agregata zagađenog organskim materijama 



 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata 

za beton i maltere 

 ICS 91.100.20 15 Kameni agregat - Određivanje oblika zrna 

metodom zapreminskog koeficijenta 

 ICS 91.100.20 15 Kamen i kameni agregat - Određivanje 

alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda 

Voda: 

Bez štetnog dejstva na vezivni materijal. Odnos cement-voda 0,47 do 

0,53. Potrebno je da se upotrebljava voda koja zadovoljava standarde. 

 MEST.U.M1.058, (ICS 91.100.30 Voda za spravljanje betona - 

Tehnički uslovi i metode ispitivanja) 

 

•  Akceleratori (ubrzivači) - ako se ukaže potreba  

Mogu  da  budu  praškasti  ili  tečni koji  će ubrzati reakciju vezivanja 

tokom ugrađivanja.  Na pojednim objektima, ako je to naglašeno u 

projektu, ne smiju da budu upotrebljeni akceleratori ("vodeno  staklo"), 

koji vremenom smanjuju čvrstoću betona. 

Potrebni su preliminarni testovi sa posebnim ovlašćenjem ustanove - 

institucije, za izbor  akceleratora, kada će biti ispitane njegove hemijske 

osobine, koje treba da imaju ulogu  ubrzavanja procesa vezivanja, a 

nikako štetno dejstvo na sazrevanje betona. Njihovo doziranje je 

sljedeće: za praškast akcelerator 6 - 8 % (maks. 10%), za tečan 

akcelerator 4  - 6 % (maks. 8%), u suprotnom može se pojaviti reakcija na 

alkalni agregat, pa doziranje ubrzivača treba da bude što manje.  

Akcelerator treba da se testira propisno, u vezi sa njegovim međusobnim 

djelovanjem sa cementom. Kada se radi sa tečnim akceleratorom, 

posebno treba da se posveti pažnja njegovom skladištenju, radnoj 

temperaturi, spajanju sa dodatom vodom, saglasno uputstvu datim od 

strane proizvođača. 

Aditivi: 

Potrebno je da se upotrebljavaju aditivi koji zadovoljavaju sljedeće 

standarde: 

 MEST.U.M1.034,( ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Definicija 

i klasifikacija) 



 MEST.U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i 

provjeravanje kvaliteta) 

 MEST.U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema 

epruveta za ispitivanje uticaja dodatak na osobine betona) 

 MEST.U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa 

određenim agregatom i cementom) 

 MEST.U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Određivanje potebne količine vode za cementni malter sa 

dodatkom) 

 MEST.U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava)  

 MEST.U.M1.044, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Ispitivanje uticaja dodataka na koroziju armature) 

Obaveza je Izvodjača da sve osobine betona , tehnologiju betoniranja i 

njegu betona definiše prethodno uradjenim Projektom betonskih radova. 

Napomena: 

Osim MEST, za sva prethodna i kontrolna ispitivanja smatraće se 

obaveznim Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Službeni list SFRJ, 

Br.11/1987) kada god je primenljiv. 

Kvalitet materijala dokazivaće se i prema drugim dokumentima, ako 

tako odluči Nadzorni organ. 

 

Marke betona: 

Marke betona se utvrđuju standardima Republike Crne Gore (MEST). 

Marke se zasnivaju na čvrstoći na pritisak, merenoj na kockama 

20x20x20cm, poslje 28 dana od dana spravljanja. Slovo M iza koga 

slijede brojevi 10, 20, 30, itd, označavaju marku, pri čemu broj označava 

čvrstoću na pritisak u MPa. Marka betona mora biti naznačena u 

planovima projekta. 

 Upijanje vode, koje se u planovima označava slovom V i 

brojevima 10, 20, itd. kao što zahtjeva MEST.U.M1.015 (ICS 

91.020 91.100.30 Beton- Očvrsli beton - Određivanje vode pod 

pritiskom) 



 Otpopornost na mraz koje se u planovima označava slovom M i 

brojevima 50, 100, itd. kao što zahtjeva MEST.U.M1.016 (ICS 

91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti betona prema dejstvu 

mraza) 

 Otpornost na istovremeno dejstvo mraza i soli kao što zahtjeva 

MEST.U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti 

površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje) 

Zahtjevi vezani za upijanje vode, otpornost na mraz i otpornost za 

istovremeno dejstvo mraza i soli moraju se označiti na planovima, kada 

je to potrebno, zajedno sa markom betona. 

Izvođač je obavezan da obezbjedi ateste za marku betona i druge 

zahtjeve prije ugrađivanja betona, kako bi dobio saglasnost nadzora za 

ugrađivanje betona. 

 Priprema betona: 

Beton se priprema u fabrici betona, u mikseru ili kombinacijom miješanja 

u fabrici betona i mikseru, ako je tako predviđeno posebnim tehničkim 

uslovima.  

Izvođač je dužan da pripremi uzorke za laboratorijsko ispitivanje u 

prisustvu Nadzornog organa, a uzorke ispituje ovlašćena laboratorija. 

 Transport svježeg betona do mesta ugrađivanja  

Shodno čl. 262. PBAB 87 i čl. 74 PBB 71 izbor načina transporta svježeg 

betona od betonske miješalice do mjesta njegovog ugrađivanja treba 

izvršiti tako da se obezbjedi najkraći put, najkraće vrijeme transporta, 

prenošenje bez potresa koji bi mogli da prouzrokuje preterano 

raslojavanje betona, odnosno gubitak cementnog mlijeka ili cementnog 

maltera.  

Zabranjeno je dodavanje vode betonskoj mješavini u toku njenog 

transporta auto-miješalicama, kao i u toku ugradnje betona.  

Na mjestu istovara svježeg betona visina slobodnog pada ne smije da 

bude veća od 1,50 m. U slučaju da se taj uslov nemože ispuniti, moraju se 

preduzeti mjere radi sprječavanja raslojavanja betona.  

Poslje istovara betonska miješavina mora imati konzistenciju u granicama 

utvrđenim laboratorijskim ispitivanjem. U protivnom, odnosni beton se ne 

smije ugraditi.  

 

 



 Skele i oplate:  

Skele i oplate moraju odgovarati odredbama članova 242, do 249. PBAB 

87 i člana 88. PPB. Oplatu i skele izvođač će izraditi od materijala i na 

način kako je to predviđeno u svojoj organizaciji izvršenja betonskih 

radova, prethodno odobrenoj od strane nadzornog organa.  

Drvena građa upotrebljena u konstrukciji, bilo kao stalna ili privremena, 

mora biti zdrava.  

Oplata i skela moraju da budu izvedene solidno, da budu dovoljno krute 

kako se prilikom betoniranja ne bi sljegale i savijale. Delovi oplate moraju 

da budu prisno spojeni kako bi se sprječilo oticanje maltera iz betona 

prilikom betoniranja. Betonska strana mora da bude ravna i glatka, jer se 

ne dozvoljava naknadna obrada betonske površine.  

Pre početka betoniranja oplata se mora dobro nakvasiti vodom. 

Neposredno prije početka betoniranja i za vrijeme samog betoniranja, 

oplatu treba takođe kvasiti, vodeći pri tome računa da voda ne ode u 

betonsku masu.  

Preporučuje se primjena preparata za premazivanje oplata, čime se 

skidanje oplate olakšava i sprečava oštećenje betonske površine.  

Prije i u toku betoniranja treba nivelisati skelu. Ukoliko se u toku 

betoniranja primjeti bilo kakvo popuštanje skele ili oplate, odmah treba 

izvršiti popravke. U slučaju većih deformacija, betoniranje se mora 

prekinuti, dok se nedostaci ne uklone.  

Nadzorni organ pregleda skelu i oplatu i daje dozvolu za njihovu 

upotrebu. Ali ovo ne oslobađa izvođače od odgovornosti za kvalitet i 

sigurnost skele i oplate. Svako oštećenje istih u toku betoniranja izvođač 

opravlja o svome trošku, kao i ostale troškove nastale zbog slabog 

kvaliteta izrade.  

Skidanje oplate ili uklanjanje skele sme se vršiti tek pošto ugrađeni beton 

na njima dobija odgovarajuću čvrstoću, prema odobrenju nadzornog 

organa. 

Koštanje materijala i rada za izradu skele i oplate, kao i za njihovo 

demontiranje obuhvaćeno je jediničnim cijenama po m3 betona 

ponuđenim u predračunu.  

Svjež beton pokriva se papirnim vrećama ili sličnim materijalom i mora 

biti zaštićen od sunca, vetra i jakih kiša tokom najmanje 7 dana po 

ugrađivanju. O vremenu uklanjanja zaštitne pokrivke odlučuje nadzor. 

Beton se vlaži onoliko dugo koliko je potrebno da se dostigne 70% 



zahtevane čvrstoće na pritisak koja je data na planovima. Uobičajeno 

vrijeme vlaženja je 14 dana od dana ugrađivanja poslednje količine u 

element. 

 

 Ugrađivanje betona  

Ugrađivanje betona ne može otpočeti dok nadzorni organ ne primi 

oplatu i armaturu.  

Ugrađivanje betona treba da odgovara odredbama članova 260. do 

265. PBAB 87, a za montažne elemente članova 227, do 230. PBAB 87 i čl. 

59. PPB 71, za prethodno nepregnute prefabrikvovane elemente. 

Pošto sve bitne osobine betona zavise od postignute zbijenosti, to je 

potrebno da se pri ugrađivanju ostvari ravnomerno što potpunija 

zbijenost betona. 

Ugrađivanje betona treba vršiti neposredno po izvršenom miješanju, ili 

najkasnije prije početka vezivanja cementa. Početak ugrađivanja 

betona, odnosno završetak ugrađivanja betona u radni betonski sloj 

mora da se obavi u sljedećim vremenskim intervalima, računajući od 

trenutka ispuštanja betonske miješavine iz miješalice (za cement sa 

početkom vezivanja posle 1,5 časa). 

Temperatura betonske miješavine u 
oC 

5 - 10 10  - 

15 

15 - 

20 

Maksimalni interval od miješanja do 

početka ugrađivanja betona 

1 h 30 

min. 

1 h 

15 

min. 

45 

min. 

Maksimalni interval od mešanja do 

završetka ugrađivanja betona 

3 h 2 h 

30 

min. 

2 h 

15 

min. 

Ukoliko je cement počeo da vezuje, takav beton ne smije da bude 

ugrađen i ta količina betona mora biti odbačena. 

Ugrađivanje betona obavezno vršiti pervibratorima. Površinski i oplatni 

pervibratori mogu se upotrijebiti samo za obloge i ploče čija debljina ne 

smije biti veća od 30 cm za beton, odnosno 15 cm za dvostruko armirani 

beton. 

Betoniranje jednog elementa vrši se po pravilu u jednom radnom sloju po 

cijeloj povšrini elementa, pri čemu se visina sloja određuje u zavisnosti od 

površine elementa i sredstva sa kojima se ugrađuje beton. Visina jednog 



sloja ne sme da bude veća od 50 cm, a svi slojevi treba da budu 

približno iste visine. 

Ukoliko je površina elementa velika, dopušteno je ugrađivanje betona u 

stepenasto raspoređenim radnim slojevima - da bi se omogućilo 

međusobno povezivanje slojeva pri ugrađivanju. 

Pri nanošenju i vibriranju gornjeg sloja ne sme da počne vezivanje 

betona donjeg sloja. Pri vibriranju gornjeg sloja pervibrator može da uđe 

u donji sloj do 10 cm. 

U toku ugrađivanja betnske miješavine ne dopušta se pričvršćivanje 

pervibratora za armaturu i druge ugrađene dijelove u beton, niti se smije 

primaći oplati ili susjednom elementu bliže od 10 cm. 

Pri betoniranju elemenata ne dopuštaju se prekidi u dopremanju svježeg 

betona, niti prekidi u njegovom ugrađivanju, zbog čega moraju stajati 

na raspolaganju rezervni kapaciteti za sve radne operacije. U slučaju 

prinudnog prekida betoniranja mora se pravilno obrazovati radna 

spojnica i beton uz nju potpuno ugraditi. 

Za vreme kiše ili jakog sunca moraju se površine betona nadzemnih 

objekata - izloženih ovim uticajima, zaštititi. Jače okvašen beton se mora 

ukloniti. 

 Njega betona 

Njega betona mora da odgovara odredbama članova 266 - 264 PBAB 

87. 

Odmah po završetku vezivanja cementa u betonu, mora se otpočeti sa 

njegovanjem betona, tj. održavanjem njegovih slobodnih površina u 

stalno vlažnom stanju - polivanjem vodom, odnosno njenim 

raspršivanjem, pokrivanjem vlažnim pijeskom, ciradama, vještačkim 

sredstvima koja sprečavaju isparavanje i sl. 

Voda za spravljanje betona je ispravna i za njegovo njegovanje. 

Beton se može štititi i prskanjem površina savremenim  tečnim sredstvima 

koja penetriraju 1-2 mm u beton i štite beton od isušivanja. 

Njegovanje betona se mora produžiti sve do utvrđenih rokova koji zavise 

od: lokalnih klimatskih uslova, vrste upotrebljenog cementa i dodatka 

betonu. 

Trajanje njegovanja betona ne smije da bude kraće od 10 do 15 dana, 

odnosno do pokrivanja drugim betonom. 



Ukoliko je bočna oplata drvena, za sve vreme njegovanja betona mora 

se i ona održavati u vlažnom stanju. U slučaju ranijeg skidanja drvene (ili 

bilo koje druge vrste) oplate od vremena utvrđenog za njegovanje 

betona, otkrivene površine betona smatraju se slobodnim i moraju se 

politi vodom do utvrđenih rokova njegovanja betona. 

Koštanje njegovanja betona uključeno je u jediničnu cenu m3 betona. 

 Postupci i metode izvođenja 

Izvođač ne smije otpočeti sa betoniranjem, prije nego što Nadzorni 

organ preko građevinskog dnevnika potvrdi prijem skele, oplate i 

armature.  

Proizvodnja betona mora u svemu odgovarati odredbama PBAB-a od 

člana 233 do člana 240. 

Transport sviježe betonske mase od betonske baze do gradilišta mora se 

obavljati odgovarajućim transportnim sredstvima, auto-mikserima, 

šinskim mikserima i slično. Ukupno vrijeme transporta mora biti kraće od 

vremena početka vezivanja. 

Temperatura vazduha pri ugradnji betona ne smije biti niža od +5 °C niti 

viša od +30 °C. U suprotnom moraju se preduzeti posebne mjere kako bi 

se obezbjedili uslovi potrebni za normalno vezivanje. 

Ako se u toku građenja ustanovi nepovoljno agresivno dejstvo okoline na 

beton, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere predviđene Pravilnikom 

o tehničkim normativima za beton i armirani beton u objektima izloženim 

agresivnom dejstvu sredine. 

Beton se mora transportovati i ubaciti u oplatu na način i pod uslovima 

koji sprječavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i svojstvima 

betona. Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,50 m. 

Konzistencija svježe betonske mase mora biti takva da se može 

kvalitetno ugraditi pumpom za beton. Svježoj masi se ne smije naknadno 

dodavati voda. 

Ugrađivanje betona se vrši u slojevima ne višim od 70 cm. Naredni sloj se 

mora ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje betona sa prethodnim 

slojem. Ugrađivanje betona u više slojeve vrši se tako što se gornji sloj 

vibrira a donji delom revibrira. 

Nakon ugradnje beton mora biti zaštićen od prebrzog vezivanja, visokih 

ili niskih temperatura, vibracija i mehaničkih oštećenja prije početnog 

očvršćavanja. 

 



 Tekuća kontrola kvaliteta izvođenja radova 

Tekuća kontrola proizvodnje betona u postrojenju vrši se prema 

odredbama PBAB-a. Na mjestu ugrađivanja uzimaće se po dva probna 

tela iz svake isporuke, jedno prije početka betoniranja a drugo pri kraju. 

 Uzimanje uzoraka i ispitivanje betona: 

Komponente betona i sam beton ispituju se redovno, kako je određeno 

u JUS-u. Izvođač je obavezan da nadzoru dostavi ateste za komponente 

betona, izdate od strane ovlašćene laboratorije u skladu sa JUS-om. Isto 

se odnosi i na beton. Vršiće se prethodno uzimanje i ispitivanje uzoraka i 

tekuća kontrola kvaliteta. Svi uzorci uzimaju se u prisustvu nadzora. 

Obavezna su prethodna ispitivanja karakteristika čvrstoće betona i to: 

 kompresiona i zatezna čvrstoća 

 vodonepropusnost 

 otpornost na hemijske uticaje 

 otpornost na mraz 

 otpornost na mehaničke uticaje 

 agresivnost vode 

Kontrolna ispitivanja se obavezno izvode prema standardima JUS na 

svakih 50m3 ugrađene količine betona i to: 

 MEST ISO 1920:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - Mjere, 

tolerancije i primeljivost epruveta - identičan sa ISO 1920:1976) 

 MEST ISO 2736 - 1:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - 

Epruvete - Dio 1: Uzorkovanje svježeg betona - identičan sa ISO 

2736-1:1986) 

 MEST ISO 2736-2:1997, (ICS 91.100.30 Ispitivanja betona - 

Epruvete - Dio 2: Izrada i nega epruveta za ispitivanje čvrstoće - 

identičan sa ISO 2736-2:1986)  

 MEST U.M1.010, (ICS 91.100.30 Ispitivanje čvrstoće betona na 

zatezanje pri savijanju prizmi (koncentrisano opterećenje u 

sredini raspona) 

 MEST U.M1.012, (ICS 91.100.30 Ispitivanje čvrstoće betona na 

pritisak na delovima prizmi dobijenih prilikom sloma savijanjem - 

Modifikovana metoda kocke) 



 MEST U.M1.020, (ICS 91.100.30 Beton -Određivanje čvrstoće pri 

pritisku betonskih tela izrađenih od svježeg betona) 

 MEST U.M1.014, (ICS 91.100.30 Beton - Dejstvo materijala 

agresivnih prema betonu i zaštita od njih) 

 MEST U.M1.015, (ICS 91.020  91.100.30 Beton- Očvrsli beton- 

Određivanje vode pod pritiskom) 

 MEST U.M1.016, (ICS 91.100.30 Beton- Ispitivanje otpornosti 

betona prema dejstvu mraza) 

 MEST U.M1.019, (ICS 91.100.30 Beton-Određivanje vremena 

vezivanja betonskih mešavina mjerenjem otpora pri utiskivanju 

igle) 

 MEST U.M1.028, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje homogenosti 

betona pri miješanju betonskom miješalicom) 

 MEST U.M1.031, (ICS 91.100.30 Beton- Određivanje sadržaja 

vazduha u svježem betonu) 

 MEST U.M1.034, (ICS 91.100.30 Beton  - Dodaci betonu - 

Definicija i klasifikacija) 

 MEST U.M1.035, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i 

proveravanje kvaliteta)  

 MEST U.M1.036, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - Priprema 

epruveta za ispitivanje uticaja dodataka na osobine betona) 

 MEST U.M1.037, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa 

određenim agregatom i cementom) 

 MEST U.M1.038, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Određivanje potrebne količine vode za cementni malter sa 

dodatkom) 

 MEST U.M1.039, (ICS 91.100.30 Beton - Dodaci betonu - 

Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava) 

 MEST U.M1.040, (ICS 91.100.30 Beton - Određivanje čvrstoće pri 

pritisku betonskih tijela izvađenih iz očvrslog betona) 

 MEST U.M1.045, (ICS 91.100.30 Beton - Transportovani beton - 

Tehnički uslovi)  



 MEST U.M1.048, (ICS 91.100.30 Beton - Naknadno utvrđivanje 

pritisne čvrstoće ugrađenog betona) 

 MEST U.M1.050, (ICS 91.100.30 Beton - Kontrola proizvodne 

sposobnosti fabrika betona)  

 MEST U.M1.051, (ICS 91.100.30 Beton - Kontrola proizvodnje u 

fabrikama betona za beton kategorije B.II)  

 MEST U.M1.052, (ICS 91.100.30 Beton - Minimalna oprema za 

laboratorije pri fabrikama betona)  

 MEST U.M1.055, (ICS 91.100.30 Beton - Ispitivanje otpornosti 

površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje)  

 MEST U.M1.057, (ICS 91.100.30 Beton - Granulometrijski sastav 

miješavine agregata za beton)  

 MEST U.M1.058, (ICS 91.100.30 Beton - Voda za spravljanje 

betona - Tehnički uslovi i metode ispitivanja)  

 MEST U.M1.090, (ICS 91.100.30 Beton - Određivanje adhezije 

između armature i betona)  

 MEST.U.M8.054, (nema ga u propisu 2000 zamenjen sa JUS ISO 

4110:1997, (ICS 91.100.30 Beton - Svježi beton- Određivanje 

konzistencije-ispitivanje sljeganja- identičan sa ISO 4109:1980)  

 Svježi beton - Određivanje konzistencije - ispitivanje sljeganja - 

identičan sa ISO 4109:1980) 

Kontrola i ispitivanja vrši specijalizirana institucija, sa urednim vođenjem 

evidencije,  oznake i mjesta položaja odakle je uzet uzorak, i  cjelina  sa  

uredno složenim elaboratom  i dobijenim kontrolnim atestima treba da 

sačinjava Izvođački projekat objekta. Kada se, u  izuzetnim slučajevima 

ukaže potreba, vrši se kontrola čvrstoće ugrađenog betona vađenjem 

kernova, radi utvrđivanja njegovih karakteristika. 

Obračun rada i plaćanje 

Količina koja se plaća je broj kubnih metara betona određene marke, 

potpuno završenog i primljenog. Pri sračunavanju količina za plaćanje 

koristiće se dimenzije iz planova ili prema nalogu Nadzornog organa, ali 

ni u kom slučaju mjerenje ne uključuje svaki beton koji se koristi za 

izvođenje radnih skela, kao ni ispumpavanje vode, ispunu dilatacionih 

radnih spojeva, dodatke betonu ili povećanu količinu cementa. 



Ukoliko beton dostigne višu marku od zahtjevane, za plaćanje se priznaje 

samo zahtjevana marka. 

Količine armature i druge vrste radova koje su uključene u završenu i 

primljenu konstrukciju mjere se na način određen za takve vrste radova. 

Plaćanje je po ugovorenim jediničnim cijenama po jedinici mjere za 

svaku pojedinu poziciju za koja je navedena u spisku pozicija za 

podnošenje ponude. 

Jediničnom cijenom za betonske radove obuhvaćeni su svi troškovi 

nabavke, transporta materijala, izrade i transporta svježe betonske mase 

do mesta ugradnje, izrade, montaže i demontaže oplate, kao i svih 

ostalih pratećih radova potrebnih za potpuno kvalitetno izvođenje 

pozicije. 

Jedinična cijena obuhvata napred opisanu poziciju po m3. 

 

09.  NABAVKA I UGRADNJA ARMATURE ZA POTPORNE 

   ZIDOVE 

 

OPŠTI USLOVI ZA ARMATURU 

Armirački radovi sastoje se od: nabavke, isporuke, oblikovanja i 

ugrađivnja armature određenog kvaliteta, vrste i dimenzije, u skladu sa 

zahtjevima određenim u projektu. 

Vrsta i kvalitet materijala, opreme i uređaja 

Zahtjevi za materijal šipki za armaturu: Čelik za armiranje i oblikovanje 

šipke moraju odgovarati svim standardima Republike Crne Gore (JUS), ali 

se sljedeći standardi  izdvajaju kao najvažniji: 

a) Armatura: 

 MEST Č.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrućevaljani čelici-betonski čelici-

Tehnički uslovi) 

 MEST Č.K6.020, (ICS 77.140.60 Vrućevaljani čelik-betonski čelici-

Oblik i mjere) 

 MEST EN 10002-1:1996, (ICS 77.040.10 Metalni materijal - 

Ispitivanje zatezanjem - Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj 

temperaturi)- identičan sa EN 10002-1:1990+amd 19990) 



 MEST EN 10002-1:1996 ICS 77.040.10 Metalni materijali - Ispitivanje 

zatezanjem-Dio 1: Metoda (ispitivanje na sobnoj temperaturi)-

identičan sa EN 10002-1:1990+amd 1990) 

 MEST Č.B6.013.(ICS 77.140.65 Čelična žica za zavarene armature- 

Tehnički uslovi) 

 

b) Zavarivanje  

 MEST Č.A4.001, JUS Č.A4.002, JUS Č.A4.005, JUS Č.T3.051 

 

Osim MEST, Pravilnik za beton i armirani beton (BAB 87, Službeni list SFRJ, 

Br.. 11/1987) smatraće se obaveznim kada god je primjenljiv, a naročito 

članovi 63 do 72 koji se odnose na armiranje. 

Kvalitet materijala dokazivaće se i prema drugim dokumentima, ako 

tako odluči nadzor. 

Metode postavljanja, polaganja, ugrađivanja, pričvršćavanja itd. 

Sva armatura mora prilikom ugrađivanja biti čista od prljavštine, uljane 

boje, masnoća, fabričkih fragmenata na površini i površinske ili dubinske 

rđe. Savijanje armature biće prema planovima armature. Šipke, ispucale 

na mjestima savijanja, biće odbijene.  

Sva armatura se postavlja u tačan položaj prema planovima a njen 

položaj mora se osigurati povezivanjem žicom na svim ukrštanjima, tako 

da se ne promjeni položaj tokom ugrađivanja i nabijanja betona. 

Pripremljeni betonski podmetač, metalne stolice ili plastični distanceri 

koristiće se gdje je to pogodno. Zabranjuje se podmetanje komada 

šljunka između armature i oplate. 

Polaganje i učvršćivanje armature u presjecima konstrukcije odobrava 

nadzor pre ugrađivanja betona. 

Ako u projektu nema planova armature, izvođač je dužan da pripremi i 

preda nadzoru izvođačke planove na kojim je prikazan oblik savijane 

armature. 

Obračun rada i plaćanje 

Plaća se sračunati teorijski broj kilograma (na osnovu odnosa 7841 gram 

po kubnom santimetru) čelika za armiranje, konačno ugrađenog i 

primljenog od strane nadzora. Jedinična težina rebrastih šipki je težina 

običnih okruglih šipki nominalne dimenzije.  



Jedinična cijena za armaturu obuhvata sve troškove nabavke, sječenja, 

savijanja, povezivanja, čišćenja i ugradnje, uključujući elemente za 

fiksiranje položaja armature u presjeku. 

Obračun količina vrši se prema teorijskim dimenzijama datim u projektu. 

Jedinica mjere je kilogram. 

Količine utvrđene na opisani način, plaćaju se po ugovorenoj jediničnoj 

cijeni za kilogram, za svaku dole navedenu tačku, pri čemu ta cijena i 

ukupni iznos predstavljaju potpunu naknadu za sav materijal, radnu 

snagu, opremu, alate i drugo potrebno za izvršenje posla. 

Pozicija plaćanja-  Jedinica mere kilogram 

vrsta i prečnik šipke 

B500B  < 12 mm 

B500B  > 12 mm     

Armaturna mreža MAG 500/560 

Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna sa crtežima 

armature, provjeri mjere i količine i da ako je potrebno zatraži dodatna 

objašnjenja i uputstva. 

Nabavljena armatura mora imati fabričke ateste. 

Transport i uskladištenje armature mora biti takvo da se izbegne svako 

moguće oštećenje ili deformacija. 

Prije ugradnje armatura mora biti očišćena od prljavštine, masnoće, 

korozije i sl. 

Nastavljanje mreža po pravilu je na preklop, koji mora biti minimum tri 

okca. 

Kako bi se obezbedio projektovan položaj armature, mora se ugraditi 

dovoljan i potreban broj graničnika i podmetača. 

Prije početka betoniranja Nadzorni organ mora da proveri broj šipki, 

prečnik šipki, oblik armature, povezanost i obezbjeđenje zaštitnog sloja. 

Prijem armature se vrši zapisnički. 

Ukoliko Nadzorni organ to zahteva Izvođač je dužan da izvrši sve 

potrebne ispravke prije početka betoniranja. 

 

 

 



10.   IZRADA ČELIČNE PJEŠAČKE OGRADE 
 

 

Opis radova 

 
 

Rad na ovoj poziciji obuhvata nabavku materijala i ograde, transport, 

montažu ograde  i antikorozivnu zaštitu. 

 

Izvođenje 

 

Ograda se formira od čeličnih HOP profila  , medjusobnim direktnim 

zavarivanjem  elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim šavovima 

3.00mm . Ograda se izvodi u radionici   prema detaljima iz projekta . Ograda 

se premazuje sa dva osnovna i dva zaštitna premaza od kojih se prvi osnovni 

premaz  izvodi u radionici a ostali nakon ugradnje ograde . Prije nanošenja 

premaza elementi ograde moraju biti očišćeni od korozije i prljavštine Radovi 

na izradi  ograde  primaju se u radionici prije  premazivanja osnovnim 

premazom .     

 

Sav materijal potreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati 

važeće standarde o kvalitetu ( osnovni material , electrode , antikorozivna 

zaštita, zaštitni premazi).   

 

 

 

 

Mjerenje i plaćanje 

 

Jedinična cijena obuhvata kompletan rad i sav materijal potreban  za izradu 

pozicije prema predhodnom opisu (nabavku materijala , izradu , transport , 

montažu i antikorozivnu zaštitu i završne  premaze).  

 

Plaćanje se vrši po m' i ugovorenim jediničnim cijenama. 
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- Predmjer radova 

 



Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica

mjere Količina

A Pripremni radovi:

1 Geodetsko obilježavanje terena - svih 

elemenata potrebnih za izvođenje radova. pauš. 1

2 Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, 

grmlja i visokog rastinja. pauš. 1

3 Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi 

planirane i postojeće konstrukcije m 18.5

B Zemljani radovi:

1 Mašinski iskop površinskog sloja debljine 20cm u 

širokom otkopu, u materijalu II i III kategorije 

zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju 

koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. m3 446.59

2a Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 

IV, V i VI  kategorije zemljišta sa iskopom 

materijala za temelje zidova, sa utovarom i 

odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a 

ne duže od STD 10km.  (30% ukupne vrijenosti 

iskopa se vozi na deponiju 0,3x 

2391,62=717,48m3 m3 717.49

2b Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 

IV, V i VI  kategorije zemljišta sa iskopom 

materijala za temelje zidova, sa utovarom i 

lagerovanje na trasi radi ponovne ugradnje u 

nasip .  (70% ukupne vrijednosti iskopa se 

ugrađuje na trasi  0,7x2391,62=1647,13m3 m3 1674.13

3 Izrada nasipa od materijala iz skopa (fliš) koji 

zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 

predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, .
m3 1674.13

4 Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta koji 

zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 

predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, 

(pozicija obuhvata i nasip od lomljenog 

kamena ili drugog materijala, koji zadovoljava 

uslove). m3 2360.83

5 Humuziranje bankina humusom debljine 20cm. 

(pozicija obuhvata bankine sa desne strane od 

profila P-47 ) m2 38.31

6 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 

dato u dokaznicama mjera m2 1581.76

7 Obrada podtla m2 812.224

SAOBRAĆAJ  :



Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica

mjere Količina

SAOBRAĆAJ  :

C Gornji stroj:

1 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog 

kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 

debljine d=30cm ispod asfalta i 20cm ispod 

trotoara, prema tehničkoj dokumentaciji, a sve 

u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 279.95

2 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS22sA 

d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima 

izvođenja. m2 800.26

3 Izrada habajućeg sloja AB11sE, d=4cm, a sve u 

skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m2 800.26

D Ostali radovi:

1 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 20/24/80 m 317.82

2 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 18/24/80 m 93.76

3 Ugradnja prelaznih ivičnjaka.
m 0.8

4 Izrada trotoara od betona MB30, debljine d=15 

cm m2 7.45

5 Izrada nasipa od lomljenog kamena u debljini 

od 50cm, u sva skoja od po 25-30cm ispod 

temelja potpornog zida. m3 310.933

6 Izrada tamponskog sloja od drobljenog 

kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 

debljine d=15cm ispod temeljnih stopa zidova, 

prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu 

sa tehničkim uslovima izvođenja. m2 66.677

7 Izrada libažnog sloja debljine 5 cm ispod zidova 

od betona marke MB15
m3 32.796

8 Betoniranje konstrukcije potpornog zida 2

tipova (temelja i zidova) betonom MB 30. 

Betonske radove izvesti

po uputstvima iz tehničkih uslova. Obračun po

m3 sa uračunatim materijalom m3 719.47

9 Nabavka i ugradnja armature za potporne 

zidove kg 51960.56

10 Izrada čelične pješačke ograde po detaljima iz 

projekta, pozicija obuhvata nabavku, montažu, 

premazivanje antikorozivnom zaštitom kao i 

završnim slojem boje koju izabere investitor m 163.52



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Predračun radova 

 



Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica

mjere Količina

Jedinična

cijena

Ukupna

cijena

A Pripremni radovi:

1 Geodetsko obilježavanje terena - svih 

elemenata potrebnih za izvođenje radova. pauš. 1 x 1500.00 € = 1500.00 €

2 Čišćenje terana - Odstranjivanje korjenja, 

grmlja i visokog rastinja. pauš. 1 x 500.00 € = 500.00 €

3 Zasijecanje postojećeg kolovoza na vezi 

planirane i postojeće konstrukcije m 18.5 x 1.00 € = 18.50 €

A Ukupno pripremni radovi: 2018.50 €

B Zemljani radovi:

1 Mašinski iskop površinskog sloja debljine 20cm 

u širokom otkopu, u materijalu II i III kategorije 

zemljišta, sa utovarom i odvozom na deponiju 

koju odredi Investitor, a ne duže od STD 10km. m3 446.59 x 5.00 € = 2232.95 €

2a Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 

IV, V i VI  kategorije zemljišta sa iskopom 

materijala za temelje zidova, sa utovarom i 

odvozom na deponiju koju odredi Investitor, a 

ne duže od STD 10km.  (30% ukupne vrijenosti 

iskopa se vozi na deponiju 0,3x 

2391,62=717,48m3 m3 717.49 x 10.00 € = 7174.86 €

2b Mašinski iskop u širokom otkopu u materijalu III, 

IV, V i VI  kategorije zemljišta sa iskopom 

materijala za temelje zidova, sa utovarom i 

lagerovanje na trasi radi ponovne ugradnje u 

nasip .  (70% ukupne vrijednosti iskopa se 

ugrađuje na trasi  0,7x2391,62=1647,13m3 m3 1674.13 x 5.00 € = 8370.66 €

3 Izrada nasipa od materijala iz skopa (fliš) koji 

zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 

predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, .
m3 1674.13 x 5.00 € = 8370.66 €

4 Izrada nasipa od materijala iz pozajmišta koji 

zadovoljava standarde za ovu vrstu radova, 

predviđenih tehničkim uslovima izvođenja, 

(pozicija obuhvata i nasip od lomljenog 

kamena ili drugog materijala, koji zadovoljava 

uslove). m3 2360.83 x 20.00 € = 47216.60 €

5 Humuziranje bankina humusom debljine 20cm. 

(pozicija obuhvata bankine sa desne strane od 

profila P-47 ) m2 38.31 x 5.00 € = 191.55 €

6 Uredjenje posteljice ( planuma donjeg stroja ) 

dato u dokaznicama mjera m2 1581.76 x 1.00 € = 1581.76 €

7 Obrada podtla m2 812.224 x 1.00 € = 812.22 €

B Ukupno zemljani radovi: 75951.26 €

SAOBRAĆAJ  :



Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica

mjere Količina

Jedinična

cijena

Ukupna

cijena

SAOBRAĆAJ  :

C Gornji stroj:

1 Izrada donjeg nosećeg sloja od drobljenog 

kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 

debljine d=30cm ispod asfalta i 20cm ispod 

trotoara, prema tehničkoj dokumentaciji, a sve 

u skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m3 279.95 x 25.00 € = 6998.68 €

2 Izrada bituminiziranog nosećeg sloja BNS22sA 

d=6cm, a sve u skladu sa tehničkim uslovima 

izvođenja. m2 800.26 x 17.00 € = 13604.42 €

3 Izrada habajućeg sloja AB11sE, d=4cm, a sve u 

skladu sa tehničkim uslovima izvođenja. m2 800.26 x 13.00 € = 10403.38 €

C Ukupno gornji stroj: 31006.48 €

D Ostali radovi:

1 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 20/24/80 m 317.82 x 22.00 € = 6992.04 €

2 Ugradnja ivičnjaka od betona marke MB50 - 

ivičnjak 18/24/80 m 93.76 x 24.00 € = 2250.24 €

3 Ugradnja prelaznih ivičnjaka.
m 0.8 x 24.00 € = 19.20 €

4 Izrada trotoara od betona MB30, debljine d=15 

cm m2 7.45 x 27.00 € = 201.15 €

5 Izrada nasipa od lomljenog kamena u debljini 

od 50cm, u sva skoja od po 25-30cm ispod 

temelja potpornog zida. m3 310.933 x 20.00 € = 6218.66 €

6 Izrada tamponskog sloja od drobljenog 

kamenog agregata  granulacije (0-31.5mm), 

debljine d=15cm ispod temeljnih stopa zidova, 

prema tehničkoj dokumentaciji, a sve u skladu 

sa tehničkim uslovima izvođenja. m2 66.677 x 25.00 € = 1666.93 €

7 Izrada libažnog sloja debljine 5 cm ispod 

zidova od betona marke MB15
m3 32.796 x 110.00 € = 3607.56 €

8 Betoniranje konstrukcije potpornog zida 2

tipova (temelja i zidova) betonom MB 30. 

Betonske radove izvesti

po uputstvima iz tehničkih uslova. Obračun po

m3 sa uračunatim materijalom m3 719.47 x 220.00 € 158283.40 €

9 Nabavka i ugradnja armature za potporne 

zidove kg 51960.56 x 1.70 € = 88332.95 €

10 Izrada čelične pješačke ograde po detaljima 

iz projekta, pozicija obuhvata nabavku, 

montažu, premazivanje antikorozivnom 

zaštitom kao i završnim slojem boje koju 

izabere investitor

m 163.52 x 70.00 € = 11446.40 €

D Ukupno ostali radovi: 279018.53 €



Opis predmeta nabavke,

odnosno dijela predmeta nabake

Jedinica

mjere Količina

Jedinična

cijena

Ukupna

cijena

SAOBRAĆAJ  :

Rekapitulacija:

A Pripremni radovi 2018.50 €

B Zemljani radovi 75951.26 €

C Gornji stroj: 31006.48 €

D Ostali radovi: 279018.53 €

387,994.77 €

Nepredviđeni radovi 5% 19,399.74 €

UKUPNO SAOBRAĆAJ SA NEPREDVIĐENIM 

RADOVIMA: 407,394.50 €

PDV 21% 85,552.85 €

492,947.35 €

UKUPNO SAOBRAĆAJ:

UKUPNO SAOBRAĆAJ sa PDVom:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tačke za obilježavanje 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Specifikacije armature 
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

PZ1 K1 (1 kom) 

1 

 

12 3.16 25 79.00  

2 

 

12 2.00 25 50.00  

3 

 

8 1.00 33 33.00  

4 

 

8 0.80 33 26.40  

5 

 

8 5.00 22 110.00  

PZ2 K1 (1 kom) 

1 

 

14 3.00 66 198.00  

2 

 

14 1.50 33 49.50  

3 

 

14 2.95 33 97.35  

4 

 

10 1.25 33 41.25  

5 

 

10 0.80 33 26.40  

6 

 

10 5.00 55 275.00  

PZ2 K2 (1 kom) 

1 

 

14 3.00 64 192.00  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

2 

 

14 1.50 32 48.00  

3 

 

14 2.95 32 94.40  

4 

 

10 1.25 32 40.00  

5 

 

10 0.80 32 25.60  

6 

 

10 4.80 55 264.00  

PZ2 K3-7 (5 kom) 

1 

 

14 3.00 400 1200.00  

2 

 

14 1.50 200 300.00  

3 

 

14 2.95 200 590.00  

4 

 

10 1.25 200 250.00  

5 

 

10 0.80 200 160.00  

6 

 

10 6.00 275 1650.00  

PZ3 K1 (1 kom) 

1 

 

18 5.00 80 400.00  

2 

 

18 2.10 40 84.00  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

3 

 

18 4.95 40 198.00  

4 

 

10 1.65 27 44.55  

5 

 

10 0.90 27 24.30  

6 

 

10 4.00 88 352.00  

PZ3 K2-8, 10-16 (14 kom) 

1 

 

18 5.00 1680 8400.00  

2 

 

18 2.10 840 1764.00  

3 

 

18 4.95 840 4158.00  

4 

 

10 1.65 560 924.00  

5 

 

10 0.90 560 504.00  

6 

 

10 6.00 1232 7392.00  

PZ3 K9 (1 kom) 

1 

 

18 5.00 102 510.00  

2 

 

18 2.10 51 107.10  

3 

 

18 4.95 51 252.45  

4 

 

10 1.65 34 56.10  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

5 

 

10 0.90 34 30.60  

6 

 

10 5.12 88 450.56  

PZ4 K1.2.5 (3 kom) 

1 

 

14 4.00 240 960.00  

2 

 

14 1.80 120 216.00  

3 

 

14 3.65 120 438.00  

4 

 

10 1.40 120 168.00  

5 

 

10 0.80 90 72.00  

6 

 

10 6.00 201 1206.00  

PZ4 K3 (1 kom) 

1 

 

14 4.00 30 120.00  

2 

 

14 1.80 15 27.00  

3 

 

14 3.65 15 54.75  

4 

 

10 1.40 15 21.00  

5 

 

10 0.80 15 12.00  
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Šipke - specifikacija 

ozn. 
 

oblik i mere 
[cm] 

Ø 
 

lg 
[m] 

n 
[kom] 

lgn 
[m] 

Napomena 
 

6 

 

10 2.20 67 147.40  

PZ4 K4 (1 kom) 

1 

 

14 4.00 74 296.00  

2 

 

14 1.80 37 66.60  

3 

 

14 3.65 37 135.05  

4 

 

10 1.40 37 51.80  

5 

 

10 0.80 37 29.60  

6 

 

10 5.55 67 371.85  
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Šipke - rekapitulacija 

Ø 
[mm] 

lgn 
[m] 

Jedinična težina 
[kg/m'] 

Težina 
[kg] 

B500b 

8 169.40 0.40 66.91 

10 14590.01 0.62 9002.04 

12 129.00 0.89 114.55 

14 5082.65 1.21 6139.84 

18 15873.55 2.00 31715.35 

Ukupno (B500b) 47038.70 

Ukupno 47038.70 
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

PZ1 K1 (1 kom) 

I-1 Q-221 145 500 1 3.48 25.29  

Ukupno 25.29  

PZ2 K1 (1 kom) 

I-1 Q-335 215 500 1 5.26 56.54  

I-2 Q-335 125 500 1 5.26 32.86  

Ukupno 89.40  

PZ2 K2 (1 kom) 

I-1 Q-335 215 480 1 5.26 54.28  

I-2 Q-335 125 480 1 5.26 31.54  

Ukupno 85.83  

PZ2 K3-7 (5 kom) 

I-1 Q-335 215 600 5 5.26 339.27  

I-2 Q-335 125 600 5 5.26 197.15  

Ukupno 536.42  

PZ3 K1 (1 kom) 

I-1 Q-424 215 400 2 6.66 114.55  

I-2 Q-424 155 400 1 6.66 41.29  

Ukupno 155.84  

PZ3 K2-8, 10-16 (14 kom) 

I-1 Q-424 215 600 28 6.66 2405.59  

I-2 Q-424 155 600 14 6.66 867.06  

Ukupno 3272.66  

PZ3 K9 (1 kom) 

I-1 Q-424 215 512 2 6.66 146.63  

I-2 Q-424 155 512 1 6.66 52.85  

Ukupno 199.48  

PZ4 K1.2.5 (3 kom) 

I-1 Q-335 215 600 3 5.26 203.56  

I-2 Q-335 196 600 3 5.26 185.76  

Ukupno 389.32  

PZ4 K3 (1 kom) 

I-1 Q-335 215 220 1 5.26 24.88  

I-2 Q-335 196 220 1 5.26 22.70  

Ukupno 47.58  

PZ4 K4 (1 kom) 

I-1 Q-335 215 555 1 5.26 62.76  

I-2 Q-335 196 555 1 5.26 57.28  
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Mreže - specifikacija 

Pozicija 
 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Napomena 
 

Ukupno 120.04  
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Mreže - rekapitulacija 

Oznaka mreže 
 

B 
[cm] 

L 
[cm] 

n 
 

Jedinična težina 
[kg/m2] 

Ukupna težina 
[kg] 

Neto ugrađena težina 
[kg] 

Q-221 215 605 1 3.48 45.27 25.29 

Q-335 215 605 23 5.26 1573.65 1268.60 

Q-424 215 605 48 6.66 4158.24 3627.97 

Ukupno 5777.15 4921.86 
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Datum revizije i M.P.

GLAVNI PROJEKAT

06.

Objekat:

spec.sci
Detalji

"INFRASTRUKTURA"  D.O.O.
PODGORICA

Saobra
FAZA 1

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

April 2023. godine, Podgorica



1:250

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

Objekat:

April 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 1

NIVELACIONI PLAN
spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

07.



1:100

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

08.01.

Objekat:

April 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 1

SITUACIONI PLAN
zidovi

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



1:100

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

08.02.

Objekat:

April 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 1

SITUACIONI PLAN
zidovi

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:



1:100/100

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

09.01.

Objekat:

April 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 1

 PROFIL
ZIDOVI

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

5.00(rastojanje po kruni zida) 5.00(rastojanje po kruni zida)

4.00(rastojanje po kruni zida)

6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida)

2.19(rastojanje po kruni zida)

6.00(rastojanje po kruni zida) 5.12(rastojanje po kruni zida)

5.55(rastojanje po kruni zida)

6.00(rastojanje po kruni zida)

4.80(rastojanje po kruni zida)

6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida)

BETON ZIDOVI V1= 1.045x 5= 5.225 m3

BETON ZIDOVI V2= 2.2x 5.00= 11.00 m3

BETON ZIDOVI V3= 5.71x (4+6+6+6+6+6+6)= 228.40 m3

BETON ZIDOVI V4= 3.69x (6+6+2.19)= 52.36 m3

BETON ZIDOVI V5= 5.71x (6.00+5.12)= 63.49 m3

BETON ZIDOVI V6= 3.69x (5.55+6.00)= 42.62 m3

BETON ZIDOVI V = 5.225+11+228.40+52.36+63.49+42.62+76.56+239.82=719.47m3
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5.00 (rastojanje po osovini puta)

5.00 (rastojanje po osovini puta)

4.00(rastojanje po osovini puta)
6.00(rastojanje po osovini puta)  6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.12(rastojanje po osovini puta) 6.74(rastojanje po osovini puta)

2.23(rastojanje po osovini puta)
5.52(rastojanje po osovini puta) 4.49(rastojanje po osovini puta)

4.60(rastojanje po osovini puta)
5.15(rastojanje po osovini puta)

4.02(rastojanje po osovini puta)
5.25(rastojanje po osovini puta) 6.21(rastojanje po osovini puta)



1:100/100

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

"INFRASTRUKTURA" D.O.O.
PODGORICA

GLAVNI PROJEKAT

 PROJEKAT

09.02.

Objekat:

April 2023. godine, Podgorica

Saobra
FAZA 1

 PROFIL
ZIDOVI

spec. sci

Djelovi katastarskih parcela br. 555,802,793,796,795 Kumbor
i djelovi kat.parc.br. 711. 684,710 ,685/1,701 ,702,688,689
,690 KO 

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

PROJEKTANT:

Glavni

Odgovorni

Saradnik:

Datum izrade i M.P.

INVESTITOR:

Lokacija:

dokumentacije:

dokumentacije:

Razmjera:

Prilog:
Br. priloga:

Datum revizije i M.P.

Objekat:

4.80(rastojanje po kruni zida)

6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida) 6.00(rastojanje po kruni zida)

3.69x (5.55+6.00)= 42.62 m3

BETON ZIDOVI V7= 2.20x (4.8+6+6+6+6+6)= 76.56 m3

BETON ZIDOVI V8= 5.71x(6+6+6+6+6+6+6) = 239.82 m3
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4.02(rastojanje po osovini puta)
5.25(rastojanje po osovini puta) 6.21(rastojanje po osovini puta) 5.92(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta) 6.00(rastojanje po osovini puta)












