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1.1 OPŠTI DIO 
 

1.1.1 SPISAK PROPISA PRIMIJENJENIH PRI IZRADI PROJEKTA 
 
Prilikom izrade ovog projekta korišćeni su slijedeći zakoni, pravilnici, tehnički propisi, standardi i 
literatura: 
 

Zakoni: 
 
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 011/19, 82/20) 
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018) 
- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016) 
- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013 - ispr. i 2/2017, 049/2019) 
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 75/2018) 
- Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 13/2008) 
- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16) 

 
Propisi: 
 
- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 

44/18 I 43/2019) 
.  
- Upustvo o izradi kablovskih okana od betona (PTT vesnik br.7- 1989.g.), 

 
- Tehnički uslovi za PVC-e  cijevi i spojnice za kablovsku kanalizaciju (PTT- vesnik  br.6- 1973.g.), 

 
- Upustvo za građenje kablovske kanalizacije od PVC-e  cijevi (PTT vesnik br.6- 1983.g.), 

 
-  Zbirka propisa iz oblasti vazdušne i kablovske tt linije, 

 
-  Zbirka propisa iz oblasti tt linija i mreža,(LN-IV, 1992), 

 
-   JUS-standardi  

     JUS  G.C6. 501 
     JUS  G.C6. 502 
     JUS  G.C6. 503 
     JUS  G.C6. 504 
     JUS  G.C6. 505 
     JUS  G.K6. 020 
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1.2 OPŠTI USLOVI ZA IZRADU INSTALACIJA SLABE STRUJE 
 
 

1. Investitor i Izvođač radova su obavezni da se pri izgradnji objekta pridržavaju opštih i posebnih 
propisa, kao i projekta za koji je dobijeno odobrenje za izgradnju od nadležnog organa. 

2. Izvođač radova je dužan da prouči projekat prije početka radova. Prije otvaranja gradilišta 
rukovodilac radova zajedno sa nadzornim organom Investitora mora da provjeri usaglašenost 
projekta sa stanjem na terenu i da po potrebi predloži usklađivanja. 

3. Ukoliko se u toku gradnje pojavi potreba za odstupanjam od projekta kako u pogledu tehničkog 
rješenja, tako i u pogledu izbora materijala i opreme, izvođač mora da pribavi pismenu saglasnost 
nadzornog organa Investitora u građevinskom dnevniku. Prije izdavanja pismene saglasnosti 
nadzorni organ će po potrebi upoznati projektanta i od njega zatražiti prethodnu saglasnost. 

4. Radovi na objektu mogu početi tek po prijavi gradilišta nadležnom organu i kada su obezbijeđeni 
oprema i materijal, kao i sredstva rada, transporta i zaštite. 

5. Oprema i materijal koji se ugrađuju moraju po kvalitetu odgovarati relevantnim tehničkim uslovima i 
standardima. Neodgovarajuća oprema i materijal ne smiju se ugrađivati. 

6. Svi predviđeni radovi se moraju izvesti sa stručnom radnom snagom i odgovarajućim sredstvima 
rada – kvalitetno, efikasno i čisto uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite na radu. 

7. Kod izvođenja radova mora se voditi računa da se postojeće, odnosno već izvedene instalacije i 
radovi drugih izvođača ne oštete više nego što je najnužnije. Pri tome je obaveza svih izvođača da 
međusobno koordiniraju pojedine faze radova. 

8. Probijanje otvora i dubljenje armirano-betonskih konstrukcija se smiju vršiti samo uz pismenu 
saglasnost nadzornog organa za građevinske radove. 

9. Sve kvarove i štete koju učini investitoru ili drugim – izvođač je dužan da nadoknadi i da otkloni o 
svom trošku. 

10. Izvođenje radova navedenih u Uslovima za priključivanje na TK mrežu, Investitor je obavezan da 
provjeri izvođačkom preduzeću koje je specijalizovano za tu vrstu radova. 

11. Po završetku radova dužnost izvođača radova je da ispita kompletan izgrađen objekat, da izradi 
odgovarajuće protokole, dokumentaciju izvedenog stanja i uputstva za upotrebu, kao i da učestvuje 
u tehničkom pregledu objekta od strane komisije Investitora i/ili organa koji je izdao građevinsku 
dozvolu. Investitor će uz zahtjev za formiranje komisije za kvalitetan prijem dostaviti nadležnoj 
organizaciji dokumentaciju izvedenog stanja, geodetski snimak ovjeren od Republičkog geodetskog 
zavoda sa potvrdom da je snimanje izvršeno, kao i podatke o prestavnicima Investitora i izvođača 
radova koji će prisustvovati radu Komisije.  

12. Investitor je dužan da u ugovoru sa izvođačem odredi period garantnog roka za ovu instalaciju. 
Garantni rok ne smije biti kraći od dvije godine dana za radove i jedne godine za funkcionalnost, a 
računa se od dana izdavanja upotrebne dozvole. U ovom roku izvođač je dužan da sve kvarove i 
nedostatke koji proizilaze kao posledica nesolidnog rada ili lošeg kvaliteta upotrijebljenog materijala i 
opreme, otkloni o svom trošku. Ukoliko kvarovi nastanu usled nestručnog rukovanja, izvođač je 
takođe obavezan da ih otkloni na zahtjev Investitora – ali ne o svom trošku.  
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1.3 TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SLABE STRUJE 
 
 
1. Sve uređaje postaviti prema dispozicionim crtežima iz ovog projekta. Eventualne izmjene vršiti na 

osnovu pismene saglasnosti nadzornog organa. Prije nego što počne sa radovima, izvođač je dužan da 
obilježi mjesta postavljanja uređaja, razvodnih ormara, razvodnih kutija i vodova. 

2. Detalje pričvršćenja uređaja na pod, zid ili odgovarajuće nosače definiše dokumentacija isporučioca 
opreme. 

3. Nakon fiksiranja, nivelacije i ožičavanja ormara za smještaj uređaja – ugraditi opremu koja je zbog 
transporta posebno zapakovana u svemu prema dokumentaciji proizvođača opreme. 

4. Sve kablove i provodnike voditi kako je to predviđeno ovim projektom i to: 
 Po zidu ili plafonu u odgovarajućim kablovskim regalima, 
 U podu u plastičnim izolacionim cijevima, 
 Po zidu ili ispod lamperija na plastičnim odstojnim obujmicama, i/ili 
 U zidu ili na zidu u plastičnim instalacionim cijevima. 

5. Sve cijevi i razvodne kutije upotrijebljene na djelovima instalacija koje se rade u cijevima, moraju biti od 
izolacionog materijala. Unutrašnji prečnik cijevi mora odgovarati presjeku i broju provodnika koji se 
uvlače u njih, a prema JUS standardima. Cijevi po zidovima i tavanici se moraju polagati pod malterom. 

6. Pri polaganju cijevi na zidove mora se obratiti posebna pažnja da se zidovi ne oštete više no što je 
najnužnije. Cijevi se moraju polagati tako da između dvije razvodne kutije nema ni jednog mjesta gdje bi 
se mogla skupljati kondenzovana voda. 

7. Kod horizontalnih vodova, cijevi između dvije razvodne kutije moraju sačinjavati blag luk sa tjemenom 
prema gore i sa padom krajeva prema razvodnim kutijama. 

8. Nastavljanje provodnika i grananje vodova mora se vršiti isključivo u razvodnim kutijama dovoljnih 
dimenzija, tako da se mogu smjestiti sve veze. Najmanji unutrašnji prečnik razvodnih kutija u kojima se 
vrše veze provodnika ne smije biti manji od 70mm. Veze se moraju zalemiti i izolovati. Zabranjeno je 
nastavljanje provodnika uvlačenjem u cijevi. 

9. TK i EE vodovi se paralelno polažu na odstojanju koje ne smije biti manje od 20cm. U slučaju 
horizontalnih raspona EE vodovi se polažu na 30cm od tavanice, na 10cm iznad njih vodovi za 
signalizaciju i druge instalacije, a na 10cm iznad ovih telefonski vodovi. Razvodne kutije na tim 
vodovima se postavljaju po pravilu jedna prema drugoj koso pod uglom od 45 stepeni. Pri paralelnom 
polaganju tvrdih cijevi razmak između pojedinih vrsta instalacija mora biti bar 5cm. 

10. Ukrštanje vodova TK instalacije sa EE vodovima treba izbjegavati. Na mjestima ukrštanja, koja treba 
izvesti pod pravim uglom, rastojanje između jednih i drugih vodova mora iznositi 10mm, a gdje to nije 
moguće treba postaviti izolacioni umetak debljine bar 3mm. 

11. Uvlačenje provodnika u cijevi ima se vršiti posle krpljenja zidova, a postavljanje priključnica, razvodnih 
kutija, uređaja i prekidača posle malanja zidova. 

12. Pri polaganju kablova mora se voditi računa da se kabal ne ošteti. Na mjestima gdje kablovi mijenjaju 
pravac – praviti blage krivine, čiji poluprečnik ne smije biti manji od 15xspoljašnji prečnik kabla. 

13. Svi metalni djelovi telekomunikacionih uređaja, razvodnih ormara, razdjelnika i kablovskih regala moraju 
biti uzemljeni bakarnim licnastim provodnikom. 

14. Na izvodima za priključenje uređaja ostaviti dovoljne dužine tako da se uređaji mogu postaviti na datim 
pozicijama. 

15. Po završetku montaže kablova obavezno položiti kablove pomoću metalnih prstenova i provjeriti 
razbrajanje žila. Takođe provjeriti da otpornost izolacije ispunjava sledeći uslov: otpor izolacije ne smije 
da bude ispod minimalne vrijednosti od 10 M. 

16. Oprema se pušta u rad isključivo u prisustvu rukovodioca radova i nadzornog organa. Nakon pregleda 
ugrađene opreme i izvedenih veza, privesti napon napajanja i uključiti uređaj. 

17. Program finalnih usmjeravanja i ispitivanja uređaja, opreme i instalacija sačinjava rukovodilac radova i 
podnosi nadzornom organu na saglasnost 
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1.4 PRILOG MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

1.4.1 OPŠTE ODREDBE 
 
 
Zakon o zaštiti na radu određuje da se u posebnom dijelu Projekta prikaže skup svih tehničkih rješenja za 
primjenu pravila zaštite na radu prilikom: 
   
 izgradnje objekta; 
 eksploatacije objekta. 

 
Prvenstveno se primjenjuju osnovna pravila zaštite, a u slučaju potrebe i posebna pravila. U osnovna pravila 
zaštite na radu spada: 
 - opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama (pod sredstvima rada  smatraju se objekti   

namijenjeni za rad ili kretanje osoba na radu i pomoćne  prostorije sa pripadajućom instalacijom); 
 osiguranje od udara električne energije; 
 osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora; 
 osiguranje potrebnih puteva za prolaz, transport i evakuacija radnika; 
 osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti vazduha; 
 osiguranje potrebnog osvjetljenja radne okoline; 
 ograničenje buke i vibracije u radnoj okolini; 
 osiguranje od nastanka požara i eksplozije; 
 osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih uticaja; 
 osiguranje od djelovanja opasnih materija i zračenja; 
 osiguranje prostorija i uređaja za ličnu higijenu. 

 
 U posebna pravila zaštite na radu spada: 
 
  određivanje uslova u pogledu stručne sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i  psihičkog stanja i 

psihofizičkih sposobnosti radnika; 
 određivanje načina na koji se moraju izvoditi određeni uslovi i radne operacije; 
 preporuke proizvođača prema tehničkim uslovima; 
 pravilno uskladištenje i zaštita materijala, uređaja i opreme; 
 određivanje trajanja posla, korištenje ličnih zaštitnih sredstava, zaštitnih  naprava; 
 obavezno postavljanje znakova upozorenja od određenih  opasnosti; 
 osiguranje normalnog strujanja vazduha; 
 osiguranje da na svakom radilištu na kojem radi istovremeno 20 radnika,  jedan  bude osposobljen 

za pružanje prve pomoći. 
 
 Sredstva za rad i lična zaštitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izrađena u skladu sa 
pravilima zaštite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba: 
 
 a) Posebno je važno da se provjeri ispravnost rada sredstava za rad sa povećanim opasnostima, kao 
što su: oruđa koje pokreće elektromotor, motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, ili neka druga energija, te oruđa 
sa posudom pod pritiskom, koja prema pravilima zaštite na radu moraju imati ventil sigurnosti, te oruđa čijim 
korištenjem nastaju opasne materije. Provjera ispravnosti se mora izvršiti: prije njihovog stavljanja u upotrebu, 
najmanje jedan put svake 2 godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja, ako posebnim 
propisima nisu određeni drugi rokovi ispitivanja. 
 



GLAVNI PROJEKAT SLABE STRUJE 
 

 

 

9 
PROJEKTANT: IVKON DOO NIKŠIĆ 

  b) Kao lična zaštitna sredstva se koriste: rukavice od izolacionog materijala, alati sa izoliranim 
drškama, kacige od izolacionog materijala, obuća od izolacionog materijala, odijela od izolacionog materijala, 
pribor za uzemljenje i spajanje, indikatori napona, izolacione podloge i dr. 
 
 Kod polaganja PVC cijevi, rov mora biti propisnih dimenzija da se omogući nesmetanu 
ugradnju.Konstrukcije okana u ovom projektu prilagođene su potrebama radnog prostora. Otvor jame je 
potrebno ograditi zaštitnom tipskom ogradom , alat držati udaljen najmanje 20 cm od ruba otvora. 
 Buka i vibracije se javljaju kod kopanja rova sa pneumatskim čekićem i kompresorom. Prevelika buka 
se može smanjiti upotrebom zvučno-prigušnog kompresora ili zvučno-prigušnim slušalicama. 
 Radnicima je potrebno osigurati potrebnu prostoriju za presvlačenje i pranje prije jela i nakon završetka 
rada. Potrebno je takođe radnike snabdjeti odgovarajućim priborom za ličnu higijenu. 
 

1.4.2   Zaštita na radu prilikom polaganja kablova 

Prilikom izvodjenja radova na polaganju kablova, kao i prilikom izvodjenja montažnih radova 
postoji mogu'nost da dodje do oštećenja objekata i postrojenja ili da se poremeti saobražaj i time 
ugrozi bezbednost prolaznika. Takodje radnici mogu biti izloženi uticajima štetnim po zdravlje ili 
se povrediti. Da bi se preventivno uticalo protiv toga preduzimaju se adekvatne mere zaštite. 

Svi kablovi na polaganju i montaži moraju odgovarati propisima o zaštiti na radu u saglasnosti sa Zakona o 
zaštiti na radu. 

Ovim projektom stvaraju se potrebni preduslovi za siguran i dug vijek kabla i bezbjednost 
života i zdravlja ljudi koji rade na montaži i održavanju kada isti bude pušten u pogon ukoliko se 
izvodjač bude pridržavao propisanih mjera. 

Prilikom polaganja i montaže kablova mogu nastupiti opasnosti koje se mogu klasifikovati na 
sledeći način: 

a. Mehaničke opasnosti 
b. Hemijske opasnosti 
c. Biološke opasnosti 
d. Opasnosti od dejstva električne struje 
e. Opasnosti od požara i eksplozije 

1.4.2.1 Mehaničke opasnosti 

 Za polaganje i provlačenje kablova potrebno je koristiti vozila i prikolice čije su karakteristike 
usaglašene sa težinom bubnjeva koji se transportuju. Pri utovaru treba se 
poslužiti rampom ili strmom ravni da kalem ne isklizne i povredi nekoga. Najbolje je provući 
uže kroz osovinu kalema tako da nekoliko radnika mogu njime manipulisati kako kod 
utovara tako i kod istovara. 

 Gradilište mora biti propisno označeno i obilježeno uočljivim znacima a ljudi koji rade na utovaru ili istovaru 
moraju da nose zaštitnu opremu (rukavice i šlemove). Moguća opasnost od urušavanja rova postoji u 
slučajevima kada je zemljište po svojoj prirodi pjeskovito ili je pak dubina rova veća od 1m. Radi zaštite mora 
se propisno poduprijeti rov. Alat i materijal koji se koriste prilikom izvodjenja radova moraju biti atestirani i 
predvidjeni za odredjena opterećenja. 
Za alate koji iziskuju periodične preglede mora postojati ažurna potvrda o izvršenom ispitivanju. 
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1.4.2.2 Hemijske opasnosti i mjere zaštite 

 Prilikom izvodjenja radova u rovovima i kablovskim TT oknima postoji mogućnost od 
nagomilavanja štetnih gasova koji mogu biti eksplozivni. Najopasniji u urbanim sredinama 
predstavlja zemni gas koji i pri najmanjem kvaru u razvodnoj mreži može prodrijeti u TT 
postrojenja. Vrlo je toksičan i u najmanjim količinama i može dovesti do trovanja radnika. Može 
se takodje pojaviti sumporvodonik koji nastaje raspadanjem organskih materija i nalazi se u 
kanalizacionim cevima te ukoliko TT postrojenja na ma koji način dodju u vezu sa njom u njih 
može prodreti sumpor-vodonik.      

1.4.2.3 Biološke opasnosti i mjere zaštite 

Bioiološke opasnosti mogu se u TT postrojenjima javiti kao rezultat taloženja prljavštine i 
raznog organskog otpada ili pojavom glodara. Ovo može dovesti do pojave zaraze. Preventiva je 
redovno čišćenje i održavanje TT postrojenja i održavanje lične higijene. 

1.4.2.4 Opasnost od dejstva električne struje i zaštitne mjere 

Nepažljivim postupkom prilikom kopanja dešava se da radnik probije armatura i olovni 
omotač energetskog kabla i tako dodje u dodir sa opasnim naponom. Zato je potrebno pre 
početka radova obilježiti mjesta ukrštanja sa energrtskim kablovima. Pritom treba voditi računa o 
naponskim nivoima energrtskog kabla i održavanju dopuštenih rninimalnih medjusobnih 
rastojanja. 

Aparati i merni instrumenti pri radu moraju biti uzemljeni a predhodno provjerene ispravnosti 
atestirani u pogledu izolovanosti. 

U blizini elektroenergrtskih objekata ili ispod dalekovoda treba paziti da ne dodje do 
direktnog spoja alata i opreme sa kojom se rukuje sa visokim potencijalom. Rukovodilac 
gradilišta je tada u obavezi da neposredno kontroliše izvodjenje radova i primjenu mjera 
bezbjednosti. 

 Ukoliko je indukovani napon u instalaciji veći od dozvoljenih 430V, potrebno je primijeniti 
mjere u cilju smanjenja napona na kablu. 

1.4.2.5  Opasnosti od požara i eksplozije i zaštitne mjere 

Prilikom izvodjenja montažnih radova na telekomunikacionim kablovima može doći do 
požara ili eksplozije posude koja sadrži gorivo ili benzinske lampe. Prisutnost zemnog gasa u TT 
posrojenjima predstavlja realnu opasnost od eksplozije pa treba pravilno izvesti provjetravanje , 
provjeriti prisustvo otrovnih i zapaljivih gasova i pare prije silaska u rov, kao i pravilnu upotrebu 
benzinskih lampi. Kada se radi sa gasnim lampama, bocu je neophodno držati dalje od rova u 
kome se vrše radovi. 

Rukovodilac radova mora se brinuti o ispravnosti alata koji se koristi i koji može 
prouzrokovati pojavu požara i eksplozije. 
Radnici koji izvode radove moraju biti upoznati sa mjerama zaštite na radu, a to je zadatak 
odgovornih službi preduzeća. Za primjenu mjera zaštite u procesu rada odgovorni su i 
rukovodilac radova i sam radnik koji mora biti snabdjeven odgovarajućim sredstvima lične zaštite i ličnom 
zaštitnom opremom.  
Orudja,uredjaji i druga sredstva za rad moraju biti snabdjeveni zaštitnim uredjajima i propisanim ispravama o 
njihovoj sposobnosti za bezbedan rad. 

Izvršenje radnih zadataka mora biti organizovano tako da radnik može obavljati radne 
zadatke bez opasnosti po svoj život i zdravlje i bez opasnosti za sredstva za rad. On srnije da bude 
rasporedjen isključivo na poslove koji odgovaraju njegovom stručnom obrazovanju i 
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zdravstvenom stanju i da ili obavlja sa punom pažnjom i namjenski da koristi zaštitna sredstva i 
opremu. Takodje je dužan da neposrednom rukovodiocu prijavi svaki nedostatak, dogadjaj ili 
pojavu koja bi mogla prouzrokovati neželjene posledice po radnika, proces rada i okoline. 
Rukovodilac radova i radnici moraju biti obučeni za pružanje prve pomoći i raspolagati 
priručnom apotekom na gradilištu. 
 

1.4.3 Završni radovi 

Po završenoj izgradnji kablovske privodne mreže a prije korišćenja iste,potrebno je izvršiti čišenje TT  
okna i izvršiti provjeru kvaliteta izgrađene privodne tt mreže kako bi se utvrdilo da li su radovi izvedeni u skladu 
sa investiciono tehničkom dokumentacijom i da li izvedeni radovi odgovaraju tehničkim propisima, 
odgovarajućim standardima, odnosno zahtevima utvrđenim investiciono tehničkom dokumentacijom. 
Radu komisije prisustvuju predstavnici investitora i izvođačke organizacije radi davanja potrebnih podataka i 
obaveštenja o izgradnji objekta, odnosno izvođenju radova. Navedem predstavnici su:  
nadzornik kod građenja objekta, rukovodilac gradnje a po potrebi i predstavnik projektne organizacije. 
 
Izvođačka organizacija i investitor dužni su da stručnoj komisiji dostave: 
      - ugovor između investitora i izvođačke organizacije o gradnji objekta 

- investiciono-tehničku dokumentaciju sa svim izmenama i dopunama na osnovu koje su 
izvedeni radovi, 

- knjige koje se vode pri izvo|enju radova, 
-    dokaze o kvalitetu ugra|enog materijala (atesti i potvrde o kvalitetu, izveštaj o kvalitetnom prijemu) 
-   rezultete merenja i ispitivanja vršenih od strane izvođačke organizacije, 
-   tehničku dokumentaciju izvedenog stanja, 

      -    dokaze o dubini postavljanja kablova, kablovske kanalizacije, primenjene zaštite i drugih radova koji su   
izgradnjom objekta skriveni. 

 
Stručna komisija na osnovu dobijenog materijala vrši pregled izvedenih radova. Posle izvršene 

kontrole komisija sačinjava izvještaj koji potpisuju osim članova komisije nadzorni organ i predstavnik 
izvođačke organizacije. Izvještaj se dostavlja investitoru. 
 Izvođač radova je u obavezi da komisiji obezbijedi radnu snagu, instrumente i drugo. 
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1.5 O P Š T E  N A P O M E N E 
 

1.5.1 ORGANIZACIJA RADOVA 
 
  Prije početka radova potrebno je da se Izvođač upozna sa projektnom dokumentacijom, da bi se što bolje 
izvršila organizacija radova na izgradnji kanalizacije. S tim u vezi Izvođač je dužan da na vrijeme obezbijedi 
sav potrebni materijal i radnu snagu koja će na najbolji mogući način izvršiti sve poslove na trasi. Potrebno je 
takođe da se prije početka radova Izvođač upozna sa trasom i  položajem drugih instalacija, te da preduzme 
odgovarajuće mjere. Materijal i oprema treba prije ugradnje biti propisno uskladišten i zaštićen. 
     Radovi na zaštiti postojeće i izradi planirane kanalizacije mogu se organizovati paralelno. 
 

1.5.2 TEHNIČKI PREGLED 
 
 Na osnovu zakona o prostornom uređenju odgovarajući opštinski organ na zahtjev Investitora 
imenuje stručnu komisiju za tehnički pregled izvedenih radova, koja provjerava: 
             - da li postoji odobrenje za izvođenje radova, 
              - da li postoji investiciono – tehnička dokumentacija, 
             - da li su ispravno vođene knjige o izvođenju radova, 
 - da li postoje dokazi o kvalitetu ugrađene opreme i materijala, 
 - da li postoje dokazi o izvršenom ispitivanju kvaliteta radova u pogledu tehničke ispravnosti, 
 - da li je objekat izgrđen u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu  koje je izdato 
odobrenje za izvođenje radova, 
 - da li su radovi izvedeni u skladu sa tehničkim propisima, standardima i normativima, 
              - da li dokumentacija izvedenog stanja odgovara situaciji na terenu, 
 - da li su sprovedene mjere zaštite na radu i zaštite od požara. 
     Komisija daje mišljenje o tome da li se objekat može pustiti u rad. 
 

1.5.3  DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA 
 
 Nakon izvedenih radova treba sačiniti knjigu izvedbeno-tehničke dokumentacije za kanalizaiju. 
Tačna i sveobuhvatna dokumentacija smatra se neophodnom za ispravno funkcionisanje i eksploataciju 
kanalizacije. Izvođač je odgovoran za za izradu dokumentacije. SI-sistem će se koristiti za mjere. Ako se u 
dokumentima koriste iste jedinice( milimetri, centimetri, metri i t.d.) onda se skraćenica za jedinice mora 
izostaviti i zamijeniti napomenom, kao naprimjer ’’sve mjere su u cm’’. Inače se skraćenice za jedinice uvijek 
moraju ponavljati u dokumentima. Zaglavlje za svaki tip dokumenta treba da bude na desnoj strani, da bi 
prilikom standardizovanog previjanja, ukoliko se koristi format veći od A4, zaglavlje bilo vidljivo.Zaglavlje 
treba da sadrži sledeće informacije: 

 naziv objekta; 
 naziv dokumenta; 
 naziv i adresu Izvođača; 
 broj karte ili dijagrama; 
 status dokumenta; 
 crtao: potpis, datum; 
 provjerio: potpis, datum; 
 odobrio: potpis, datum; 
 pregledao: potpis, datum 
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 Izvedbeno-tehnička dokumentacija za kanalizaciju treba da sadži: 
 naslovni list; 
 grafički popis; 
 pregledna karta kanalizacije; 
 veza skica; 
 situacione skice; 
 razvojna šema; 
 skice razvijenih okana; 
 legenda; 
 popisni list; 
 završni list. 
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1.6 T E H N I Č K O   R J E Š E NJ E 
 

1.6.1 UVOD 
 

Kako na području zahvata LSL Krstac nema razvijene telekomunikacione TK infrastrukture, to je planirana 
nova TK kablovska kanalizacija na cijelom području , bazirana na cijevima PVC fi 110 mm, sa odgovarajućim TK 
oknima. 

Trasa TK kanalizacije ide uglavnom trasom puta, s obzirom da studijom putne infdrastrukture nijesu 
predviđeni trotoari.  

 

1.6.2 OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
 
          Obilaskom terena na lokalitetu gradnje saobraćajnice konstantovano  da ne postoji izgrađena  
infrastrukutra, niti bakarni ili optički kablovi položeni direktno u zemlju. 

1.6.3 PLANIRANO STANJE  
 

Radovi na telekomunikacionoj infrastrukturi u ovom projektu, odnose se na izradu nove kablovske 
kanalizacije sa dvije PVC cijevi Ø110 mm od okna broj TK1.2 do okna broj TK7.2. 
Planirana tk okna, kao i trasa planirane kablovske kanalizacije prikazani su na grafičkom prikazu. 
 
Prilikom lociranja TK  okana i trase TK kanalizacije  trasa se planira u saobraćajnici  u trupu lijeve kolovozne trake . 
  

Uzimajući u obzir : 
1) pojavu novih operatera i vrste usluga koje za sada pružaju(kablovska televizija, internet,..), 
2) Urbanističko tehničke uslove,  
3) projektni zadatak, 
4) da je u pitanju savremena sabraćajnica i potrebno je sačuvati od naknadnih rušenja pri 

budućim priključenjima privodnih kanalizacija ili proširenja pristupne mreže usled malog 
kapaciteta, 

potrebno  izvršiti: 
 

1) Predloženi kapacitet kanalizacije i broj prelaza garantuju da neće doći do naknadne devastacije 
izgrađenih ulica u budućnosti zbog potrebe provlačenja novih kablova. 

2) Prilikom izgradnje okana voditi računa da se poklopac(otvor) postavi u pravcu PVC cijevi, da bi se 
omogućio pravilan pristup PVC cijevi prilikom provlačenja kablova.  

3) Slobodne PVC cijevi i uvodnice obavezno zatvoriti PVC čepovima kako bi se sačuvale od ulaska 
zemlje i drugih stranih predmeta.  
 
Takođe, da bi se mogle priključiti privodne kanalizacije bez razbijanja trotoara ili ulica, iz svakog 

okna izvesti 1.0m duže od  kraja ulice tk kanalizaciju  kapaciteta 2xPVC cijevi Ø110mm. 
 
Za kanalizaciju obavezno ugrađivati krute PVC cijevi Ø 110mm. 
Tipski vertikalni i horizontalni presjek projektovanih okana prikazan u  prilogu br. 13.  
Tipska razvojna šema  projektovanih okana, sa položajem PVC cijevi i karakteristikama gradnje,  

prikazan  u prilogu  br. 1 . 
Način izrade projektovanih okana i kanalizacije opisan  u poglavlju ’Detaljni opis izrade infrastrukture’. 

     
 

1.7 DETALJNI OPIS IZRADE INFRASTRUKTURE 
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1.7.1 PRIPREMA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE 
 
                Radove na izgradnji kablovske kanalizacije treba početi po izvršenoj pripremi radova, dobijanju 
građevinske dozvole i saglasnosti Nadzornog organa (Investitora). Rad se u svemu mora izvesti prema 
postojećim  propisima koji važe za ovu vrstu radova, odredbama i detaljima iz ovog  Projekta. Izvođač 
radova je dužan da prije početka radova prouči projektnu dokumentaciju i blagovremeno zatraži objašnjenja 
od Projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za izmjenama tehničkog rješenja datog projektom koje mogu da 
nastanu izmjenom terenskih uslova ili na zahtjev Investitora, Izvođač radova dužan je po istom postupiti po 
dobijanju saglasnosti Nadzornog organa i Investitora. Svi radovi moraju biti izvedeni estetski, stručno i 
zanatski kvalitetno. 
         Nedolazak predstavnika obaviještenih organizacija ne oslobađa Izvođača obaveza da preduzme 
potrebne sigurnosne mjere u slučaju podzemnih objekata. U nedostatku podataka o drugim podzemnim 
instalacijama, naročito ako se kopanje vrši mašinski, treba napraviti ručno poprečni rov (šlic) dužine 2-3 m 
na svakih 30 m ili kraćem rastojanju ako se sumnja u postojanje podzemnih instalacija. Kvarovi i štete 
nastale na objektima ucrtanim u katastru podzemnih iinstalacija i zemljištu u toku izvođenja radova, moraju 
biti stručno i kvalitetno otklonjeni. Ukoliko dođe do oštećenja podzemnih instalacija koje nijesu ucrtane u 
katastar instalacija, troškove opravke instalacija snosi davalac katastra podzemnih instalacija. Investitor je 
dužan da obezbijedi katastar podzemnih instalacija prije početka radova. Izvođač je odgovaran za kvalitet 
izvedenih radova u toku garantnog roka, što se reguliše Ugovorom o gradnji. Svi materijali koji su ugrađeni u 
tk kanalizaciju moraju imati ateste, a  materijali koji nemaju propisane karakteristike ne mogu biti ugrađeni.                 
         Broj osoblja koje treba angažovati za izvođenje radova zavisi od postavljenih rokova za izvođenje 
radova, primjene mehanizacije, atmosferskih uslova, i drugog. Broj radnika se ne smije redukovati ispod 
granice koja bi ugrozila kvalitet izvedenih radova. 
 
 

1.7.2 MATERIJAL ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE 
 
          Za izradu kablovske kanalizacije koristi se sledeći materijal : PVC cijevi, lukovi, PVC spojnice, gumeni 
prstenovi, PE cijevi, sponice za PE cijevi, PVC i PE čepovi, sredstva za čišćenje, pijesak, upozorna traka, 
cemenat, betonsko gvožđe i drugi građevinski materijal. 
          Za navedeni materijal treba naglasiti: 
 PVC cijevi ( prilog 6, sl.1) za kablovsku kanalizaciju su bešavne cijevi, kružnog presjeka 
izgrađene od tvrdog PVC-a odgovarajućih mehaničkih i drugih karakteristika. Cijevi se izrađuju sa i bez 
proširenja na jednom kraju. Prošireni dio cijevi služi za spajanje, to jest nastavljanje cijevi prilikom polaganja.  
Zbog lakšeg  i bržeg rada Projektant preporučuje cijevi sa proširenjem na jednom kraju, gdje se dihtovanje 
spoja vrši pomoću gumenog prstena. Karakteristike cijevi  od  PVC materijala su: 
 Neosjetljive na lutajuće struje; 
 Otporne na koroziju; 
 Veoma glatki zidovi, pa je veoma mali koeficijent trenja pri uvlačenju  kablova; 
 Nepropusne za vodu; 
 Otporne na starenje; 
 Mogućnost ugradnje velikog broja cijevi u rovu. 
 
          Nominalni prečnik cijevi je jednak spoljašnjem prečniku i iznosi 110 mm. Debljina zida cijevi je 3,2 mm, 
a dužina cijevi je 6 i 12 m. Osim za izradu kablovske kanalizacije, PVC cijevi se postavljaju na prelazima 
preko makadamskog ili asfaltnog puta. Ukoliko kablovska instalacija prolazi pored energetskih kablova ili 
toplovoda ili se ne može postići projektovana dubina i ne mogu se primijeniti u potpunosti dodatne zaštitne 
mjere, onda se mogu na toj dionici postaviti PVC cijevi spoljašnjeg prečnika 110 mm sa debljinom zida 5,3 
mm. PVC cijevi koristiti i kao dopunsku zaštitu za PE cijevi preko makadamskih ili asfaltnih puteva. 
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 PVC lukovi se upotrebljavaju za veće promjene pravca kablovske kanalizacije. Ukoliko se naiđe na 
podzemne objekte čiji položaj  i gabariti ne dozvoljavaju da se prođe pravolinijski kablovskom kanalizacijom 
pored, ispod ili iznad njih, onda je neophodna upotreba PVC lukova.   
 Sredstva za čišćenje PVC cijevi  upotrebljavaju se se za čišćenje krajeva cijevi prije nastavljanja. 
Obično se upotrebljava Mathylenchlorid. 
 PE cijevi služe za zaštitu mrežnih  kablova. Mogu biti polagane direktno u zemlju ili uvlačene u PVC 
cijevi  kablovske kanalizacije. Kada se polažu direktno u zemlju uglavnom služe kao zaštita mrežnih kablova 
manjeg kapaciteta. U telekomunikacijama se uglavnom koriste PE ( Polietilen srednje i visoke gustine-
MDPE,HDPE) cijevi izdržljivosti pritiska 10 bara i sledećeg presjeka: 32mm, 40mm, 50 mm i 75 mm. Izrađuju 
se u fabričkim dužinama od 100 do 500m, a nastavljaju  zavarivanjem (neraskidivi spoj) i spojnicama 
(raskidivi spoj) sa vijencem i prirubnicom. Koristiti PE cijev visoke gustine presjeka 40   mm.  
 Tk poklopac (metalni) (prilog 9) se ugrađuje u gornju ploču tk okna i služi za pristup unutrašnjosti 
okna tokom eksploatacije, to jest prilikom provlačenja i vezivanja kablova. Laki tk poklopac se ugrađuje u tk 
okna koja su smještena u zemlji ili trotoaru.Teški tk poklopac se ugrađuje u tk okna koja su smještena u 
asfaltu.  
 Upozorna traka je žute boje i sa gornje strane je jasno ispisana oznaka ”PAŽNJA PTT KABAL”. 
Prilikom zatrpavanja iskopanog rova postavljava se u gornjem dijelu rova radi označavanja trase kablovske 
kanalizacije.   
 Pijesak sitne granulacije 0-4mm služi za nasipanje podloge, zasipanje između PVC cijevi i 
nasipanje zaštitnog sloja. 
 Beton i betonsko gvožđe služi za izradu dopunske zaštite PVC cijevi ukoliko uslovi na terenu ne 
dozvoljavaju da se postigne propisana dubina rova.  
 PVC poklopac (čep) ( prilog 7, sl. 2) od tvrdog  PVC-a  upotrebljava se za zatvaranje PVC cijevi 
dok se ne uvuče kabal, sa zadatkom da zaštiti cijevi od mulja, vode, i druge prljavštine. 
 PVC spojnice služe za nastavljanje PVC cijevi bez proširenja. Spojnica može da bude nalijepljena 
na cijev kod proizvođača a može se isporučiti i posebno, pri čemu se lijepljenje na cijev vrši prilikom 
polaganja cijevi. Za uvođenje cijevi u kablovsko okno upotrebljavaju se  ’uvodnice’ (prilog 7, sl.1 ) dužine  
0,5  m koje imaju proširenje za nastavljanje cijevi sa jedne strane, a sa druge strane proširenje sa 
zaobljenjem, koje se postavlja u zid okna. 
 Gumene brtve (gumeni zaptivni prsten) (prilog 6, sl.2) služe za zaptivanje prostora između dvije 
PVC cijevi koje se nastavljaju. Prilikom montaže neophodno je premazati gumice uljem kako  se ne bi 
uvrnule prilikom nastavljanja, to jest uklapanja jedne cijevi u drugu.  
 

1.7.3 TRASIRANJE KANALIZACIJE 
 
            Izbor trase kanalizacije i samo trasiranje rova pred početak izgradnje značajno utiče na kvalitet 
radova, odnosno kasnije na funkcijonalnost i vijek trajanja kanalizacije. Iz ovih razloga, trasiranju treba 
posvetiti pažnju prilikom početka  izvođenja radova. Projektant je prilikom određivanja trase kanalizacije, a 
držeći se opštih uslova za izbor trase i terenskih uslova odabrao najpovoljniju trasu. Naravno, da će prilikom 
trasiranja dolaziti do ostupanja, ali ono ne smije ugroziti sigurnost trase, kao ni sigurnost drugih podzemnih 
instalacija ukoliko se iste nađu u blizini trase. Prilikom lociranja  planiranih okana voditi računa da njihov 
položaj omogućava izradu kanalizacije ispod trotoara ili uz samu spoljnju ivicu trotoara ako nije moguće 
kanalizaciju smjestiti u potpunosti ispod trotoara usled  velike zakrivljenosti ulica. Kanalizacija i okna su 
smještena ispod ili uz  trotoar iz dva razloga: 
                  a./ najmanji rizik od fizičkog oštećenja; 
                  b./ najlakši rad prilikom njihove eksplotacije, to jest provlačenja  i montaže kablova. 
              Kako su PVC cijevi savitljive i imaju mali koeficijent trenja, to omogućava da kanalizacija između 
dva okna ne mora da bude uvijek pravoliniska, da se između okana može vršiti promjene načina slaganja 
cijevi i da rastojanje između okana bude veće. 
       Projektovana trasa prikazana je na situacionoj šemi planirane infrastrukture (prilog 1). 
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1.7.4 KOPANJE ROVA 

Kablovska TK kanalizacija predstavlja mrežu podzemnih cijevi koja služi za razvod i zaštitu 
kabla i ona se sastoji od kanalizacionih cijevi i kablovskih okana. 
Ovim projektom predvidjeno je polaganje cijevi privodne TK kanalizacije od termoplastičnih 
masa (PVC cijevi). Kroz ovu kablovsku kanalizaciju mogu se provlačiti kablovi sa metalnim 
omotačima zaštićenim od korozije (TKOOV). 

PVC cijevi su bešavne cijevi izradjene od tvrdog PVC-a odgovarajućih mehaničkih i drugih 
karakteristika. Spoljašnji prečnik cijevi iznosi 110 mm, debljina zida cevi je 3,2mm, a dužina iznosi 
6m. U posebnim slučajevima upotrebljavaju se cijevi debljine zidova 5.3mm (kada se 
upotrebljavaju kao zaštitne cijevi). 
Izbor trase kablovske kanalizacije i samo trasiranje rova pred početak izgradnje značajno utiče na kvalitet 
radova, odnosno kasnije na funkcionalnost i vijek trajanja kablovske kanalizacije. Iz ovih razloga, trasiranju 
treba posvetiti pažnju prilikom početka  izvođenja radova. 
 
          Pri obilježavanju trase kablovske kanalizacije između dva kablovska okna, trasa može da bude 
pravolinijska ili sa manjini zakrivljenjem.  Nakon što je izvršeno trasiranje, pristupa se kopanju rova. Uporedo 
sa kopanjem rova za kanalizaciju, kopa se  i jama za okno. 

Po pravilu, rov treba da bude dubok da najmanje rastojanje od površine zemlje do tjemena cijevi u 
najgornjem redu iznosi: 
 za cijevi postavljene u trotoaru: 50cm; 
 za cijevi postavljene u asfaltu: 80cm; 

 
  Kod odredjivanja dubine iskopa treba uzeti u obzir debljinu podloge od pijeska, broj redova 
cijevi u snopu, međusobno rastojanje između redova, kao i napred naznačeno rastojanje od 
nivelete tla do tjemena vršnog reda u cijevi. 
Širina iskopa (rova) zavisi od broja cijevi u jednom redu, rastojanja između cijevi, širine 
prostora potrebnog za manipulaciju (što iznosi najmanje po 0,10m za obje strane cijevi ili snopa 
cijevi). Uzimanjem u obzir ovih parametara  rov treba da bude: 
 50x71cm(širina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC Ø110mm u trotoaru ili zemlji; 
 50x101cm(širina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x2xPVC Ø110mm u asfaltu; 
 60x71cm(širina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC Ø110mm u trotoaru ili zemlji; 
 60x101cm(širina x dubina) za kanalizaciju kapaciteta 1x3xPVC Ø110mm u asfaltu. 

 
Prilikom iskopa rova potrebno je proširiti rov na djelovima trase na kojima dolazi do lomova (skretanja sa 
pravoliniskog pravca) kako bi se ublažilo savijanje PVC i PE cijevi. (prilog 10, sl. 2). 
Iskop može da se obavlja ručno ili mašinski, a oblik iskopa mora da bude u vidu pravougaonika .  
 
         Prilikom iskopa rova krupnije kamenje vaditi i odlagati  na jednu stranu rova, a iskopanu zemlju na 
drugu stranu,  kako ne bi došlo do miješanja sa iskopanom zemljom koja se vraća u rov poslije oblaganja cijevi 
sitnim pijeskom. Iskopani materijal odlagati najmanje 50 cm od ivice rova. 

Ukoliko postoji opasnost da se obruši rov , pristupa se razupiranju rova. Razupiranje rova vrši se na taj 
način, što se od dasaka postavlja oplata na bočne zidove rova koja se razupire gredicama. 

Kad se iskopa propisana dubina rova pristupiti nivelaciji dna rova. Nivelacija se vrši na taj način, što se 
na dvije krajnje tačke  kod svakog okna koji se povezuju, postavljaju vertikalno drvene nivelirke, koje čine 
utvrđene dubine iskopa rova na tom mjestu. Zategnuti  kanap između postavljenih nivelirki iznad rova na visini 
od 2 cm, a onda trećom drvenom nivelirkom tražiti na svakih 5-10 cm propisanu dubinu rova. Na kraju 
nivelisanja  pristupiti izravnjavanju rova sa ašovom ili lopatom. 
 
         Ako se prilikom kopanja naiđe na podzemne instalacije i ne mogu se zaobići na propisan način, potrebno 
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je u dogovoru sa Nadzornim organom (Investitor) i vlasnicima podzemnih instalacija izvršiti izmještanje 
pomenutih instalacija. Razvojna šema kanalizacije je prikazana u prilogu 2. 
 

1.7.5 NASTAVLJANJE PVC CIJEVI 
 
            Nastavljanje PVC cijevi se vrši pomoću PVC spojnica ili upotrebom cijevi sa proširenjem. Da bi spoj bio 
vodonepropustljiv, mjesto spoja se mora lijepiti. Kod nastavljanja cijevi sa proširenjem, kraj cijevi sa proširenjem 
sa unutrašnje strane i neprošireni kraj druge cijevi sa spoljašnje strane se dobro očiste, obrišu i namažu tankim 
slojem lijepka aksijalno od unutra prema spolja. Zatim se neprošireni kraj jedne cijevi uvuče u prošireni kraj 
druge cijevi. Spoj se ne smije dirati nekoliko minuta, a nakon 1-2 sata se može izložiti naprezanju: polaganje u 
rov, savijanje i slično. Navedeni postupak se primjenjuje i kod nastavljanja cijevi pomoću spojnica, pri čemu se 
unutrašnja površina spojnice premazuje ljepilom. Pri izradi spoja pomoću ljepila mora se pridržavati upustva za 
korišćenje ljepila. Ispitivanje PVC cijevi na vodonepropustljivost izvesti komprimiranim vazduhom na pritisak 1,5 
bara. Cijevi se smatraju ispravno montirane ako ispitivani pritisak ne opadne u roku od 1 minuta. Projektant 
predlaže PVC cijevi sa proširenjem, kod kojih se dihtovanje spojeva vrši pomoću gumenih prstenova. Detalj 
nastavljanja cijevi sa proširenjem na jednom kraju prikazan je na sl.3, priloga 6. 

1.7.6  SAVIJANJE PVC CIJEVI 
 

Ako okolnosti na terenu (gradilištu) nedozvoljavaju pravoliniski rov za kanalizaciju, potrebno je vršiti 
savijanje PVC cijevi ili upotrebiti savitljive PVC cijevi. Kod većih  promjena pravaca moraju se upotrebiti PVC 
lukovi.Na mjestu krivine treba upotrebiti što duže cijevi i broj nastavaka treba da bude što manji. Kod krivine 
malog poluprečnika potrebno je  upotrebiti cijevi dužine 12m, a spojno mjesto ne treba da se nalazi u sredini 
krivine. Iza svakog spojnog mjesta u krivini treba postaviti drveni kočić da spojevi ne budu opterećeni u toku 
daljih radova. Način hladnog savijanja PVC cijevi prikazan je na sl. 2 u prilogu 10. 
              PVC cijevi se moraju savijati polako i ravnomjerno da ne bi došlo do nedozvoljenih naprezanja u 
materijalu. Savijene cijevi  pričvrstiti kočićima, a između cijevi postaviti češljeve. Dozvoljeni poluprečnik krivine 
savijene cijevi zavisi od dimenzija cijevi, spoljašnje temperature i postupka savijanja. Pri temperaturi većoj od  + 
5ºC PVC cijevi spoljašnjeg prečnika 110 mm i debljine zida 3,2 mm saviti sa poluprečnikom krivine r = 5 m. 
Manji poluprečnik krivine nije dozvoljen pošto dolazi do velike promjene prečnika cijevi. Za veće krivine se 
upotrebljavaju PVC lukovi. Oni se postavljaju na isti način kao i  PVC cijevi. 
 
 

1.7.7 UVOĐENJE PVC CIJEVI U OKNO 
 
            Uvođenje PVC cijevi u okna se vrši pomoću PVC uvodnica (prilog 6, sl. 1 ), koje imaju proširenje za 
nastavljanje na PVC cijev sa jedne strane, a proširenje sa zaobljenjem sa druge strane.Postavljaju se na isti 
način kao PVC cijevi. Obavezno obratiti pažnju prilikom uvođenja PVC cijevi u okna  da pravac cijevi bude na 
pravcu poklopca, zbog lakše pristupačnosti cijevima kanalizacije tokom eksploatacije,  pri provlačenju kablova. 
 
 

1.7.8 PODLOGA ZA PVC CIJEVI 
 
             Na dno rova se postavlja podloga za PVC cijevi. Podloga se sastoji od sloja sitnog pijeska debljine 
oko 10 cm(prilog 10). Pijesak treba da bude granulacije od 0 - 4 mm. Sloj sitnog pijeska se lagano nabije 
pomoću odgovarajućeg uređaja ili drvenog nabijača ako Izvođač nema potrebnu mehanizaciju. Gornja 
površina sloja se pomoću grabulja izravnja. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji material(pijesak,kamenčići) 
veće granulacije od 4mm za podlogu se može upotrebiti iskopana zemlja. 
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             U slučaju, ako postoji opasnost da pijesak bude izapran podzemnom vodom  podloga se izrađuje od 
mješavine cimenta i pijeska u odnosu 1:20. Istom mješavinom se tada oblažu i PVC cijevi. 
 

1.7.9 POLAGANJE PVC CIJEVI I ZATRPAVANJE ROVA 
 
                  Na nabijenu i nivelisanu podlogu od sitnog pijeska postavljaju se  cijevi. Rastojanje između cijevi 
od 3 cm se održava pomoću PVC držača rastojanja (češljeva). Češljevi se postavljaju na rastojanjju ne 
većem od 1,5 m . Ukoliko postoji opasnost od ispiranja pijeska u podlozi, onda staviti betonsku podlogu od 
cimenta i pijeska u odnosu 1:20, a češljeve postavljati na rastojanju od 3,0 m.Unutrašnjost zaprljanih cijevi je 
potrebno očistiti prije polaganja.. Prilikom ovog čišćenja paziti da se ne ošteti unutrašnja površina cijevi. Prije 
polaganja cijevi potrebno je, takođe, pregledati da li su sve ivice  oštećene ili nepravilno obrađene. Ugraditi 
se smiju samo cijevi  sa pravilno obrađenim i neoštećenim ivicama. Prije polaganja cijevi izvršiti pregled 
postavljene podloge za cijevi. Podloga mora biti ravna i ne smije da sadrži kamenje, strane predmete i oštre 
predmete koji mogu da oštete cijevi. 
                    Poslije polaganja i nastavljanja PVC cijevi vrši se zatrpavanje cijevi sa sitnim pijeskom 
granulacije 0-4 mm. Pijesak se pažljivo nabija između  cijevi sa drvenim pljosnatim nabijačem. Debljina sloja 
iznad cijevi iznosi oko 10 cm (prilog 10). Pijesak je, takođe, kao za podlogu granulacije 0-4 mm. U  slučaju 
da postoji opasnost da pijesak bude izapran, onda cijevi obložiti mješavinom od cimenta i pijaska u odnosu 
1:20. Ako u iskopanoj zemlji ne postoji materijal (pijesak, kamenčići) veće granulacije od 4mm, za 
zatrpavanje PVC cijevi  umjesto sitnog pijeska može se upotrebiti iskopana zemlja.  
                   Nakon nabijenog sloja pijeska iznad cijevi, vrši se zatrpavanje rova iskopanom zemljom. 
Zatrpavanje se vrši u slojevijma od 20-30 cm koji se dobro nabijaju. Na visini 25-30 cm iznad nivoa terena 
postaviti upozornu traku cijelom dužinom rova. Traku položiti po sredini rova tako  da je natpis na traci 
’’PAŽNJA PTT KABAL” okrenut prema spoljašnjoj strani rova. Ako se prilikom iskopa ne može postići 
propisana dubina, to jest ako je rastojanje od površine zemlje do najgornjeg reda cijevi manji od 50 cm za 
trotoar, odnosno 80 cm za kolovoz, moraju se primijeniti zaštitne mjere. Ako je navedeno rastojanje između 
30 i 50 cm izvršiti  betoniranje cijevi, a ako je manje od 30 cm iznad gornjeg reda cijevi postaviti armirani 
betonski sloj (MB 20) i upotrebiti obavezno PVC cijevi debljine zida od 5,3 cm.Da li treba primijeniti zaštitne 
mjere i kakve  odlučuje Nadzorni organ u saradnji sa projektantom. 
 
 

1.7.10  Rastojanje od drugih podzemnih instalacija 
 
            Na  trasi kablovske kanalizacije često se dešava da se prilikom iskopa naiđe na instalacije za koje 
vlasnici nijesu imali podatke. Da bi se zaštitila kablovska kanalizacija i budući kablovi u njoj od raznih smetnji 
i oštećenja mora se voditi računa o rastojanju između kablovske kanalizacije od PVC (PE) cijevi i drugih 
podzemnih instalacija. Potrebne zaštitne mjere između pojedinih instalacija izvesti u dogovoru sa vlasnicima 
instalacija.  
 Najmanje rastojanje između kanalizacije od PVC(PE) cijevi i podzemnih električnih instalacija iznosi 
 0,3 m bez primjene zaštitnih mjera; 
 0,1 m sa primjenom zaštitnih mjera. 

Zaštitne mjere se moraju preduzeti na mjestima ukrštanja i približavanja kao i na dužini od 0,5m sa obje 
strane ugrožene dionice.  
 Najmanje rastojanje između podzemno postavljenih toplovoda i kablovske kanalizacije od PVC (PE) cijevi 
treba da bude: 
 1,0 m bez primjene zaštitnih mjera; 
 0,1 m sa primjenom zaštitnih mjera. 

Zaštita se izvodi tako što se između toplovoda i PVC(PE) cijevi postavlja zaštitni sloj od mješavine cementa i 
pijeska u odnosu 1:20.  
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Dozvoljena minimalna rastojanja u slučaju pribli`avanja i ukrštanja telekomunikacionih kablova 
sa ostalim nadzemnim i podzemnim objektima iznose: 
 

Vrsta podzemnog 
ili nadzemnog objekta 

Horizontalna udaljenost 
(m) 

Vertikalna udaljenost 
(m) 

Vodovodne cevi 0,6 0,5 

Kanalizacione cevi  0,5 0,5 
Regulaciona linija zgrada 0,5 - 
Tramvajske {ine 1,2 0,8 

Ivica lokalne saobra}ajnice 1,0 - 

Cevi toplovoda 1,0 0,5 

Donja ivica nasipa`elezni~kih 
{ina i autoputeva 

 
5,0 

 
- 

 
 

1.7.11  Izrada kablovskih okana 
 
             Po završetku kopanja jame za okno (raditi uporedno sa izradom kanalizacije na tom rasponu) i 
nivelisanju dna, pristupa se izradi okna. Unutrašnje dimenzije pojedinačnih okana prikazane su u razvojnoj 
šemi planirane kanalizacije – prilog  3. 
 
-Konstrukcija okna- 

 
        Planirana TK okna se sastoje od donje ploče (dna), stranica (zidova), gornje ploče (plafona) i grla sa 
poklopcem (prilozi 12,13).  
 
 Izrada donje ploče poda (dna)  okna  
      Najprije se pripremi oplata za otvor  u sredini donje ploče dimenzija 20x20 cm. Otvor se koristi za  
stavljanje glave vodene pumpe-crpke, da bi pumpa izbacila u potpunosti vodu iz okna. 20 cm ispod otvora u 
odnosu na donji nivo ploče nasuti šjljunak da bi ovaj otvor  poslužio kao drenaža. Oplatu dobro utvrditi sa 
kočićima. Zatim se u uglovima jame nabiju kočići, a na njima ukuju 4 letve pored zidova. Ove letve treba da 
budu 1,5% više od gornje ivice šablona za otvor i čine niveletu donje ploče odnosno dna okna. Donja ploča 
se izliva od betona debljine 15 cm, a u zemljištu slabe nosivosti 20 cm. Beton se spravlja od mješavine 
cementa i šljunka u razmjeri 1:7 (MB 20). Cemenat mora da odgovara standardu JUS B.C1.010, šljunak 
standardu JUS B8.030, a voda JUS M1.014. Beton prilikom livenja donje ploče se mora dobro nabijati, a 
gornja površina ploče mora biti glatka. Ivice ploče u pojasu širine 25 cm, treba da zauzimaju horizontalni 
položaj. Spravljenje betona se vrši prema ''Pravilniku za beton i armirani beton''. Donja ploča se može može 
izraditi i od  armiranog betona manje debljine.  
 
 Izrada stranica okna ( zidova) 
       Stranice okna (zidovi) mogu biti izrađene na više načina: zidane od betonkih blokova, armiranog betona 
i izrađene kombinovano. Iz iskustvenih razloga Projektant predlaže izradu zidova od armiranog  betona. 
Livene stranice se rade na licu mjesta, a izlivaju se od betona mješavine cementa i šljunka 1:7 (MB 20). Pri 
izlivanju pripremi se oplata od dasaka ili kliznih ploča, koje se postavljaju pored svih zidova iskopane jame. 
Vezivanje oplate i razupiranje vrši se gredicama. Oplata  se izrađuje odjednom za sve zidove. Oplata mora 
biti dovoljno čvrsta i međusobno stabilno postavljena da armaturna mreža bude u sredini, minimalno 
udaljena od oplate 3 cm, i da se pod teretom betona i vibracije ( sabijanje betona) oplata ne izvitoperi i da ne 
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dođe do udubljenja ili ispupčenja zidova.Unutrašnje stranice oplate moraju biti tako urađene i postavljene da 
ne budu ukliještene betonom i da se mogu lako skinuti i izvući bez oštećenja betonskih zidova i razaranja 
oplate. Kod izrade oplate na stranicama zidova gdje se priključuju kanalizacione  cijevi, mora se voditi 
računa da beton ne zatvori cijevi kanalizacije, jer cijevi ulaze u zid i preklapaju  se dužininom veličine 
debljine zida. Pored cijevi koje se uvode u okno potrebno je postaviti  PVC uvodnice  Ø 110 mm  u zidove 
kako je prikazano u razvojnim šemama planiranog okna, kako se nebi narušila statika okna ukoliko u 
budućnosti dođe do potrebe uvođenja  dodatnih PVC cijevi u okno. Debljina zidova je 20 cm za okna u 
trotoaru i asfaltu (prilozi 12 i 13). Za armiranje zidova upotrebiti armaturnu mrežu Q257 za okna u trotoaru ili 
zemlji. Nalivanje zidova vrši se ravnomjerno u krugu uz nabijanje odnosno vibriranje betona ručno ili 
vibratorom. Oplata se skida nakon četiri dana po nalivanju betona. 
 
 Izrada gornje ploče ( plafona) 
       Po završetku zidova pristupa se pripremi oplate za gornju ploču. Oplata se izrađuje za cijelu unutrašnju 
površinu okna, sem otvora za ulaz, odjednom i mora biti dovoljno čvrsta da podnese teret betona, armature i 
plus 300 kp opterećenja od radnika. Oplata mora biti poduprta (podšpajcovana) gredicama 8x8 cm najmanje 
na svaki metar uzduž i  
poprijeko. Visina spoljašnjeg okvira i okvira za ulaz u okno mora biti ista kao debljina ploče. Oplata mora biti 
urađena tako da ne bude ukliještena betonom i da se može nakon vezivanja rašalovati i izvući kroz grlo okna 
površine 60x60 cm bez oštećenja. Nakon izrade oplate pristupa se postavljanju armaturne mreže  Q257 sa 
ojačanjem serklaža glatkim čelikom Ø12mm za okna u asfaltu. Nakon postavljanja i vezivanja armature 
pristupa se izlivanju (betoniranju) ploče. Mješavina betona za gornju ploču sprema se od cementa i šljunka u 
razmjeri 1:3, marke betona MB 30. Debljina ploče  je 20 cm  Skidanje oplate može se izvršiti nakon 8 dana 
od dana nalivanja ploče betonom.U zavisnosti od vremenskih uslova ovaj period može biti: kraći ako se 
radovi izvode kada je temperatura visoka, odnosno duže ako se radovi izvode kada je vrijeme kišovito i 
hladno. 
 
 Izrada ulaznog grla i postavljanje poklopca 
       Po završetku izrade gornje ploče pristupa se izradi ulaznog grla u okno i postavljanje poklopca. Gornja 
površina gornje ploče se malta cimentnim malterom koji se spravlja od cimenta i pijeska u razmjeri 1:20 
debljine 2 cm, da ne bi došlo do prokišnjavanja plafona, a zatim se pristupa izradi grla. Grlo raditii od zidova 
25 cm, tako da unutrašnje stranice grla budu ravne sa ulaznim otvorom u ploči (60x60 cm). Visina grla treba 
da bude tako podešena da postavljeni gvozdeni ram sa poklopcem bude viši od nivoa okolnog terena za 1 
cm u trotoaru ,odnosno 2 cm u zemlji. Ram poklopca se učvrsti na svom mjestu i spoj zalije betonom koji se 
spravlja u razmjeri 1:4. Nakon postavljanja poklopca vrši se postavljanje gazne površine. Na okna u trotoaru 
ili asfaltu ugraditi teški tk poklopac (prilog 9). Poslije zatrpavanja okna i saniranja terena pristupa se 
malterisanju unutrašnjih površina okana ( poda, stranica, plafona i grla) ukoliko nijesu korištene klizne glatke 
ploče. Malterisanje se vrši cementnim malterom od cementa i pijeska u razmjeri 1:2. Malterisanje se vrši 
gletovanjem i glačanjem do crnog sjaja. Prilikom malterisanja okna vrši se se obrada ivica zidova gdje PVC 
uvodnice ulaze u okno. Otvor za cijevi u zidu okna se radi u vidu lijevka za cio profil uvodnica sa zakošenim 
stranicama pod uglom od 45°. Sve uvodnice moraju biti iste dužine to jest u istoj ravni, čija se ravan 
malteriše.  
 
 Postavljanje nosača za kablove 
     Od broja i rasporeda cijevi u oknu odnosno njihovog profila na ulazu u okno zavisi koliko će biti ugrađeno 
konzolnih nosača kablova. Nosači kablova mogu biti prosti i složeni. Prosti nosači se ugrađuju kod manjih 
okana, a složeni nosači se ugrađuju kod većih okana nakon malterisanja okna. Projektant predlaže ugradnju 
dva prosta nosača na stranicama planiranih tk okana. Razmak između stubova-tijela složenih nosača je 55 
cm. Dužina nosača zavisi od broja i konstrukcije kablova i spojnice u jednom redu  i Projektant predlaže 
ugradnju nosača dužine 50 cm. Kod složenih nosača konzole su demontažne pa se dužine mogu 
kombinovati. Od isporučioca betona obavezno uzimati uzorke  za betonske kocke 20x20 cm koje treba 
podvrgnuti atestima saglasno ’’Pravilniku za beton i armirani beton’’.  
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1.7.12  Uvlačenje kabla u kablovsku TK kanalizaciju 

Kabl se provlači u novoprojektovanu kanalizaciju uz predhodnu proveru prolaznosti cijevi. Prije 
uvlačenja kabla provući pomo}no vučno uže i spojiti ga sa kablom preko kablovske čarape ili 
vučne kuke. Predhodno postaviti doboš sa kablom iznad otvora okna u pravcu uvlačenja kabla. 
Za uvlačenje kabla koristiti ručnu vučnu kablovsku mašinu. Dozvoljeni poluprelnik savijanja 
iznosi 10x spoljašnji prečnik kabla. U okno ostaviti rezervu za formiranje krivine kabla , 
postavljanje na konzole i izradu nastavaka, kao i za vršenje potrebnih ispitivanja. Dužina 
preklopa zavisi od kapaciteta kabla i kreće se od 30 - 130cm. 
 
Po završetku provlačenja i povezivanja kabla, treba izvršiti zatvaranje otvora kanalizacionih 
cijevi. Za tu svrhu se koriste čepovi pogodnog oblika, koji sprečavaju prodiranje vode i gasa u iste. 
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2. NUMERIČKA  DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R.B
. Opis stavke Jed.

mjera Količina Jed.
cijena Ukupno

A

1 PVC cijev(krute) Ø 110/3,2 mm - 6 m kom 54 32.00 1728.00
2 Gumene brtve za nastavljanje PVC cijevi Ø 110/3,2 mm kom 108 2.50 270.00
3 PVC uvodnica Ø 110/3,2 mm duž. 0,5 m kom 35 3.80 133.00
4 PVC držač odstojni 110/2 kom 70 3.00 210.00
5 Čepovi za zatvaranje PVCcijevi Ø 110/3,2 mm kom 10 5.00 50.00
6 PTT traka za upozorenje m 150 0.80 120.00
7 Teški tk poklopac sa ramom ( nosivosti do 250 kN) kom 7 360.00 2520.00
8 Sitni pijesak granulacije 0-4mm m3 18 40.00 720.00

5751.00

B

1 Trasiranje - određivanje trase rova i lociranje okana prije iskopa paušal 1 100.00 100.00

2

 
1. Izrada kablovske tk kanalizacije od PVC cijevi sa opisom radova:                                                     
-iskop rova sa razupiranjem;
-nasipanje donjeg sloja d=10 cm pijeska ili  iskopane zemlje 
(granulacije do 4mm),
-polaganjePVC cijevi i postavljanje češljeva na rastojanju ne većem 
od 1,5m,
-nasipanje između cijevi pijeska ili iskopane zemlje (granulacije do 
4mm);                                                                                                                                                                                
-nasipanje  d=10 cm zaštitnog sloja pijeska ili iskopane zenlje 
(granulacije do 4mm);
-zatrpavanje rova u slojevima sa nabijanjem,  
-postavljanje pozor trake;                                                                                                                                                                                                                                               
-uređenje trase sa utovarom i odvozom viška materijala : 
za 1x2xPVCØ110mm(45x101cm)                                                                                                                                                                                                                
KOMPLET RAD+MATERIJAL m 150 36.00 5400.00

5500.00

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ZA TK PRIKLJUČAK

MATERIJAL

UKUPNO 

KABLOVSKA KANALIZACIJA

UKUPNO 



R.B
. Opis stavke Jed.

mjera Količina Jed.
cijena Ukupno

C

1

Izrada AB(Q335) okna unutrašnjih dimenzija 150x110x110cm:  
ručni iskop rupe za okno,odvoz šuta na deponiju,izrada 
okna(d=20cm(zidova, i donje ploče), d=20cm gornje ploče) sa 
ugradnjom teškog čeličnog tk poklopca sa ramom i  četiri 
podešavajuće konzole prema prilogu (rad+materijal bez tk poklopca 
sa ramom).U razvojnoj šemi projektovane kanalizacije navedene su 
pozicije projektovanih okana datih dimenzija. kom 7 1100.00 7700.00

7700.00

A MATERIJAL € 5500.00
B KABLOVSKA KANALIZACIJA € 5500.00
C KABLOVSKA OKNA € 7700.00

€ 18700.00
€ 3927.00
€ 22627.00UKUPNO SA PDV-om

 PDV 21 %
UKUPNO BEZ PDV-A

UKUPNO :

Zbirna rekapitulacija :

KABLOVSKA OKNA
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