
 OBRAZAC 1  

elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

  

INVESTITOR1 OPŠTINA HERCEG NOVI 

OBJEKAT2 FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR 

LOKACIJA3 
NASELJE KUMBOR-AMARO na dijelovima kat.parc.125, 675/1, 
91,92, 677, 130/1,130/2 I 128, sve KO Kumbor 

VRSTA  
TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4 

GLAVNI PROJEKAT  

PROJEKTANT5 

 

  
Trg Nikole Kovačevića 2, 
Podgorica 

 

ODGOVORNO LICE6 
Mr NIKOLA SPAHIĆ, dipl.inž.građ. 
Licenca br 03-10450/1 

GLAVNI  INŽENJER7 
Mr NIKOLA SPAHIĆ, dipl.inž.građ. 
Licenca br 03-10450/1 

 

                                                           
1Naziv/ime investitora 
2 Naziv projektovanog objekta 
3 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju 

naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije) 
5 Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju 
6 Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika 
7 Ime i prezime glavnog inženjera. 



elektronski potpis projektanta 
 
 
 
 

elektronski potpis revidenta 
 

 

INVESTITOR1 OPŠTINA HERCEG NOVI 

OBJEKAT2 FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR  

LOKACIJA3 
NASELJE KUMBOR-AMARO na dijelovima kat.parc.125, 675/1, 
91,92, 677, 130/1,130/2 I 128, sve KO Kumbor 

DIO TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE4 

GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

Hidrotehnički dio   
Trg Nikole Kovačevića 2, 

Podgorica 

 

ODGOVORNO LICE5 
Mr NIKOLA SPAHIĆ, dipl.inž.građ. 
Licenca br 03-10450/1 

ODGOVORNI  INŽENJER6 
BILJANA MARKOVIĆ, dipl.inž.građ.  
Licenca br GP0090930113 

 

                                                           
1Naziv/ime investitora 
2 Naziv projektovanog objekta 
3Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
4Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju 

naslovna strana dijela tehnički dokumentacije) 
6Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika 
7Ime i prezime glavnog inženjera 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA 



 
 

  

 

 
SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
1.OPŠTA DOKUMENTACIJA’ 

 
- Podaci o projektantu (izvod iz dentralnog registra privrednih subjekata) 
- Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji 
- Licenca projektanta 
- Rješenje o imenovanju ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini 
- Spisak odgovornih inženjera koji rukovode izradom tehničke dokumentacije ( Obrazac 2) 
- Licenca Glavnog inženjera I licenca Odgovornih inženjera 
- Urbanističko – tehnički uslovi 
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti Projektanta ( polisa) 
- Izjava odgovornog inženjera (Obrazac 3) 
- Izjava o međusobnoj usaglašenosti djelova tehničke dokumentacije (Obrazac 4) 

 

 2.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 
- Tehnički opis  
- Uputstvo za upravljanje građevinskim otpadom 
- Opšti tehnički uslovi izvođenja radova I mjere zaštite na radu   

 
        3.NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
       

- Geometrijski elementi trase fekalnog kolektora 
- Prednjer radova 
- Predračun radova 

 
     4.GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
    - Situacija terena fekalnog kolektora sa stacionažom I revizionim oknima R=1:500 
   - Uzdužmi profil krak A        R=1:100/500 
  -      Uzdužni profil krak B        R=1:100/200 
 -       Detalj kaskadnog RO                    R=1:20 
- Detalj armature ploče RO                   R=1:20  
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O PROJEKTANTU 

 ( NAZIV, SJEDIŠTE, ADRESA, MATIČNI I REGISTARSKI BROJ, 

DJELATNOSTI ) 



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH 

SUBJEKATA PORESKE UPRAVE 

Registarski broj S - 0507074 / 004 

PIB: 02739887 

Datum registracije: 01.12.2008. 

Datum promjene podataka: 11.10.2016. 

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, ZA PROIZVODNJU, PROMET I 
USLUGE, EXPORT - IMPORT "HIDROFOKUS", PODGORICA 

Broj vazece registracije: /004 

Skraceni naziv: HIDROFOKUS 

Telefon: 

eMail: 

Datum zakljucivanja ugovora: 01.12.2008. 
• 2 20 

.
S 

10.10.2016. 
Datum donosenja Statuta: 01.1 . 08. Datum promJene tatuta: 

Adresa glavnog mjesta poslovanja: BUL.DZORDZA VASINGTONA 3/4 PODGORICA 

Adresa za prijem sluzbene paste: BUL.DZORDZA VASINGTONA 3/4 PODGORICA 

Adresa sjedista: BUL.DZORDZA VASINGTONA 3/4 PODGORICA 

Pretezna djelatnost: 7112 lnzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje 

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO 

Oblik svojine: 

Porijeklo kapitala: 

Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovcani Euro ) 

OSNIVACI: 

NIKOLA SPAHlt 2403947210046 CRNA GORA

Uloga: 

Udio: 

Osnivac 

% Adresa: KRAUA NIKOLE 2/6 PODGORICA CRNA GORA 
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LICA U DRUSTVU: 

NIKOLA SPAHIC 2403947210046

Adresa: KRAUA NIKOLE 2/6 PODGORICA CRNA GORA 

Uloga: lzvrsni direktor 

Ovlascenja u prometu: ( ) 

Ovlascen da djeluje: Nepoznata odgovornost ( ) 

NIKOLA SPAHIC 2403947210046

Adresa: KRAUA NIKOLE 2/6 PODGORICA CRNA GORA 

Uloga: Ovlasceni zastupnik 

Ovlascenja u prometu: ( ) 

Ovlascen da djeluje: POJEDINACNO ( ) 

lzdato: 01.03.2019 godine u 10:27h 
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UGOVORENE STRANE 

1. HIDROFOKUS d.o.o. Podgorica( u daljem tekstu Glavni inženjer) koga zastupa direktor 
Mr.Spahić Nikola,dipl.ing.građ., i  

2. Biljana Marković( dipl.ing.građ u daljem tekstu: Odgovorni inženjer)  

zaključili su  

UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI 

Član 1. 

Odgovorni inženjer se obavezuje da za račun Glavnog inženjera investicionu tehničku 
dokumentaciju za Fekalni kolektor u naselju Kumbor - Amaro u Herceg Novom 

Investiciona tehnička dokumentacija obuhvata izradu sledećih projekata: 

1.1. Glavni projekat koji sadrži: 

1. Projekat Fekalnog kolektora u naselju Kumbor-Amaro u Herceg Novom 

Član 2. 

Odgovorni inženjer je dužan da investicionu tehničku dokumentaciju izradi u skladu sa propisima 
(zakonom, važećim standardima, tehničkim normativima i dr.) i sa pravilima svoje struke. 

Član 3. 

Odgovorni inženjer se obavezuje da Investicionu tehničku dokumentaciju iz člana 1. ovog 
Ugovora izradi i dostavi Glavnom inženjeru u rokovima 20 radnih dana. 

 Član 4. 

Cijena izrade investiciono tehničke dokumentacije iz ovog Ugovora predstavlja poslovnu tajnu 
izmedju Glavnog inženjera i Odgovornog inženjera i u skladu sa tim nije predmet ovog Ugovora 
već je dio posebnog dogovora.  

Član 5 

Glavni inženjer se obavezuje da u roku od pet dana, od dana prijema izrađene investicione 
tehničke dokumentacije pismeno obavesti Odgovornog inženjera  

              



 

 

da li prihvata izrađenu investicionu dokumentaciju bez primjedbe, ili da li ima ikakvih prigovora i 
zahtjeva na dokumentaciju.i ako u roku od sedam dana ne stavi nikakve prigovore, smatraće se 
da je Glavni inženjer primio dokumentaciju bez prigovora.      

Član 6. 

Odgovorni inženjer je obavezan da izradi projektnu dokumentaciju na način određen ovim 
Ugovorom, propisima nadležnih organa i pravilima struke. 

Ostale obaveze Odgovornog inženjera su: 

- da saglasno propisima i pravilima struke provejri pravilnost tehničkih rješenja i računskih radnji 
u tehničkoj dokumentaciji koju je izradio i da iste ovjeri; 

- da tehničku dokumentaciju, koja je predmet ovog Ugovora, opremi prema zahtevima organa 
nadležnog za izdavanje građevinske dozvole; - da postupi po opravdanim primedbama Glavnog 
inženjera i organa koji daju određene saglasnosti i odobrenja u smislu kojih projekat mora biti 
urađen,u za to odredjenom razumnom roku  

Član 7. 

Odgovorni inženjer nije dužan da posao obavi isključivo preko svojih radnika, nego ga može 
povjeriti i drugim stručnim licima. Odgovorni inženjer odgovara Glavnom inženjeru za izvršenje 
posla. 

Član 8. 

Glavni inženjer je dužan priložiti Potvrdu za osiguranje odgovornosti za profesionalnu 
odgovornost u obavljanju usluga iz ovog Ugovora.Potvrda za profesionalnu odgovornost u 
obavljanju poslova iz ovog Ugovora, je Ugovor o osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera 
u gradjevinarstvu za štete koje mogu učiniti trećim licima. 

Član 9. 

Odgovorni inženjer zadržava autorsko pravo na izrađenoj investicionoj tehničkoj dokumentaciji 
koju je izradio na osnovu ovog Ugovora. 

Dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, Glavni inženjer ne može koristiti bez dozvole Odgovornog 
inženjera za izgradnju drugih objekata, jer je ista izrađena samo za ugovoreni objekat. 

 

            



 

Član 10. 

Autorska i imovinska prava Odgovornog inženjera sastoje se u njegovom pravu na iskorišćavanje 
djela - prerađivanjem, umnožavanjem i obrađivanjem projektne dokumentacije, s tim što mu za 
svako iskorišćavanje autorskog dela pripada odgovarajuća naknada. 

Član 11. 

Ovaj Ugovor ostaje na snazi do njegovog izvršenja u potpunosti. Obje ugovorne strane imaju 
pravo da raskinu ovaj Ugovor i prije njegovog izvršenja ako o tome postignu sporazum. Za 
rješavanje svih eventualnih sporova koji nastanu povodom ovog ugovora, a koji ne budu mogli 
biti sporazumno rješeni, nadležan je Privredni sud u Podgorici, odnosno Opštinski sud u Herceg 
Novom.                                                            

Član 12. 

.Predmetni Projekat je sačinjen u tri analogna istovjetna primerka i šest digitalnih koji se predaju 
Investitoru ( Opština Herceg Novi) za potrebe raspisivanja tendera.Ovaj Ugovor zaključen je dana 
.10.05.2019. god.u Herceg Novom 

Odgovorni inženjer                                                             Glavni inženjer 

Biljana Marković dipl.ing.građ                                       Mr. Nikola Spahić dipl.ing.građ  

 

U Herceg Novom maj.2019.god. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCA PROJEKTANTA 



' ' 

.. 

MINISTARSTVO ODRZIVOG R/lZ.VOJA I TURIZMA 
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 
I LICENCIRANJE 
Direkcija za licenciranje 
Broj: UPI 107/7-1695/2 
Podgorica, 27.04.2018. godine 

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjesavajuci po zahtjevu »HIDROFOKUS« d.o.o.iz 
Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova, na osnovu clana 135 st. 1 i 2 
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Cme Gore • br. 64/17) i clana 
46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sluzbeni list Cme Gore • br. 56/14, 20/15, 40/16 i 
37 /17), donosi 

RJ ESE NJ E 

1. IZDAJE SE »HIDROFOKUS« d.o.o. Podgorica, LICENCA projektanta i izvodaca radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

0 b r a z I o z e nj e

Aktom, br.UPI ·107/7-1695/1 od 28.03.2018.godine, »HIDROFOKUS« d.o.o. Podgorica, obratio 
se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova. 

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledece dokaze: 

- Rjesenje Ministarstva odriivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-1693/2 od
27.04.2018.godine, kojim je Magistru Nikoli Spahi6u, diplomiranom inzenjeru gradevine
- odsjek hidrotehnika, iz Podgorice, izdata licenca ovlascenog inzenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta;
lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano
privredno drustvo, registarski broj: 5-050707 4/004 od 01.12.2008.godine.

Ministarstvo odriivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao u 
dispozitivu ovog rjesenja, a ovo iz slede6ih razloga: 

Naime, clanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (.Sluzbeni 
list Crne Gore" broj 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje tehnicku 
dokumentaciju (projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat (izvodac radova), 
duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije dijela tehnicke 
dokumentacije, odnosno gradenje iii izvodenje pojedinih radova ovlasceni inzenjer moze da 
bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gra6enje iii 
izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog 
ovlascenog inzenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski, gra<ievinski, 
elektrotehnicki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. 
Stavom 2 istog clana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog 
clana, projektant, odnosno izvodac radova maze da obezbijedi na osnovu zakljucenog ugovora 
sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlascenog inzenjera za odredenu vrstu 
projekta, odnosno radova. 

Clanom 3 stav 1 tacka 3 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i 
nacinu vodenja registara licenci (eSluzbeni list Cme Gore" broj 79/17), utvrdene su vrste licenci, 

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica 
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339; Fax: (+382) 20 446-215 

Web: www.mrt.gov.me 



a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaca radova, koja se izdaje privrednom drustvu za 
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta. 

Clanom 5 stav 1 tac. 1-2. Pravilnika, utvn1eno je da se u postupku izdavanja licence 
projektanta, odnosno izvo<1aca radova, provjerava: da Ii podnosilac zahtjeva u radnom odnosu 
ima zaposlenog ovlascenog inzenjera i licencu ovlascenog inzenjera. 

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se 
na pet godina. 

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo 
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli.uslovi za primjenu cl. 122 stav 1 
i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi cl 3 stav 1 tac. 1 i cl. 4 
Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja registara licenci. 

Saglasno izloi:enom, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjesenja. 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjesenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog 
suda Cme Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog. 

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica 
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339; Fax: (+382) 20 446-215 

Web: www.mrt.gov.me 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG INŽENJERA KOJI RUKOVODI 

IZRADOM TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U CJELINI 



 

 
 
 
 
 
Na osnovu statuta preduzeća, donosim 

 

 

 

RJEŠENJE 

O imenovanju glavnog inženjera za izradu  
Glavnog projekta FEKALNOG KANALIZACIONOG KOLEKTOR ZA NASELJE  
KUMBOR - AMARO, OPŠTINA HERCEG NOVI 
 

 

 
Za glavnog inženjera imenuje se: 

 
Mr Nikola Spahić ,dipl.inž.građ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa članom 84. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata 
("Sl.list CG", br. 51/08 od 22.08.2008) za izradu predmetne tehničke dokumentacije. 
 
 
 
 

 
Podgorica, maj 2019 god.  

                                                         
 ________________________________ 
 Mr Nikola Spahić ,dipl.inž.građ. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPISAK ODGOVORNIH INŽENJERA ZA POJEDINE DJELOVE  
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ( OBRAZAC 2) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PODACI O PROJEKTANTIMA 
 

NAZIV OBJEKTA: 

Fekalni kolektor krak A,5 
i B u  naselju Kumbor - 

Amaro 
 

PROJEKTANT: 
 

Hidrofokus d.o.o. Podgorica 
Br.licen.:01-186/2 
 

GLAVNI INŽENJER 
 

Nikola Spahić,dipl.inggrađ 
Br.licen.: 03-10450// 

 
DJELOVI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
PROJEKAT: 

Glavni projekat Fekalnog 
kolektora krak A I B u 
naselju Kumbor - Amaro 

 

PROJEKTANT:  
 

“Hidrofokus .o.o. Podgorica 
Br.licen.:01-186/2 
 

ODGOVORNI INŽENJER 
 

Biljana Marković,dipl.ing.građ. 
Br.licen.:GP009030113 od 
21.04.2009.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                          DIREKTOR: 
U Herceg Novom maj.2019 god.                             M.P       

                                                                                                   ---------------------------------- 
                                                                                              Nikola Spahić dipl.ing.građ                                                                                                                     
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCA GLAVNOG INŽENJERA I LICENCE ODGOVORNIH INŽENJERA 



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA I TURIZMA 
DIREKTORA T ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 
I LICENCIRANJE 
Direkcija za licenciranje 
Broj: UPI 107/7-1693/2 
Podgorica, 27.04.2018. godine 

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjesavajuci po zahtjevu Magistra Nikole Spahica, 
diplomiranog gradevinskog inzenjera, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlascenog 
inzenjera, na osnovu clana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 
("Sluzbeni list Crne Gore • br. 64/17) i clana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (MSluzbeni 
list Cme Gore• br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi 

R J ES E NJ E 

1. IZDAJE SE Magistru NIKOLI SPAHICU, diplomiranorn inzenjeru gradevine - odsjek
hidrotehnika, iz Podgorice, LICENCA ovlascenog inzenjera za obavljanje djelatnosti
izrade :tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.

0 b r a z I o z e nj e 

Aktom, br. UPI 107/7-1693/1 od 28.03.2018.godine, Magistar Nikola Spahic, diplomirani 
inzenjer grat1evine, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence 
ovlascenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta. 

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledece dokaze: 

- Licna karta (ovjerena fotokopija);
- Diploma Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, br. 864/7 4 od 04.04.1975.

godine (ovjerena fotokopija);
- Uvjerenje Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o strucnom zvanju: Magistar

gradevinarstva - Diplomirani inzenjer gradevinarstva, odsjek Hidrotehnika, br. 06-1322-
1 /13 od 17.09.2013. godine;

- Rjesenje Ministarstva za ekonomski razvoj kojim se Nikoli Spahicu izdaje licenca za
izradu hidroloskih i vodoprivrednih podloga, kao djelova prethodnih proucavanja
potrebnih za izgradnju objekta, gradevinskih projekata za objekte hidrotehnike i
projekata instalacija, uredaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije, br. 03-10450/1 od
22.12.2008. godine;

- Rjesenje Ministarstva za ekonomski razvoj kojim se Nikoli Spahicu izdaje licenca za
rukovodenje izvot1enjem gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektima

· hidrotehnike i instalacija i postrojenja vodovoda i kanalizacije, br.03-10450/2 od
22.12.2008. godine;

- Rjesenje Ministarstva uredenja prostora i zastite zivotne sredine kojirn se Nikoli Spahicu
izdaje licenca za planera, br.04-2872/1 od 28.06.2010. godine;

- Radna knjizica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerenje Ministarstva pravde da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti

za irnenovanog.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao u 
dispozitivu ovog rjesenja, a ovo iz sledecih razloga: 

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica 
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215 

Web: www.mrt.gov.me 



\ .. 

'u. Naime, clanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluibeni 
list Cme Gore » br. 64/17), propisano je da ovlasceni ini:enjer moze da bude fizicko lice koje 
obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje objekta, odgovarajuce struke, 
sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII 1 podnivoa okvira kvalifikacije i 
najmanje tri godine radnog iskustva na strucnim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i 
gradenja objekta. 

Clanom 3 stav 1 tacka 1 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i 
nacinu vodenja registara licenci ( .Sluzbeni list Cme Gore • br. 79/17), utvrdene su vrste licenci, 
a izmedu ostalih i licenca ovlascenog inzenjera koja se izdaje fizickom, lieu za obavljanje 
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje ·objekta. 

Clanom 4 stav 1 tac. 1-4. Pravilnika, �raeno je da se u postupku izdavanja licence 
ovlascenog inzenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da Ii podnosilac zahtjeva 
posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije Vll1 podnivoa okvira kvalifikacija, 
odnosno da Ii je izvrseno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije Vll1 
podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da Ii podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog 
iskustva na strucnim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenju objekta sa visokim 
obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije Vll1 podnivoa okvira kvalifikaeije i 4) da Ii je 
podnosilac zabtjeva osudivan za krivicno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj 
duznosti. 

Stavom 3 istog clana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka 
3 ovog clana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke dokumentacije na 
gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju objekta. Stavom 4 istog 
clana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog clana, fizickom lieu koje posjeduje 
licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje objekata, izdatu po propisima koji su vai:ili 
do donosenja ovog propisa, radno iskustvo moi:e dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju 
koja je bila osnov za njeno izdavanje. 

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na 
neodredeno vrijeme. 

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo 
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu cl. 123 stav 1 i 
135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi cl 3 stav 1 tac. 1 i cl. 4 
Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja registara licenci. 

Saglasno izlozenom, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjesenja. 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjesenja moze se pokrenuti upravni spor tui:bom kod Upravnog 
suda Cme Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog. 

QVLASGENO SLUZBENO LICE 

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica 
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339; Fax: (+382) 20 446-215

Web: www.mrt.gov.me 
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PROGRAMSKI ZADATAK 
SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA 

 
ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 
ZA POSTAVLJANJE ODNOSNO IZGRADNJU LOKALNOG OBJEKTA OD 

OPŠTEG INTERESA 
- KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE ZA DIO KUMBORA – 

LOKALITET AMARO 
 

 
NA OSNOVU:                         Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju 
                                                lokalnih objekata od opšteg interesa 
                                                (»Sl. list CG, opštinski propisi« , broj 45/15) 
 
 
PREDLAGAČ:                         OPŠTINA HERCEG NOVI        
                                                KABINET PREDSJEDNIKA 
  
BROJ:                                      02-5-031-880/19 od 19.04.2019. godine 
 
 
OBRAĐIVAČ:           SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I 
                                 IZGRADNJU OPŠTINE HERCEG NOVI 
 
                               
                                                         
 
 
 

Herceg Novi, april 2019. godine 
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 Na osnovu člana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 
(»Sl.list CG« , br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), i člana 5 Odluke o građenju, postavljanju i 
uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa (»Sl.list CG, op.prop.« br. 45/15), a kao 
sastavni dio Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog 
objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora – lokalitet 
Amaro, donosi se     
                

PROGRAMSKI ZADATAK 
SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA 

 
 

ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 
kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora – lokalitet Amaro, na lokaciji koja se 

sastoji od dijelova kat. parcela br. 91, 675/1, 125, 130/1, 130/2, 128, sve K.O. 
Kumbor, Herceg Novi 

 
DOKUMENTACIONA OSNOVA: 
 
 Kopija plana za kat. parcele br. 91, 125, 130/1, 130/2, 128, sve K.O. Kumbor, Herceg Novi, 

izdata od Uprave za nekretnine – P.J. Herceg Novi, broj: 444/2019 od 19.04.2019. godine, 
R 1:1000; 

 Skica parcela za kat. parcelu br. 675/1 K.O. Kumbor, Herceg Novi, izdata od Uprave za 
nekretnine – P.J. Herceg Novi, broj: 444/2019 od 19.04.2019. godine; 

 Izvod lista nepokretnosti broj 16 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg 
Novi. broj: 109-956-6620/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da su Bogunović 
Ivo i Bogunović Mirjana upisani kao suvlasnici, u obimu prava 1/2, na kat. parc. br. 128, 
130/2, sve K.O. Kumbor, u površini od 460 m2, u naravi dvorište 360 m2, porodična 
stambena zgrada 75 m2, objekat telekomunikacije 25 m2, bez tereta i ograničenja; 

 Prepis lista nepokretnosti broj 312 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg 
Novi. broj: 109-956-6619/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da su Odalović 
Blagota, Bogunović Ivo, Milović Jovan, Đurović Marija, Bogunović Mirjana, Krivokapić 
Snežana upisani kao suvlasnici na kat. parc. br. 130/1 K.O. Kumbor, u površini od 119 m2, 
u naravi nekategorisani put, sa teretima; 

 Izvod lista nepokretnosti broj 149 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg 
Novi. broj: 109-956-6618/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da je Lazarević 
Saveta upisana kao vlasnik, u obimu prava 1/1, na kat. parc. br. 125 K.O. Kumbor, u 
površini od 190 m2, u naravi njiva 1. klase, bez tereta i ograničenja; 

 Izvod lista nepokretnosti broj 407 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg 
Novi. broj: 109-956-6617/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da je CRNA 
GORA upisana kao vlasnik, u obimu prava 1/1, na kat. parc. br. 675/1 K.O. Kumbor, u 
površini od 47926 m2, u naravi javni put, bez tereta i ograničenja; 

 Izvod lista nepokretnosti broj 85 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg 
Novi. broj: 109-956-6615/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da Opština 
Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parc. br. 91 K.O. Kumbor, 
u površini od 193 m2, u naravi nekategorisani put, bez tereta i ograničenja; 

 Geodetska situacija terena za predmetnu lokaciju u K.O. Kumbor, izrađena od strane 
»GEODATA« D.O.O. Herceg Novi 

 Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi, izdati od D.O.O. »Vodovod i kanalizacija« 
Herceg Novi, broj: 05-1292/19 od 19.04.2019. godine; 

 Saobraćajno-tehnički uslovi, izdati od Uprave za saobraćaj Crne Gore, broj: 03-1516/2 od 
19.04.2019. godine; 
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URBANISTIČKO -TEHNIČKI USLOVI: 
 
 
 Shodno članu 3 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg 
interesa (»Sl.list CG op.prop.« br. 45/15), lokalnim objektima od opšteg interesa koji su 
definisani tačkom 2 poglavlja A – »Infrastrukturni objekti, mreže i sistemi« , između ostalih 
smatraju se i objekti vodovodne i kanalizacione infrastrukture. 
 
 

 Lokacija 
 

Lokacija za postavljanje odnosno izgradnju fekalne kanalizacije sastoji od dijelova kat. parcela 
br. 91, 675/1, 125, 130/1, 130/2, 128, sve K.O. Kumbor, Herceg Novi. Predmetna lokacija 
nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Kumbor (»Sl.list CG op.pr.« br. 36/13). S 
obzirom da predmetni lokalitet u cjelosti planom nije prepoznat kao područje koje treba opremiti 
kanalizacionom infrastrukturom i na taj način ostvariti vezu sa primarnim kanalizacionim 
kolektorom, a cijeneći potrebe zainteresovanih korisnika prostora, uslovi izgradnje i 
postavljanja kanalizacione infrastrukture određuju se odredbama ove Odluke čiji je sastavni dio 
Programski zadatak sa elementima urb.teh. uslova. 
 
 
 

1. USLOVI ZA OBJEKAT:  
 

USLOVI I SMJERNICE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE: 
 

 Namjena i vrsta objekta: fekalna kanalizaciona infrastruktura; 
 Predmetna infrastruktura postavlja se za dio naselja Kumbor – lokalitet Amaro do 

primarnog kanalizacionog kolektora; 
 Kriterijumi i smjernice za izgradnju fekalne kanalizacione mreže: 

Izgradnja fekalne kanalizacione infrastrukture predstavlja skup svih dijelova ulične 
kanalizacione mreže, kojom se omogućava odvodnja fekalnih voda iz planiranih 
objekata u kolektor fekalne kanalizacije; 
Vrsta cijevi: kanalizacione cijevi za uličnu kanalizaciju tipa PVC SN4 DN 200 mm  
(ili druge odgovarajuće dimenzije shodno hidrauličkom proračunu); 
Priključak na glavni kolektor je PVC DN 250 mm; 
 
Tehničke preporuke: 
Cijevi polagati u okviru definisane lokacije na posteljicu od pijeska u odgovarajućem 
padu, u zavisnosti od prisutnog nagiba i konfiguracije terena, a nakon ugradnje 
predvidjeti odgovarajuću zaštitu istih formiranjem obloge od sitnog pijeska iznad i oko 
cijevi, minimalne debljine sloja d=10 cm, a sve  u skladu sa tehničkim propisima za 
navedenu vrstu radova. 
Na ulivu cijevi u recipijent, predvidjeti zaštitu cijevi, kao i smanjenje pada cijevi na 1% 
radi umirenja tokova vode, u skladu sa tehničkim propisima. 
Na svim horizontalnim i vertikanim lomovima trase, preedvidjeti potreban broj 
vodonepropusnih revizionih okana kvadratnog presjeka, dimenzija 100x100 cm, na 
odgovarajućoj dubini i propisanom rastojanju. Za pokrovnu konstrukciju okna predvidjeti 
armiranobetonsku ploču sa ugrađenim liveno-željeznim poklopcem za tečki saobraćaj. U 
revizionim oknima dubljim od 1.0 m, neophodna je ugradnja liveno-željeznih penjalica. 
Iskop rova za potrebe polaganja cijevi vršiti u kampadama, u skladu sa tehničkim 
propisima za navedenu vrstu radova. 
Polaganje cijevi izvesti prema posebnim propisima D.O.O. „Vodovod i kanalizacija” 
Herceg Novi, koji su sastavni dio ove Odluke, kao i prema važećim tehničkim propisima, 
standardima, normativima i normama kvatiteta za ovu vrstu radova. 
Ostali opšti uslovi za izgradnju kanalizacione infrastrukture: 
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Prije izvođenja radova, potrebno je od nadležnih organa i preduzeća pribaviti podatke o 
razmještaju svih postojećih instalacija na predmetnoj lokaciji (elektroenergetskih, 
telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizacionih). 
Paralelno vođenje, približavanje i ukrštanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture sa 
ostalom infrastrukturom (telekomunikacionom i elektroenergetskom), projektovati  
uskladu sa zakonom i tehničkim propisima za navedenu vrstu radova, poštujući 
propisane širine i dubine zajedničkog rova kao i međusobna rastojanja. 
Prije zatrpavanja cijevi obavezna je izrada geodetskog snimka položenih cijevi i pozicije 
revizionih okana. 
Nakon završetka svih radova na izvođenju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, 
urediti teren na lokaciji u skladu sa primarnom namjenom, na odgovarajući način. 

 

 Tehničkom dokumentacijom predvidjeti sljedeće mjere:  
 
a) Zaštite od požara – izradom Elaborata zaštite od požara  sa izvještajem o tehničkoj kontroli 

istog, shodno čl. 89 Zakona  o zaštiti i spašavanju ( „Sl.list CG”, br. 13/07 i 05/08) i pratećim 
propisima; 

b) Zaštite na radu – u skladu sa čl. 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG”, br. 
34/14), projektant je obavezan da pri izradi tehničke dokumentacije razradi propisane mjere 
zaštite u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Investitor je dužan da  od ovlašćene 
organizacije pribavi Reviziju - ocjenu da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa 
propisima koji se odnose na zaštitu i zdravlje na radu , tehničkim propisima, standardima 
itd.; 
Za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uređenju gradilišta, shodno čl. 10 istog 
zakona. 

c) Zaštite od elementarnih nepogoda – shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ( „Sl.list CG” 
br. 13/07) , Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ( „Sl.list RCG”, br. 8/93) 
kao i drugim zakonskim  i tehničkim propisima iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; 

d) Zaštite životne sredine („Sl.list RCG” br. 80/05 i „Sl.list CG” br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 
52/16), i ukoliko je potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu izradom 
posebnog Elaborata. 

 
 

2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA: 
 
 Elektroinstalacije: 
 Elektroenergetske instalacije objekata projektovati prema Tehničkim preporukama                  

EPCG, dostupne na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me ; 
 

 
 Telekomunikacione instalacije : 
 Elektronsku komunikacionu mrežu projektovati prema uslovima za izgradnju izdatim od 

strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, koji su 
dostupni na sajtu Opštine Herceg Novi www.hercegnovi.me; 

 
 

 

Na projekte instalacija se u postupku izdavanja građevinske dozvole pribavljaju potrebne 
saglasnosti od nadležnih javnih preduzeća i organa, davaoca prethodnih uslova. 
 
 
3. OSTALI  USLOVI: 

 
 Investitor je obavezan da propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije 

za predmetnu izgradnju objekta uz obavezno poštovanje ovog Programskog zadatka 
sa elementima urb.teh. uslova. 

 Tehnička dokumentacija – Glavni projekat, izrađuje se za potrebe izdavanja građevinske 
dozvole za lokalne objekte od opšteg interesa. 
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 Članom 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br. 
64/17, 44/18, 63/18, 11/19), definisano je da će se propisi jedinica lokalne 
samouprave, kojima se uređuju lokalni objekti od opšteg interesa primjenjivati do 
donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, u dijelu koji se između ostalog 
odnosi i na objekte vodovodne i kanalizacione infrastrukture. 

 Tehnička dokumentacija izrađuje se na osnovu Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 
lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora – 
lokalitet Amaro, čiji sastavni dio čini ovaj Programski zadatak sa elementima urbanističko-
tehničkih uslova, a u skladu sa: Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list 
CG” , br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke 
dokumentacije za građenje objekta („Sl.list CG” , br. 44/18), ovim uslovima, uslovima i 
preporukama javnih preduzeća za oblast infrastrukture, svim važećim propisima, 
normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog 
zadatka investitora. 

 Obračun površina i zapremina objekta vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna 
površine i zapremine zgrade („Sl. list CG” , br. 60/18), a prema crnogorskom standardu 
MEST EN 15221-6. 

 Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji izrađuje, odnosno reviduje tehničku 
dokumentaciju, mora prije vršenja djelatnosti, osigurati i imati u toku cijelog trajanja 
poslovanja, osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla da se desi investitorima ili 
trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti. 

 Tehnička dokumentacija se izrađuje u formi Glavnog projekta, u skladu sa članom 78 
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 
11/19). 

 Sastavni dijelovi tehničke dokumentacije su i svi potrebni Elaborati i Projekti definisani 
posebnim propisima. 

 Revizija tehničke dokumentacije izrađuje se u skladu sa članom 81 Zakona o planiranju 
prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG” , br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), kao i u skladu sa 
Pravilnikom o načinu vršenja revizije Glavnog projekta („Sl.list CG” , br. 18/18). 

 Lokalni objekti od opšteg interesa mogu se graditi na osnovu građevinske dozvole i 
revidovanog glavnog projekta. 

 Građevinsku dozvolu izdaje rješenjem organ lokalne uprave nadležan za poslove izgradnje 
objekata na osnovu člana 7 i 8 Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih 
objekata od opšteg interesa („Sl.list CG op.pr.” br. 45/15). 

 Podnosilac zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole je Opština Herceg Novi ili 
drugo lice uz saglasnost Opštine Herceg Novi. 

 Izradu tehničke dokumentacije vrši Agencija za izgradnju i razvoj Opštine Herceg Novi, 
samostalno ili u saradnji sa drugim ovlašćenim licima, pri čemu vodeći projektant (kao i 
privredno društvo), treba da ima odgovarajuće reference za izradu tehničke dokumentacije 
za ovu vrstu objekata. 

 Sastavni dio ovog Programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih 
uslova čine: kopija plana, listovi nepokretnosti, Projektantski uslovi od D.O.O. 
VODOVOD I KANALIZACIJA Herceg Novi, Saobraćajno-tehnički uslovi, skica plana 
lokacije izrađena na geodetskoj podlozi. 

 Ovaj Programski zadatak, zajedno sa Skicom plana lokacije izrađenom na geodetskoj 
podlozi, čine sastavni dio Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta 
od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture za dio naselja Kumbor – lokalitet 
Amaro. 

 Investitor je obavezan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole 
pribavi Katastar instalacija za predmetnu lokaciju, od nadležnih javnih preduzeća, i 
reguliše sva prethodna pitanja vezano za predmetnu lokaciju koja se odnose na 
imovinsko-pravne odnose i pripremne radove za potrebe građenja objekta na 
predmetnoj lokaciji. 

 
 
                                                                                                     SEKRETARIJAT                              
                                                                            ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZGRADNJU 
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IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA ( OBRAZAC 3 ) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE  
ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA 



UNIQA 
osiguranje 

Ugovarac osiguranja: 

Osiguranik: 

Broj polise: 
Zamjena polise: 

Vrsta osigurania: 
S1fra osiguranja: 

Poslovna jedinica: 
Saradnick, broJ: 

Mjesto: 
Datum· 

POLISA 
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 

HIDROFOKUS DOO, 81000 Podgorica, Bul.Dzordza Vasingtona 3/4 

PIB:02739887-

HIDROFOKUS DOO, 81000 Podgorica, Bul.Dfordza Vasingtona 3/4 
PIB:02739887-

6-31836

Opsta odgovornost 
1301 

Direkcija 
505112 

Podgorica 
17.08.2018 

Pocetak osiguranja: 
Tarifa i tarifna grupa: 

17.8.2018 
XI 

Prestanak osiguranja: 
Suma osiguranja: 

17.8.2019 
100.000,00 

Dospijece: 
Premija osiguranja: 

17.08 
624,18 

Osiguranje je zakljuceno prema prilozenim uslovima: Opsti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za 
osiguranje od opste odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovomosti i odgovornosti za 
proizvode sa manom. 
Osiguranik potvrduje da je kod zakljucenja ovog ugovora primio naznacene uslove. 

Redni Osigurava se broj 

1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opste odgovornosti 

1 

1.1 

1.2 

Opste odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem 
od profesionalne odgovornosti pruza se 
osiguravajuce pokrice za ucinjenu profesionalnu 
gresku ,nesavjestan iii nestrucan postupak ,odnosno 
propust davaoca usluga (osiguranika). 
Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za 
prouzrokovanu stetu klijentu iii trecim licima ,ako je 
nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehnicke 
dokumentacije i gradnja objekta .(Osiguranika). 

Osigurana suma 
Godisnji agregat steta 

100.000,00 EUR 
100 0_00,00 _EU� . .. . 

Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 
zbirnom limitu . . . . . . -.. 
Popust za osiguranika od posebnog poslovnog 
interesa 

. . - . . .

Ukupno: 

NAPOMENA: 
Fransiza (ucesce u steti) je 10%.min.1.000,00 Eur. 

Posebna ugovaranja, zaslilne mjere i klauzule: 
TentonJalno porkice: Republika Crna Gora . 
Broj zap. 1 , l1cenc1rani 1. 

.. . . 

Suma osiguranja 
(€) 

100.000,00 

. .

1.223,88 

734,33 

Ukupan limit za 
trajanje osiguranja 

... 

. . .

100.000,00 

. . .  .

0,00 

0,00 

PREMIJA OSIGURANJA 
Porez: 

UKUPNO ZA UPLATU: 

- -· 

Premija 
osiq�rania

€) 

- .. 

1.223,88 

. .. 
489,55 

110, 15 

624,18 

624,18 

56,18 
680,36 

Premija osiguranja 680, 36 € obracunata za period od 17.08.2018 do 17.08.2019 placa se prema ispostavljenoj fakturi. 
Ugovarac osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o 
osiguranju. 
OsM)urav;:tt 2."ldr1:ava pr;wo 1spravko raCunsk1h I dru91h grctako. sorndn,ka 
Por-N-1k osinuranJa po OVOJ polis• 1e 1stek 24--og c:isa datuma noznacenog na polls1 kao datum pc>cctka 0s19unm1a, ah ne pnJc ,steka 24-og casa dana upiale prem11si..og obroka def1msanog otplotn1m 

planom koJi cm, sastavn, dto predmetne pohse. Ukohko Ugova,ac osiguran1a u roku 0d 30 dana od ,stcka 24-og casa dana naznacenog kao dosp11ece pren11jskog obroka ne uplat, p,em11u osiguran1a 

,;1,atrace se da os,guran1e n11c 01 bllo zakl1uoono, te se predme1na poha 1s!ekom navedenog penoda automalski sma1ra ncvatccom bcz obaveze slan1a opomene Drustva. 
U slucaJU 17 prethOdnog <;lava Os1qur;1vac nema pravo da ahhJova naplatu prcrrwio os1guran1l'I obz1rom rla n•Je prubno osI9uravo1uce pokrico. Ugovoroe os,gumnJa 1c 5"1Qln5an C1A osiguravaC mo.:a 

vrM1 ob,adu hcnih podotoko ko1c pnbav, po OMOvu ovog ugovora o 0s1guran1u, kao I oa isle mo2:e prosledlti na ob<adu povc1.anom pravnom hcu. odnosno pravnom hcu angafo\lanom u c1IJU 

obav�an1a poslova kOJi su u vcz1 sa prcdmotn1m ugovorom o os1quran1u. 
Pohsa 1c punova:t:na S.'l o;;kemranam pcca1om I potpisom he.a ovlascen1h z.a potp1s1vanJc u 1mo Os1gurava� na ovoi Pot1s1. i 1:sl1 1maJu dokaLnu snagu , pravno c:teJstvo svoierucnoq potp1sa , ong1nalnoq 
pe¢ata 

UNIQA nezivotno osiguranje a.d. 
Bulevar Dfordza Vasingtona 98/4, 81000 Podgorica 
PIB: 02717557 

Telefon: 020/ 444 700, Fax: 020/ 244 340 
E-mail: info@uniqa.me 
www.uniqa.me 



Ugovarac osiguranja: 

Osiguranik: 

Broj polise: 

Zamiena poilse 
Vrsta 0sIguran1a. 

$1fra 0sIgurania 

Poslovna Jed,nica 

Saradnicki broj 
Mjesto: 
Datum 

HIDROFOKUS 000, 81000 Podgorica, Bul.Diordza Vasingtona 3/4 
PIB :02739887 -

HIDROFOKUS D00, 81000 Podgorica, Bul.Diordia Vasingtona 3/4 

6-31836

Op�ta odgovornost 
1301 

D1rekc11a 
505112 

Podgor,ca 
17 08.2018 

PIB:02739887-

,--:.::=� It 
---"--�;_..;..._=.....,:o:...___;:.._..:...:::'-jf ·--""d----+-+-........ --------'-



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA ( OBRAZAC 3 ) 



 

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U 

SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA 

 

OBJEKAT1 FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR  
 
LOKACIJA2    NASELJE KIMBOR – AMARO 
 
 
 
VRSTA  
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3  GLAVNI PROJEKAT  
 

ODGOVORNI  INŽENJER4  BILJANA MARKOVIĆ, dipl.inž.građ.  

Licenca br GP0090930113 

IZJAVLJUJEM 

da je ovaj projekat urađen u skladu sa: 

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima 

donešenim na osnovu navedenog zakona 

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za 

objekte 

- pravilima struke i 

- Urbanističko-tehničkim uslovima. 

 

         ___________________ 

       potpis odgovornog inženjera 

 

 

Herceg Novi,2019.               ___________________ 

          potpis odgovornog lica 

                                                           
1 Naziv projektovanog objekta 
2 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju 

naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije) 
4 Ime i prezime glavnog inženjera. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE POTPISANE OD STRANE GLAVNOG INŽENJERA 

 ( OBRAZAC 4 ) 



 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

POTPISANE OD STRANE GLAVNOG INŽENJERA 

 

OBJEKAT1 FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR 
 
LOKACIJA2    NASELJE KUMBOR - AMARO 
 
VRSTA  
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE3  GLAVNI PROJEKAT  
 

GLAVNI  INŽENJER4                Mr NIKOLA SPAHIĆ, dipl.inž.građ. 

 

IZJAVLJUJEM 

Da su svi djelovi tehničke dokumentacije, koji čine tehničku dokumentaciju za građenje 

objekta: 

 

FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR U NASELJU KUMBOR – AMARO 
 
 

međusobno usklađeni i prikazuju kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu. 

Izjava služi radi prijave građenja i građenja objekta, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti. 

 

 

                ___________________ 

potpis glavnog inženjera 

 

 

Herceg Novi,maj,2019.                   

___________________ 

potpis odgovornog lica 

                                                           
1 Naziv projektovanog objekta 
2 Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela 
3 Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju 

naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije) 
4 Ime i prezime glavnog inženjera. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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TEHNIČKI  OPIS 
 
Uvod 
         Predmet ovog projekta  je izrada kolektora fekalne kanalizacije za naselje Kumbor- 
Amaro u Kumboru. Već dugi niz  godina prisutan je problem razlivanja fekalnih voda po 
okolnom terenu naselja sjeverno od priobalnog puta u Kumboru, što u ekološkom 
pogledu predstavlja veliki problem. Izgradnjom Glavnog Kanalizacionog priobalnog 
kolektora ukazala se mogućnost priključenja ovog naselja na isti. 
Poslijednjih godina Kumbor je doživio ekspanziju gradnje ,kako individualne, tako 
kolektivne I turističke. 
 

Podloge za projektovanje 
 Pri izradi tehničke dokumentacije Projektant je koristio slijedeće podloge: 

- Geodetska situacija terena u razmjeri R=1:500 I geodetski snimak uzdužnog 
profila trase kraka A kolektora u razmjeri R=1:100/500 I kraka B razmjere 
R=1:100/200 

- UT Uslovi I Programsko rješenje, kao I Uslovi ViK-a Herceg Novi. 
 

Projektovano rješenje 
  Na zahtjev Investitora, a u skladu sa UT Uslovima I Projektnim zadatkom, urađen 
je projekat sekundarnog kanalizacionog kolektora od stambenih objekata koja se nalazi 
sjeverno od jadranske magistrale na samom početku naselja Kumbor, trasomkroz 
postojeći propust ispod magistralnog puta npored postojećeg potoka postojećeg potoka 
do priobalnog puta, odnosno do postojećeg revizionog okna Glavnog priobalnog 
kolektora Jošice – Meljine.ici. Ovaj kolektor treba da prihvati individualne i kolektivne 
zgrade koje gravitiraju ka ovom području, a.se sastoji od kraka A I kraka B 
 
Dužina Kraka A iznosi L = 270,67 m′ 
Krak A je projektovan u nagibu od I= 1 -7 %. 
Kao cijevni materijal koristi se  PVC Ø200  SN4, odnosno cijevi za uličnu fekalnu 
kanalizaciju.  
Duž trase Kraka A projektovano je 16 revizionih okna , koja ujedno predstavljaju i 
priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obrađeno u obliku 
kinete,a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem 
može da prihvati laki i teški saobraćaj. 
Dubina revizionih okna Kraka A se kreće od h=0,80 do h=2,30 m′. 
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Dužina Kraka B iznosi L=59,16 m′ 
Krak B je projektovan u nagibu od I = 2 -7 %. 
Kao cijevni materijal takođe se koristi  PVC Ø200  SN4, odnosno cijevi za uličnu fekalnu 
kanalizaciju.  
Duž trase  Kraka ″B″  projektovano je 4 reviziona okna , koja ujedno predstavljaju i 
priključna okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. 
Dubina revizionih okna se kreće od h=1,24 do h=2,10 m′. 
Dno okna je obrađeno u obliku kinete,a armirano-betonska ploča nad oknom mora biti 
takva da zajedno sa poklopcem može da prihvati laki i teški saobraćaj. 
 Zbog sigurnosti pogona I ekonomičnosti rješenja primjenom ove vrste cijevi 
omogućeno je optimalno prilagođavanje pogonskim zahtjevima, a ujedno je postignuta 
mogućnost jednostavne ugradnje 
 Cijevi od tvrdog PVC-a se polažu u sloju pijeska, tako što se zatrpavaju istim do 
visine od 10 cm iznad tjemena istih. 
 Obzirom na postavljene uslove vodonepropusnosti Sistema predviđa se izgradnja 
vodonepropusnih revizionih okna. Okna su projektovana kvadratnog poprečnog 
presjeka svijetlog otvora 80x80 cm, a debljine tidova d=15 cm. Pokrovna konstrukcija 
okna projektovana je kao arm.betonska ploča sa ugrađenim LŽ poklopcem za teški 
saobraćaj U revizionim oknima dubine preko 1,00 m neophodna je ugradnja LŽ 
penjalica. 
Iskope rova vršiti u kampadama, odnosno od revizionog okna do revizionog okna, pa tek 
nakon zatrpavanja prve kampade I nabijanja nasutog materijala otpočeti iskop slijedeće 
kampade. Prije početka radova  pribaviti podatke komunalnih preduzeća, Telekoma I 
CEDIS-a o razmještaju njihovih instalacija duž projektovane trase kolektora.  
Nakon završetka radova, a prije tehničkog prijema, izvršiti čišćenje I ispiranje kolektora I 
probu na pritisak.  
 
 
 
                                                                                Sastavila: 
                                                              Biljana Marković dipl.ing.građ._____ 
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Upustvo za upravljanje građevinskim otpadom  
  

Otpad koji nastaje na lokaciji kanalizacione mreže spada u neopasni čvrsti otpad i nema 

karakteristike opasnog otpada.  

Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje čvrstog otpada, šta podrazumeva 

sakupljanje otpada u vozilo i transport na predviđenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo 

prazni.  

Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja 

otpada radi transport.   

  

  

Na dijelu kanalizacione mreže radovi predviđeni ovim projektom su isključivo  montažerske 

prirode. Dijelovi će se dovoziti na gradilište i međusobno spajati. Nastali otpad, strugotinu, 

ostatke ambalaže pojedinih elemenata koji se ugrađuju i slično, potrebno je pažljivo pokupiti 

i odvesti na za to predviđenu deponiju. Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas 

gradilišta urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište.  

  

Mjere zaštite okoline  

  

Planiranim kanalizacionim cjevovodom transportovat će se, fekalna voda, stoga je 

namjeravani zahvat upravo doprinos zaštiti okoline. Sljedeće mjere zaštite okoline sastoje 

se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovnom 
nadgledanju i održavanju predviđenih građevina. Osim toga sanacija gradilišta će se 

odnositi na uređenje okoline po završetku građenja.  

  

  

Mjere zaštite od požara  

  

Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list 

RCG 13/07).  

Tokom izvođenja projektovanih cjevovoda potrebno je tačno utvrditi položaj postojećih 

električnih instalacija. Posebnu pažnju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati 

požar na gradilištu (nafta, daske, grede, letve i slično). Takve materijale potrebno je držati 

udaljene od toplotnih izvora i skladištiti ih u odgovarajućim prostorima osiguranim od 

požara.  
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Kanalizaciona mreža biće izvedena od vodonepropusnih PVC cijevi, a reviziona okna će biti 

armiranobetonska i od AB cijevi.  

Predviđeni materijali biće ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko požarno opterećenje, 

odnosno negorivi su.  

Predmetni cjevovodi nisu uzročnici niti prenosnici požara pa nema posebnih uslova zaštite 

od požara.  

  

  

Mjere zaštite na radu građevine u korišćenju  

  

Tokom korišćenja pristup građevini i unutar građevine dozvoljen je samo ovlašćenim 
osobama. Okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna ugrađene su penjalice za silaz u 

okno samo stručno osposobljenih radnika.  



 

 

  
  

U vrijeme korišćenja izvedene građevine potrebno je sve poklopce revizionih okana držati 

zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod 

opterećenjem te moraju biti ugrađeni da im gornja površina bude u nivou nivelete 

saobraćajnice ili trotoara. To je uslov koji se mora poštovati i kod svakog zahvata na 

površini gdje je locirano okno.  

Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i ostale objekte dozvoljeno je samo 

ovlašćenim osobama za održavanje mreže za snadbijevanje vodom.  

Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, 

rampe, saobraćajni znakovi te svjetlosni signali za rad noću).  

Svi radnici koji rade na održavanju moraju pohađadi kurs za osposobljavanje u vršenju 

takvog posla i biće upućeni u primjenu zaštite.  

  

  

  

Sanacija okoline  

  

Nakon postavljanja cijevi, završenih svih montažerskih radova, potrebno je izvesti 

zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljišta nakon izvedenih 

radova odgovarala početnim vrijednostima.  

Po završetku radova, cjelokupni korišćeni pojas gradilišta urediti i dovesti u prvobitno 

ispravno stanje, višak materijala vratiti u skladište, a otpadni materijal s gradilišta odvesti 

na odgovarajuću deponiju.  

Kolovozne i pješačke površine popraviti, a travnate površine isplanirati i zasijati travom 

te očistiti kolovozne kanale.  

Pri izvođenju radova, sve predviđene iskope u blizini postojećih instalacija treba izvršiti 

ručno pazeći da se ne oštete već postojeće instalacije i da se što manje ošteti korijenje u 

izvođenje radova padaju na teret Izvođača radova.  
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1 Tehnički uslovi za izvođenje radova 

Ovim tehničkim uslovima definisani su uslovi izvođenja građevinskih i ostalih radova 
koji će se obavljati prilikom izgradnje hidrotehničkih infrastrukturnih objekata u naselju 
Podi-Topovi u Herceg Novom 

1.1 Opšti uslovi 

1.1.1 Projekat 

Projekat za izvođenje građevinskih radova sastoji se iz tehničkog opisa, 
odgovarajućih proračuna, nacrta sa potrebnim detaljima i predmjerima radova. 
Na osnovu ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži 
cjelokupne opreme predviđene ovim projektom pod važećim uslovima sa Izvođačem 
registrovanim za ovakvu vrstu posla. 

Prije početka radova izvođač je dužan da se detaljno upozna sa cjelokupnom 
projektnom dokumentacijom i prirodnim uslovima koji su zastupljeni na lokalitetima gde 
će se izvoditi radovi, kako bi sve eventualne nejasnoće u pogledu projektnih rešenja bile 
na vrijeme otklonjene. 
Postavljanje cijevi i armatura se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom 
Projektu i uslovima proizvođača opreme, kao i u skladu sa važećim propisima i 
standardima. Svako odstupanje od projekta je dozvoljeno samo uz predhodnu 
saglasnost Projektanta i Investitora. 

Ukoliko izvođač ustanovi postojanje nekih nedostataka ili nesaglasnosti u 
projektu, kao i postojanje određenih prirodnih pojava koje na određen način utiču na 
data rešenja, a projektom nisu obuhvaćeni, dužan je da pravovremeno upozna 
Investitora. U tom slučaju Investitor će preduzeti odgovarajuće mere za sprovođenje 
pojedinih korekcija i usklađivanja. 

Izvođač je dužan da na osnovu primljenog projekta od Investitora, razradi svoj 
elaborat organizacije i programiranja izvođenja radova sa svim potrebnim detaljima za 
radove koji se traže projektom i ovim tehničkim uslovima i da ga dostavi Investitoru na 
razmatranje. Tek nakon usaglašavanja Investitora sa pomenutim elaboratom, radovi na 
izgradnji objekta mogu početi. 

1.1.2 Standardi 

Izvođač je dužan da se pridržava jugoslovenskih standarda prema ”Katalogu 
jugoslovenskih standarda JUS” najnovijeg izdanja. Ukoliko za pojedine radove, proizvode 
i materijale ne postoji odgovarajući JUS može se primeniti međunarodni, neki nacionalni 
ili industrijski standard s tim da je u osnovi u skladu sa jugoslovenskim standardima. 

1.1.3 Propisi 
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Izvođač treba da se pridržava svih propisa koji su u vezi sa izvođenjem radova 
kao i sa proizvodima i materijalima koji će se primeniti tokom gradnje, a koji su predmet 
ovih tehničkih uslova. 
 

1.1.4 Proizvodi i materijali 

Proizvodi i materijali vodoprivrednih infrastrukturnih objekata, a nabavlja ih 
izvođač, treba da su najboljeg kvaliteta i da su uopšte prihvatljivi za prvorazednu izradu i 
ugradnju. Investitor ima pravo da utvrdi koji su nabavljeni materijali zadovoljavajući, te 
da li su prihvatljivi za ovu namenu.19 

Svi proizvodi i materijali moraju biti uredno uskladišteni, zaštićeni i održavani u 
urednom i dobrom stanju. Sav suvišni materijal koji nije u upotrebi ili više nije potreban 
za izvođenje radova treba da je uredno uskladišten i složen tako da ne smeta odvijanju i 
napredovanju ostalih radova koji se izvode. Sav suvišni materijal treba ukloniti sa 
gradilišta kada to zatraži nadzorni organ ukoliko neće biti potreban kasnije za ostale 
radove koji predstoje. 

1.1.5 Iskolčavanje objekata 

Investitor će uz projekat za izvođenje vodoprivrednih infrastrukturnih objekata 
blagovremeno predati Izvođaču pre početka izvođenja radova osnovne geodetske 
elemente. Primopredaja osnovnih geodetskih elemenata, izvršiće se zapisnički. Osnovni 
geodetski elementi koje Investitor predaje Izvođaču su: 

 Oznaka početka i kraja trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži stalni 
reper i trigonometrijsku tačku. 

 Oznake horizontalnih lomova trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliži 
stalni reper i trigonometrijsku tačku. 

 Oznaka osovina pojedinih objekata na trasi sa vezom na najbliži stalni reper i 
trigonometrijsku tačku. 

Sve preuzete osnovne geodetske elemente Izvođač je dužan da na pogodan 
način zaštiti od uništenja i propadanja i da iste čuva sve do završetka radova, odnosno 
predaje objekta Investitoru. Sva ostala geodetska snimanja potrebna za izvođenje 
radova na vodoprivrednim objektima kao i objektima koji se eventualno nalaze na trasi, 
Izvođač je dužan da izvrši o svom trošku. Izvođač je dužan da iskolči sve što je potrebno 
za izvođenje radova i biće odgovoran za sva mjerenja te treba da provjeri sve mjere i 
podatke pre početka radova i biće odgovoran za bilo koju grešku koja se pojavi 
njegovom krivicom. Prilikom kolčenja Izvođač treba da posveti pažnju da ostane na 
projektovanoj trasi u vlasništvu i pravima. Izvođač će biti odgovoran za bespravno 
diranje vlasništva susjeda u skladu sa odredbama uslova Ugovora sa Investitorom. 
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1.1.6 Privremeni radovi 

Izvođač je dužan da o svom trošku izvede i održava sve potrebne privremene 
radove, tj. razne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Svi 
privremeni radovi treba da su izvedeni uz saglasnost Nadzornog organa. 
Izvođač treba da izvede privremene radove i izgradi privremene objekte koji obuhvataju 
pristupne gradilišne puteve, poljske sanitarne uređaje, prostorije, skladišta za proizvode 
i materijale, skladišta alata i građevinske mehanizacije, stanicu prve pomoći, privremene 
i zaštitne ograde, vezne oznake, barikade, ograničenje pristupa gradilištu, protivpožarnu 
opremu i slično, odnosno sve ono što je normalno potrebno izgraditi kod ovakvih i 
sličnih radova radi brzog i sigurnog odvijanja ugovorenih radova. Izvođač je takođe 
dužan da o svom trošku osigura dovod za snabdijevanje električnom energijom za 
motorni pogon i rasvjetu i instalacije dovoda vode. 

Prilikom izvođenja radova Izvođač mora da vodi računa da se ne oštete okolni 
objekti i da se ne oštete druge instalacije koje su već izvedene. Svaku učinjenu štetu 
namerno, uslijed nedovoljne stručnosti ili uslijed nemarnosti Izvođač je dužan da 
nadoknadi Investitoru, odnosno da popravi kvar.  

1.1.7 Obračun i plaćanje 

Obračun i plaćanje izvedenih radova na vodoprivrednim objektima vršiće se po 
jedinici mjere koja je navedena za pojedinu vrstu rada. Plaćanje će se vršiti po 
ugovorenoj jediničnoj cijeni za odgovarajuću jedinicu mjere određene vrste rada. Pod 
jediničnom cijenom podrazumjevaju se svi troškovi Izvođača, to jest nabavka proizvoda i 
materijala potrebnih za ugradnju, a prema opisu u troškovniku radova. Takvi materijali, 
proizvodi i troškovi su: troškovi privremenih radova i objekata, troškovi uzimanja 
uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala koje nabavlja Izvođač, te ispitivanja za 
potrebe izvođenja radova i ispitivanja izvršenih radova, troškovi svih obaveznih davanja i 
plaćanja, poreza, taksi i slično, troškovi pakovanja, osiguranja, utovara, pretovara, 
prevoza na gradilište, istovara sa uskladištenjem i dopremom na mesto ugradnje kao i 
ugradnja nabavljenih proizvoda i materijala. Isto tako u jediničnu cijenu treba uračunati 
troškove održavanja radova u svim fazama izvođenja kao i svih izvedenih radova na 
distributivnim cevovodima do konačne primopredaje Investitoru. Dakle, jedinična cijena 
za određeni rad je prodajna cijena tog rada po odgovarajućoj jedinici mjere sa 
nabavkom, o svom trošku, proizvoda i materijala, pripremanjem, ugrađivanjem, 
izvođenjem potrebnih privremenih radova i objekata te održavanjem obavljenog rada 
do konačne primo-predaje Investitoru. Prema tome Izvođač nema prava na bilo kakve 
dodatne troškove i plaćanja ukoliko isti nisu posebno predviđeni ugovorom. 

1.1.8 Završetak radova 

Po završetku radova, zemljište na kome se nalazilo gradilište odnosno na kome 
su izvođeni radovi kao i izvedene radove treba ostaviti u čistom i urednom stanju prema 
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uputstvima Nadzornog organa. Sav preostali materijal, građevinsku mehanizaciju i 
opremu, privremene radove i objekte treba ukloniti sa gradilišta, a površine na koje su 
bili postavljeni treba dovesti u prvobitno stanje ili u stanje koje odobri Nadzorni organ. 
Svi ovi radovi ne plaćaju se posebno jer su uračunati u jedinične cene odgovarajućih 
pozicija i vrsta radova za koje su ovi privremeni radovi i objekti, mehanizacija i ostalo 
služili tokom izvođenja radova. 
  

1.2 Prethodni radovi 

Prije početka izvođenja glavnih radova, na određenom objektu odnosno 
vodoprivrednim objektima, potrebno je pored izvođenja raznih privremenih radova i 
objekata koje Izvođač izvodi o svom trošku, izvesti i određene prethodne radove koji su 
potrebni radi nesmetanog i normalnog izvođenja glavnih radova. Ovi radovi obuhvataju: 
obnavljanje operativnog geodetskog vlaka na terenu, iskolčavanje trasa objekata, 
istraživanje i obeležavanje podzemnih instalacija na terenu pre početka i u toku 
izvođenja radova u saradnji sa predstavnicima komunalnih radnih organizacija za 
vodovod i kanalizaciju, PTT, elektrodistribuciju, toplovod i gasovod. Zatim skidanje 
ograda oko postojećeg objekta sa dovođenjem istih u prvobitno stanje po završetku 
radova. 
Budući da se hidrotehnička infrastruktura predviđa u okviru projekta budućih 
saobraćajnica, prethodnih radova nema jer pripadaju projektu izgradnje saobraćajnica. 
 

1.3 Zemljani radovi 

1.3.1 Opšte19.2 

Svi zemljani radovi dijele se na 7 kategorija zemljišta i to: 
I kategorija: rastresita, laka (meka) zemlja, tj. čist pijesak, nevezan šljunak, 

humus, finja , rastresita les i zemljište slično onom bez unutrašnje veze. Vrši se 
najnužnije otkopavanje i odbacivanje lopatom, a po potrebi (pomaže) i ašovom; 

II kategorija:  plodna zemlja, mekša zdravica i pjeskuša, laka pjeskovita glina – 
glinoviti pijesak, zbijeni pijesak i sitniji šljunak, tj. u zemljištu sa slabijom unutrašnjom 
vezom. Otkopavanje se vrši ašovom; 

III kategorija:  čvrsta i žilava zemlja, zdravica, grub poluvezan šljunak, utrinsko 
zemljište sa samcima i prirodno vlažna glina sa malim procentom pijeska. Otkopavanje 
se vrši ašovom i pijukom (kramponom, budakom, trnokopom i sl.); 

IV kategorija: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i umoviti 
škriljci, meki i raspadnuti krečnjaci, meki pješčari, konglomerati i brečije sa slabijom 
vezom filitima, mikišistima i bogatim liskunom, hlotizošistima i kvarcitnim škriljcima. 
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Otkopavanje se vrši ćuskijama, klinovima, pijucima (krampovima) kao i povremeno 
eksplozivom; 

V kategorija: meka stijena (srednja čvrstoća), tj. čvrst peščar, konglomerat, 
krečnjak, čvrsti vulkanski tufovi, škriljeviti gnajsevi kao i sve prsline jako ispresecani 
masivnim steijnama itd. Razbijanje se vrši ćuskijom, klinovima, pijukom, uz povremenu 
upotrebu eksploziva (baruta); 

VI kategorija:  čvrsta ali krta stijena, tj. jedri masivni krečnjaci, mermeri, 
dolomiti, pješčari i konglomerati debelih slojeva i dobro cementirani; u većini 
magmatskih stijena, granatske, sijenitske i dioritske magme; u gnajsu, u uslojenim 
kvarcitima itd. Razbijanje se vrši samo eksplozivom (dinamitom); 

VII kategorija: vrlo čvrsta i žilava stijena, tj. svježa bazična i ultrabazična 
magmatska stijena kao: granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, piroksenit, mnogi gabri, 
neki dioriti, masivni amfiboligim, itd. Razbijanje se vrši samo eksplozivom (dinamitom). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela osobina zemljišta: 

Kategorija 
zemljišta 

Naziv zemljišta 
po kategorijama 

Alat koji se 
naročito 

upotrebljava za 
otkopavanje i 

razbijanje 

Koeficijent 
tovarenja/ privremeno 
povećanje zapremine 

Trajno 
povećanje 

zapremine u 
% samonikle 

zemlje 

I rastresita zemlja lopata 1,15 0-2 % 

II obična zemlja ašov 1,20 2-4 % 

III čvrsta zemlja teški ašov i 
pijuk 

1,25 3-5 % 

IV trošna zemlja pijuk i ćuskija 1,30 4-7 % i više 

V meka stjena barut 1,40 8-10 % i više 

VI čvrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i 
više 
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VII vrlo čvrsta 
stjena 

dinamit 1,50 10-15 % i 
više 

 
Kategorije zemljišta ulaze u predračun po prethodnoj cijeni, ali njihove prave 

kategorizacije se utvrđuju tek prilikom izvršenja radova. Prije nego što počne kopanje, 
moraju se snimiti profiliradi obračuna.                                                                                                                    
Kada se radi o iskopu pozajmišta, određuje se kako da se vrši otkopavanje da bi iskop 
imao pravilnu figuru. Prvenstveno se koriste pozajmišta sa najmanjom daljinom 
transporta. 

Obračuni za otkopanu zemlju se vrše prema ranije snimljenim profilima, pošto se 
nivelisanjem utvrdi da je otkop izvršen na potrebnu dubinu. 

Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa za cjevovode i iskop i dokopavanje 
rovova za polaganje cijevi, izradu posteljice, zatrpavanje rovova iskopanom zemljom ili 
šljunkovitim materijalom nakon montaže i izgradnje objekata. U zemljane radove takođe 
spada zaštita iskopa i radova tokom izvođenja radova. Zemljani radovi će se izvoditi 
prema odgovarajućim projektima. Prilikom izvođenja zemljanih i ostalih radova Izvođač 
je dužan da se pridržava odgovarajućih propisa. U ovom poglavlju u daljem tekstu 
navodimo uslove za prokopavanje javnih površina radi izgradnje i opravke 
vodoprivrednih objekata na području grada i Izvođač je dužan da se istih strogo 
pridržava prilikom izvođenja radova. 

1.3.2 Iskopi 

Iskopi koji će se izvoditi mogu biti iskop i dokopavanje rovova za cevovode, 
kanale kao i drugu vrste iskopa koje se mogu pojaviti tokom izvođenja radova. Nakon 
uklanjanja svega što je potrebno, raščišćavanje zemljišta i iskolčavanje trase treba 
započeti s iskopom prema kotama i mjerama u projektu ili u nacrtima, odnosno 
eventualno prema drugim uputstvima datim pismeno od strane Nadzornog organa. Na 
mjestima gdje se naiđe na neprikladno zemljište, koje Nadzorni organ smatra 
nepogodnim, iskop će se izvoditi ispod kota navedenih u projektu, a prokopani prostor 
će se zapuniti odgovarajućim materijalom prema uputstvu Nadzornog organa. Iskopani 
materijal koji Nadzorni organ proglasi kao nepodesan kao i višak iskopanog materijala 
koji prestaje nakon zatrpavanja rovova i sličnih radova označiće se kao višak iskopa. 
Izvođač je dužan da sav višak iskopa utovari u vozila i odveze na za to određenu 
deponiju. Po pravilu iskopi će se izvoditi gdje god je to moguće, odgovarajućom 
građevinskom mehanizacijom. 
Vrsta iskopanog materijala: 

a) "Zemljani materijal" je grupni naziv za sve vrste iskopa koji se mogu vršiti 
mašinski ili ručno bez miniranja (osim rada na iskopu sa pikhamerom). 
Odstranjivanje pojedinih kamenih samaca manjih od 1 m3, a u okviru ovog 
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materijala ne plaća se posebno. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa 
(po Stinyu) u II-IV kategoriju. 

b) Pod grupom "stijene" podrazumjeva se iskop koji se vrši mašinski ili ručno ali 
uz sistematsko miniranje. Pod sistematskim miniranjem podrazumevamo 
iskop kod kojeg je potrebno minimum 1,0m dužine bušotine na 1 m3, ili 
minimum 0,5 kg amonita br. 2 na 1 m3 iskopa. Ovaj iskop spada prema 
kategorizaciji iskopa u IV - VI kategoriju. 

Kod iskopa rovova Izvođač je dužan da vodi računa o pokosu bočnih strana kako 
ne bi došlo do nepotrebnog obrušavanja zemlje u već iskopani prostor. Pokos bočnih 
strana treba da je u skladu sa geomehaničkim osobinama i vrstom zemljišta u kome se 
vrši iskop i propisima o higijensko-tehničkoj zaštiti prilikom izvođenja ovakvih radova. 
Iskop u svemu mora biti izvršen tačno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se 
tolerancija od +2cm i -2cm po podužnom profilu, a +5cm do -5cm u poprečnom smislu. 
U slučaju da Izvođač radova ne postigne tražene tolerancije dimenzije iskopa, one će se 
po nalogu i rješenju nadzornog organa dovesti u red na trošak Izvođača radova. Ukoliko 
se iskop izvrši unutar ovih tolerancija, kod plaćanja se neće ništa dodavati ni odbijati i 
plaćanje će biti izvršeno prema projektovanom profilu.   
 Prilikom izvođenja zemljanih radova kao i ostalih radova Izvođač je dužan da iste 
zaštiti od podzemnih, nadzemnih i ostalih voda koje se mogu pojaviti, izradom 
privremenih objekata, crpljenjem vode ili na neki drugi pogodan način. Odbrana od voda 
tj. izrada privremenih radova i objekata, crpljenje voda i slični radovi ne plaćaju se 
posebno ukoliko isti nije posebno iskazan u troškovniku radova za pojedini 
vodoprivredni objekat. 

U troškovniku radova za svaku vrstu odnosno poziciju iskopa navedena je 
odgovarajuća kategorija zemljišta u kome se izvodi iskop. 
Količine pojedinih vrsta i kategorija iskopa prikazane su na osnovu podataka iz projekta, 
a obračun i plaćanje će se vršiti na osnovu stvarno utvrđene kategorije zemljišta tokom 
izvođenja radova. Utvrđivanje kategorije zemljišta u kojoj se izvodi iskop vršiće  
Nadzorni organ nakon izvršenog iskopa na određenom objektu. 

1.3.3 Iskop građevinskih jama 

Iskop građevinskih jama izvodiće se prema odredbama  ovih uslova koji su 
navedeni u prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskop jama uglavnom je u širokom 
otkopu i dubine do 2 m; 2 do 4 m; 4 - 6m i 6 – 8 metara, kakav slučaj već bude. Iskopani 
materijal se odlaže sa strane iskopanog rova najmanje 2,0 m od ivice rova radi kasnijeg 
zatrpavanja ili odvozi na određenu deponiju, kako je opisano u konkretnoj stavci. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i 
od grupe zemljišta u kome je iskop izvršen. Jediničnom cijenom iskopa građevinske jame 
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obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa, a nisu posebno navedeni 
u troškovniku radova. 

1.3.4 Iskop rovova 

Iskop rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se prema odredbama  
ovih uslova koji su navedeni u prethodnom tekstu ovih tehničkih uslova. Iskopani 
materijal se odlaže sa strane iskopanog rova najmanje 1 m od ivice rova radi kasnijeg 
zatrpavanja rovova ili radi odvoza na određenu deponiju. Druga strana rova 
"rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se 
ugrađuje, cijevi fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja 
rova. 
Ako se cjevovod polaže pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima, 
onda se prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobraćajnice 
(nivelacija sanacija klizišta i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi 
radovi na cjevovodu. 

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati 
zbijenost tj. modul stišljivosti. On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije 
dokaza može se pristupiti montaži. Na dionicama gdje su dubine iskopa veće, kao i na 
onim dionicama gdje postoji bojazan da može doći do obrušavanja kanala, neophodno je 
izvršiti podgrađivanje rova. Podgrađivanje mora biti takvo da ispunjava uslova Zakona o 
zaštiti na radu, odnosno mora biti 100% bezbjedno po život radnika koji rade u rovu. 
Ukoliko se desi da se iskop kanala vrši u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod, 
gasovod i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi 
položaj tih instalacija. 

Položaj instalacija ako nema drugog načina utvrdiće se otkopavanjem tzv. 
"šlicovanje" , kada se utvrdi položaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvođač 
radova je dužan da snimi instalacije, napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi 
nadležnoj organizaciji koja vrši održavanje tih instalacija. Izvođač radova ne sme 
pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije potpuno "čista" bez 
prethodne provjere tj. "šlicovanjem" . 

Ukoliko se desi da Izvođač prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala 
dublja od predviđene po projektu), neophodno je da se izvrši nasipanje i nabijanje do 
potrebne zbijenosti. Kada se dokaže da podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa 
se montaži. 
Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od širine i dubine istog kao i 
od grupe zemljišta u kome je iskop izvršen sa odbacivanjem iskopanog materijala 
najmanje 1 m od ivice rova. Jediničnom cijenom iskopa rovova obuhvaćeni su svi radovi 
koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 
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1.3.5 Dokopavanje rovova 

Dokopavanje rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiće se na onim 
mestima gde su takva dokopavanja potrebna radi montažnih radova prilikom polaganja 
cevi i armatura. Dokopavanje može biti bočno u širini i u dubini, kakav slučaj bude. 
Iskopani materijal se odlaže sa strane rova najmanje 1 m od ivice iskopanog rova radi 
kasnijeg zatrpavanja istog odnosno radi odvoza na određenu deponiju. Obračun i 
plaćanje vršiće se  po 1 m3 dokopavanja rova sa. Jediničnom cijenom dokopavanja 
rovova obuhvaćeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno 
navedeni u troškovniku radova. 

1.3.6 Dodatak za otežan rad 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova na trasama objekata na pojedinim 
delovima trase mogu se pojaviti otežani uslovi za izvođenje radova. To su slučajevi kada 
se radovi izvode u mokrom i raskvašenom zemljištu, na delovima trase kada se naiđe na 
podzemne instalacije, u slučajevima kada je normalan iskop otežan radi razupirača i 
slični slučajevi. U ovakvim slučajevima Izvođač ima pravo na dodatak za otežane uslove 
rada pri iskopu. Sve ovakve slučajeve utvrđuje i odobrava Nadzorni organ na osnovu 
pismenog zahteva Izvođača. 

Obračun i plaćanje vrši se po 1 m3 izvedenog iskopa ili dokopavanja rovova bez 
obzira na širinu i dubinu rova kao i bez obzira na grupu zemljišta u kojoj je izvršen iskop 
pod otežanim uslovima, a na osnovu uvida i odobrenja Nadzornog organa. Jediničnom 
cijenom za otežane uslove prilikom iskopa i dokopavanja rovova obuhvaćeni su svi 
troškovi i radovi koji su vezani za ovakve slučajeve a nisu posebno navedeni u 
troškovniku radova. 

1.3.7 Ravnanje i planiranje dna rova ili građevinske jame 

Po završenom iskopu rova ili jame, a prije početka radova na betoniranju ili 
montaži cijevi treba izvršiti ravnanje i planiranje dna prema mjerama uzdužnog profila ili 
kotama u projektu. Iskopani materijal treba izbaciti iz rova ili jame na određenu 
udaljenost zatim isti ako je višak iskopa odvesti na deponiju. Ravnanje dna se izvodi 
isključivo ručno sa tačnošću  3 cm. Po završenom ravnanju vrši se planiranje dna rova ili 
građevinske jame sa tačnošću 1 cm. Obračun i plaćanje vrši će se po 1 m2 isplaniranog 
dna rova ili jame širine do 1 ili preko 1 m, kakav slučaj već bude i kako je to navedeno u 
konkretnoj stavci. Jediničnom cijenom su obuhvaćeni i svi ostali radovi i troškovi koji se 
normalno javljaju kod izvođenja ovakvih objekata, kao i druge podradnje ili pomoćne 
radnje koje su navedene u opisu konkretne pozicije.    

1.3.8 Razupiranje rovova 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova vodoprivrednih objekata može se na 
pojedinim delovima pojaviti potreba razupiranja bočnih strana rovova usled lošeg 
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geološkog sastava zemljišta. Ukoliko se takav slučaj pojavi Izvođač je dužan da o tome 
pismeno obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slučaj i 
odobri razupiranje, Izvođač je dužan da izvede to razupiranje pogodnim sredstvima i 
materijalom. Razupiranje treba izvesti na takav način da razupirači ne ometaju normalno 
odvijanje radova. Po završetku radova u rovu prilikom zatrpavanja, razupirače treba 
postupno skidati i vaditi uporedo sa napredovanjem zatrpavanja, kako ne bi došlo do 
naglog obrušavanja zemlje u rov i u vezi sa tim do oštećenja izvedenih objekata. 
Rastavljene i izvađene razupirače treba odneti sa gradilišta odnosno sa mesta na trasi 
gde su isti bili upotrebljeni. 

Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m2 razupiranja rova bez obzira na dubinu rova. 
Obračunava se svaka strana rova posebno. Izvođaču će se platiti 50% jedinične cijene za 
razupiranje prilikom postavljanja razupiranja a ostatak od 50% nakon skidanja istih po 
završetku radova a po odobrenju Nadzornog organa da se  mogu skinuti razupirači. 
Jediničnom cijenom za razupiranje rovova obuhvaćeni su svi troškovi i radovi koji su 
vezani za ovakve slučajeve a isti nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 

1.3.9 Crpljenje vode 

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova kao i ostalih radova na trasama cjevovoda 
ili lokalitetu građevinskih jama može se pojaviti podzemna voda koju treba na pogodan 
način odstraniti crpljenjem radi nesmetanog odvijanja radova. Ukoliko se ovakav slučaj 
pojavi Izvođač je dužan da o tome obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ 
razmotri prijavljeni slučaj i odobri crpljenje vode Izvođač je dužan da na takvom mestu 
postavi uređaj ili uređenje za crpljenje vode sa svim potrebnim instalacijama. Crpljenje 
vode treba izvoditi na takav način da se iscrpljena voda ne vraća na mesto odakle se crpi 
ili da se odliva na ostale delove trase. Izvođač treba da postavi onoliki broj crpnih 
uređaja koji će uspešno da snize nivo vode i odstrani vodu sa mesta gde se ista pojavi 
tako da se radovi u toku mogu normalno izvoditi. Izvođač može odstraniti uređaj ili 
uređaje za crpljenje vode po završetku radova za koje je isto bilo potrebno ili po 
odobrenju Nadzornog organa kada isti utvrdi da nema više potrebe za crpljenjem vode. 

Ukoliko crpljenje vode nije predviđeno kao sastavni dio stavke koja se izvodi, 
obračun i plaćanje vršiće se po 1 satu efektivnog rada jednog uređaja za crpljenje vode 
kapaciteta od 5 do 25 l/s odnosno 1500 l/min bez obzira na visinu odnosno dubinu 
crpljenja vode. Jediničnom cijenom za crpljenje vode obuhvaćena je doprema i 
postavljanje uređaja za crpljenje vode, sa svim potrebnim instalacijama, rad uređaja za 
vreme crpljenja vode sa rukovaocem uređaja, rastavljanje i otprema uređaja sa 
instalacijom nakon završenih radova ili odobrenja Nadzornog organa, kao i svi troškovi i 
radovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova, a isti nisu posebno navedeni u troškovniku 
radova.  

1.3.10 Zatrpavanje i deponovanje 
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Zatrpavanje rovova treba izvršiti nakon što su položene cevi i objekat pregledan, 
ispitan i nakon označavanja mjesta cjevovoda. Materijal za zatrpavanje mora biti 
propisani materijal ovisno od mjesta gde se zatrpavanje izvodi odnosno u skladu sa 
odredbama uslova za prokopavanje javnih površina radi izgradnje i opravke podzemnih 
instalacija i uređaja na području grada a koji su navedeni u ovim tehničkim uslovima u 
tački 1. Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na određenim 
privremenim deponijama ukoliko će  isti koristiti za zatrpavanje rovova. Višak iskopanog 
materijala preostao nakon zatrpavanja utovara  se u vozila i odvozi na određenu 
deponiju. 

1.3.11 Zatrpavanje rovova pijeskom                               

Nakon polaganja cijevi na pripremljenu posteljicu i ispitivanje cjevovoda, cijevi se 
zatrpavaju pijeskom u sloju odgovarajuće debljine iznad tjemena cjevi. Treba upotrebiti 
čist pjesak bez štetnih primesa, otpadaka, krhotina kamena i slično. Nasuti pjesak se 
nabija lakim nabijačem do potrebne zbijenosti. 
Obračun i plaćanje će se vršiti po 1 m3   nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i 
nabijenog pjeska. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su vezani 
za nabavku i razastiranje pjeska a nisu posebno navedeni u troškovniku radova. 
 
 

1.3.12 Zatrpavanje rovova zemljom 

Zatrpavanje rovova iskopanim zemljanim materijalom izvešće se u skladu sa 
odredbama uslova za prokopavanje javnih površina radi izgradnje podzemnih instalacija 
i uređaja na području grada tj. na svim onim mestima gde se ne zahteva izgradnja 
“DONJEG NOSEĆEG SLOJA”. Za zatrpavanje rovova treba upotrebiti iskopani zemljani 
materijal kojeg je odobrio Nadzorni organ za tu svrhu. 

Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa. 
Zatrpavanje se nastavlja u slojevima debljine od 15 do 30 cm po cijeloj širini rova sve dok 
se ne dostignu projektom predviđena visina zatrpavanja. Nasuti materijal treba nabijati 
tako da se postigne 95% na djelovima rovova sa donjim nosećim slojevima i 85% u 
rovovima bez donjih nosećih slojeva, maksimalna gustina uz optimalnu vlažnost prema 
standardu  JUS U. B.  1. 045. 

Mehaničku zbijenost treba postići pneumatskim nabijačem osim prvog dijela 
rova oko položenih cijevi. Na ovom prvom dijelu nabijanje treba izvoditi ručnim 
nabijačima. Ispitivanje zbijenosti treba da dokaže da li zatrpavanje rovova iskopanim  
zemljanim materijalom odgovara postavljenim zahtjevima  i  izvršiće se na mjestu koje 
odredi Nadzorni organ. Ako rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju u tom slučaju treba 
izvršiti i iskop nasutog materijala i ponovo nabijati dok sa ne postigne zahtjevana 
zbijenost. 
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Obračun i plaćanje vršiće se po 1 m3 zatrpanog rova iskopanim zemljanim materijalom 
odgovarajuće zbijenosti. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i troškovi koji su 
vezani za ovakvu vrstu radova a nisu posebno navedeni u troškovnicima radova. 

1.3.13 Utovar i odvoz na deponiju 

Sav višak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rova ili nakon 
drugih radova treba utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju će odrediti Nadzorni 
organ. 
Obračun i plaćanje vršiće se po m3 utovarenog, preveženog i deponovanog viška iskopa 
bez obzira kojoj grupi odnosno vrsti zemljišta pripada. Količina viška iskopa se utvrđuje 
razlikom količine iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju od koje se odbija 
količina istog tog materijala upotrebljenog za zatrpavanje rovova i druge radove takođe 
mere na sraslom stanju. Jediničnom cenom su obuhvaćeni svi ostali radovi i troškovi koji 
se normalno javljaju kod ovakvih radova. 
 

1.4 Betonski radovi 

1.4.1 Osnovni materijali 

Osnovni sastavni djelovi za spravljanje betona (agregat, cement i voda) treba da 
zadovolje uslove koji su propisani u PBAB i odgovarajućim JUS standardima.                      
Agregat treba biti čist i ne sme da sadrži štetnih sastojaka preko granica škodljivih za 
beton.  Kod rasuđivanja o granulometrijskom sastavu agregata polazi se od toga da on 
ima uticaja na potrebnu količinu cementa, potrebnu količinu vode i na obradljivost 
betona. Vodeći računa o ova tri parametra i samoj građevini preporučuje se da sastav 
agregata po krupnoći zrna bude takav da se njegova kriva prosijavanja nalazi između 
krivih prosijavanja A i B po našim propisima za zrna 0 - 32 mm, i to bliže liniji B 
(Fulerovoj) nego liniji A da bi se sa sigurnošću zadržao jednak granulometrijski sastav 
beton se spravlja samo od separisanog agregata. 
Za izradu betona treba upotrebiti portland cement PC350 ili PC450, što treba odrediti 
prethodnim probama. Ovaj cement u svemu treba da zadovoljava uslove kvaliteta 
određene propisima i standardima. 

Za spravljanje betona može se upotrebiti voda koja ne djeluje štetno na proces 
očvršćavanja betona. Voda koja se koristi za piće može se uvek bez daljeg ispitivanja 
upotrebiti za spravljanje betona. U sumnjivim slučajevima vodu za spravljanje betona 
treba ispitati u duhu propisa i standarda. 
Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i 
otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno 
odabranu i pripremljenu organizaciju rada. Njegovanje i održavanje betona treba 
provesti najmanje 7 dana nakon ugradnje po odgovarajućim propisima.  
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1.4.2 Prethodne probe, razmjere mješanja, spravljanje i transport betona 

Na osnovu odabranog granulometrijskog sastava agregata i vrste cementa, treba 
proračunom ili na osnovu iskustva odrediti razmjeru mješanja, tj. potrebnu količinu 
vode, cementa i agregata. Nakon toga treba izraditi probna tela pomoću kojih će se 
ustanoviti da li se odabranim granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i 
omjerima mješanja može dobiti beton traženih osobina. Pošto promjena jednog od ovih 
parametara, zahteva i promjenu ostalih, to se zapisnički mora konstatovati sa kakvim 
granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i razmjerama mješanja su 
izrađene prethodne probe. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana 
institucija koja će se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. 

Sastav betona se određuje prema zahtevanim osobinama betona. U svim 
slučajevima to su dovoljna obradljivost svežeg betona i dovoljna čvrstoća na pritisak 
očvrslog betona. Pored toga za ovu vrstu objekata zahteva se da beton bude 
vodonepropustan. Prema tome, prethodnim probama treba ustanoviti da li je sveži 
beton dovoljno obradljiv i da li očvrsli beton nakon 28 dana ima zahtjevanu čvrstoću na 
pritisak i da li je vodonepropusan. Vodonepropusan beton mora zadovoljiti sljedeće 
uslove: 

 da je vodocementni faktor manji od 0,6 

 da je količina cementa veća od 350 kg/m3 betona sa dovoljnom količinom finih 
čestica agregata 

 da je konzistencija slabo plastična 

 da se sveži beton može potpuno zbiti 

 da ne dođe do segregacije prilikom transporta i ugradnje 

 da je beton dovoljno vremena njegovan. 
 
Sveži beton mora biti dovoljno obradiv, jer se bez toga neće postići ni tražene 

osobine očvrslog betona, tj. čvrstoća na pritisak i da je vodonepropusan. 
Za sveži beton kažemo da je dovoljno obradiv ako su zadovoljena sledeća dva uslova :    

 da se sa predviđenim sredstvima za zbijanje može bez velikog napora potpuno 
zbiti 

 ako od njegove izrade pa do očvršćavanja neće doći do razjedinjavanja sveže 
betonske mase prilikom transporta i ugrađivanja. 
Ukoliko je konzistencija betona kruća, to je potreban veći napor za zbijanje. 

Stoga se preporučuje da konzistencija betona bude plastična, i to bliža mekoj nego 
krutoj konzistenciji. Ovo znači da potrebnu količinu vode treba odabrati tako da se 
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postigne tražena konzistencija betona. Jasno je da se vodocementni faktor ne sme 
mjenjati, što znači da će se pri izradi betona količina vode i cementa povećati. Postoji 
dve vrste segregacije betona. Jedna je kad krupnija zrna teže da se izdvoje iz mješavine, 
što se obično dešava kod mršavih betona i pri izvesnim granulometrijskim sastavima, 
pogotovu ako su suvlji. Dodatak vode će u tom slučaju biti od koristi jer će povećati 
kohezivost mešavine. Druga se javlja naročito kod žitkih betona i manifestuje se 
izdvajanjem cementnog mlijeka iz mješavine. U vezi ovog se preporučuje se sljedeće: 

 u betonu mora biti toliko maltera da se krupna zrna koja su tim malterom 
obavijena ne mogu odvojiti od ostale mase betona prilikom transporta i 
ugrađivanja 

 malter mora imati toliko finih čestica da se ne može razmješati 

 sadržaj finih zrna agregata 0/0,2 skupa sa zrnima cementa ima odlučujući uticaj 
na dobru unutrašnju povezanost svježe betonske mase i sprečavanje odvajanja 
krupnih zrna, vode i najsitnijih djelića od te mase 

 količina finih zrna ( cement + agregat 0/0,2 ) u 1 m3 betona treba da iznosi cca 
400 kg. 

Doziranje komponenti: 

 cement se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

 agregat se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini, 

 voda se mora dozirati sa tačnošću 3% prema težini. Pri tome voditi računa da se 
dio vode u mješavinu unosi vlažnim agregatom, a drugi dio se dodaje. 

 
Dodaci betonu: Za spravljanje betona mogu se upotrebiti samo dodaci za koje je 

atestom izdatim od strane ovlaštene stručne organizacije potvrđeno da imaju 
deklarisana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i 
armature. 
Na gradilištu uvek postoji težnja da se beton izmješa što prije, pa je potrebno znati 
koliko je minimalno potrebno da se dobije ujednačeno izmješan beton. Vreme mješanja 
kod uobičajenih mješalica ne bi trebalo da je manje od 1,5 - 2 minuta. Transport betona 
od fabrike do mjesta ugradnje vrši se automikserima sa laganim okretanjem mješalice u 
toku vožnje. 
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1.4.3 Ugradnja i njegovanje betona 

Prije početka ugradnje betona treba detaljno pregledati skelu, oplatu i 
postavljenu armaturu. Betoniranje ne sme početi dok stručno lice ne pregleda 
postavljenu armaturu i upisom u dnevnik konstatuje da je armatura postavljena po 
projektu. Neispravnim načinom punjenja oplate može doći do segregacije betona, pa se 
ovom mora pokloniti dužna pažnja. Posebnu pažnju treba posvetiti redosledu 
betoniranja. Izvođač je dužan da zavisno od svoje tehnologije betoniranja napravi plan 
prekida betoniranja i isti dostavi projektantu ili nadzornom organu na saglasnost. Da bi 
se što više smanjio uticaj stezanja, betoniranje vršiti u sekcijama. Između već 
izbetoniranih sekcija može se betonirati tek  nakon što je okolni beton star 7 dana. 
Svako mjesto nastavka mora biti dobro očišćeno, a betoniranje nastavljeno pažljivo 
odabranim betonom sa više pijeska i cementa što stvara bolju vezu sa starim betonom i 
olakšava dalje ugrađivanje betona. Ne sme se polivati stari beton cementnim mlijekom 
pre nastavljanja. 

Beton u pravilu treba ugraditi neposredno nakon mješanja, a fabrički beton 
odmah nakon njegovog dolaska na gradilište. Samo u izuzetnim slučajevima beton smije 
izvesno vrijeme ostati neugrađen. Pri suvom i toplom vremenu beton može ostati 
neugrađen najviše ½ sata, a pri hladnom i vlažnom vremenu najviše 1 sat. Za to vrijeme 
beton mora biti zaštićen od štetnih vanjskih uticaja, a prije ugradnje mora se ponovo 
izmešati. 
Beton u svakom slučaju treba ugraditi prije njegovog očvršćavanja. Visoke temperature 
ubrzavaju očvršćavanje betona, a naročito kod visokovrijednih cemenata. 
Zato se zahtjeva da temperatura svežeg betona ne sme preći 300 . 

Svježi beton treba po unošenju u oplatu što je moguće više zbiti tako da se iz 
njega istera sav vazduh, a zrnca smeste u što kompaktniji položaj. Zbijanje treba izvršiti 
vibriranjem betonske mase pervibratorima, a tanjih preseka sa tanjim iglama ili oplatnim 
vibratorima. Preveliko vibriranje je štetno i zato vibriranje može vršiti samo za to 
osposobljen radnik- betonirac. Ako dođe do cjeđenja ili isparavanja vode iz betona prije 
njegovog dovoljnog očvršćavanja, to može prouzrokovati poremećaj u procesu 
hidratacije, pa beton neće prema svom sastavu postići odgovarajuću čvrstoću i gustoću. 
Pored toga može doći do neravnomjernog stezanja betona, odnosno pojave sopstvenih 
zatežućih napona i naprslina. Zbog toga beton mora biti zasićen vodom od njegove 
izrade do njegovog očvršćavanja. Za svaku vrstu građevine njegovanje betona mora da 
traje najmanje 14 dana. Održavanje betona u stanju potpune zasićenosti može se postići 
vlaženjem slobodnih površina betona pomoću prskalica, najbolje je lagano stalno 
vlaženje raspršenim kapljicama. Treba izbegavati naglo hlađenje zagrijanih betonskih 
površina sunčanom toplotom ili hidratacionom toplinom, kao i vlaženje jakim mlazom 
vode još nedovoljno očvrslog betona. Skela i oplata se mogu skinuti tek kada se uveri da 
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je beton dostigao dovoljnu čvrstoću na pritisak, odnosno da se skidanjem skele i oplate 
ne mogu napraviti nikakvi poremećaji. 
 

1.4.4 Ispitivanje betona 

Ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona treba da se provede sukcesivno u toku 
ugradnje. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrši za to kvalifikovana institucija koja će 
se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje čvrstoće 
betona na pritisak će se uzimati za svakih 30 m 3 ugrađenog betona i za svaku marku 
betona, te jedno ispitno tijelo na vodonepropusnost. Na kockama obavezno naznačiti 
datum izrade, broj i oznaku uzorka, mesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje čvrstoće 
na pritisak probnih kocki treba vršiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje. 
 

1.5 Montažni radovi 

1.5.1 Uvod 

Montažni radovi obuhvataju preuzimanje proizvoda i materijala koje Investitor 
nabavi za potrebe izgradnje hidrotehničkih instalacija, a na osnovu ponudbene 
dokumentacije: nabavka cjevi, fazonskih komada i armatura. Proizvode i materijal za 
koje Investitor obezbjedi sredstva plaćanja Izvođač će preuzeti od izabranog isporučioca 
tih proizvođača i materijala. Ostali proizvodi i materijali koji su potrebni za montažne 
radove, a nisu ovim tehničkim uslovima i troškovnicima radova navedeni da se 
preuzimaju, Izvođač je dužan da iste nabavi i ugradi o svom trošku. Izvođač će 
preuzimati ponude materijale za organizaciju gradilišta, odnosno one materijale kakav 
slučaj bude bio. Montažnim radovima je dalje obuhvaćen prenos, spuštanje u rovove ili 
u okna proizvoda i materijala, montaža i ugradnja, zaptivanje, ispitivanje na probni 
pritisak i ispiranje i dezinfekcija cjevovoda pre puštanja u pogon. Montažnim radovima 
su obuhvaćeni i svi oni radovi koje treba izvesti radi normalnog rada vodovodnog 
sistema. 

1.5.2 Montaža vodovodnih cijevi 

Ovo uputstvo važi za polaganje cjevovoda od plastičnih cijevi (PEHD) koje su 
položene u zemlju i koje su namjenjene za vodovod (po DIN 19532, odnosno JUS G. CG. 
505). Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za 
polaganje pomenutih cjevovoda pod nadzorom stručnjaka. Prilikom polaganja treba se 
pridržavati propisa o zaštiti na radu i drugih važećih propisa. 

Transport i skladištenje 
Cijevi i fazonske komade treba pažljivo utovarivati, transportovati, istovarivati i 

skladištiti da ih ne bi mehanički oštetili. Bacanje, vučenje cijevi po tlu ili po transportnom 
vozilu nije dozvoljeno. Potrebno je posebno pažljivo rukovanje s plastičnim cijevima na 
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temperaturama u području smrzavanja i na nižim temperaturama. Prilikom skladištenja, 
cijevi treba slagati u gomile tako da leže punom dužinom. Redovi cijevi moraju biti sa 
strane poduprti. Njihova visina ne sme biti veća od 1,5 m. Cijevi moraju biti zaštićene od 
sunca i po mogućnosti pokrivene naročito pri dužem stajanju. Gumeni zaptivni 
prstenovi, posebno ne smeju biti duže vreme izloženi sunčevim zracima. Prilikom 
skladištenja i prenošenja treba paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem, 
masnoćama, bojama i sličnim materijalima. 

Polaganje cjevovoda 
Plastične cijevi i drugi sastavni delovi cjevovoda moraju biti prije montaže 

pregledani i sa unutrašnje strane očišćeni. Oštećene djelove treba iseći. Plastične cjevi se 
mogu seći ručnom testerom koja ima fine zube. Rez testere mora biti pod pravim uglom 
na osovinu cevi. Unutrašnju ivicu obraditi šmirglom ili drugim sredstvom, a spoljnu 
grubom turpijom pod uglom od 15º. Prilikom etapnog polaganja cjevovoda, treba 
krajnje djelove cijevi zatvoriti odgovarajućim čepovima koji se čvrsto pripajaju uz zidove 
cijevi. Njih treba odstraniti prilikom sledeće etape polaganja. I prilikom prekida rada 
potrebno je sve otvore zapušiti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 
Kod postavljanja cjevovoda u rovu treba uzeti u obzir promjene dužine koja nastaje kao 
posledica razlike temperature. Zbog toga je potrebno cjevovod krivudavo postaviti u rov. 
Posle izvršene montaže pristupa se djelimičnom zatrpavanju rova i hidrauličkoj probi. 

Spajanje polietilenskih cijevi zavarivanjem 
Za pravilno zavarivanje cijevi važno je izabrati pravilne uslove u kojima se vrši 

zavarivanje, poznavati osobine materijala koji se zavaruje i da zavarivanje obave stručni 
zavarivači pod nadzorom stručnjaka. Uobičajeno je da postupak zavarivanja cjevovoda 
izvrši tim stručnjaka proizvođača cijevi. Najpogodniji način zavarivanja cijevi je sučeonim 
zavarivanjem tj. grejnim tijelom koji je najčešće ploča. Ovim postupkom cijevi se mogu 
zavarivati u rovu, ili pored rova i spustiti u rov posle završenog zavarivanja. Prije početka 
zavarivanja treba proveriti i osigurati sledeće: 

 da su cijevi zaštićene od direktnih sunčevih zraka (približno 2,0 m od krajeva 
cijevi koji se zavaruju moraju biti pokriveni), od vjetra i vremenskih nepogoda, 

 da se zavarivanje ne vrši na temperaturi vazduha nižoj od +3ºC, a ni na 
temperaturi višoj od +30ºC, 

 da se varilac uvjeri da su cijevi paralelne u ravni i da oba kraja cijevi imaju 
približno istu temperaturu, 

 da su varioci upoznati sa postupkom zavarivanja i da imaju važeći atest. Postupak 
zavarivanja je sledeći: 

 Cijevi se postavljaju na odgovarajuće postolje tako da leže horizontalno za 
vrijeme izvršavanja postupka (priprema, zavarivanje i hlađenje). Površine koje se 
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zavaruju moraju biti glatke bez strugotina i bez tragova masnoće ili neke druge 
nečistoće. Oba kraja treba ravno odsjeći i ivice očistiti turpijanjem i struganjem. 
Kada su krajevi cijevi pripremljeni i grejni element zagrijan do određene 
temperature, krajeve cijevi pritisnemo na grejni element. 

 Zagrevanje krajeva cijevi se vrši do temperature koju propisuje proizvođač cijevi. 
Vreme zagrijevanja zavisi od prečnika i debljine zida cijevi. Posle uklanjanja 
grejnog elementa, krajevi cevi se spajaju i pritiskaju. Pritisak treba da bude 
podešen tako da istisne oksidiranu ili pregorelu masu iz područja zavarivanja, pri 
čemu ostaje još dovoljno mase u plastičnom stanju da bi se dobio kvalitetan var. 
Dok se šav ne ohladi, što traje nekoliko minuta, cijev mora potpuno mirovati, a 
zatim se može s njom manipulisati, s tim što se još nekoliko sati ne smije izlagati 
hidrauličkim pritiscima. U praksi se pokazalo da je najgore ako zavareni cjevovod 
ostavimo neopterećen do sledećeg dana. Posle završenog zavarivanja ne 
odstranjivati zadebljanje. Po istom postupku zavaruju se na cijev tuljci. 

 
Kvalitet zavarivanja zavisi od pripreme cijevi, temperature zavarivanja, vremena 

zavarivanja, pritiska na mesto zavarivanja i od sposobnosti varioca. Sa pravilnim 
izvođenjem zavarivanja dobijamo faktor zavarivanja: V= 0,9 do 1. Faktor zavarivanja daje 
odnos čvrstog šava prema čvrstoći osnovnog materijala. Kontrola zavarenog mesta može 
da se izvrši radiografski, rendgenski ili ultrazvukom. Nepropusnost zavarenog cjevovoda 
i ispitivanje na probni pritisak vrši se u skladu s priloženim uputstvom. 

Spajanje fazonskim komadima 
Spajanje cijevi sa standardnim i posebnim fazonskim komadima, kao i 

armaturom od livenog gvožđa može se izvesti spojnim elementima proizvođača cijevi 
koji su podešeni za plastične cijevi i različiti su u zavisnosti od proizvođača cijevi. Spojni 
elementi su predviđeni u specifikaciji materijala. Dodatna uputstva za spajanje zatražiti 
od proizvođača. Za izvođenja kućnog priključka može se upotrebiti i standardna ogrlica 
od sivog liva za cijevi od plastičnih masa, JUS G. CG. 505 (DIN 19532). Otvor u cijevi mora 
imati glatku površinu da bi se izbegao zarezni efekat (za bušenje upotrebiti krunaste 
burgije). Svi fazonski komadi od livenog gvožđa moraju biti zaštićeni premazom protiv 
korozije, pri čemu vruće mase i mase koje sadrže rastvarač ne smeju doći u dodir sa 
plastičnim cijevima. 

1.5.3 Montaža kanalizacionih cijevi                                                                              

Ovo uputstvo važi za polaganje cjevovoda od korugovanih plastičnih cijevi (PEHD 
sa profilisanim spoljnim omotačem i glatkim unutrašnjim zidovima) koje su položene u 
zemlju i koje su namjenjene za kanalizaciju. Osnovne osobine sistema izgrađenog od 
rebrastog polietilena su: 
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 veća otpornost na gnječenje 

 dugotrajnost sistema 

 velika otpornost na udarce 

 otpornost na hemikalije 

 do 50% lakse od klasičnih cijevi 

 otpornost na seizmičke uticaje 

 jednostavno rukovanje i brza montaža 

 svijetla unutrašnjost. 
 

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za 
polaganje pomenutih cjevovoda pod nadzorom stručnjaka. Prilikom polaganja treba se 
pridržavati propisa o zaštiti na radu i drugih važećih propisa. 

Transport i skladištenje 
Cijevi od korugovanog polietilena i spojne elemente potrebno je transportovati 

odgovarajućim vozilima i utovarivati i istovarivati pod stručnim nadzorom. Prilikom 
transporta cijev treba položiti na što veću površinu. 
Istovarivanje sa teretnog vozila se obavlja: 

a) bagerom ili kranom. Greba koristiti remenje/ trake za podizanje (npr. od 
tekstila ili sl.). Lanci mogu oštetiti cijevi pa ih ne treba koristiti. Treba spriječiti 
bacanje, padanje i jako udaranje jednih o druge dijelove palete, cijevi i 
elemenata. Trake za podizanje treba postaviti pod paletu- transportno polje na 
razmaku od 3,5m. 
b) viljuškarom. Palete je potrebno postaviti upravno na viljuške, pri čemu treba 
paziti na što veći razmak između viljuška. 
Cijevi i spojni elementi se mogu skladištiti na otvorenom, pri čemu vrijeme 

skladištenja na otvorenom ne bi trebalo biti duže od jedne godine. Prilikom skladištenja 
cijevi treba uzeti u obzir sledeće: 

 cijevi treba skladištiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje 

 visina naslaganih cijevi ne smije preći 2m. Naslagane cijevi je potrebno osigurati 
sa strane. 

 uskladištene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vrućinama, zaštiti od 
prevelikog zagrijavanja. Preporučuju se skladištenje sa prekrivanjem cijevi 
svijetlom ceradom koja ne propušta svjetlo. 
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Za transport pojedinih cijevi i elemenata do rova zbog male težine nisu potrebni 
nikakvi specijalni uređaji za podizanje. Transport pojedinačnih cijevi do rova pomoću 
lanca ili sajle nije dopušteno. 
Polaganje i spajanje korugovanih polietilenskih cijevi                                                    
Prije polaganje cijevi treba pregledati tjemena cijevi zbog mogućeg oštećenja nastalog 
pri transport ili skladištenju. Spajanje rebrastog polietilena se izvodi povezivanjem 
spojnicama. Brtve povećavaju sigurnost spoja i garantuju sigurno povezivanje cijevi i u 
nepovoljnim uslovima montaže. Kod spajanja cijevi treba preduzeti sledeće korake: 

 Vrh cijevi koja će se uvući u spojnicu (područje do trećeg potpunog rebra), kao i 
unutrašnju površinu spojnice treba krpom ili nečim sličnim očistiti od prljavštine. 

 Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta položiti ravnomjerno u prvo potpuno 
udubljenje između rebara na vrhu cijevi koja će se uvući u spojnicu. 

 Spojnice imaju središnji graničnik da bi se pri montaži spriječilo prevlačenje, ali 
preporučljivo je područje koje se uvlači po sredini označiti markerom prema 
tabeli područja za navlačenje i cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se 
preporučuje ybog dilatacije cijevi, odnosno istezanja kod promjene temperature. 

 Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutrašnju površinu spojnice ravnomjerno 
premazati kliznim sredstvom radi lakšeg guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije 
dopušteno koristiti ulja i masnoće. Premazani krajevi cijevi ne smiju se više 
odlagati na podlogu zbog opasnosti priljepljivanja nečistoća sa podloge. 

 Neposredno prije montaže treba spojnice i krajeve cijevi još jednom pregledati 
zbog stranih tijela i iste odsttraniti.  Posebno paziti na šljunak, pijesak ili 
komadiće koji su prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili se zalijepili na 
premaz. 

 Cijevi zatim ugurati u spojnicu do graničnika ili oznake koja je prethodno ucrtana 
na cijev. Montažu mogu izvesti jedna ili dvije osobe. Sa polugom za podizanje i 
upotrebom drva između moguće je izvesti guranje u spojnicu bez teškoća. Nije 
dozvoljena montaža bagerom. 
Skraćivanje korugovanih polietilenskih cijevi 
Cijevi treba prerezati testerom sa finim zupcima sredinom u udubljenom dijelu i 

upravno na osu cijevi. Neravnine i hrapavost na području odvajanja odstraniti turpijom, 
nožem ili brusnim papirom. Nije dozvoljeno pritiskati ili udarati bagerskom lopatom 
direktno na tjeme cijevi da bi se namjestila osa cijevi. 
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1.6 Završni radovi 

Završni radovi su oni radovi koji se uglavnom odnose na dovođenje saobraćajnica 
i ostalih površina preko kojih prolazi trasa cjevovoda u prvobitno stanje, odnosno u 
stanje prema zahtjevima uslova. U ovom slučaju, završni radovi su predviđeni projektom 
saobraćajnice. 

1.6.1 Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak, pranje i dezinfekcija 

Svi izgrađeni vodovodni cjevovodi (magistralni dovodi i mreža) moraju sе pijre 
puštanja u pogon ispitati na probni pritisak. Svrha ovog ispitivanja je da se ustanovi 
vododrživost izgrađenog cjevovoda i njegova stabilnost. 
Kod ispitivanja treba imati u vidu da neki cijevni materijali upijaju određenu količinu 
vode. Vodonepropustljivost cjevovoda ispituje se unutrašnjim vodnim pritiskom. 
Izgrađeni cevovod ispituje se radnim, nominalnim i probnim pritiskom, u skladu sa 
atestom proizvođača. Procedura oko ispitivanja i stavljena cjevovoda u pogon je sledeća: 
 

1. Punjenje cjevovoda 
2. Predispitivanje 
3. Glavno ispitivanje 
4. Kontrolno ispitivanje 
5. Završno ispitivanje 
6. Pranje i dezinfekcija cevovoda 

 
Ispitivanje cjevovoda vrši se po dionicama. Dionice ne treba da su duže od 300 

do 500 m, kako bi se eventualne greške lakše ograničile. Ukoliko projektom nije izvršena 
podjela cjevovoda na probne dionice, podjelu će izvršiti nadzorni organ u zavisnosti od 
dužine cjevovoda, dinamike radova i plana zatrpavanja rovova na pojedinim dionicama, 
dubine rova, kvaliteta materijala i sl. Prije početka ispitivanja, cjevovod na ispitivanoj 
dionici mora biti zatrpan nadslojem od oko 30 do 50cm. Spojevi cijevi moraju ostati 
slobodni i pristupačni. Na krajevima probnih deonica, cjevovodi mopaju biti poduprti 
tako da se onemoguće bilo kakva aksijalna pomeranja. Na svim krivinama i mjestima 
odvajanja ogranaka moraju se uraditi ankerni blokovi. Potpore se smiju ukloniti tek kada 
je ispitivanje završeno i izvršeno rasterećenje cjevovoda. Iz bezbjedonosnih razloga, 
zabranjeno je zadržavanje lica oko potpora za vreme ispitivanja. 

Punjenje cjevovoda i evakuacija vazduha 
Po izvršenoj stabilizaciji cevovoda pristupa se punjenju. Voda kojom se vrši 

punjenje mora da zadovoljava norme za pijaću vodu. Punjenje cjevovoda vrši se 
postepeno, upuštanjem male količine vode, kako bi se omogućila zadovoljavajuća 
evakuacija vazduha. Iz istog razloga cjevovod se puni sa najnižeg mjesta, brzinom od 0.5 
m/s. Potrebno je izvršiti pripremu odgovarajuće armature (vazdušnog ventila ili 
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hidranta) za ispuštanje vazduha. U narednoj tabeli dati su odgovarajući proticaji kojima 
treba vršiti punjenje za pojedine prečnike cijevi. Za veće prečnike, proticaje treba 
sračunati za brzinu od 0,5 m/s. 

 

Ø(mm) 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600     

Q (l/t) 0.1     0.1     0.15 0.2 0.3 0.7 1.5 2.0 3.0 6.0 9.0 14.0 

 
Liveno-gvozdene cevovode je potrebno napuniti vodom bar 24 sata pre početka 

ispitivanja. Neposredno pred početak ispitivanja treba proveriti da li je sav vazduh iz 
cjevovoda uklonjen. 

Predispitivanje 
Predispitivanje se vrši da bi se izvršila provjera svih spojeva i ostalih djelova cjevovoda. 

1. Za čelične i liveno-gvozdene cevovode predispitivanje se vrši 
maksimalnim radnim pritiskom. Tabelom je dato vrijeme trajanja 
predispitivanja u zavisnosti od prečnika. 
                              

Ø 150 mm Pola sata na svakih 100m cjevovoda koji se 
ispituje 

Ø 200 mm-Ø 400 mm 
 

6 sati 

Ø 450 mm-Ø 700 mm   
 

12 sati 

Ø >700 mm 
 

24 sata 

 
2. Za tvrde PVC cevi predispitivanje se vrši u trajanju od najmanje 12 

sati: 
 
- za NP 10 bara - ispitni pritisak iznosi 15 bara 
- za NP 15 bara - ispitni pritisak iznosi 21 bar 
 

3. Za PE cijevi predispitivanje se vrši pritiskom od 15 bara na NP 10 bara. 
Zbog osjetljivosti materijala na temperaturu, za vrijeme ispitivanja 
temperatura zidova cijevi ne smije biti viša od 19°. Predispitivanje za 
PE cijevi traje: 

- 4 sata ako nema spojnica 
- 12 sati ako postoje spojnice. 
 

Kada se pri predispitivanju konstatuje da pojedini djelovi cjevovoda ili spojevi 
propuštaju vodu, pritisak treba pojačati do probnog kako bi se očiglednije pokazala sva 
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slaba mjesta na cjevovodu. Kada se takva mjesta registruju treba izvršiti određene 
popravke. Popravke je dozvoljeno vršiti samo na cjevovodu koji je rasterećen od pritiska 
ili je potpuno ispražnjen, o čemu odlučuje nadzorni organ. 

Glavno ispitivanje 
Glavno ispitivanje (probno ispitivanje) se vrši odmah po završenom 

predispitivanju. Obavezna je kontrola svakog spoja. Vrijednost pritiska za glavno 
ispitivanje, tzv. probni pritisak treba da bude jednak maksimalnom radnom pritisku 
uvećanom 1.5 put. 

1. Za liveno-gvozdene i čelične magistralne cjevovode probni pritisak treba da je 
veći za 5 bara od maksimalno mogućeg radnog pritiska, s tim da ne sme biti 
manji od 10 bara. 
2. Za vodovodnu mrežu od liveno-gvozdenih  i  čeličnih  cijevi  ispitni  prktisak  
iznosi 15 bara ako je nominalni pritisak u mreži 10 bara. 
3. Za tvrde PVC cijevi glavno ispitivanje traje 3 sata i to: 

 
- za NP 10 bara - ispitni pritisak iznosi 15 bara 
- za NP 15 bara - ispitni pritisak iznosi 21 bar 

 
4.  Za PE cijevi glavno ispitivanje traje 3 sata i to za NP 10 bara probni pritisak 
iznosi 13 bara. 
Pri ispitivanju cevovoda u nagibu potrebno je obezbediti takve pritiske na pumpi, 

da se na dijelu cjevovoda sa najvišim kotama obezbjedi bar minimalni probni pritisak. 
Ispitivanje mora trajati onoliko koliko je potrebno da bi se detaljno pregledao svaki spoj i 
ustanovila ma kakva promjena ili deformacija na cjevovodu, ankernim blokovima, 
razupiračima. Ispitivanje treba vršiti pri manjim temperaturnim kolebanjima. Vrijeme 
trajanja glavnog ispitivanja iznosi za čelične i liveno-gvozdene cjevovode: 
 

Ø 150 mm Pola sata na svakih 100m cjevovoda koji se 
ispituje 

Ø 200 mm-Ø 400 mm 
 

6 sati 

Ø 450 mm-Ø 700 mm   
 

12 sati 

Ø >700 mm 
 

24 sata 

 
Napomena: 
U vanrednim prilikama izuzetno se može skratiti vreme trajanja ispitivanja, a po 

odobrenju nadzornog organa. Nije dozvoljeno povećavati vrijednost ispitnog pritiska, 
zbog eventualnog skraćenja vremena za ispitivanje. 
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Kontrolno ispitivanje 
Po završetku glavnog ispitivanja, spojevi se zatrpavaju, tako da nadsloj zemlje 

iznad tjemena cijevi bude 30 do 50 cm. Pritisak pri kontrolnom ispitivanju za čelične i 
liveno-gvozdene cjevovode jednak je radnom pritisku. Registrovanje pritiska kod 
ispitivanja vrši se baždarenim manometrom. Treba priložiti potvrdu o baždarenju. 
Podjela na manometru treba da je takva da se može očitati vrednost pritiska sa tačnošću 
od 0.1 bar. Potrebno je upotrebiti dva manometra. Manometar treba postaviti na 
mjestu sa najnižom kotom. Kod cjevovoda sa znatnijim usponom, neophodno je 
postaviti manometar i na najvišoj koti cjevovoda kako bi se ustanovilo da je obezbjeđen 
minimalni ispitni pritisak. Za vrijeme ispitivanja zabranjeno je dodavanje vode radi 
korekcije pritiska. Smatra se da je cjevovod dobro izgrađen ako za vrijeme glavnog 
ispitivanja pritisak ne opadne više od 0.1 bar. Predstavnik investitora mora da 
prisustvuje ispitivanju cjevovoda i obezbjedi kontrolu kod pumpe. 
Pri ispitivanju cjevovoda na probni pritisak obavezno je voditi zapisnik koji potpisuju 
ovlašćeni predstavnik investitora i izvođača. Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu 
koji je sastavni deo ovog uputstva. 

Napomena: 
Ovo uputstvo je rađeno prema DIN normama i JUS-u. 

 
UGLEDNI OBRAZAC ZA ZAPISNIK O ISPITIVANJU CJEVOVODA 
 
1. OPŠTI PODACI: 
 
1.1. Ovlašćeni predstavnici: 
 Investitora:    _______________________________ 
 Izvođača:    _______________________________ 
1.2. Zapisnik broj:    _______________________________ 
1.3. Naziv cjevovoda:   _______________________________ 
1.4. Datum:    
 _______________________________ 
1.5. Oznaka voda: potisni  -  magistralni  -  mreža 
1.6. Dionica koja se ispituje: 
    od km   _____________ 
    do km   _____________ 
          ukupna dužina _____________            
1.7. Isporučilac cijevi:   _______________________________ 
 materijal cijevi:   _______________________________ 

tip cijevi:    _______________________________ 
1.8. Vrsta spojeva:   _______________________________ 
 broj spojeva:    _______________________________ 
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1.9. Pozicije iz predračuna   _______________________________ 
 
2. PODACI O ISPITIVANJU: 
 
2.1. Mjesto gdje su ugrađeni manometri: 
  Mjerodavni: km __________ nadm. visina ________   mnm 
  Kontrolni: km __________ nadm. visina ________   mnm 
  Maks. budući radni pritisak kod manometra    ________ bar 
 Propisani probni pritisak: ____________ bar 
 Propisno trajanje probe: ____________ sati 
 
3. ISPITIVANJE NA PRITISAK: 
 
3.1. Punjenje vode: 
  početak  _______ h kraj _______  h 
  vrijeme punjenja:  ______________   h 
3.2.  Prethodno ispitivanje: 
  propisani pritisak  _____________  bar 
početak  _______ h kraj _______  h 
trajanje ispitivanja:   ____________ h 
  pritisak na početku:  ____________ bar 
  pritisak na kraju ____________ bar 
  temperatura vazduha: na početku __________ S 
      na kraju __________ S 
Ocjena prethodnog ispitivanja: 
 Da li je bilo potrebno ponoviti ispitivanje? 
     DA  NE 
 Gdje su se pokazali defekti? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
Na koji način su izvršene popravke?   
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
3.3. Glavno probno ispitivanje (livene i čelične cijevi): 
Određivanje potrebne količine vode potpuno  napunjenog voda, radi stvaranja 
propisanog probnog pritiska: 
Vreme za koje je postignut probni pritisak: 
  propisani pritisak  _____________  bar 

početak  _______ h  kraj _______  h 
trajanje ispitivanja:  ____________   h 
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pritisak na početku:   ____________   bar                              
  pritisak na kraju:  ____________   bar 
  temperatura vazduha: na početku _____  C̊ na kraju  _____  ̊C 
Rezultati cjelokupnog glavnog ispitivanja: 
  podaci sa manometra:   ________________________________ 
  podaci o spojevima, opravkama, ponovljenim ispitivanjima: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Primjedbe o ispitivanju i prijemu: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Ovjeravaju zapisnik: 
Predstavnik investitora   ________________________________ 
Predstavnik izvođača   ________________________________ 
Predstavnik korisnika   ________________________________ 
  Mjesto      Datum 
 
  ____________    ____________                                 

 

1.6.2 Pranje cjevovoda 

Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pijaću vodu. Efikasno 
ispiranje je omogućeno samo u slučaju ako je obezbjeđena min. brzina vode od 1,5 -
 2 m/sec. Kako će se vršiti ispiranje zavisi od broja ispusta. Kod cjevovoda koji imaju pad 
ispiranje izvršiti odozgo na niže. Ne smije se pričiniti nikakva šteta sa ispuštenom vodom 
tokom ispiranja. Ukoliko o ovome nije dato rješenje u projektu nadzorni organ je 
obavezan da da rešenje neposredno na terenu. Ispiranje treba nastaviti sve dotle dok se 
ne dobije sasvim čista voda. Potrebne količine vode za pranje: na min. norme treba 
računati: 
 
za Ø 150       3-5 struka zaprem. dionice koja se pere 
za Ø 150       2-3 struka zaprera. dionice koja se pere. 

1.6.3 Dezinfekcija 

Dezinfekciono sredstvo će propisati sanitarna služba vodova, a u saglasnosti sa 
sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu ispiranja i dezinfekclju vršiti isključivo pod 
rukovodstvom odgovornog, kvalifikovanog i ovlašćenog predstavnika Sanitarne službe 
preduzeća. Doza hlora za dezinfekciju treba da se kreće u granicama od 10-200 mg/l. 
Smatra se da je dovoljno 30-50 gr/1. U konkretnom slučaju dozu propisuje ovlašćeni 
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predstavnik Sanitarne službe koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne 
posledice. Niža koncentracija (10 mg/l) preporučuje se kada hlor- ostaje u kontaktu 12-
24 sata.Normalno vrijeme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta. Dodavanje 
hlora može se izvršiti kroz početni hidrant ili posebno ostavljeni priključak. Ispuštanje 
vode vrši se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne osjeti hlor. Djelovi mreže koji se ne 
dezinfikuju moraju biti sigurno isključeni od mreže koja se dezinfikuje. Odgovorni 
rukovodilac Sanitarne siužbe treba da obezbedi zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji, 
obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se pažljivo ne rukuje sa njm. Odgovorni 
rukovodilac takođe treba da obezbjedi (putem javnog obavještenja i sl.), da ne dođe do 
toga da neko koristi vodu koja služi za dezinfekciju (misli se na rukovodioca pogona - 
korisnika). Kada je isteklo vrijeme dezinfekcije cjevovod treba ispirati čistom pijaćom 
vodom sve dok se ne dobije čista pijaća voda (sa tolerantnom koncentracijom hlora). O 
izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik, koji ovjerava lice pod čijom je kontrolom 
dezinfekcija cjevovoda izvršena. 

1.6.4 Hidrauličko ispitivanje kanalizacione mreže 

Kod građenja kanalizacije potrebno je vršiti ispitivanje kanalizacione mreže, a u 
cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomerna infiltracija 
vode u mrežu niti eksfiltracija. Da bi se obezbedila potrebna vodoizdržljivost 
kanalizacione mreže potrebno je da cijevi budu vodoizdržljive a spojeve treba tako 
uraditi da dihtuju pod određenim uslovima. U dobro izvedenoj mreži ne bi trebalo da 
bude ni infiltracije ni eksfiltracije.Kvalitet izvedenih spojeva i mreže proverava se na 
sledeći način: 

a) U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom 
nivou podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad temena cijevi 
količina vode koja uvire u cijevi ne treba da bude veća od vrednosti navedenih u 
tabeli. Pri većem nivou podzemne vode vrijednosti se uvećavaju za 10% na svaki 
sledeći metar. 

b) U suvom terenu - na proceđivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvršenje ovog 
ispitivanja dio kanalizacionog cjevovoda između šahtova napuni se vodom. Kod 
uvedenog šahta gubitak ne treba da prekorači vrednost datu u tabeli. 

c) U terenu sa nižom podzemnom vodom, gde je nivo podzemne vode niži od 2 m 
iznad temena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod 
tačkom b. 
Provjeravanje kanalizacione mreže na vodoizdržljivost vrši se prije zatrpavanja 

cijevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom putem mjerenja količine vode 
koja prodire u cjevovod na prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta. 
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Isstovremeno će se vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na 
krajnjim silazima blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do 
određene kote. Zatim se vrši osmatranje spojnica na vodoizdržljivost i održavanja 
konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 30 minuta. Dopuštene količine izliva ili gubitaka 
vode kroz spojeve i zidove kanalizacionih cjevovoda date su u tabeli. Cjevovod od PEHD-
a se smatra vodonepropusnim ako dodavanje vode za vrijeme od 15 minuta trajanja 
ispitivanja ne pređe vrijednosti u tablici. 
 
 
 

DN 
Dodatak vode 
( 1/m2  ) 

Probni pritisak 
( bar ) 

Predpunjenje 
( sati ) 
 

svi profili 0,02 0,5 1 

 
Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu koji je sastavni deo ovog uputstva: 

 

IZVJEŠTAJ 
o izvršenom hidrauličkom ispitivanju kanalizacione mreže 
 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I DIONICI KOJA SE ISPITUJE 

1.1 Naziv objekta (šira lokacija)  _________________________ 

1.2 Dionica koja se ispituje od ___________ do ___________ 

1.3 Vrsta cijevi i prečnik kanala  _________________________ 

1.4 Proizvođač cijevi    _________________________ 

1.5 Vrsta i broj spojeva    _________________________ 

1.6 Postoji li atest na materijal (naznačiti ko je izdao i broj)   _____________ 

1.7 Kote dna kanala na krajevima dionice    ________________________ 

1.8 Datum i vrijeme ispitivanja      ________________________ 

1.9 Vrsta hidrauličkog ispitivanja (eksfiltracija/infiltracija)       ____________ 
 
Podaci o ispitivanju 

2.1. Dubina vode u uzvodnom šahtu (kod eksfiltracije) _______________ 
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2.2. Kote nivoa podzemne vode (kod infiltracije)  _______________ 

2.3. Podaci o količini vode (dodatna - izbačena - ukupno) 
_________________________________ 

2.4. Zapažanje o izvršenom ispitivanju 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

2.5. Zaključak o izvršenom ispitivanju ZADOVOLjAVA - NE ZADOVOLjAVA 

2.6. Ispitivanje ponovljeno (ako je ponovljeno) - vidi zap. br. _____________ 

2.7. Na osnovu izvršenih ispitivanja a shodno odgovarajućim normama kanal je u 
pogledu vodoizdrživosti ZADOVOLjAVAJUĆEG (NEZADOVOLjAVAJUĆEG) kvaliteta. 
Zatrpavanje se DOZVOLjAVA (NE DOZVOLjAVA). 

 
IZVOĐAČ RADOVA     INVESTITOR 
 
__________________     ________________                                             
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2 Mjere zaštite na radu 

2.1 Uvod 

Ovo poglavlje razmatra elemente zaštite na radu sa aspekta projektovanja i 
ugradnje opreme. U toku izrade glavnog projekta primjenjivani su sledeći propisi, zakoni 
i normativi: 

 Zakon o zaštiti na radu, Službeni list RCG, br. 79/04. 

 Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu za građevinske objekte 
namenjene za radne i pomoćne prostorije (Službeni list RCG, br. 27/87). 

 Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Službeni list 
RCG, br. 18/67). 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (Službeni list RCG, br. 
53/97). 

U ovom Elaboratu obrađuju se normativi zaštite na radu za radnike na gradilištu i 
njihova radna mesta. Izvođač radova, obavezan je da od proizvođača opreme i oruđa za 
rad, na mehanizovani pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na oruđu 
primjenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno 
korišćenje istih. Prilikom nabavke opreme i uređaja za rad, moraju se pribaviti podaci o 
njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se videti da buka na radnim mestima i u 
radnim prostorijama, neće prelaziti dopuštene vrijednosti. 

Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mesta sa posebnim uslovima 
rada nabavi propisana sredstva zaštite na radu i obaveže radnike da ista obavezno 
koriste. 

Izvođenjem radova potrebno je zaštititi ljudstvo od neželjenih posljedica koje se mogu 
desiti uslijed nestručno obavljenog posla, neupotrebom sredstava za ličnu zaštitu na 
radu, ne poštovanjem važećih propisa iz ove oblasti i dr. 

Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrši blagovremeno sve pripreme 
na zaštiti radnika i opreme a takođe i da se radnici pridržavaju propisanih mjera zaštite 
na radu. Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaštiti na radu sa 
naznakom svih opasnosti i štetnosti, i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje. U 
ovom Elaboratu se predočavaju najvažnije pripreme za bezbjednost radnika na 
gradilištu: 

 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu 
na     gradilištu. 
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 Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana prije početka radova obavjesti    
nadležnu inspekciju rada o početku radova. 

 Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
(Program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o pregledima,    
ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad, itd). 

 Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na 
radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa 
radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.      

 Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, 
ukoliko takva radna mesta postoje. 

 Radna organizacija je obavezna da obezbjedi higijenske i zdravstvene uslove rada. 
Pod tim se podrazumjevaju sanitarni uređaji, garderoba, smeštaj, trpezarija, 
snabdijevanje vodom za piće i slično.    

        

 Na samom gradilištu je potrebno obezbijediti sanitetski materijal odnosno opremu i 
postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja kao i uslove 
koje    treba da ispunjavaju radnici za vršenje ovih poslova. 

2.2 Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju oruđa za rad, 
uređaja i druge opreme 

Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti uslijed sledećih faktora: 

 mašinskog iskopa materijala, 

 otpadnih voda, 

 požara, 

 nepravilnog rukovanja opremom i/ili oruđima za rad i neobučenosti radnika 
zaposlenih na objektu, 

 opasnosti zbog nestručnog i nepravilnog rukovanja uređajima u prostorijama. 

Sve građevinske mašine i postrojenja, kao i ručni mehanizovani alat moraju da 
budu kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima za vršenje periodičnih pregleda i 
ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu i uslova radne 
sredine (Službeni list RCG, br. 71/05) i Pravilniku o mjerama i normativima zaštite na 
radu na oruđima za rad (Službeni list RCG, br. 18/67). 

2.3 Mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti 

2.3.1 Mašinski i ručni iskop materijala 

Izvođenje radova mora se izvoditi pod kontrolom stručnog, od strane Izvođača 
imenovanog lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predviđa Zakon. 

Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine. 
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Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne 
ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smijju se opterećivati mašinama ili drugim 
teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih 
opterećenja. 

 

 Materijal na gradilištu treba da bude lagerovan tako da ne može da dođe do 
neželjenog pokretanja. 

 Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se 
obezbjediti ograđivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka 
za bezbedno obavljanje poslova. 

 Mjere protivpožarne zaštite obezbjediti prema važećim propisima. 
 

Za silaženje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbjediti čvrste lestve tolike 
dužine da prelaze iznad ivica iskopa min 75 cm. Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, i 
nakon dužeg prestanka radova, prije ponovnog početka radova, rukovodilac radova na 
iskopu mora pregledati stanje radova i po potrebi preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere 
protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. Za iskope dubine veće od 2,0 m 
mora se predvidjeti čvrsta ograda minimalne visine 90 cm. Iskop zemlje u dubini do 100 
cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje 
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno 
osiguravanje bočnih strana iskopa. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne 
strane urađene pod uglom unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop 
vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 60%. Rovovi i kanali 
moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih 
strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 
cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti 
tolika da čista širina rova odnosno kanala posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 
cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih 
strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su 
namjenjeni shodno važećim tehničkim propisima odnosno standardima. Razupiranje 
rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u kome 
se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. Oplata za podupiranje bočnih 
strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi 
se sprečio pad materijala sa terena u iskop. Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za 
dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na posebne 
podupirače. Međupodovi se ne smijju opterećivati količinom iskopanog materijala 
većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju 
imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se 
vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti 
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bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i učvršćivanje 
delova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i slično, moraju 
odgovarati važećim domaćim standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do 
dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti 
po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera zaštite na radu i mjera za obezbjeđenje 
susjednog objekta. 

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, 
na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja 
potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala 
moraju se na potrebnoj dužini, obezbjediti od obrušavanja razupiranjem. 

2.3.2 Mjere i sredstva protiv požarne zaštite i zaštite od štetnih gasova na 
gradilištu 

Cijeli sistem zaštite od požara na gradilištu sprovodiće se po zakonu o zaštiti od 
požara i po uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv požarnu zaštitu u 
preduzeću (iz sektora samozaštite). Predviđa se obezbjeđenje svih privremenih 
objekata. 

Požari se mogu pojaviti u krugu samo slučajno ili iz nemarnosti. Požari u objektima mogu 
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti električne mreže. Za osiguranje od požara 
predviđeni su: burad sa vodom, sanduci sa peskom i aparati sa pjenom, sve sa 
potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postaviće se pored ulaza u privremene 
gradilišne objekte od tvrdog materijala, a obezbjeđeni su od požara. Do gradilišnih 
objekata postoje putevi. 

Univerzalni aparati za suvo gašenje požara su tip S-9. Aparati su raspoređeni na 
vidna i pristupačna mesta, i to: 

 - kod ulaznih vrata ...............................  kom. 1. 
 - kod magacina       ...............................  kom. 1. 

Osim nabavke i korektnog postavljanja predviđenih sredstava protiv požarne 
zaštite, kao vrlo važan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima 
obuče sva lica na gradilištu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za 
to ukaže potreba.        

Preventivna mjera zaštite za sprečavanje požara i eksplozije za ovaj Projekt 
podrazumeva zabranu unošenja plamena i zabranu pušenja blizu instalacija (zbog 
eventualnog prisustva gasova u šahtu zatvaračnice). Zbog mogućnosti prisustva gasova 
(koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u šahtu zatvaračnice  
neophodno je, prije silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko 
vrijeme kompletno otvoren šaht zatvaračnice radi provetravanja i ventilacije. 

Posebno su opasne intervencije u crpnom bazenu. Za ulazak u crpni bazen se moraju 
preduzeti posebne mjere (akt radne organizacije) kojima je predviđen dovoljan broj ljudi 
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ukoliko radniku koji je ušao u bazen zatreba pomoć. Radnik u bazenu obavezno mora 
posjedovati zaštitnu masku i zaštitni pojas povezan sa radnicima koji vizuelno kontrolišu 
njegov rad. Ulasku u bazen mora da prethodi dugotrajna ventilacija uz pomoć savitljivog 
crijeva i prenosnog ventilatora. Takođe, prije silaska u bazen, neophodno je (za to 
predviđenom hidrantskom instalacijom i gumenim crijevom sa šmrkom) predhodno 
dobro oprati zidove bazena. 

2.3.3 Nepravilno rukovanje opremom i oruđima za rad i neobučenost radnika 
zaposlenih na pogonu 

Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum, 
potrebno je: 
 

 Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene mjere i normativi 
zaštite na radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primjenjenim propisima 
zaštite na radu; 

 Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Program 
obučavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, 
ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja 
zaštite na radu i drugo); 

 Preduzeće je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni 
za rad i zaštitu na radu; 

 Preduzeće je obavezno da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno 
radove i traži dopunska obaveštenja i dozvole za rad. 

2.3.4 Lična zaštitna sredstva 

Pravo i obaveza radnika je da namjenski koristi sredstva lične zaštite na radu. 
Radnik je dužan da neposrednom radniku sa posebnim ovlašćenjem u odgovornostima 
odmah prijavi uočene nedostatke i sl. 

Radnici moraju biti snabdjeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odjećom i 
obućom)  zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u  kojima se 
radovi obavljaju. Daju se na korišćenje sredstva, odnosno oprema za zaštitu od 
nepovoljnih uticaja i to: 

 za zaštitu glave: 

 - šlem (rudarski ili građevinski) 

 za zaštitu organa za disanje: 

 - respirator za zaštitu od prašine 

 za zaštitu ruku: 
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- kožne rukavice 

 - postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi od 5  i više 

 za zaštitu nogu: 

- kožna koljenica             

- gumene čizme 

 za zaštitu od vlage i hladnoće: 

- kišna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromočivog materijala, za 
zaštitu pri radu na otvorenom prostoru u građevinarstvu. 

- kišna kapuljača ili nepromočiv šešir od gumiranog ili impregniranog materijala  

 

 za zaštitu glave i vrata od kiše i vetra:                     

           - bunda ili opaklija za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostoru. 

           - postavljeno odijelo za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostoru,                              

odnosno u hladnim prostorijama. 

Sredstva i oprema, ovim predviđena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog 
su izrađena, obezbjediti u potpunosti zaštitu od štetnih dejstava atmosferskih uticaja. 

Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu održavati u 
ispravnom stanju. Oštećenja, pocjepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i 
oprema koja se ne može popraviti, mora se rashodovati, odnosno uništiti. 

Sredstva, odnosno oprema od tekstila i kože, kao što su zaštitna odeća i obuća i djelovi 
takve obuće, odnosno obuća koja se koristi za rad moraju se redovno prati i čistiti 
zavisno od materijala od koga su izrađeni. 

2.3.5 Posebne mjere zaštite na radu 

Posebne mjere zaštite na radu određuju se za poslove pri kojim se zbog 
specifičnih opasnosti i štetnosti zaštita ne može obezbjediti opštim mjerama zaštite na 
radu, a to su radovi koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gde su radnici na radu 
izloženi posebnim opasnostima ili štetnostima. 

Na radovima koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu 
izloženi posebnim opasnostima i štetnostima, primjenjuju se posebne mjere zaštite na 
radu. Za ovakve poslove provjerava se psiho-fizička sposobnost radnika i to prethodnim i 
periodičnim pregledom. I ako na opisanim mestima rade radnici sa određenim 
kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih radova će na početku rada grupe, obavezno 
upoznati radnu grupu sa načinom rada i načinom zaštite i neprestano kontrolisati 
izvršenje. Stručna lica za mehanizaciju gradilišta obezbjeđuju uslove za bezbjedan rad 
svih mašina. Ni jedna građevinska mašina, mašinsko postrojenje, električne instalacije, 
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ne smiju se pustiti u rad pre nego se izvrši stručni pregled  u pogledu ispravnosti za 
bezbjedan rad o čemu je zaduženo stručno lice. 

2.3.6 Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala 
(pjesak, šljunak i jalovina) 

Na gradilištu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja 
se pomoću raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri, 
utovarivači i kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog 
lica. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice 
iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između 
pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreči osipanje 
zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o 
stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanje koje 
ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smiju se opterećivati mašinama ili 
drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih 
opterećenja. Tehničko rukovodstvo gradilišta kontroliše transport i manipulaciju ne 
samo po pitanju teških uslova za odvijanje rada već i po pitanju sigurnosti. U javnom 
saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima. 

2.3.7 Način obilježavanja, odnosno obezbjeđivanje opasnih mjesta i ugroženih 
prostora na gradilištu 

Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih mašina, izlaz iz 
gradilišnog prostora i sve površine oko objekta u širini od 5 m’. Svi zaposleni na gradilištu 
i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zaštitne šlemove. To se odnosi i na 
lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradilištu. Iz tih razloga na gradilištu se 
postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. Sva lica zaposlena na gradilištu obavezno će pri 
stupanju na rad od  uprave biti upozorena na opasnost i na obavezno primenjivanje 
sredstva za osiguranje i zaštitu. Izvođenje radova u opasnim zonama vršiće se pod 
neposrednim nadzorom određenih stručnih lica na gradilištu, koja budu određena od 
strane tehničkog rukovodstva, odnosno upravnika gradnje. Da bi se maksimalno 
obezbjedila mogućnost zaštite na gradilištu, uprava gradnje će se strogo pridržavati 
Zakona o zaštiti na radu, Službeni list RCG, br. 79/04 i  propisa donijetih na osnovu 
Pravilnika o zaštiti na radu i zaštiti radne sredine Izvođača radova. 

Prema napred pomenutom Pravilniku Izvođača radova preciziraju se odgovornosti 
svakog od odgovornih i zaduženih radnika za sprovođenje tehničkih zaštitnih mjera na 
radu. 

2.3.8 Određivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i 
uslova koje radnik mora da ispunjava za njihovo obavljanje na  gradilištu 
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Radna mjesta i poslovi gde postoje povećane opasnosti od povreda na radu i 
zdravstvenih oštećenja, kao i zaštitne mjere u vezi sa tim predviđeni su Pravilnikom o 
zaštiti na radu i zaštiti sredine Izvođača radova. 

1. Poslovi sa posebnim uslovima rada 

Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje 
posebne opasnosti od povreda i zdravstvenih oštećenja, a koje se u potpunosti 
ne mogu otkloniti primjenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških mera zaštite. 

2. Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima 
rada 

Radnici koji se raspoređuju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim 
uslovima rada moraju: 

 da su zdravstveno, fizički i psihički sposobni za vršenje tih poslova, što se dokazuje 
izveštajem ovlašćene zdravstvene organizacije koja je izvršila lekarski pregled 

 da su stariji od 18 godina 

 da su stručni za vršenje tih poslova, što se dokazuje diplomom, svjedočanstvom i 
drugim verifikovanim dokumentima. 

 

Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada može se 
rasporediti samo radnik koji je obučen iz zaštite na radu i koji zadovoljava gore 
navedene uslove. 

2.3.9 Završna razmatranja i zaključak 

Ovom projektnom dokumentacijom su predviđene sve potrebne mjere za 
otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. Ove mjere se odnose na 
zaštitu kod objekata u građevinskom pogledu. Izvođači i korisnici objekta se moraju 
striktno pridržavati svih predviđenih mera zaštite na radu, čime će se izbeći nesrećni 
slučajevi i povrede na radu. 

Korisnik objekta mora sačiniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere 
zaštite na radu u cilju očuvanja i zaštite osoblja koje radi i opslužuje navedeni objekat. 
Uputstva koja se odnose na određenu opremu, u cilju njenog održavanja i rukovanja, 
biće izložena na vidnom mestu, da bi svaki izvršilac mogao da ih vidi. Inspektor zaštite na 
radu povremeno će kontrolisati mjere i pravilnike zaštite na radu i njihovo sprovođenje 
u praksi. 

2.3.10 Rekapitulacija HTZ opreme 

Nabavka i isporuka atestirane opreme za zaštitu na radu: 
 - jedan komad   sanitarni ormarić-apoteka 
 - jedan komad   uputstvo za rad 
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 - jedan komad   uputstvo za davanje prve pomoći 
 - jedan komad   opomenske tablice 
 - jedna komad   uramljena jednopolna šema 
 - jedan komad   limeni orman za čuvanje dokumentacije. 
Nabavka i isporuka atestirane opreme za zaštitu protiv požara (principijelno): 
 - PPA S - 9        kom. 2 
 - Azbestne rukavice                           par 
 - Protiv-požarna garnitura: 
   2 lopate, pijuk, sjekira, konopac, 3 kofe    komplet 
 - Table sa upozorenjem za postupke i opasnost  komplet 
 

2.4 Pružanje prve pomoći 

2.4.1 Opšte 

Postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja, kao i uslovi 
koje u pogledu stručnosti treba da ispunjavaju lica za vršenje tih poslova propisani su 
Pravilnikom o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe 
spasavanja u slučaju nezgode na radu, Sl. list RCG, br. 21/71. 

Pri radu moguće su lakše tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja 
gradilišta. U tom smislu potrebno je povređenom ili naglo obolelom licu na radu 
obezbjediti brzo pružanje prve pomoći na licu mesta, u skladu sa savremenim 
metodama pružanja prve pomoći. 

Pružanjem prve pomoći na mestu udesa mora se  neodložno obezbjediti 
otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje povređenog, odnosno naglo 
oboljelog lica. Povređenom ili naglo oboljelom licu na radu na gradilištu obezbeđuje se 
brzo pružanje prve pomoći na licu mjesta, odnosno na najbližem mjestu na kome se ona 
može pružiti, da ne bi nastupile teže posledice uslijed odlaganja. 

Rukovodilac gradilišta će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu 
može potražiti i kom licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili 
iznenadnog oboljenja.         
 Pozivanje hitne ljekarske pomoći ne smije izazvati nikakvo odlaganje u 
neposrednom i brzom pružanju prve pomoći. U tom smislu treba obezbjediti telefonsku 
vezu i kola za prevoz povređenog ili iznenadno oboljelog lica. 

Prvu pomoć pružaju posebno za to osposobljena lica za pružanje prve pomoći 
povređenim, odnosno naglo oboljelim radnicima. Prva pomoć mora da bude takva da se 
spriječe teže posledice usled nastalog stanja. 
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Svaki radnik dužan je da u slučaju nesreće učestvuje u pružanju prve pomoći prema 
svojim mogućnostima i znanju, a naročito u raščišćavanju zakrčenih i porušenih prolaza, 
otklanjanju i oslobađanju zatrpanih ili prignječenih radnika, prenosu povređenih i sl. 

Za pružanje prve pomoći na gradnjama i gradilištima, prema zakonskim propisima, mora 
biti posebno za to osposobljeno inženjersko - tehničko osoblje - (poslovođe, tehničari i 
inženjeri), kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj 
smjeni. 

 

 

 

2.4.2 Materijal i oprema za pružanje prve pomoći 

Na gradilištu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormarić ili torba 
snabdjevena sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. U ormariću 
se uvek mora nalaziti najmanje sledeći sanitetski materijal: 

1. dva komada flastera-zavoja 

2. pet manjih i pet većih sterilnih prvih zaštitnih zavoja 

3. četiri komada "kaliko" zavoja dužine 5 m i širine 8 cm 

4. dvije trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice") 

5. tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g 

6. šest komada naprstaka od kože u tri veličine 

7. jedna manja anatomska pinceta 

8. jedne makaze za sječenje zavoja sa zavrnutom glavicom 

9. jedna Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine 

10. četiri udlage za prijelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i 

11. dva komada po 50 cm dužine, a 10 cm širine. 

Ormarić se mora stalno održavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u 
takav ormarić materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. 
Utrošeni materijal iz ormarića mora se odmah nadopuniti drugim, odgovarajućim 
materijalom. Radi toga preduzeće (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku 
količinu sanitetskog materijala. Ormarić za prvu pomoć mora biti smješten na lako 
pristupačnom mestu i na spoljnoj strani imati znak crvenog krsta. Na ormariću mora biti 
naznačena adresa i telefon: 

 najbliže zdravstvene ustanove 

 stanice za hitnu pomoć 

 inspekcije rada 
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 službe zaštite na radu 

 vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i određenih za pružanje prve               
pomoći (za pojedine radne smjene). 

U svakom ormariću za pružanje prve pomoći treba da se nalazi uputstvo za 
rukovanje sredstvima za prvu pomoć i kratko uputstvo o načinu pružanja prve pomoći 
pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu. Uputstvo za rukovanje sredstvima 
za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve pomoći moraju biti istaknuti i 
na radnim mestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i zdravstvenih oštećenja. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti zaključan. Ključ se mora nalaziti kod lica koje je 
osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije 
se iznositi van gradilišta. Rezervni ključ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta. 

Radi obezbeđivanja ukazivanja pomoći i prevoženja povređenih ili oboljelih radnika 
mora biti obezbjeđeno motorno vozilo, podešeno tako da se lice kome je potrebna 
ljekarska pomoć može prevoziti u ležećem stavu. 

 

 

2.4.3 Organizovanje pružanja prve pomoći 

Organizovanje pružanja prve pomoći u svakoj radnoj smjeni sprovodi  se tako da 
obezbjeđuje normalno pružanje prve pomoći povrijeđenim, odnosno naglo oboljelim 
licima (ako postoji  smjenski rad). Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom 
mjestu može potražiti i kom licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju 
povrede ili iznenadnog oboljenja. 

2.4.4 Osposobljavanje  lica za pružanje prve pomoći 

Za pružanje prve pomoći Izvođač treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i 
uvježbanih lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pružanju 
pomoći od udara električne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u 
primjenjivanju različitih metoda oživljavanja, kao i uklanjanju, smještaju, prenosu 
povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 

Za pružanje prve pomoći mora biti osposobljeno tehničko i nadzorno osoblje, kao 
i najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako 
postoji smjenski rad). 

Način osposobljavanja lica za pružanje prve pomoći, kao i polaganje ispita i 
obrazovanje komisija, regulišu se opštim aktima organizacije. 

Opštim mjerama zaštite na radu radnicima treba obezbjediti higijenske i 
zdravstvene uslove rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledeće prostorije: prostorija 
za garderobu, kupatilo, sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca 
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gradilišta, njegovog pomoćnika i nadzorno lice, skladište alata i pribora, snabdijevanje 
pitkom vodom i snabdijevanje toplom vodom... ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Herceg Novom     Sastavila 
Mart 2019.god.     Biljana Marković dig. 



  

  

  

  

  

  

  

  

3. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA  

  
  



   

 

GEOMETRIJA TRASE FEKALNE 

KANALIZACIJE 

Broj profila Y X 

 

 

 

 

  

KRAK A   

RO1A 6548526.3018 4699863.7965 

RO2A 6548521.1727 4699860.7193 

RO3A 6548515.9936 4699857.5422 

RO4A 6548510.8568 4699854.4105 

RO5A 6548505.7757 4699876.6183 

RO6A 6548500.2038 4699901.1625 

RO7A 6548495.8228 4699915.5338 

RO8A 6548491.5578 4699935.1545 

RO9A 6548484.6020 4699967.0690 

RO10A 6548478.6891 4699985.1672 

RO11A 6548468.9101 4699977.3197 

RO12A 6548455.2176 4699966.0720 

RO13A 6548445.4969 4699960.3544 

RO14A 6548433.7847 4699953.4394 

RO15A 6548413.8834 4699941.6953 

RO16A 6548402.6421 4699935.5374 

ROP 6548402.6421 4699935.5374 

KANAL.B   

RO1B 6548549.7638 4699916.1285 

RO2B 6548537.6761 4699924.7596 

RO3B 6548525.1027 4699916.9171 

RO4B 6548514.2001 4699910.0278 



 
 

74 

 

  
  

  
  

 
DOKAZNICE  MJERA 

Fekalni kolektor KUMBOR-‘’Amaro’’ 
LA=270,67m’ ; LB=59,16m’; PVC Ø200 mm, SN4 

 
1. Rušenje betonskog kolovoza : ukupno 158,81 m2 
 Krak A   :        (130,90+8,45) m’ x 0,80 =   111,48 m² 
 Krak B   :                     59,16 m’ x 0,80 =     47,33 m² 

 
2. Reviziona okna  : ukupno 20 kom 

 
 Krak A – 16 kom   ;   Krak B – 4 kom 

 

Oznaka Ro H (m’) Oznaka Ro H (m’) Oznaka Ro H (m’) 

RO1A 2,30 RO10A 1,74 RO1B 1,39 

RO2A 2,05 RO11A 1,90 RO2B 2,10 

RO3A 1,71 RO12A 2,13 RO3B 2,03 

RO4A 0,80 RO13A 1,55 RO4B 1,59 

RO5A 1,16 RO14A 1,77   

RO6A 1,24 RO15A 1,27   

RO7A 1,20 RO16A 1,30   

RO8A 1,32 ROP 1,10   

RO9A 1,40     

 
3. Cijevi  :  DN200 PVC, SN4 - ukupno 329,83 m’ 

 Krak A –  DN 200 PVC :  L=  270,67 m' 
 Krak B –  DN 200 PVC :  L=    59,16 m’ 

 
4. Iskop zemlje : ukupno  343,95 m³ 

 
 Krak A : 

(9,08+5,64+2,24+7,30+4,24+17,51+1,18+17,14+6,32+8,94+2,16+19,83+27,28+24,69+ 
+22,73+28,69+19,73+14,11+7,41+13,76+3,49+8,40+7,98+24,17+8,72+13,28+11,86+ 

+9,59+3,10) x 0,80 = 
350,57 x 0,80 = 280,46 m3 
 Krak B : 

(17,08+0,24+1,68+21,52+18,25+20,59) x 0,80 = 79,36 x 0,80 = 63,49 m3 
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5. Planiranje dna rova : ukupno : 263,87 m2 
 Krak A   :        270,67 m’ x 0,80 =   216,54 m² 
 Krak B   :          59,16 m’ x 0,80 =     47,33 m² 

 
6. Pijesak oko cijevi : ukupno : 79,16 m3 

 Krak A :      270,67 x 0,24  =   64,96 m3 
 Krak B :        59,16 x 0,24  =   14,20 m3 

 
7. Tamponski sloj d=10 cm : ukupno : 15,88 m3 

 Krak A :      139,35 x 0,80 x 0,10  =  11,15 m3 
 Krak B :        59,16 x 0,80 x 0,10 =    4,73 m3 

 
8. Zatrpavanje rova materijalom iz pozajmišta : ukupno : 238,55m3 

 Krak A :     280,46-64,96-11,15-8,50 =    195,85 m3 
 Krak B :        63,49-14,20-4,73-1,86 =      42,70 m3 

 
9. Odvoz viška zemlje : ukupno : 137,02 m3 
 Krak A :     ( 280,46-195,85) x 1,30 =   109,99 m3 
 Krak B :          (63,49-42,70) x 1,30 =     27,03 m3 

 
10. Betoniranje stope RO : ukupno 12,80 m3 

 Krak A :    16 x 0,64  = 10,24 m3 
 Krak B :      4 x 0,64  =   2,56 m3 

 
11. Ugradnja LŽ poklopaca – teški poklopci- nosivosti 40 KN – ukupno 20 kom 

 Krak A :     16 kom 
 Krak B :       4 kom 

 
12. Ugradnja LŽ penjalica : ukupno 37 kom 

 Krak A :     27 kom 
 Krak B :     10 kom 

 
13. Izrada betonskog kolovoza : ukupno 158,81 m2 

 Krak A   :        (130,90+8,45) m’ x 0,80 =   111,48 m² 
 Krak B   :                     59,16 m’ x 0,80 =     47,33 m² 

                  
             Herceg Novi,maj.2019. godine                             Biljana Marković, dipl.ing.građ___________ 
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PREDMJER RADOVA 

Fekalni kolektor “Kumbor - Amaro” 

LA=270,67m’ ; LB=59,16m’; PVC Ø200 mm, SN4 

 
 

 
 
  količina  jed.cijena  ukupno 
I PRETHODNI RADOVI 
1. Obilježavanje osovine kolektora i 

poprečnih profila sa osiguranjem 
istih. Plaća se po komadu 
osiguranog tjemena 
profila,odnosno revizionog okna. 
 
-Krak A ------------------------kom 
-Krak B ------------------------kom 
 

 
 
 
 
 
 

16 
4 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 
 

= 
= 

 

2. Prosjecanje i rušenje betonskog 
kolovoza, na dijelu trase gdje se to 
projektom predviđa. Obračun po 
m² porušenog betonskog kolovoza 
d=12 cm. 
 
-Krak 4  ------------------------ m² 
-Krak 5  ------------------------ m² 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

111,48 
47,33 

 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 

      UKUPNO PRETHODNI RADOVI :                                                                € 
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  količina  jed.cijena  ukupno 
II ZEMLJANI RADOVI 
3. Ručni i mašinski iskop u zemlji 

30%, IV40%, V i 30%, VI kategorije. 
Otkopani materijal odbaciti 1,00 m 
od ivice rova kako ne bi došlo do 
obrušavanja i odrona iste u već 
otkopani rov, a i zbog lakšeg 
zatrpavanja cijevi. Obračun vršiti 
po m³ otkopanog materijala.  
-Krak A  ------------------------ m³ 
 Krak B  ------------------------ m³                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

280,46 
63,49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Planiranje dna rova na kote 
predviđene projektom, sa 
odbacivanjem otkopanog 
materijala van rova. 
Obračun po m² planiranog rova. 
-Krak A  ------------------------ m² 
-Krak B  ------------------------ m² 
 

 
 
 
 
 

216,54 
47,33 

 

 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

= 
= 

 

5. Nabavka,transport i ugradnja 
sitnog pijeska za izradu pješčane 
podloge visine 10 cm ispod, oko i 
iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m' 
rova računa se cca 0,24 m³ pijeska. 
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.                         
-Krak A  ------------------------ m³ 
 Krak B  ------------------------ m³                                                                               

 
 
 
 
 
 

64,96 
14,29 

 
 
 
 
 
 
x 
x 

  
 
 
 
 
 

= 
= 

 

6. Zatrpavanje kanalskog rova 
materijalomiz iskopa nakon 
postavljanja cijevi.Zatrpavanje 
vršiti u slojevima po 30 cm sa 
ručnim nabijanjem do potpune 
zbijenosti.Obračun po m³ 
ugrađenog materijala.                                                
-Krak A  ------------------------ m³ 
-Krak B  ------------------------ m³ 

 
 
 
 
 
 
 
195,85 
42,70 

 
 
 
 
 
 
 
X 
x 

  
 
 
 
 
 
 
= 
= 
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  količina  jed. cijena  ukupno 
7. Izrada tamponskog sloja od 

šljunkovitog materijala d=10 cm 
nabijenog mehaničkim putem na 
dijelu trase gdje kolektor prolazi 
saobraćajnicom kao i ispod 
kamenih ploča na podestima i 
stepeništu. U cijenu je uračunat 
prevoz ručnim kolicima sa 
gradilišne deponije udaljenosti do 
50 m. Obračun po m³ ugrađenog 
tampona.                                                          
d= 10 cm 
--------------------m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 

 

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :                                                                         € 
 
III BETONSKI RADOVI 
8. Betoniranje stope revizionog 

okna od MB20, debljine 25 cm, 
sa istovremenom izradom kinete 
i obradom cementnim malterom 
1:1 zaglađenim do crnog sjaja. 
Dno revizionog okna mora biti u 
nagibu prema uzdužnom profilu. 
Obračun po m³ ugrađenog 
materijala  
1,60x1,60x0,25= 0,64 m³ po 
jednom revizionom oknu.     
-Krak A ----------------------- m³ 
-Krak B----------------------- m³  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,24 
2,56 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Izrada betonskih revizionih okana. 
Pozicija obuhvata nabavku, 
transport i ugradnju betona MB30 
uz korišćenje pripadajuće oplate. 
Debljina zidova d= 15 cm, svijetli 
otvor je dimenzija 0,8 x 0,8 m’ Za 
izradu okna koristiti glatku oplatu. 
Obračun po komadu završenog 
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  količina  jed.cijena  ukupno 

 
 

Okna prema detalju iz projekta. 
-Krak A-----------------------kom 
-Krak B -----------------------kom 

 
16 
4 

 
x 
x 

  
= 
= 

 

10. Izrada gornje ploče revizionog 
okna u MB30 debljine d=14 cm 
armirane prema detalju iz 
projekta sa ugradnjom rama LŽ 
poklopca za laki I teški saobraćaj. 
Obračun po komadu revizionog 
okna. 
-Krak A -----------------------kom 
-Krak B -----------------------kom   

 
 
 
 
 
 
 

16 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 

11. Izrada betonskog kolovoza d=12   
cm, na dijelu gdje se to 
projektom predviđa Obračun po 
m² izrađenog betonskog 
kolovoza-kanala.                        
Radove izvoditi u MB30 
-Krak A  ------------------------ m² 
-Krak B  ------------------------ m² 

 
 
 
 
 
 
111,48 
47,33 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 
 

= 
= 

 

      UKUPNO BETONSKI RADOVI : €  
  
IV MONTAŽNI RADOVI    

12. Nabavka,doprema i postavljanje 
PVC cijevi DN200 mm  za fekalnu 
uličnu kanalizaciju. Postavljanje i 
montažu obavezno vršiti 
korišćenjem potrebnih 
instrumenata i uz stalni nadzor 
zbog projektovanih padova. 
Pozicija obuhvata i nabavku svih 
potrebnih fazonskih komada. 
Obračun po m' ugrađene cijevi 
-Krak A-------------------------- m' 
-Krak B  ------------------------ m' 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
270,67 
59,16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= 
= 
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 količina jed.cijena         ukupno  

       
13. Nabavka,montaža i ugrađivanje 

željeznih poklopaca Ø 60 cm za 
teški saobraćaj , 
nosivosti 40 t. 
Obračun po komadu ugrađenog 
poklopca.                                                                       
-Krak A -----------------------kom 
-Krak B-----------------------kom 
 

 
 
 
 
 
 
16 
4 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 
 

= 
= 

 

14. Nabavka i ugradnja LŽ penjalica 
u reviziona okna.Na jedan metar 
visine idu tri penjalice. 
Obračun po komadu ugrađene 
penjalice.   
-Krak A -----------------------kom 
-Krak B -----------------------kom 
 

 
 
 
 
 
27 
10 
 

 
 
 
 
 
x 
x 
 

  
 
 
 
 

= 
= 
 

 

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :                                                                        €  
 
V OSTALI RADOVI  
15. Odvoz viška materijala iz iskopa 

na gradsku deponiju- STD 10 km. 
Obračun po m³ odvezenog 
materijala.                                                            
-Krak A ----------------------- m³ 
-Krak B ----------------------- m³ 
-------------------------------- 

 
 
 
 
109,99,2
7,03 

 
 
 
 
x 
x 

  
 
 
 

= 
= 

 

16. Ispiranje cjevovoda nakon 
završenih radova, a prije 
tehničkog pregleda .obračun po 
m’ ispranog cjevovoda. 
-Krak A -----------------------  m' 
-Krak B ----------------------- m' 

 
 
 
 
270,67 
59,16 
 

 
 
 
 

X 
x 

  
 
 
 

=
= 
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 količina jed.cijena Ukupno 
       
17. Ispitivanje cjevovoda I revizionih 

okana na  
vodonepropusnost spojeva i na 
probni pritisak prije zatrpavanja. 
Obračun po m' ispitanog kolektora 
I komadu revizionih okana 
 
kolektor ----------------------m’ 
RO ---------------------------kom 
 

 
 
 
 
 
 
 

329,83 
20 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 

      UKUPNO OSTALI RADOVI :                                                                        € 
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REKAPITULACIJA  RADOVA 

 
I   PRETHODNI RADOVI € 
II  ZEMLJANI RADOVI   € 
III BETONSKI RADOVI € 
IV MONTAŽNI RADOVI € 
V  OSTALI RADOVI € 
UKUPNO :      € 
 
 
 
 
       Predmjer radova sastavila:  
  
       Biljana Marković, dipl.ing.građ.    
          
      
       ----------------------------------------- 
 
Herceg Novi, 
Maj-2019. godine 
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PREDRAČUN  RADOVA 

Fekalni kolektor “Kumbor - Amaro” 

LA=270,67m’ ; LB=59,16m’; PVC Ø200 mm, SN4 

 
 

 
 
  količina  jed.cijena  ukupno 
I PRETHODNI RADOVI 
1. Obilježavanje osovine kolektora i 

poprečnih profila sa osiguranjem 
istih. Plaća se po komadu 
osiguranog tjemena 
profila,odnosno revizionog okna. 
 
-Krak A ------------------------kom 
-Krak B ------------------------kom 
 

 
 
 
 
 
 

16 
4 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 

5,00 
5,00 

 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 

80,00 
20,00 

2. Prosjecanje i rušenje betonskog 
kolovoza, na dijelu trase gdje se to 
projektom predviđa. Obračun po 
m² porušenog betonskog kolovoza 
d=12 cm. 
 
-Krak A  ------------------------ m² 
-Krak B  ------------------------ m² 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

111,48 
47,33 

 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 

10,00 
10,00 

 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 
 

1.114,80 
473,30 

      UKUPNO PRETHODNI RADOVI :                                                                    1.688,10  €    
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  količina  jed.cijena  ukupno 
II ZEMLJANI RADOVI 
3. Ručni i mašinski iskop u zemlji 

30%, IV40%, V i 30%, VI kategorije. 
Otkopani materijal odbaciti 1,00 m 
od ivice rova kako ne bi došlo do 
obrušavanja i odrona iste u već 
otkopani rov, a i zbog lakšeg 
zatrpavanja cijevi. Obračun vršiti 
po m³ otkopanog materijala. 
-Krak A  ------------------------ m³ 
Krak B  ------------------------ m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 

280,46 
63,49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,00 
12,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 

3365,52 
761,88 

 
4. Planiranje dna rova na kote 

predviđene projektom, sa 
odbacivanjem otkopanog 
materijala van rova. 
Obračun po m² planiranog rova. 
-Krak A  ------------------------ m² 
-Krak B  ------------------------ m² 
 

 
 
 
 
 

216,54 
47,33 

 

 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 

1,50 
1,50 

 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 

324,81 
70,99 

5. Nabavka,transport i ugradnja 
sitnog pijeska za izradu pješčane 
podloge visine 10 cm ispod, oko i 
iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m' 
rova računa se cca 0,24 m³ pijeska. 
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.                         
-Krak A  ------------------------ m³ 
 Krak B  ------------------------ m³                                                                               

 
 
 
 
 
 

64,96 
14,29 

 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 

26,00 
26,00 

 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 

1688,96 
371,54 

6. Zatrpavanje kanalskog rova 
materijalomiz iskopa nakon 
postavljanja cijevi.Zatrpavanje 
vršiti u slojevima po 30 cm sa 
ručnim nabijanjem do potpune 
zbijenosti.Obračun po m³ 
ugrađenog materijala.                                                
-Krak A  ------------------------ m³ 
-Krak B  ------------------------ m³ 

 
 
 
 
 
 
 

195,85 
42,70 

 
 
 
 
 
 
 

X 
x 

 
 
 
 
 
 
 

5,50 
5,00 

 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 
 

1.077,18 
234,85 
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količina jed. cijena ukupno 
       
7. Izrada tamponskog sloja od 

šljunkovitog materijala d=10 cm 
nabijenog mehaničkim putem na 
dijelu trase gdje kolektor prolazi 
saobraćajnicom kao i ispod 
kamenih ploča na podestima i 
stepeništu. U cijenu je uračunat 
prevoz ručnim kolicima sa 
gradilišne deponije udaljenosti do 
50 m. Obračun po m³ ugrađenog 
tampona.                                                          
d= 10 cm 
--------------------m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

365,24 

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :                                                                    8.227,97        € 

 
III BETONSKI RADOVI 

8. Betoniranje stope revizionog 
okna od MB20, debljine 25 cm, 
sa istovremenom izradom kinete 
i obradom cementnim malterom 
1:1 zaglađenim do crnog sjaja. 
Dno revizionog okna mora biti u 
nagibu prema uzdužnom profilu. 
Obračun po m³ ugrađenog 
materijala  
1,60x1,60x0,25= 0,64 m³ po 
jednom revizionom oknu.     
-Krak A ----------------------- m³ 
-Krak B----------------------- m³  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,24 
2,56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,00 
60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

614,40 
153,60 

9. Izrada betonskih revizionih 
okana. Pozicija obuhvata 
nabavku, transport i ugradnju 
betona MB30 uz korišćenje 
pripadajuće oplate. Debljina 
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je 
dimenzija 0,8 x 0,8 m’ Za izradu 
okna koristiti glatku oplatu.  
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  količina  jed. cijena  ukupno 

 Okna prema detalju iz projekta. 
-Krak A-----------------------kom 
-Krak B -----------------------kom  

 
16 
4 

 
x 
x 

 
180,00 
180,00 

 
= 
= 

 
2.880,00 
720,00 

10. Izrada gornje ploče revizionog 
okna u MB30 debljine d=14 cm 
armirane prema detalju iz 
projekta sa ugradnjom rama LŽ 
poklopca za laki I teški saobraćaj. 
Obračun po komadu revizionog 
okna. 
-Krak A -----------------------kom 
-Krak B -----------------------kom   

 
 
 
 
 
 
 

16 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

50,00 
50,00 

 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 
 

800,00 
200,00 

11. Izrada betonskog kolovoza d=12   
cm, na dijelu gdje se to 
projektom predviđa Obračun po 
m² izrađenog betonskog 
kolovoza-kanala.                        
Radove izvoditi u MB30 
-Krak A  ------------------------ m² 
-Krak B  ------------------------ m² 

 
 
 
 
 
 

111,48 
47,33 

 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 

10,00 
10,00 

 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 

1.114,80 
473,30 

      UKUPNO BETONSKI RADOVI : 6.956,10   €  

  
IV MONTAŽNI RADOVI   

12. Nabavka,doprema i postavljanje 
PVC cijevi DN200 mm  za fekalnu 
uličnu kanalizaciju. Postavljanje i 
montažu obavezno vršiti 
korišćenjem potrebnih 
instrumenata i uz stalni nadzor 
zbog projektovanih padova. 
Pozicija obuhvata i nabavku svih 
potrebnih fazonskih komada. 
Obračun po m' ugrađene cijevi 
-Krak A-------------------------- m' 
-Krak B  ------------------------ m' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

270,67 
59,16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,00 
23,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.225,41 
1.360,68 
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 količina jed.cijena  ukupno  

       
13. Nabavka,montaža i ugrađivanje 

željeznih poklopaca Ø 60 cm za 
teški saobraćaj , 
nosivosti 40 t. 
Obračun po komadu ugrađenog 
poklopca.                                                                       
-Krak A -----------------------kom 
-Krak B-----------------------kom 
 

 
 
 
 
 
 

16 
4 
 

 
 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 

210,00 
210,00 

 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 
 
 

3.360,00 
840,00 

14. Nabavka i ugradnja LŽ penjalica 
u reviziona okna.Na jedan metar 
visine idu tri penjalice. 
Obračun po komadu ugrađene 
penjalice.   
-Krak A -----------------------kom 
-Krak B -----------------------kom 
 

 
 
 
 
 

27 
10 

 

 
 
 
 
 
x 
x 
 

 
 
 
 
 

12,00 
12,00 

 
 
 
 
 

= 
= 
 

 
 
 
 
 

324,00 
120,00 

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI :                                                     12.230,09     €                  
  
 
V OSTALI RADOVI  
15. Odvoz viška materijala iz iskopa 

na gradsku deponiju- STD 10 km. 
Obračun po m³ odvezenog 
materijala.                                                            
-Krak A ----------------------- m³ 
-Krak B ----------------------- m³ 
-------------------------------- 

 
 
 
 

109,99 
27,03 

 
 
 
 
x 
x 

 
 

 

 

25,00 
25,00 

 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 

2749,50 
675,75 

16. Ispiranje cjevovoda nakon 
završenih radova, a prije 
tehničkog pregleda .obračun po 
m’ ispranog cjevovoda. 
-Krak A -----------------------  m' 
-Krak B ----------------------- m' 

 
 
 
 

270,67 
59,16 

 

 
 
 
 

X 
x 

 
 
 
 

0,50 
0,50 

 
 
 
 

=
= 

 
 
 
 

135,34 
29,58 
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količina 

 
jed.cijena 

 
Ukupno 

       
17. Ispitivanje cjevovoda I revizionih 

okana na  
vodonepropusnost spojeva i na 
probni pritisak prije zatrpavanja. 
Obračun po m' ispitanog kolektora 
I komadu revizionih okana 
 
kolektor ----------------------m’ 
RO ---------------------------kom 
 

 
 
 
 
 
 
 
329,83 
20 

 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
 
1,00 
10,00 

 
 
 
 
 
 
 
= 
= 

 
 
 
 
 
 
 
329,83 
100,00 

      UKUPNO OSTALI RADOVI :                                                                                 4.120,25    € 
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REKAPITULACIJA  RADOVA 

 
I   PRETHODNI RADOVI        1.688,10 € 
II  ZEMLJANI RADOVI 8.227,97  € 
III BETONSKI RADOVI 6.956,10  € 
IV MONTAŽNI RADOVI 12.230,09  € 
V  OSTALI RADOVI 4.120,25  € 

UKUPNO :   33.222,51 € 
 
             

 
 
       Predmjer radova sastavila:  
  
       Biljana Marković, dipl.ing.građ.  
     
       ----------------------------------------- 
Herceg Novi, 
Maj-2019. godine 
 
  



 

4. GRAFIČKA

 

 

 

 

 

 

 

 

A DOKUMMENTACIJAA 

 












	1.ZBIRNI PDF OPŠTI DIO.pdf
	1. Obrazac 1 - opsti podaci o objektu.pdf
	1.1OPSTA DOKUMENTACIJA NASLOVNA.pdf
	2. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE.pdf
	3. PODACI O PROJEKTU.pdf
	
	
	6.. UGOVORE.pdf
	7. LICENCA PROJEKTANTA NASLOVNA.pdf
	8.LICENCA HIDROFOKUS 1.pdf
	9.LICENCA HIDROFOKUS 2.pdf
	10. RJESENJE O IMENOVANJU OVLASCENOG INZENJERA NASLOVNA.pdf
	11. Rjesenje o odgovornom inzenjeru.pdf
	12. SPISAK ODGOVORNIH INZENJERA.pdf
	13. PODACI O PROJEKTANTIMA obrazac 2.pdf
	14. LICENCA GLAVNOG INZENJERA NASLOVNA.pdf
	15,LICENCA NIKOLA 1.pdf
	16,LICENCA NIKOLA2.pdf
	18. PZ SA UTU.pdf
	19. USLOVI ViK.pdf
	20, Geodetska situacija Amaro Kumbor.pdf
	21. USLOVI ViK 2.pdf
	22.ODLUKA AMARO USVOJENA.pdf
	23.POLISA NASLOVNA.pdf
	24.POLISA HIDROFOKUS.pdf
	25.IZJAVA GLAVNOG INZENJERA NASLOVNA.pdf
	26. Obrazac3.pdf
	27. IZJAVA O MEDJUSOBNOJ USAGLASENOSTI NASLOVNA.pdf
	28. Obrazac4.pdf

	2. ZBIRNI PDF TEXT.pdf
	29. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA NASLOVNA.pdf
	30. tehn.opis.pdf
	
	32.UPUTSTVO  ZA UPRAVLJANJE GR. OTPADOM.pdf
	33-72. tehnicki uslovi.pdf
	
	74. GEOMETRIJSKI ELEMENTI.pdf
	75-76.DOKAZNICE MJERA KUMBOR Amaro NOVO.pdf
	77-83.PREDMJER KOLEKTORA.pdf
	
	

	ZBIRNI PDF GRAFIKA.pdf
	92. SITUACIJA.pdf
	93.. KRAK  B..pdf
	94. KRAK  A.pdf
	95 Detalj_kaskadnog revizionog_okna (1) OK Model (1.pdf
	96 DETALJI ARMATURE OK Model (1).pdf


		2019-07-01T18:50:53+0200


		2019-07-19T08:49:17+0200
	Nikola Spahić




