OBRAZAC1

elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

. Digitally signed
N I kOIa by Nikola Spahic
Date: 2019.07.19

S pa h ié 08:49:17 +02'00'

INVESTITOR? OPSTINA HERCEG NOVI

OBJEKAT? FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR

NASELJE KUMBOR-AMARO na dijelovima kat.parc.125, 675/1,

3
LOKACLIA 91,92, 677, 130/1,130/2 1 128, sve KO Kumbor
VRSTA
TEHNICKE GLAVNI PROJEKAT
DOKUMENTACIJE*

PROJEKTANT® F O K U S doo.

Trg Nikole Kovacevica 2,
Podgorica

Mr NIKOLA SPAHIC, dipl.inZ.grad.

6
ODGOVORNO LICE Licenca br 03-10450/1

Mr NIKOLA SPAHIC, dipl.inZ.grad.

Y4 7
GLAVNI INZENJER Licenca br 03-10450/1

INaziv/ime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

*1dejno rjedenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

5 Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehni¢ku dokumentaciju

5 Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

7 Ime i prezime glavnog inZenjera.



elektronski potpis projektanta elektronski potpis revidenta

Digitally signed by Vojo
Rajkovic
Date: 2019.07.01

INVESTITOR? OPSTINA HERCEG NOVI

OBJEKAT? FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR

NASELJE KUMBOR-AMARO na dijelovima kat.parc.125, 675/1,

3
LOKACLA 91,92, 677, 130/1,130/2 1 128, sve KO Kumbor
DIO TEHNICKE ¢
D OKUMENTACLES GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACHA

FOKUS s

Trg Nikole Kovacevica 2,
Podgorica

Hidrotehnicki dio

Mr NIKOLA SPAHIC, dipl.inZ.grad.

5
ODGOVORNO LICE Licenca br 03-10450/1

BILUANA MARKOVIC, dipl.in%.grad.

> 6
ODGOVORNI INZENJER™  ; enca br GP0090930113

INaziv/ime investitora

2 Naziv projektovanog objekta

3Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

4Arhitektonski projekat, gradevinski projekat, elektrotehnicéki projekat odnosno masinski projekat (ako je u pitanju
naslovna strana dijela tehnicki dokumentacije)

8Ime odgovornog lica u privrednom drudtvu, pravhom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

’Ime i prezime glavnog inZenjera



e FOKUS 6o

1. OPSTA DOKUMENTACUA



F O K U S d.o.o.

SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

1.0PSTA DOKUMENTACIJA’

- Podaci o projektantu (izvod iz dentralnog registra privrednih subjekata)

- Ugovor o poslovno-tehnickoj saradnji

- Licenca projektanta

- RjeSenje o imenovanju ovlas¢enog inZenjera koji rukovodi izradom tehnicke dokumentacije u cjelini
- Spisak odgovornih inZenjera koji rukovode izradom tehnicke dokumentacije ( Obrazac 2)

- Licenca Glavnog inzenjera | licenca Odgovornih inzenjera

- Urbanisti¢ko — tehnicki uslovi

- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti Projektanta ( polisa)

- lzjava odgovornog inZenjera (Obrazac 3)

- lzjava o medusobnoj usaglasenosti djelova tehni¢ke dokumentacije (Obrazac 4)

2.TEKSTUALNA DOKUMENTACUA

Tehnicki opis
Uputstvo za upravljanje gradevinskim otpadom
Opsti tehnicki uslovi izvodenja radova | mjere zastite na radu

3.NUMERICKA DOKUMENTACUA

Geometrijski elementi trase fekalnog kolektora
Prednjer radova
Predracun radova

4.GRAFICKA DOKUMENTACIA

- Situacija terena fekalnog kolektora sa stacionazom | revizionim oknima R=1:500
UzduZmi profil krak A R=1:100/500
Uzduzni profil krak B R=1:100/200
Detalj kaskadnog RO R=1:20

Detalj armature plo¢e RO R=1:20



F O K U S d.0.0.

PODACI O PROJEKTANTU

( NAZIV, SJEDISTE, ADRESA, MATICNI | REGISTARSKI BROJ,
DJELATNOSTI )



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 -0507074 / 004 Datum registracije: 01.12.2008.
PIB: 02739887 Datum promjene podataka: 11.10.2016.

DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, ZA PROIZVODNJU, PROMET |
USLUGE, EXPORT - IMPORT "HIDROFOKUS", PODGORICA

Broj vazece registracije: /004

Skraceni naziv: HIDROFOKUS
Telefon:
eMail:
Datum zakljucivanja ugovora: 01.12.2008.
] . 10.10.2016.
Datum donosenja Statuta: 01.12.2008. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:BUL.DZORDZA VASINGTONA 3/4 PODGORICA
Adresa za prijem sluzbene poste: BUL.DZORDZA VASINGTONA 3/4 PODGORICA
Adresa sjedista: BUL.DZORDZA VASINGTONA 3/4 PODGORICA
Pretezna djelatnost: 7112 Inzenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNESENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novcani Euro, nenovéani Euro )

OSNIVACI:

NIKOLA SPAHIC 2403947210046 CRNA GORA
Uloga: Osnivac
Udio: % Adresa: KRAUA NIKOLE 2/6 PODGORICA CRNA GORA

12



LICA U DRUSTVU:

NIKOLA SPAHIC 2403947210046

Adresa: KRAUA NIKOLE 2/6 PODGORICA CRNA GORA
Uloga:  lzvrsni direktor

Ovlaséenja u prometu: ()

Ovlascen da djeluje:  Nepoznata odgovornost ( )

NIKOLA SPAHIC 2403947210046

Adresa: KRAUA NIKOLE 2/6 PODGORICA CRNA GORA
Uloga:  Ovlas¢eni zastupnik

Ovlasc¢enja u prometu: ()

Ovlascen da djeluje:  POJEDINACNO ( )

lzdato: 01.03.2019 godine u 10:27h %\/ NACELNICA

Dusanka Vyjisi¢

MT UM~
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F O K U S d.o.o.

UGOVORENE STRANE

1. HIDROFOKUS d.o.0. Podgorica( u daljem tekstu Glavni inZzenjer) koga zastupa direktor
Mr.Spahi¢ Nikola,dipl.ing.grad., i

2. Biljana Markovi¢( dipl.ing.grad u daljem tekstu: Odgovorni inZenjer)
zakljucili su
UGOVOR O POSLOVNO TEHNICKOJ SARADNJI
Clan 1.

Odgovorni inZenjer se obavezuje da za racun Glavnog inZenjera investicionu tehnicku
dokumentaciju za Fekalni kolektor u naselju Kumbor - Amaro u Herceg Novom

Investiciona tehni¢ka dokumentacija obuhvata izradu sledecih projekata:
1.1. Glavni projekat koji sadrzi:
1. Projekat Fekalnog kolektora u naselju Kumbor-Amaro u Herceg Novom
Clan 2.

Odgovorni inZenjer je duzan da investicionu tehni¢ku dokumentaciju izradi u skladu sa propisima
(zakonom, vazecim standardima, tehni¢kim normativima i dr.) i sa pravilima svoje struke.

Clan 3.

Odgovorni inZenjer se obavezuje da Investicionu tehnicku dokumentaciju iz ¢lana 1. ovog
Ugovora izradi i dostavi Glavnom inZenjeru u rokovima 20 radnih dana.

Clan 4.
Cijena izrade investiciono tehni¢ke dokumentacije iz ovog Ugovora predstavlja poslovnu tajnu
izmedju Glavnog inZenjera i Odgovornog inZenjera i u skladu sa tim nije predmet ovog Ugovora
veé je dio posebnog dogovora.
Clan 5

Glavni inZenjer se obavezuje da u roku od pet dana, od dana prijema izradene investicione
tehnicke dokumentacije pismeno obavesti Odgovornog inzenjera



F O K U S d.o.o.

da li prihvata izradenu investicionu dokumentaciju bez primjedbe, ili da li ima ikakvih prigovora i
zahtjeva na dokumentaciju.i ako u roku od sedam dana ne stavi nikakve prigovore, smatrace se
da je Glavni inZenjer primio dokumentaciju bez prigovora.

Clan 6.

Odgovorni inZenjer je obavezan da izradi projektnu dokumentaciju na nacin odreden ovim
Ugovorom, propisima nadleznih organa i pravilima struke.

Ostale obaveze Odgovornog inZzenjera su:

- da saglasno propisima i pravilima struke provejri pravilnost tehnickih rjesenja i racunskih radnji
u tehnickoj dokumentaciji koju je izradio i da iste ovjeri;

- da tehni¢ku dokumentaciju, koja je predmet ovog Ugovora, opremi prema zahtevima organa
nadleznog za izdavanje gradevinske dozvole; - da postupi po opravdanim primedbama Glavnog
inZenjera i organa koji daju odredene saglasnosti i odobrenja u smislu kojih projekat mora biti
uraden,u za to odredjenom razumnom roku

Clan 7.

Odgovorni inZenjer nije duzan da posao obavi iskljucivo preko svojih radnika, nego ga moze
povjeriti i drugim stru¢nim licima. Odgovorni inZenjer odgovara Glavnom inZenjeru za izvrenje
posla.

Clan 8.

Glavni inZenjer je duZan priloZiti Potvrdu za osiguranje odgovornosti za profesionalnu
odgovornost u obavljanju usluga iz ovog Ugovora.Potvrda za profesionalnu odgovornost u
obavljanju poslova iz ovog Ugovora, je Ugovor o osiguranju od odgovornosti ovlastenih inZzenjera
u gradjevinarstvu za Stete koje mogu uciniti treé¢im licima.

Clan 9.

Odgovorni inZenjer zadrZava autorsko pravo na izradenoj investicionoj tehnickoj dokumentaciji
koju je izradio na osnovu ovog Ugovora.

Dokumentaciju iz stava 1 ovog ¢lana, Glavni inZenjer ne moze koristiti bez dozvole Odgovornog
inZenjera za izgradnju drugih objekata, jer je ista izradena samo za ugovoreni objekat.



F O K U S d.o.o.

Clan 10.

Autorska i imovinska prava Odgovornog inZenjera sastoje se u njegovom pravu na iskoriséavanje
djela - preradivanjem, umnozZavanjem i obradivanjem projektne dokumentacije, s tim Sto mu za
svako iskoriS¢avanje autorskog dela pripada odgovaraju¢a naknada.

Clan 11.

Ovaj Ugovor ostaje na snazi do njegovog izvrSenja u potpunosti. Obje ugovorne strane imaju
pravo da raskinu ovaj Ugovor i prije njegovog izvrSenja ako o tome postignu sporazum. Za
rjeSavanje svih eventualnih sporova koji nastanu povodom ovog ugovora, a koji ne budu mogli
biti sporazumno rjeseni, nadlezan je Privredni sud u Podgorici, odnosno Opstinski sud u Herceg
Novom.

Clan 12.

.Predmetni Projekat je sacinjen u tri analogna istovjetna primerka i Sest digitalnih koji se predaju
Investitoru ( OpStina Herceg Novi) za potrebe raspisivanja tendera.Ovaj Ugovor zakljucen je dana
.10.05.2019. god.u Herceg Novom

Odgovorni inZenjer Glavni inZenjer

Biljana Markovic¢ dipl.ing.grad Mr. Nikola Spahic dipl.ing.grad

U Herceg Novom maj.2019.god.



FOKUS uoo

LICENCA PROJEKTANTA



»

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1695/2

Podgorica, 27.04.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtjevu »HIDROFOKUS« d.o.0.iz
Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova, na osnovu &lana 135 st. 1i2
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i ¢lana
46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i
37/17), donosi

RJESENJE
1. |ZDAJE SE »HIDROFOKUS« d.o.0. Podgorica, LICENCA projektanta i izvoda¢a radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.
Obrazlozenje

Aktom, br.UPI 107/7-1695/1 od 28.03.2018.godine, »HIDROFOKUS« d.o.0. Podgorica, obratio
se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeée dokaze:

- Rjesenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma br. UPI 107/7-1693/2 od
27.04.2018.godine, kojim je Magistru Nikoli Spahicu, diplomiranom inzenjeru gradevine
~ odsjek hidrotehnika, iz Podgorice, izdata licenca ovlas¢enog inZenjera za obavljanje
djelatnosti izrade tehniCke dokumentacije i gradenja objekta;

- lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano
privredno drustvo, registarski broj: 5-0507074/004 od 01.12.2008.godine.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao u
dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo iz sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sluzbeni
list Crne Gore* broj 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje tehniCku
dokumentaciju (projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat (izvoda¢ radova),
duzno je da za obavijanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije dijela tehnicke
dokumentacije, odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih radova ovlaséeni inzenjer moze da
bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehniCke dokumentacije odnosno gradenje ili
izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog
ovlascenog inzenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski, gradevinski,
elektrotehnicki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.
Stavom 2 istog €lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog
¢lana, projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi na osnovu zakljuéenog ugovora
sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera za odredenu vrstu
projekta, odnosno radova.

Clanom 3 stav 1 tatka 3 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci (,Sluzbeni list Crne Gore* broj 79/17), utvrdene su vrste licenci,

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodac¢a radova, koja se izdaje privrednom drustvu za
obavljanje djelatnosti izrade tehniCke dokumentacije i gradgenje objekta.

lanom 5 stav 1 taé. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodaca radova, provjerava: da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu
ima zaposlenog ovlaséenog inzenjera i licencu ovlaséenog inZenjera.

Clanom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje se
na pet godina.

RjeSavaju¢i po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 122 stav 1
i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1 tac. 1i ¢l. 4
Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog riesenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog
suda Cme Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215

Web: www.mrt.gov.me



F O K U S d.o.o.

RJESENJE O IMENOVANJU OVLASCENOG INZENJERA KOJI RUKOVODI
IZRADOM TEHNICKE DOKUMENTACIE U CJELINI



F O K U S d.o.o.

Na osnovu statuta preduzeca, donosim

RIESENJE

O imenovanju glavnog inZenjera za izradu
Glavnog projekta FEKALNOG KANALIZACIONOG KOLEKTOR ZA NASELJE
KUMBOR - AMARO, OPSTINA HERCEG NOVI

Za glavnog inZenjera imenuje se:

Mr Nikola Spahi¢ ,dipl.inZ.grad.

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa ¢lanom 84. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata
("SLlist CG", br. 51/08 od 22.08.2008) za izradu predmetne tehni¢ke dokumentacije.

Podgorica, maj 2019 god.

Mr Nikola Spahi¢ ,dipl.inZ.grad.
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SPISAK ODGOVORNIH INZENJERA ZA POJEDINE DJELOVE
TEHNICKE DOKUMENTACIJE ( OBRAZAC 2)



F O K U S d.o.o.

PODACI O PROJEKTANTIMA

NAZIV OBJEKTA:
Fekalni kolektor krak A5
i B u naselju Kumbor -

PROJEKTANT:

Hidrofokus d.o.o0. Podgorica

GLAVNI INZENJER

Nikola Spahié¢,dipl.inggrad

Amaro Br.licen.:01-186/2 Br.licen.: 03-10450//
DJELOVI TEHNICKE DOKUMENTACIJE
PROJEKAT: PROJEKTANT: ODGOVORNI INZENJER

Glavni projekat Fekalnog
kolektorakrak A1 B u
naselju Kumbor - Amaro

“Hidrofokus .0.0. Podgorica
Br.licen.:01-186/2

Biljana Markovic¢,dipl.ing.grad.
Br.licen.:.GP009030113 od
21.04.20009.

U Herceg Novom maj.2019 god.

M.P

DIREKTOR:

Nikola Spahic¢ dipl.ing.grad
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LICENCA GLAVNOG INZENJERA | LICENCE ODGOVORNIH INZENJERA



Pl

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-1693/2

Podgorica, 27.04.2018. godine

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, rjeSavaju¢i po zahtjevu Magistra Nikole Spahié¢a,
diplomiranog gradevinskog inZenjera, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaséenog
inZenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i ¢lana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni
list Cme Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

. 1ZDAJE SE Magistru NIKOLI SPAHICU, diplomiranom inZenjeru gradevine — odsjek

hidrotehnika, iz Podgorice, LICENCA ovlaséenog inZenjera za obavljanje djelatnosti
izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.

Obrazlozenje

Aktom, br. UPI 107/7-1693/1 od 28.03.2018.godine, Magistar Nikola Spahi¢, diplomirani
inzenjer gradevine, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence
ovlaséenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio slede¢e dokaze:

LiCna karta (ovjerena fotokopija);

Diploma Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, br. 864/74 od 04.04.1975.
godine (ovjerena fotokopija);

Uvjerenje Gradevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o struénom zvanju: Magistar
gradevinarstva — Diplomirani inzenjer gradevinarstva, odsjek Hidrotehnika, br. 06-1322-
1/13 od 17.09.2013. godine;

RjeSenje Ministarstva za ekonomski razvoj kojim se Nikoli Spahi¢u izdaje licenca za
izradu hidroloskih i vodoprivrednih podloga, kao djelova prethodnih proucavanja
potrebnih za izgradnju objekta, gradevinskih projekata za objekte hidrotehnike i
projekata instalacija, uredaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije, br. 03-10450/1 od
22.12.2008. godine;

Rjesenje Ministarstva za ekonomski razvoj kojim se Nikoli Spahiéu izdaje licenca za
rukovodenje izvodenjem gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektima
hidrotehnike i instalacija i postrojenja vodovoda i kanalizacije, br.03-10450/2 od
22.12.2008. godine;

Rjesenje Ministarstva uredenja prostora i zastite Zivotne sredine kojim se Nikoli Spahic¢u
izdaje licenca za planera, br.04-2872/1 od 28.06.2010. godine;

Radna knjizica (ovjerena fotokopija);

Uvjerenje Ministarstva pravde da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti
za imenovanog.

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao u
dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo iz sledeéih razloga:

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215

Web: www.mrt.gov.me



Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sluzbeni
list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlaséeni inzenjer moze da bude fizicko lice koje
obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje objekta, odgovarajuée struke,
sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i
najmanje tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i
gradenja objekta.

Clanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o na&inu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( ,Sluzbeni list Cre Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste licenci,
a izmedu ostalih i licenca ovlaséenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za obavljanje
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 4 stav 1 ta&. 14. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaséenog inZenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva
posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija,
odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1
podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog
iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenju objekta sa visokim
obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da |i je
podnosilac zahtjeva osudivan za krivicno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj
duznosti.

Stavom 3 istog ¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog €lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke dokumentacije na
gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju objekta. Stavom 4 istog
¢lana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog €lana, fizickom licu koje posjeduje
licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje objekata, izdatu po propisima koji su vazili
do donoSenja ovog propisa, radno iskustvo moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju
koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

RjeSavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavijene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu ¢l. 123 stav 1 i
135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1tac. 1i ¢l 4
Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjesenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor tuzbom kod Upravnog

suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLASCENO SLUZBENO LICE

NiKold Petrovié

r.(\ LY \
& g o
o

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me
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Na osnovu €lana 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sllist CG« , br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), i ¢lana 5 Odluke o gradenju, postavljanju i
uklanjanju lokalnih objekata od opSteg interesa (»Sl.list CG, op.prop.« br. 45/15), a kao
sastavni dio Odluke o utvrdivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog
objekta od opSteg interesa — kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora — lokalitet
Amaro, donosi se

PROGRAMSKI ZADATAK
SA ELEMENTIMA URBANISTICKO — TEHNICKIH USLOVA

ZA IZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE

za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opSteg interesa —
kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora — lokalitet Amaro, na lokaciji koja se
sastoji od dijelova kat. parcela br. 91, 675/1, 125, 130/1, 130/2, 128, sve K.O.
Kumbor, Herceg Novi

DOKUMENTACIONA OSNOVA:

— Kopija plana za kat. parcele br. 91, 125, 130/1, 130/2, 128, sve K.O. Kumbor, Herceg Novi,
izdata od Uprave za nekretnine — P.J. Herceg Novi, broj: 444/2019 od 19.04.2019. godine,
R 1:1000;

— Skica parcela za kat. parcelu br. 675/1 K.O. Kumbor, Herceg Novi, izdata od Uprave za
nekretnine — P.J. Herceg Novi, broj: 444/2019 od 19.04.2019. godine;

— lzvod lista nepokretnosti broj 16 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg
Novi. broj: 109-956-6620/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da su Bogunovi¢
Ivo i Bogunovi¢ Mirjana upisani kao suvlasnici, u obimu prava 1/2, na kat. parc. br. 128,
130/2, sve K.O. Kumbor, u povrsini od 460 m?, u naravi dvoriste 360 m?, porodi¢na
stambena zgrada 75 m?, objekat telekomunikacije 25 m?, bez tereta i ograni¢enja;

— Prepis lista nepokretnosti broj 312 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg
Novi. broj: 109-956-6619/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da su Odalovi¢
Blagota, Bogunovi¢ Ivo, Milovi¢ Jovan, Burovi¢ Marija, Bogunovi¢ Mirjana, Krivokapi¢
SneZana upisani kao suvlasnici na kat. parc. br. 130/1 K.O. Kumbor, u povrSini od 119 m?,
u naravi nekategorisani put, sa teretima;

— lzvod lista nepokretnosti broj 149 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg
Novi. broj: 109-956-6618/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da je Lazarevi¢
Saveta upisana kao vlasnik, u obimu prava 1/1, na kat. parc. br. 125 K.O. Kumbor, u
povrSini od 190 m?, u naravi njiva 1. klase, bez tereta i ograniéenja;

— lzvod lista nepokretnosti broj 407 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg
Novi. broj: 109-956-6617/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da je CRNA
GORA upisana kao vlasnik, u obimu prava 1/1, na kat. parc. br. 675/1 K.O. Kumbor, u
povrSini od 47926 m?, u naravi javni put, bez tereta i ograni¢enja;

— lzvod lista nepokretnosti broj 85 koji je izdat od strane Uprave za nekretnine, PJ Herceg
Novi. broj: 109-956-6615/2019 od 19.04.2019. godine, kojim se dokazuje da OpStina
Herceg Novi ima pravo raspolaganja, u obimu prava 1/1, na kat. parc. br. 91 K.O. Kumbor,
u povrsini od 193 m?, u naravi nekategorisani put, bez tereta i ograni¢enja;

— Geodetska situacija terena za predmetnu lokaciju u K.O. Kumbor, izradena od strane
»GEODATA« D.O.0. Herceg Novi

— Projektantsko vodovodni i kanalizacioni uslovi, izdati od D.O.O. »Vodovod i kanalizacija«
Herceg Novi, broj: 05-1292/19 od 19.04.2019. godine;

— Saobracajno-tehnicki uslovi, izdati od Uprave za saobra¢aj Crne Gore, broj: 03-1516/2 od
19.04.2019. godine;



| URBANISTICKO -TEHNICKI USLOVI: |

Shodno ¢lanu 3 Odluke o gradenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opSteg
interesa (»Sl.list CG op.prop.« br. 45/15), lokalnim objektima od opSteg interesa koji su
definisani tatkom 2 poglavlja A — »Infrastrukturni objekti, mreZe i sistemi« , izmedu ostalih
smatraju se i objekti vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

e Lokacija

Lokacija za postavljanje odnosno izgradnju fekalne kanalizacije sastoji od dijelova kat. parcela
br. 91, 675/1, 125, 130/1, 130/2, 128, sve K.O. Kumbor, Herceg Novi. Predmetna lokacija
nalazi se u zahvatu Detaljnog urbanisti¢kog plana Kumbor (»Sl.list CG op.pr.« br. 36/13). S
obzirom da predmetni lokalitet u cjelosti planom nije prepoznat kao podrucje koje treba opremiti
kanalizacionom infrastrukturom i na taj nadin ostvariti vezu sa primarnim kanalizacionim
kolektorom, a cijeneéi potrebe zainteresovanih korisnika prostora, uslovi izgradnje i

postavljanja kanalizacione infrastrukture odreduju se odredbama ove Odluke ¢iji je sastavni dio
Programski zadatak sa elementima urb.teh. uslova.

| 1. USLOVI ZA OBJEKAT:

USLOVI | SMIERNICE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE:

e Namjena i vrsta objekta: fekalna kanalizaciona infrastruktura;

e Predmetna infrastruktura postavlja se za dio naselja Kumbor — lokalitet Amaro do
primarnog kanalizacionog kolektora;

e Kiriterijumi i smjernice za izgradnju fekalne kanalizacione mreze:
Izgradnja fekalne kanalizacione infrastrukture predstavlja skup svih dijelova uli¢ne
kanalizacione mreZe, kojom se omogucéava odvodnja fekalnih voda iz planiranih
objekata u kolektor fekalne kanalizacije;
Vrsta cijevi: kanalizacione cijevi za uli€nu kanalizaciju tipa PVC SN4 DN 200 mm
(ili druge odgovarajuée dimenzije shodno hidraulicCkom proracunu);
Priklju€ak na glavni kolektor je PVC DN 250 mm;

Tehni€ke preporuke:

Cijevi polagati u okviru definisane lokacije na posteljicu od pijeska u odgovaraju¢em
padu, u zavisnosti od prisutnog nagiba i konfiguracije terena, a nakon ugradnje
predvidjeti odgovaraju¢u zastitu istih formiranjem obloge od sitnog pijeska iznad i oko
cijevi, minimalne debljine sloja d=10 cm, a sve u skladu sa tehnic¢kim propisima za
navedenu vrstu radova.

Na ulivu cijevi u recipijent, predvidjeti zastitu cijevi, kao i smanjenje pada cijevi na 1%
radi umirenja tokova vode, u skladu sa tehni¢kim propisima.

Na svim horizontalnim i vertikanim lomovima trase, preedvidjeti potreban broj
vodonepropusnih revizionih okana kvadratnog presjeka, dimenzija 100x100 cm, na
odgovarajuc¢oj dubini i propisanom rastojanju. Za pokrovnu konstrukciju okna predvidjeti
armiranobetonsku plo¢u sa ugradenim liveno-Zeljeznim poklopcem za te¢ki saobraéaj. U
revizionim oknima dubljim od 1.0 m, neophodna je ugradnja liveno-Zeljeznih penjalica.
Iskop rova za potrebe polaganja cijevi vrSiti u kampadama, u skladu sa tehni¢kim
propisima za navedenu vrstu radova.

Polaganje cijevi izvesti prema posebnim propisima D.O0.O. ,Vodovod i kanalizacija”
Herceg Novi, koji su sastavni dio ove Odluke, kao i prema vazeéim tehni¢kim propisima,
standardima, normativima i normama kvatiteta za ovu vrstu radova.

Ostali opSti uslovi za izgradnju kanalizacione infrastrukture:
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Prije izvodenja radova, potrebno je od nadleznih organa i preduzeca pribaviti podatke o
razmjesStaju svih postojec¢ih instalacija na predmetnoj lokaciji (elektroenergetskih,
telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizacionih).

Paralelno vodenje, priblizavanje i ukrStanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture sa
ostalom infrastrukturom (telekomunikacionom i elektroenergetskom), projektovati
uskladu sa zakonom i tehni€kim propisima za navedenu vrstu radova, poStujudi
propisane Sirine i dubine zajednic¢kog rova kao i medusobna rastojanja.

Prije zatrpavanja cijevi obavezna je izrada geodetskog snimka polozZenih cijevi i pozicije
revizionih okana.

Nakon zavrSetka svih radova na izvodenju vodovodne i kanalizacione infrastrukture,
urediti teren na lokaciji u skladu sa primarnom namjenom, na odgovarajuci nacin.

e Tehniékom dokumentacijom predvidjeti sljedeée mjere:

a) ZaStite od pozara —izradom Elaborata zastite od pozara sa izvjeStajem o tehni¢koj kontroli
istog, shodno ¢l. 89 Zakona o zastiti i spaSavanju ( ,Sl.list CG”, br. 13/07 i 05/08) i prate¢im
propisima;

b) Zastite na radu — u skladu sa ¢l. 9 Zakona o zastiti i zdravlju na radu (,Sl.list CG”, br.
34/14), projektant je obavezan da pri izradi tehni¢ke dokumentacije razradi propisane mjere
zastite u skladu sa tehnoloskim projektnim zadatkom. Investitor je duzan da od ovlaS¢ene
organizacije pribavi Reviziju - ocjenu da je tehnicka dokumentacija uradena u skladu sa
propisima koji se odnose na zastitu i zdravlje na radu , tehni¢kim propisima, standardima
itd.;

Za potrebe izgradnje objekta izraditi Elaborat o uredenju gradiliSta, shodno ¢l. 10 istog
zakona.

c) Zastite od elementarnih nepogoda — shodno Zakonu o zastiti i spasavanju ( ,Sl.list CG”
br. 13/07) , Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda ( ,Sl.list RCG”, br. 8/93)
kao i drugim zakonskim i tehni¢kim propisima iz oblasti zaStite od pozara i eksplozija;

d) Zastite Zivotne sredine (,Sl.list RCG” br. 80/05 i ,Sl.list CG” br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13,
52/16), i ukoliko je potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na zivotnu sredinu izradom
posebnog Elaborata.

| 2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA: |

e Elektroinstalacije:

— Elektroenergetske instalacije objekata projektovati prema Tehni¢kim preporukama
EPCG, dostupne na sajtu Opstine Herceg Novi www.hercegnovi.me ;

e Telekomunikacione instalacije :

— Elektronsku komunikacionu mrezu projektovati prema uslovima za izgradnju izdatim od
strane Agencije za elektronske komunikacije i poStansku djelatnost Crne Gore, koji su
dostupni na sajtu Opstine Herceg Novi www.hercegnovi.me;

Na projekte instalacija se u postupku izdavanja gradevinske dozvole pribavljaju potrebne
saglasnosti od nadleZnih javnih preduzeéa i organa, davaoca prethodnih uslova.

| 3. OSTALI USLOVI: |

— Investitor je obavezan da propiSe projektni zadatak za izradu tehni€ke dokumentacije
za predmetnu izgradnju objekta uz obavezno po3tovanje ovog Programskog zadatka
sa elementima urb.teh. uslova.

— Tehni¢ka dokumentacija — Glavni projekat, izraduje se za potrebe izdavanja gradevinske
dozvole za lokalne objekte od opSteg interesa.
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Clanom 223 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (, Sl.list CG” br.
64/17, 44/18, 63/18, 11/19), definisano je da ¢e se propisi jedinica lokalne
samouprave, kojima se ureduju lokalni objekti od opSteg interesa primjenjivati do
donoSenja plana generalne regulacije Crne Gore, u dijelu koji se izmedu ostalog
odnosi i na objekte vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Tehnic¢ka dokumentacija izraduje se na osnovu Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju
lokalnog objekta od opSteg interesa — kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora —
lokalitet Amaro, €iji sastavni dio €ini ovaj Programski zadatak sa elementima urbanisticko-
tehnickih uslova, a u skladu sa: Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list
CG” , br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), Pravilnikom o nacinu izrade i sadrZini tehnicke
dokumentacije za gradenje objekta (,Sl.list CG” , br. 44/18), ovim uslovima, uslovima i
preporukama javnih preduzec¢a za oblast infrastrukture, svim vaZeéim propisima,
normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog
zadatka investitora.

Obracun povrSina i zapremina objekta vrSi se u skladu sa Pravilnikom o nacinu obraCuna
povrSine i zapremine zgrade (,Sl. list CG” , br. 60/18), a prema crnogorskom standardu
MEST EN 15221-6.

Privredno drustvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji izraduje, odnosno reviduje tehni¢ku
dokumentaciju, mora prije vrSenja djelatnosti, osigurati i imati u toku cijelog trajanja
poslovanja, osiguranu svoju odgovornost za Stetu koja bi mogla da se desi investitorima ili
tre¢im licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti.

Tehni¢ka dokumentacija se izraduje u formi Glavnog projekta, u skladu sa ¢lanom 78
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,Sl.list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18,
11/19).

Sastavni dijelovi tehni¢ke dokumentacije su i svi potrebni Elaborati i Projekti definisani
posebnim propisima.

Revizija tehni¢ke dokumentacije izraduje se u skladu sa ¢lanom 81 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata (,Sl.list CG” , br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19), kao i u skladu sa
Pravilnikom o nacinu vrienja revizije Glavnog projekta (,Sl.list CG” , br. 18/18).

Lokalni objekti od opSteg interesa mogu se graditi na osnovu gradevinske dozvole i
revidovanog glavnog projekta.

Gradevinsku dozvolu izdaje rjeSenjem organ lokalne uprave nadlezan za poslove izgradnje
objekata na osnovu Clana 7 i 8 Odluke o gradenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih
objekata od opsteg interesa (,Sl.list CG op.pr.” br. 45/15).

Podnosilac zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole je OpStina Herceg Novi ili
drugo lice uz saglasnost OpStine Herceg Novi.

Izradu tehniCke dokumentacije vr3i Agencija za izgradnju i razvoj OpStine Herceg Novi,
samostalno ili u saradnji sa drugim ovlas¢enim licima, pri éemu vodeci projektant (kao i
privredno drustvo), treba da ima odgovarajucée reference za izradu tehnicke dokumentacije
Za ovu vrstu objekata.

Sastavni dio ovog Programskog zadatka sa elementima urbanistiéko-tehniékih
uslova ¢€ine: kopija plana, listovi nepokretnosti, Projektantski uslovi od D.O.O.
VODOVOD | KANALIZACIJA Herceg Novi, Saobraéajno-tehniéki uslovi, skica plana
lokacije izradena na geodetskoj podlozi.

Ovaj Programski zadatak, zajedno sa Skicom plana lokacije izradenom na geodetskoj
podlozi, €¢ine sastavni dio Odluke o utvrdivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta
od opSteg interesa — kanalizacione infrastrukture za dio naselja Kumbor — lokalitet
Amaro.

Investitor je obavezan da do podno3enja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole
pribavi Katastar instalacija za predmetnu lokaciju, od nadleznih javnih preduzeéa, i
reguliSe sva prethodna pitanja vezano za predmetnu lokaciju koja se odnose na
imovinsko-pravne odnose i pripremne radove za potrebe gradenja objekta na
predmetnoj lokaciji.

SEKRETARIJAT
ZA PROSTORNO PLANIRANJE | IZGRADNJU
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Broj:05-1292/19
Herceg Novi, 19.04.2019.god.

OPSTINA HERCEG NOVI

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
KABINET PREDSJEDNIKA OPSTINE
HERCEG NOVI

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO
YODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA

Na osnovu VaSeg zahtjeva broj 02-1292/19 od 19.04.2019.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih
i kanalizacionih uslova za izradu tehnitke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opiteg interesa
— izgradnju kanalizacione infrastructure za dio Kumbora — lokalitet Amaro na lokaciji koja se sastoji od
dijelova katastarskih parcela broj 675/1, 125, 130/, 130/2, 128 sve k.o. Kumbor, koji se pred
Sekretarijatom vodi pod brojem 02-3-350-407/2019 od 19.04.201 9.god, konstatuje se:

< Za planiranu izgradnju Glavnog kolektora predvidjeti PVC cijevi SN4 za uli¢nu kanalizaciju
minimalnog prednika DN 200 mm;

< Polaganje cjevovoda izvesti u skladu sa vazeéim tehnitkim standardima i propisima, sa padom u
granicama od 1 do 10 % u zavisnosti od konfiguracije terena;

< U skladu sa vazeéim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG¥, br. 64/17%),
postujuci odredbe ¢lana 74 stav 3 umjesto podataka o identifikaciji katastarskih parcela dostavljamo
Vam situaciju terena, sa orjentaciono ucrtanim mjestom prikljutenja na gradsku kanalizacionu mrezu.

Napomena:
Ukoliko trasa kolektora na pojedinim lokacijama prolazi kroz privaine parcele neophodno je pribaviti
pisanu saglasnost prolaska kanalizacione infrastrukture viasnika parcela.

U slucaju potrebe za dodatnim informacijama D.0.0, “Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi stoji Vam na
raspolaganju.

Dostavljeno :
- podnosiocu zahtjeva
- tehni¢koj sluzbi
- arhivi

Referent za prikljucke Tehnigki rukovodilac
na VIK mrezi

/W% (/(’( équ;/\m o ¢ .a e

{’%ffftlﬁ/f{ﬁdunovié Mica Stgjanovi¢ , r Oliveya Doklestié
7* dipl.ing.grad, dipl.ing.grad. dipl.ing.grad.
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IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA ( OBRAZAC 3 )



F O K U S d.o.o.

DOKAZ O OSIGURANJU OD PROFESIONALNE
ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA



Broj polise: 6-31836

Zamijena polise:

O\

‘. Vrsta osiguranja: Opésta odgovornost
= S T Sifra osiguranja: 1301
Postovna jedinica: Direkcija

Saradnicki broy: 505112

Mjesto: Podgorica

Datum: 17.08.2018

osiquranje
guran) POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovara¢é osiguranja: HIDROFOKUS DOO, 81000 Podgorica, Bul.Dzordza Vasingtona 3/4
P1B:02739887-

Osiguranik: HIDROFOKUS DOO, 81000 Podgorica, Bul.Dzordza Vasingtona 3/4
P1B:02739887-

Pocetak osiguranja:  17.8.2018 Prestanak osiguranja:  17.8.2019 Dospijece: 17.08

Tarifa i tarifna grupa: Xl Suma osiguranja: 100.000,00 Premija osiguranja: 624,18

Osiguranje je zaklju¢eno prema prilozenim uslovima: Opsti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od opste odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za
proizvode sa manom.

Osiguranik potvrduje da je kod zakljuenja ovog ugovora primio naznacene uslove.

Redni - ' Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
A Osigurava se e g ] osiqurania
broj (€) trajanje osiguranja (€)

1 Tarifa premija XI| - za osiguranje od opste odgovornosti
1 Opste odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem 100.000,00 100.000,00 1.223,88
od profesionalne odgovornosti pruza se
osiguravajuce pokri¢e za ucinjenu profesionalnu
greSku ,nesavjestan ili nestruc¢an postupak ,odnosno
propust davaoca usluga (osiguranika).

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za
prouzrokovanu Stetu klijentu ili tre¢im licima ,ako je
nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehnicke
dokumentacije i gradnja objekta .(Osiguranika).

Osigurana suma 100.000,00 EUR
Godisnji agregat steta 100.000,00 EUR e, B =
1.5 Popust za smanjenje broja suma osiguranja u 1.223,88 0,00 489,55
zbirnom limitu N
12 Popust za osiguranika od posebnog poslovnog 734,33 0,00 110MIS]
interesa
Ukupno: 624,18
PREMIJA OSIGURANJA 624,18
Porez: 56,18
UKUPNO ZA UPLATU: 680,36
NAPOMENA:

Fransiza (ucesce u Steti) je 10%.min.1.000,00 Eur.

Posebna ugovaranja. zastitne mjere i klauzule:
Terttorijalno porkice: Republika Crna Gora .
Broj zap. 1, hcencirani 1.

Premija osiguranja 680,36 € obratunata za period od 17.08.2018 do 17.08.2019 pla¢a se prema ispostavljenoj fakturi.
Ugovarac osiguranja potpisom na polisi potvrduje da je primio fakturu, koja predstavija sastavni dio polise kao ugovora o
osiguranju.

Qsiguravac zadrzava pravo ispravke racunskih ) drugih gresaka saradnika

Poeetak osiqurana po ovoy polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polist kao datum pocetka osiguranja, ali ne prye isteka 24-og casa dana upliale premiskog obroka defimisanog otptatnim
planom koji cimi sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarac osiguranja u roku od 30 dana od isleka 24-0g casa dana naznacenog kao dospiece prennjskog obroka ne uplati premiju osiguranja
smatrace se da osiguranje nije mi hilo zakljucenn, te se predmetna polisa istekom navedenog pennda automalski smatra nevazecom bez obaveze slanja opomene Drustva.

L slucaju 1z prethodnog stava Osiguravac nema pravo da zahlyeva naplatu preme osigurana. obzrom da nie pruzano osiguravajuce pokrice. Ugovaraé osiguranja je saglasan da osiguravaé moze
vrétt obradu herih  podataka koje pribavi po 0snovu 0vog ugovora o osiguranu, kao + dd sle moze prosledii na obradu povezanom pravnom licu. odnosno pravnom licu angaZovanom u ciju

obavljanja poslova koji Su u vezi sa predmetmim ugovorom 0 osiguran|u.

Polisa 16 punovazna sa skemranm pecatom 1 potpisom lica ovliascenih za polpisivanie u ime Osiguravaéa na ovoy Pohisi i 1St 1maju dokaznu snagu | pravno dejstvo svojeruénog potpisa 1 onginalnog
pecata
UNIQA nezivotno osiguranje a.d. Telefon: 020/ 444 700, Fax: 020/ 244 340

Bulevar Dzordza Vasingtona 98/4, 81000 Podgorica  E-mail: info@uniqa.me
PIB: 02717557 www.uniga.me




Ugovarac osiguranja:

Osiguranik:

Broj polise:

Zamjena polise
Vrsta osiguranja.
Sifra osiguranja
Poslovna jedinica
Saradnicki broj
Mijesto:

Datum

HIDROFOKUS DOO, 81000 Podgorica, Bul.Dzordza Vasingtona 3/4

P1B:02739887-

HIDROFOKUS DOO, 81000 Podgorica, Bul.Dzordza Vasingtona 3/4

PIB:02739887-

NEZIVOTNO
OSICURANJE

6-31836

Opéta odgovornost
1301

Direkcya

505112

Podgorica
17.08.2018
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IZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA ( OBRAZAC 3 )



F O K U S d.o.o.

1ZJAVA ODGOVORNOG INZENJERA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIA IZRADENA U
SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT! FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR
LOKACIJA? NASELJE KIMBOR — AMARO

VRSTA

TEHNICKE DOKUMENTACIE? GLAVNI PROJEKAT

ODGOVORNI INZENJER? BILJANA MARKOVIC, dipl.inZ.grad.

Licenca br GP0090930113
IZIAVUUJEM
da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima
donesenim na osnovu navedenog zakona

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin uti¢u na osnovne zahtjeve za
objekte

- pravilima struke i

- Urbanisti¢ko-tehnic¢kim uslovima.

potpis odgovornog inZenjera

Herceg Novi,2019.

potpis odgovornog lica

1 Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

3 1dejno rjedenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

4|me i prezime glavnog inZenjera.
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1ZJAVA O MEDUSOBNOJ USAGLASENOSTI SVIH DJELOVA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE POTPISANE OD STRANE GLAVNOG INZENJERA
( OBRAZAC 4)



F O K U S d.o.o.

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USAGLASENOSTI SVIH DJELOVA TEHNICKE DOKUMENTACIJE
POTPISANE OD STRANE GLAVNOG INZENJERA

OBJEKAT! FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR

LOKACIJA? NASELJE KUMBOR - AMARO

VRSTA

TEHNICKE DOKUMENTACIE? GLAVNI PROJEKAT

GLAVNI INZENJER? Mr NIKOLA SPAHIC, dipl.inZ.grad.
IZJAVLJUJEM

Da su svi djelovi tehni¢ke dokumentacije, koji ¢ine tehnicku dokumentaciju za gradenje
objekta:

FEKALNI KANALIZACIONI KOLEKTOR U NASELJU KUMBOR — AMARO

medusobno uskladeni i prikazuju kao tehni¢ko-tehnolosku i funkcionalnu cjelinu.

Izjava sluzi radi prijave gradenja i gradenja objekta, te se u druge svrhe ne moze upotrijebiti.

potpis glavnog inZenjera

Herceg Novi,maj,2019.

potpis odgovornog lica

1 Naziv projektovanog objekta

2 Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

3 1dejno rjedenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehnicke dokumentacije)

4|me i prezime glavnog inZenjera.
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2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIA
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TEHNICKI OPIS

Uvod

Predmet ovog projekta je izrada kolektora fekalne kanalizacije za naselje Kumbor-
Amaro u Kumboru. Ve¢ dugi niz godina prisutan je problem razlivanja fekalnih voda po
okolnom terenu naselja sjeverno od priobalnog puta u Kumboru, sto u ekoloSkom
pogledu predstavlja veliki problem. lzgradnjom Glavnog Kanalizacionog priobalnog
kolektora ukazala se moguénost priklju¢enja ovog naselja na isti.

Poslijednjih godina Kumbor je dozivio ekspanziju gradnje ,kako individualne, tako
kolektivne I turisticke.

Podloge za projektovanje
Pri izradi tehni¢ke dokumentacije Projektant je koristio slijedece podloge:

- Geodetska situacija terena u razmjeri R=1:500 | geodetski snimak uzduinog
profila trase kraka A kolektora u razmjeri R=1:100/500 | kraka B razmjere
R=1:100/200

- UT Uslovi | Programsko rjesenje, kao | Uslovi ViK-a Herceg Novi.

Projektovano rjeSenje

Na zahtjev Investitora, a u skladu sa UT Uslovima | Projektnim zadatkom, uraden
je projekat sekundarnog kanalizacionog kolektora od stambenih objekata koja se nalazi
sjeverno od jadranske magistrale na samom pocetku naselja Kumbor, trasomkroz
postojedi propust ispod magistralnog puta npored postoje¢eg potoka postojeéeg potoka
do priobalnog puta, odnosno do postojeceg revizionog okna Glavnog priobalnog
kolektora JoSice — Meljine.ici. Ovaj kolektor treba da prihvati individualne i kolektivne
zgrade koje gravitiraju ka ovom podrucju, a.se sastoji od kraka A | kraka B

DuzZina Kraka A iznosi L=270,67 m’

Krak A je projektovan u nagibu od I=1 -7 %.

Kao cijevni materijal koristi se PVC @200 SN4, odnosno cijevi za ulicnu fekalnu
kanalizaciju.

DuzZ trase Kraka A projektovano je 16 revizionih okna , koja ujedno predstavljaju i
priklju¢na okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi. Dno okna je obradeno u obliku
kinete,a armirano-betonska plo¢a nad oknom mora biti takva da zajedno sa poklopcem
moze da prihvati laki i teSki saobradaj.

Dubina revizionih okna Kraka A se kreé¢e od h=0,80 do h=2,30 m'.
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DuzZina Kraka B iznosi L=59,16 m’

Krak B je projektovan u nagibu od | =2 -7 %.

Kao cijevni materijal takode se koristi PVC @200 SN4, odnosno cijevi za uli¢nu fekalnu
kanalizaciju.

Duz trase Kraka “B"” projektovano je 4 reviziona okna , koja ujedno predstavljaju i
priklju¢na okna za objekte koji gravitiraju ovoj trasi.

Dubina revizionih okna se kre¢e od h=1,24 do h=2,10 m’".

Dno okna je obradeno u obliku kinete,a armirano-betonska plo¢a nad oknom mora biti
takva da zajedno sa poklopcem moze da prihvati laki i teski saobraéaj.

Zbog sigurnosti pogona | ekonomicnosti rjeSenja primjenom ove vrste cijevi
omoguceno je optimalno prilagodavanje pogonskim zahtjevima, a ujedno je postignuta
mogucénost jednostavne ugradnje

Cijevi od tvrdog PVC-a se polazu u sloju pijeska, tako Sto se zatrpavaju istim do
visine od 10 cm iznad tjemena istih.

Obzirom na postavljene uslove vodonepropusnosti Sistema predvida se izgradnja
vodonepropusnih revizionih okna. Okna su projektovana kvadratnog poprecnog
presjeka svijetlog otvora 80x80 cm, a debljine tidova d=15 cm. Pokrovna konstrukcija
okna projektovana je kao arm.betonska plo¢a sa ugradenim LZ poklopcem za teski
saobrac¢aj U revizionim oknima dubine preko 1,00 m neophodna je ugradnja LZ
penjalica.

Iskope rova vrsiti u kampadama, odnosno od revizionog okna do revizionog okna, pa tek
nakon zatrpavanja prve kampade | nabijanja nasutog materijala otpoceti iskop slijedeée
kampade. Prije pocetka radova pribaviti podatke komunalnih preduzeéa, Telekoma |
CEDIS-a o razmjeStaju njihovih instalacija duz projektovane trase kolektora.

Nakon zavrSetka radova, a prije tehni¢kog prijema, izvrsiti ¢iS¢enje | ispiranje kolektora |
probu na pritisak.

Sastavila:
Biljana Markovi¢ dipl.ing.grad.
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Upustvo za upravljanje gradevinskim otpadom

Otpad koji nastaje na lokaciji kanalizacione mreze spada u neopasni Cvrsti otpad i nema
karakteristike opasnog otpada.

Faze upravljanja ovim otpadom su transport i odlaganje ¢vrstog otpada, Sta podrazumeva
sakupljanje otpada u vozilo i transport na predvidenu lokaciju deponovanja gdje se vozilo
prazni.

Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mesanja
otpada radi transport.

Na dijelu kanalizacione mreZe radovi predvideni ovim projektom su isklju¢ivo montaZerske
prirode. Dijelovi ¢e se dovoziti na gradiliSte i medusobno spajati. Nastali otpad, strugotinu,
ostatke ambalaZe pojedinih elemenata koji se ugraduju i slicno, potrebno je paZljivo pokupiti
i odvesti na za to predvidenu deponiju. Po zavrSetku radova, cjelokupni koris¢eni pojas
gradilista urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, visak materijala vratiti u skladiste.

Mjere zastite okoline

Planiranim kanalizacionim cjevovodom transportovat ce se, fekalna voda, stoga je
namjeravani zahvat upravo doprinos zastiti okoline. Sljede¢e mjere zastite okoline sastoje
se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala, njihovoj pravilnoj ugradnji te redovhom
nadgledanju i odrzavanju predvidenih gradevina. Osim toga sanacija gradiliSta ée se
odnositi na uredenje okoline po zavrSetku gradenja.

Mjere zastite od poZara

Prilikom primjene mjera zastite od poZara pridrzavati se Zakona o zastiti i spasavanju (Sl. list
RCG 13/07).

Tokom izvodenja projektovanih cjevovoda potrebno je taéno utvrditi poloZaj postojecih
elektri¢nih instalacija. Posebnu paznju obratiti na lako zapaljive materijale koji mogu izazvati
pozar na gradiliStu (nafta, daske, grede, letve i slicno). Takve materijale potrebno je drzati
udaljene od toplotnih izvora i skladistiti ih u odgovaraju¢im prostorima osiguranim od
poZara.
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Kanalizaciona mreZa biée izvedena od vodonepropusnih PVC cijevi, a reviziona okna ce biti
armiranobetonska i od AB cijevi.

Predvideni materijali bice ugradjeni ispod zemlje i posjeduju nisko poZarno opterecenje,
odnosno negorivi su.

Predmetni cjevovodi nisu uzrocCnici niti prenosnici poZara pa nema posebnih uslova zastite
od pozara.

Mjere zastite na radu gradevine u koriSéenju

Tokom koriséenja pristup gradevini i unutar gradevine dozvoljen je samo ovlaséenim
osobama. Okna na otvorima imaju poklopac. Unutar okna ugradene su penjalice za silaz u
okno samo stru¢no osposobljenih radnika.
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U vrijeme koris¢enja izvedene gradevine potrebno je sve poklopce revizionih okana drzati
zatvorene. Poklopci moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod
opterecenjem te moraju biti ugradeni da im gornja povrSina bude u nivou nivelete
saobracajnice ili trotoara. To je uslov koji se mora poStovati i kod svakog zahvata na
povrsini gdje je locirano okno.

Otvaranje poklopaca i silazak u reviziona okna i ostale objekte dozvoljeno je samo
ovlas¢enim osobama za odrzavanje mreZe za snadbijevanje vodom.

Prije podizanja poklopaca potrebno je osigurati potrebnu zastitu vozila i pjeSaka (ograde,
rampe, saobradajni znakovi te svjetlosni signali za rad nocu).

Svi radnici koji rade na odrzavanju moraju pohadadi kurs za osposobljavanje u vrSenju
takvog posla i biée upuéeni u primjenu zastite.

Sanacija okoline

Nakon postavljanja cijevi, zavrSenih svih montaZerskih radova, potrebno je izvesti
zatrpavanje rova u slojevima sa zbijanjem, kako bi zbijenost zemljiSta nakon izvedenih
radova odgovarala pocetnim vrijednostima.

Po zavrSetku radova, cjelokupni koriSéeni pojas gradiliSta urediti i dovesti u prvobitno
ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiSte, a otpadni materijal s gradilista odvesti
na odgovarajucu deponiju.

Kolovozne i pjesacke povrsine popraviti, a travnate povrsine isplanirati i zasijati travom
te ocistiti kolovozne kanale.

Pri izvodenju radova, sve predvidene iskope u blizini postojecih instalacija treba izvrsiti
rucno pazedi da se ne ostete vec postojece instalacije i da se Sto manje osteti korijenje u
izvodenje radova padaju na teret Izvodaca radova.
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1 Tehnicki uslovi za izvodenje radova

Ovim tehnic¢kim uslovima definisani su uslovi izvodenja gradevinskih i ostalih radova
koji ¢e se obavljati prilikom izgradnje hidrotehnickih infrastrukturnih objekata u naselju
Podi-Topovi u Herceg Novom

1.1 Opsti uslovi
1.1.1 Projekat

Projekat za izvodenje gradevinskih radova sastoji se iz tehnickog opisa,
odgovarajucih proracuna, nacrta sa potrebnim detaljima i predmjerima radova.

Na osnovu ovog projekta Investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
cjelokupne opreme predvidene ovim projektom pod vaZzeéim uslovima sa lzvodacem
registrovanim za ovakvu vrstu posla.

Prije pocetka radova izvodac je duzan da se detaljno upozna sa cjelokupnom

projektnom dokumentacijom i prirodnim uslovima koji su zastupljeni na lokalitetima gde
e se izvoditi radovi, kako bi sve eventualne nejasnoce u pogledu projektnih resenja bile
na vrijeme otklonjene.
Postavljanje cijevi i armatura se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom
Projektu i uslovima proizvodaca opreme, kao i u skladu sa vazeéim propisima i
standardima. Svako odstupanje od projekta je dozvoljeno samo uz predhodnu
saglasnost Projektanta i Investitora.

Ukoliko izvoda¢ ustanovi postojanje nekih nedostataka ili nesaglasnosti u
projektu, kao i postojanje odredenih prirodnih pojava koje na odreden nacin uti¢u na
data reSenja, a projektom nisu obuhvaéeni, duzan je da pravovremeno upozna
Investitora. U tom slucaju Investitor ée preduzeti odgovaraju¢e mere za sprovodenje
pojedinih korekcija i uskladivanja.

Izvodac je duzan da na osnovu primljenog projekta od Investitora, razradi svoj
elaborat organizacije i programiranja izvodenja radova sa svim potrebnim detaljima za
radove koji se traze projektom i ovim tehnickim uslovima i da ga dostavi Investitoru na
razmatranje. Tek nakon usaglasavanja Investitora sa pomenutim elaboratom, radovi na
izgradnji objekta mogu poceti.

1.1.2 Standardi

Izvodac je duZzan da se pridrzava jugoslovenskih standarda prema ”Katalogu
jugoslovenskih standarda JUS” najnovijeg izdanja. Ukoliko za pojedine radove, proizvode
i materijale ne postoji odgovarajuéi JUS moze se primeniti medunarodni, neki nacionalni
ili industrijski standard s tim da je u osnovi u skladu sa jugoslovenskim standardima.

1.1.3 Propisi
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Izvodac treba da se pridrzava svih propisa koji su u vezi sa izvodenjem radova
kao i sa proizvodima i materijalima koji ¢e se primeniti tokom gradnje, a koji su predmet
ovih tehnickih uslova.

1.1.4 Proizvodi i materijali

Proizvodi i materijali vodoprivrednih infrastrukturnih objekata, a nabavlja ih
izvodac, treba da su najboljeg kvaliteta i da su uopSte prihvatljivi za prvorazednu izradu i
ugradnju. Investitor ima pravo da utvrdi koji su nabavljeni materijali zadovoljavajudi, te
da li su prihvatljivi za ovu namenu.19

Svi proizvodi i materijali moraju biti uredno uskladisteni, zasti¢eni i odrzavani u
urednom i dobrom stanju. Sav suvisni materijal koji nije u upotrebi ili vise nije potreban
za izvodenje radova treba da je uredno uskladiSten i slozen tako da ne smeta odvijanju i
napredovanju ostalih radova koji se izvode. Sav suviSni materijal treba ukloniti sa
gradiliSta kada to zatraZi nadzorni organ ukoliko neée biti potreban kasnije za ostale
radove koji predstoje.

1.1.5 Iskolcavanje objekata

Investitor ¢e uz projekat za izvodenje vodoprivrednih infrastrukturnih objekata
blagovremeno predati Izvodadu pre pocetka izvodenja radova osnovne geodetske
elemente. Primopredaja osnovnih geodetskih elemenata, izvrsi¢e se zapisnicki. Osnovni
geodetski elementi koje Investitor predaje lzvodacu su:

e Oznaka pocetka i kraja trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najblizi stalni
reper i trigonometrijsku tacku.

e Oznake horizontalnih lomova trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najblizi
stalni reper i trigonometrijsku tacku.

e Oznaka osovina pojedinih objekata na trasi sa vezom na najblizi stalni reper i
trigonometrijsku tacku.

Sve preuzete osnovne geodetske elemente lzvodac je duzan da na pogodan
nacin zastiti od unistenja i propadanja i da iste ¢uva sve do zavrSetka radova, odnosno
predaje objekta Investitoru. Sva ostala geodetska snimanja potrebna za izvodenje
radova na vodoprivrednim objektima kao i objektima koji se eventualno nalaze na trasi,
Izvodac je duzan da izvrSi o svom trosku. Izvodac je duzan da iskol¢i sve Sto je potrebno
za izvodenje radova i bi¢e odgovoran za sva mjerenja te treba da provjeri sve mjere i
podatke pre pocetka radova i bice odgovoran za bilo koju gresku koja se pojavi
njegovom krivicom. Prilikom kol¢enja lzvodac treba da posveti paznju da ostane na
projektovanoj trasi u vlasnistvu i pravima. Izvodac ée biti odgovoran za bespravno
diranje vlasnistva susjeda u skladu sa odredbama uslova Ugovora sa Investitorom.
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1.1.6 Privremeni radovi

Izvodac je duzan da o svom trosku izvede i odrZava sve potrebne privremene

radove, tj. razne objekte i uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova. Svi
privremeni radovi treba da su izvedeni uz saglasnost Nadzornog organa.
Izvodac treba da izvede privremene radove i izgradi privremene objekte koji obuhvataju
pristupne gradiliSne puteve, poljske sanitarne uredaje, prostorije, skladista za proizvode
i materijale, skladista alata i gradevinske mehanizacije, stanicu prve pomodi, privremene
i zaStitne ograde, vezne oznake, barikade, ogranienje pristupa gradiliStu, protivpoZarnu
opremu i slicno, odnosno sve ono $to je normalno potrebno izgraditi kod ovakvih i
slicnih radova radi brzog i sigurnog odvijanja ugovorenih radova. Izvodac je takode
duZan da o svom troSku osigura dovod za snabdijevanje elektrichom energijom za
motorni pogon i rasvjetu i instalacije dovoda vode.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ mora da vodi racuna da se ne oStete okolni
objekti i da se ne oStete druge instalacije koje su vec¢ izvedene. Svaku ucinjenu Stetu
namerno, uslijed nedovoljne strucnosti ili uslijed nemarnosti Izvodac¢ je duZan da
nadoknadi Investitoru, odnosno da popravi kvar.

1.1.7 Obracun i placanje

Obracun i plac¢anje izvedenih radova na vodoprivrednim objektima vrsi¢e se po
jedinici mjere koja je navedena za pojedinu vrstu rada. Plaéanje ¢e se vrsiti po
ugovorenoj jedini¢noj cijeni za odgovarajucu jedinicu mjere odredene vrste rada. Pod
jediniénom cijenom podrazumjevaju se svi troSkovi Izvodaca, to jest nabavka proizvoda i
materijala potrebnih za ugradnju, a prema opisu u troskovniku radova. Takvi materijali,
proizvodi i troSkovi su: troSkovi privremenih radova i objekata, troskovi uzimanja
uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala koje nabavlja lzvodac, te ispitivanja za
potrebe izvodenja radova i ispitivanja izvrSenih radova, troskovi svih obaveznih davanja i
pladanja, poreza, taksi i slicno, troskovi pakovanja, osiguranja, utovara, pretovara,
prevoza na gradiliSte, istovara sa uskladistenjem i dopremom na mesto ugradnje kao i
ugradnja nabavljenih proizvoda i materijala. Isto tako u jedini¢nu cijenu treba uracunati
troSkove odrZzavanja radova u svim fazama izvodenja kao i svih izvedenih radova na
distributivnim cevovodima do konacne primopredaje Investitoru. Dakle, jedini¢na cijena
za odredeni rad je prodajna cijena tog rada po odgovarajucoj jedinici mjere sa
nabavkom, o svom trosku, proizvoda i materijala, pripremanjem, ugradivanjem,
izvodenjem potrebnih privremenih radova i objekata te odrzavanjem obavljenog rada
do konacne primo-predaje Investitoru. Prema tome Izvoda¢ nema prava na bilo kakve
dodatne troskove i placanja ukoliko isti nisu posebno predvideni ugovorom.

1.1.8 ZavrsSetak radova

Po zavrSetku radova, zemljiste na kome se nalazilo gradiliSte odnosno na kome
su izvodeni radovi kao i izvedene radove treba ostaviti u ¢istom i urednom stanju prema
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uputstvima Nadzornog organa. Sav preostali materijal, gradevinsku mehanizaciju i
opremu, privremene radove i objekte treba ukloniti sa gradilista, a povrSine na koje su
bili postavljeni treba dovesti u prvobitno stanje ili u stanje koje odobri Nadzorni organ.
Svi ovi radovi ne plaéaju se posebno jer su uraunati u jedinicne cene odgovarajucih
pozicija i vrsta radova za koje su ovi privremeni radovi i objekti, mehanizacija i ostalo
sluzili tokom izvodenja radova.

1.2 Prethodni radovi

Prije pocetka izvodenja glavnih radova, na odredenom objektu odnosno
vodoprivrednim objektima, potrebno je pored izvodenja raznih privremenih radova i
objekata koje lzvodac izvodi o svom trosku, izvesti i odredene prethodne radove koji su
potrebni radi nesmetanog i normalnog izvodenja glavnih radova. Ovi radovi obuhvataju:
obnavljanje operativnog geodetskog vlaka na terenu, iskol¢avanje trasa objekata,
istrazivanje i obeleZavanje podzemnih instalacija na terenu pre pocetka i u toku
izvodenja radova u saradnji sa predstavnicima komunalnih radnih organizacija za
vodovod i kanalizaciju, PTT, elektrodistribuciju, toplovod i gasovod. Zatim skidanje
ograda oko postojeceg objekta sa dovodenjem istih u prvobitno stanje po zavrsetku
radova.

Budu¢i da se hidrotehni¢ka infrastruktura predvida u okviru projekta buducih
saobradajnica, prethodnih radova nema jer pripadaju projektu izgradnje saobradajnica.

1.3 Zemljani radovi
1.3.1 Opstel9.2

Svi zemljani radovi dijele se na 7 kategorija zemljista i to:

| kategorija: rastresita, laka (meka) zemlja, tj. Cist pijesak, nevezan Sljunak,
humus, finja , rastresita les i zemljiste slicno onom bez unutrasnje veze. Vrsi se
najnuznije otkopavanje i odbacivanje lopatom, a po potrebi (pomaze) i aSovom;

Il kategorija: plodna zemlja, meksa zdravica i pjeskusa, laka pjeskovita glina —
glinoviti pijesak, zbijeni pijesak i sitniji Sljunak, tj. u zemljistu sa slabijom unutrasnjom
vezom. Otkopavanje se vrsi aSovom;

Il kategorija: ¢vrsta i Zilava zemlja, zdravica, grub poluvezan Sljunak, utrinsko
zemljiSte sa samcima i prirodno vlazna glina sa malim procentom pijeska. Otkopavanje
se vrsi aSovom i pijukom (kramponom, budakom, trnokopom i sl.);

IV kategorija: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i umoviti
Skriljci, meki i raspadnuti krec¢njaci, meki pjescari, konglomerati i brecije sa slabijom
vezom filitima, mikiSistima i bogatim liskunom, hlotizoSistima i kvarcitnim skriljcima.
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Otkopavanje se vrsi ¢uskijama, klinovima, pijucima (krampovima) kao i povremeno
eksplozivom;

V kategorija: meka stijena (srednja c¢vrstoca), tj. ¢vrst pescar, konglomerat,
krecnjak, Cvrsti vulkanski tufovi, Skriljeviti gnajsevi kao i sve prsline jako ispresecani
masivnim steijnama itd. Razbijanje se vrsi ¢uskijom, klinovima, pijukom, uz povremenu
upotrebu eksploziva (baruta);

VI kategorija: ¢vrsta ali krta stijena, tj. jedri masivni kreénjaci, mermeri,
dolomiti, pjescari i konglomerati debelih slojeva i dobro cementirani; u vecini
magmatskih stijena, granatske, sijenitske i dioritske magme; u gnajsu, u uslojenim
kvarcitima itd. Razbijanje se vrsi samo eksplozivom (dinamitom);

VIl kategorija: vrlo ¢vrsta i Zilava stijena, tj. svjeza bazicna i ultrabazi¢na
magmatska stijena kao: granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, piroksenit, mnogi gabri,
neki dioriti, masivni amfiboligim, itd. Razbijanje se vrsi samo eksplozivom (dinamitom).

Tabela osobina zemljista:

Alat koji se Trajno
.. . ey narocito Koeficijent povecanje
Kategorija Naziv zemljista . . . .
oy " upotrebljava za | tovarenja/ privremeno | zapremine u
zemljista po kategorijama . . . .
otkopavanje i povecanje zapremine | % samonikle
razbijanje zemlje
I rastresita zemlja | lopata 1,15 0-2%
Il obi¢na zemlja asov 1,20 2-4 %
11 ¢vrsta zemlja teski  asov i 1,25 3-5%
pijuk
v troSna zemlja pijuk i ¢uskija 1,30 4-7 % i vise
\ meka stjena barut 1,40 8-10 % i vise
\ ¢vrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i
vise
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Vil vrlo ¢vrsta | dinamit 1,50 10-15 %
stjena vise

Kategorije zemljiSta ulaze u predradun po prethodnoj cijeni, ali njihove prave
kategorizacije se utvrduju tek prilikom izvrSenja radova. Prije nego $to poc¢ne kopanje,
moraju se snimiti profiliradi obracuna.

Kada se radi o iskopu pozajmista, odreduje se kako da se vrsi otkopavanje da bi iskop
imao pravilnu figuru. Prvenstveno se koriste pozajmiSta sa najmanjom daljinom
transporta.

Obracuni za otkopanu zemlju se vrSe prema ranije snimljenim profilima, posto se
nivelisanjem utvrdi da je otkop izvrSen na potrebnu dubinu.

Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa za cjevovode i iskop i dokopavanje
rovova za polaganje cijevi, izradu posteljice, zatrpavanje rovova iskopanom zemljom ili
Sljunkovitim materijalom nakon montaze i izgradnje objekata. U zemljane radove takode
spada zastita iskopa i radova tokom izvodenja radova. Zemljani radovi ¢e se izvoditi
prema odgovarajuéim projektima. Prilikom izvodenja zemljanih i ostalih radova lzvodac
je duzan da se pridrzava odgovarajucih propisa. U ovom poglavlju u daljem tekstu
navodimo uslove za prokopavanje javnih povrSina radi izgradnje i opravke
vodoprivrednih objekata na podrucju grada i lzvodac¢ je duzan da se istih strogo
pridrzava prilikom izvodenja radova.

1.3.2 Iskopi

Iskopi koji ¢e se izvoditi mogu biti iskop i dokopavanje rovova za cevovode,
kanale kao i drugu vrste iskopa koje se mogu pojaviti tokom izvodenja radova. Nakon
zapoceti s iskopom prema kotama i mjerama u projektu ili u nacrtima, odnosno
eventualno prema drugim uputstvima datim pismeno od strane Nadzornog organa. Na
mjestima gdje se naide na neprikladno zemljiSte, koje Nadzorni organ smatra
nepogodnim, iskop ée se izvoditi ispod kota navedenih u projektu, a prokopani prostor
¢e se zapuniti odgovarajué¢im materijalom prema uputstvu Nadzornog organa. Iskopani
materijal koji Nadzorni organ proglasi kao nepodesan kao i viSak iskopanog materijala
koji prestaje nakon zatrpavanja rovova i sliénih radova oznaci¢e se kao visak iskopa.
Izvodac je duZan da sav viSak iskopa utovari u vozila i odveze na za to odredenu
deponiju. Po pravilu iskopi ¢e se izvoditi gdje god je to moguce, odgovaraju¢om
gradevinskom mehanizacijom.

Vrsta iskopanog materijala:

a) "Zemljani materijal" je grupni naziv za sve vrste iskopa koji se mogu vrsiti
masinski ili ru¢no bez miniranja (osim rada na iskopu sa pikhamerom).
Odstranjivanje pojedinih kamenih samaca manjih od 1 m3, a u okviru ovog
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materijala ne plaéa se posebno. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa
(po Stinyu) u ll-IV kategoriju.

b) Pod grupom "stijene" podrazumjeva se iskop koji se vrsi masinski ili ru¢no ali
uz sistematsko miniranje. Pod sistematskim miniranjem podrazumevamo
iskop kod kojeg je potrebno minimum 1,0m duZine buSotine na 1 m3, ili
minimum 0,5 kg amonita br. 2 na 1 m3 iskopa. Ovaj iskop spada prema
kategorizaciji iskopa u IV - VI kategoriju.

Kod iskopa rovova lzvodac je duzan da vodi ra¢una o pokosu bocnih strana kako
ne bi doSlo do nepotrebnog obrusavanja zemlje u vec iskopani prostor. Pokos bocnih
strana treba da je u skladu sa geomehanickim osobinama i vrstom zemljiSta u kome se
vrsi iskop i propisima o higijensko-tehnickoj zastiti prilikom izvodenja ovakvih radova.
Iskop u svemu mora biti izvrSen tacno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se
tolerancija od +2cm i -2cm po poduzinom profilu, a +5cm do -5cm u popre¢nom smislu.
U slucéaju da Izvodac radova ne postigne trazene tolerancije dimenzije iskopa, one ce se
po nalogu i rjeSenju nadzornog organa dovesti u red na trosak Izvodaca radova. Ukoliko
se iskop izvrsi unutar ovih tolerancija, kod placanja se neée nista dodavati ni odbijati i
plac¢anje e biti izvrSeno prema projektovanom profilu.

Prilikom izvodenja zemljanih radova kao i ostalih radova Izvodac je duzan da iste
zastiti od podzemnih, nadzemnih i ostalih voda koje se mogu pojaviti, izradom
privremenih objekata, crpljenjem vode ili na neki drugi pogodan nacin. Odbrana od voda
tj. izrada privremenih radova i objekata, crpljenje voda i sli¢ni radovi ne plaéaju se
posebno ukoliko isti nije posebno iskazan u troSkovniku radova za pojedini
vodoprivredni objekat.

U troskovniku radova za svaku vrstu odnosno poziciju iskopa navedena je

odgovarajuca kategorija zemljista u kome se izvodi iskop.
Kolic¢ine pojedinih vrsta i kategorija iskopa prikazane su na osnovu podataka iz projekta,
a obracun i plac¢anje ce se vrsiti na osnovu stvarno utvrdene kategorije zemljiSta tokom
izvodenja radova. Utvrdivanje kategorije zemljiSta u kojoj se izvodi iskop vrsiée
Nadzorni organ nakon izvrSenog iskopa na odredenom objektu.

1.3.3 Iskop gradevinskih jama

Iskop gradevinskih jama izvodiée se prema odredbama ovih uslova koji su
navedeni u prethodnom tekstu ovih tehnickih uslova. Iskop jama uglavnom je u Sirokom
otkopu i dubine do 2 m; 2 do 4 m; 4 - 6m i 6 — 8 metara, kakav slucaj ve¢ bude. Iskopani
materijal se odlaze sa strane iskopanog rova najmanje 2,0 m od ivice rova radi kasnijeg
zatrpavanija ili odvozi na odredenu deponiju, kako je opisano u konkretnoj stavci.
Obracdun i pladanje vrsié¢e se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od Sirine i dubine istog kao i
od grupe zemljista u kome je iskop izvrSen. Jediniénom cijenom iskopa gradevinske jame



A FOKUS too

obuhvaceni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa, a nisu posebno navedeni
u troskovniku radova.

1.3.4 Iskop rovova

Iskop rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiée se prema odredbama

ovih uslova koji su navedeni u prethodnom tekstu ovih tehnickih uslova. Iskopani
materijal se odlaze sa strane iskopanog rova najmanje 1 m od ivice rova radi kasnijeg
zatrpavanja rovova ili radi odvoza na odredenu deponiju. Druga strana rova
"rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se
ugraduje, cijevi fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja
rova.
Ako se cjevovod polaZe pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima,
onda se prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobracajnice
(nivelacija sanacija kliziSta i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi
radovi na cjevovodu.

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati
zbijenost tj. modul stisljivosti. On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije
dokaza moze se pristupiti montaZi. Na dionicama gdje su dubine iskopa veée, kao i na
onim dionicama gdje postoji bojazan da moze doci do obrusavanja kanala, neophodno je
izvrsiti podgradivanje rova. Podgradivanje mora biti takvo da ispunjava uslova Zakona o
zastiti na radu, odnosno mora biti 100% bezbjedno po Zivot radnika koji rade u rovu.
Ukoliko se desi da se iskop kanala vrsi u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod,
gasovod i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi
poloZaj tih instalacija.

Polozaj instalacija ako nema drugog nacina utvrdiée se otkopavanjem tzv.
"Slicovanje" , kada se utvrdi polozaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvodac
radova je duzan da snimi instalacije, napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi
nadleznoj organizaciji koja vrSi odrzavanje tih instalacija. lzvoda¢ radova ne sme
pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije potpuno "Cista" bez
prethodne provjere tj. "Slicovanjem" .

Ukoliko se desi da lzvoda¢ prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala

dublja od predvidene po projektu), neophodno je da se izvrSi nasipanje i nabijanje do
potrebne zbijenosti. Kada se dokaZe da podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa
se montazi.
Obradun i pladanje vrsi¢e se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od $irine i dubine istog kao i
od grupe zemljista u kome je iskop izvrSen sa odbacivanjem iskopanog materijala
najmanje 1 m od ivice rova. Jedinicnom cijenom iskopa rovova obuhvaéeni su svi radovi
koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u troskovniku radova.
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1.3.5 Dokopavanje rovova

Dokopavanje rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiée se na onim
mestima gde su takva dokopavanja potrebna radi montaznih radova prilikom polaganja
cevi i armatura. Dokopavanje moze biti bo¢no u Sirini i u dubini, kakav slucaj bude.
Iskopani materijal se odlaze sa strane rova najmanje 1 m od ivice iskopanog rova radi
kasnijeg zatrpavanja istog odnosno radi odvoza na odredenu deponiju. Obracun i
placanje vriice se po 1 m3 dokopavanja rova sa. Jediniénom cijenom dokopavanja
rovova obuhvaceni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno
navedeni u troSkovniku radova.

1.3.6 Dodatak za otezan rad

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova na trasama objekata na pojedinim
delovima trase mogu se pojaviti otezani uslovi za izvodenje radova. To su slucajevi kada
se radovi izvode u mokrom i raskvasenom zemljiStu, na delovima trase kada se naide na
podzemne instalacije, u slu¢ajevima kada je normalan iskop oteZan radi razupiraca i
slicni slucajevi. U ovakvim sluéajevima lzvodac ima pravo na dodatak za oteZane uslove
rada pri iskopu. Sve ovakve slucajeve utvrduje i odobrava Nadzorni organ na osnovu
pismenog zahteva lzvodaca.

Obradun i pladanje vrsi se po 1 m3 izvedenog iskopa ili dokopavanja rovova bez
obzira na Sirinu i dubinu rova kao i bez obzira na grupu zemljista u kojoj je izvrSen iskop
pod oteZanim uslovima, a na osnovu uvida i odobrenja Nadzornog organa. Jediniénom
cijenom za otezane uslove prilikom iskopa i dokopavanja rovova obuhvaéeni su svi
troskovi i radovi koji su vezani za ovakve sluCajeve a nisu posebno navedeni u
troskovniku radova.

1.3.7 Ravnanje i planiranje dna rova ili gradevinske jame

Po zavrSenom iskopu rova ili jame, a prije pocetka radova na betoniranju ili
montaZi cijevi treba izvrsiti ravnanje i planiranje dna prema mjerama uzduznog profila ili
kotama u projektu. Iskopani materijal treba izbaciti iz rova ili jame na odredenu
udaljenost zatim isti ako je viSak iskopa odvesti na deponiju. Ravnanje dna se izvodi
iskljucivo rucno sa tacnos¢u B 3 cm. Po zavrSenom ravnanju vrsi se planiranje dna rova ili
gradevinske jame sa tacno$éu B1 cm. Obradun i pladanje vrsi ¢e se po 1 m? isplaniranog
dna rova ili jame Sirine do 1 ili preko 1 m, kakav sluéaj ve¢ bude i kako je to navedeno u
konkretnoj stavci. Jedinicnom cijenom su obuhvaceni i svi ostali radovi i troSkovi koji se
normalno javljaju kod izvodenja ovakvih objekata, kao i druge podradnje ili pomocne
radnje koje su navedene u opisu konkretne pozicije.

1.3.8 Razupiranje rovova

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova vodoprivrednih objekata moZe se na
pojedinim delovima pojaviti potreba razupiranja bocnih strana rovova usled loSeg
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geoloskog sastava zemljiSta. Ukoliko se takav slucaj pojavi Izvodac je duzan da o tome
pismeno obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni sluéaj i
odobri razupiranje, lzvodac je duzan da izvede to razupiranje pogodnim sredstvima i
materijalom. Razupiranje treba izvesti na takav nacin da razupiraci ne ometaju normalno
odvijanje radova. Po zavrSetku radova u rovu prilikom zatrpavanja, razupirace treba
postupno skidati i vaditi uporedo sa napredovanjem zatrpavanja, kako ne bi dosSlo do
naglog obrusavanja zemlje u rov i u vezi sa tim do oStecenja izvedenih objekata.
Rastavljene i izvadene razupiraCe treba odneti sa gradiliSta odnosno sa mesta na trasi
gde su isti bili upotrebljeni.

Obracdun i pladanje vrsi¢e se po 1 m? razupiranja rova bez obzira na dubinu rova.
Obracunava se svaka strana rova posebno. Izvodacu ¢e se platiti 50% jedini¢ne cijene za
razupiranje prilikom postavljanja razupiranja a ostatak od 50% nakon skidanja istih po
zavrSetku radova a po odobrenju Nadzornog organa da se mogu skinuti razupiraci.
Jediniénom cijenom za razupiranje rovova obuhvaceni su svi troskovi i radovi koji su
vezani za ovakve slucajeve a isti nisu posebno navedeni u troskovniku radova.

1.3.9 Crpljenje vode

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova kao i ostalih radova na trasama cjevovoda
ili lokalitetu gradevinskih jama moZe se pojaviti podzemna voda koju treba na pogodan
nacin odstraniti crpljenjem radi nesmetanog odvijanja radova. Ukoliko se ovakav slucaj
pojavi lzvodac je duzan da o tome obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ
razmotri prijavljeni slucaj i odobri crpljenje vode Izvodac je duzan da na takvom mestu
postavi uredaj ili uredenje za crpljenje vode sa svim potrebnim instalacijama. Crpljenje
vode treba izvoditi na takav nacin da se iscrpljena voda ne vra¢a na mesto odakle se crpi
ili da se odliva na ostale delove trase. lzvodac treba da postavi onoliki broj crpnih
uredaja koji ¢e uspesno da snize nivo vode i odstrani vodu sa mesta gde se ista pojavi
tako da se radovi u toku mogu normalno izvoditi. lzvoda¢ moZe odstraniti uredaj ili
uredaje za crpljenje vode po zavrSetku radova za koje je isto bilo potrebno ili po
odobrenju Nadzornog organa kada isti utvrdi da nema vise potrebe za crpljenjem vode.

Ukoliko crpljenje vode nije predvideno kao sastavni dio stavke koja se izvodi,
obracun i plac¢anje vrsiée se po 1 satu efektivnog rada jednog uredaja za crpljenje vode
kapaciteta od 5 do 25 I/s odnosno 1500 I/min bez obzira na visinu odnosno dubinu
crpljenja vode. Jediniénom cijenom za crpljenje vode obuhvaéena je doprema i
postavljanje uredaja za crpljenje vode, sa svim potrebnim instalacijama, rad uredaja za
vreme crpljenja vode sa rukovaocem uredaja, rastavljanje i otprema uredaja sa
instalacijom nakon zavrsenih radova ili odobrenja Nadzornog organa, kao i svi troskovi i
radovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova, a isti nisu posebno navedeni u troSkovniku
radova.

1.3.10 Zatrpavanje i deponovanje
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Zatrpavanje rovova treba izvrsiti nakon Sto su poloZene cevi i objekat pregledan,
ispitan i nakon oznadavanja mjesta cjevovoda. Materijal za zatrpavanje mora biti
propisani materijal ovisno od mjesta gde se zatrpavanje izvodi odnosno u skladu sa
odredbama uslova za prokopavanje javnih povrsina radi izgradnje i opravke podzemnih
instalacija i uredaja na podrucju grada a koji su navedeni u ovim tehnickim uslovima u
tacki 1. Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na odredenim
privremenim deponijama ukoliko ¢e isti koristiti za zatrpavanje rovova. Visak iskopanog
materijala preostao nakon zatrpavanja utovara se u vozila i odvozi na odredenu
deponiju.

1.3.11 Zatrpavanje rovova pijeskom

Nakon polaganja cijevi na pripremljenu posteljicu i ispitivanje cjevovoda, cijevi se
zatrpavaju pijeskom u sloju odgovarajuée debljine iznad tjemena cjevi. Treba upotrebiti
Cist pjesak bez Stetnih primesa, otpadaka, krhotina kamena i slicno. Nasuti pjesak se
nabija lakim nabija¢em do potrebne zbijenosti.

Obradun i placanje ¢e se vrsiti po 1 m?® nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i
nabijenog pjeska. Jedinicnom cijenom obuhvaceni su svi radovi i troSkovi koji su vezani
za nabavku i razastiranje pjeska a nisu posebno navedeni u troskovniku radova.

1.3.12 Zatrpavanje rovova zemljom

Zatrpavanje rovova iskopanim zemljanim materijalom izve$¢e se u skladu sa
odredbama uslova za prokopavanje javnih povrsina radi izgradnje podzemnih instalacija
i uredaja na podrucju grada tj. na svim onim mestima gde se ne zahteva izgradnja
“DONJEG NOSECEG SLOJA”. Za zatrpavanje rovova treba upotrebiti iskopani zemljani
materijal kojeg je odobrio Nadzorni organ za tu svrhu.

Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa.
Zatrpavanje se nastavlja u slojevima debljine od 15 do 30 cm po cijeloj Sirini rova sve dok
se ne dostignu projektom predvidena visina zatrpavanja. Nasuti materijal treba nabijati
tako da se postigne 95% na djelovima rovova sa donjim noseéim slojevima i 85% u
rovovima bez donjih nosecih slojeva, maksimalna gustina uz optimalnu vlaznost prema
standardu JUS U. B. 1. 045.

Mehanicku zbijenost treba posti¢i pneumatskim nabijacem osim prvog dijela
rova oko poloZenih cijevii Na ovom prvom dijelu nabijanje treba izvoditi ru¢nim
nabijaCima. Ispitivanje zbijenosti treba da dokaze da li zatrpavanje rovova iskopanim
zemljanim materijalom odgovara postavljenim zahtjevima i izvrSice se na mjestu koje
odredi Nadzorni organ. Ako rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju u tom sluéaju treba
izvrsiti i iskop nasutog materijala i ponovo nabijati dok sa ne postigne zahtjevana
zbijenost.
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Obraéun i pladanje vrsi¢e se po 1 m® zatrpanog rova iskopanim zemljanim materijalom
odgovarajuce zbijenosti. Jediniénom cijenom obuhvaceni su svi radovi i troskovi koji su
vezani za ovakvu vrstu radova a nisu posebno navedeni u troSkovnicima radova.

1.3.13 Utovar i odvoz na deponiju

Sav visak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rova ili nakon

drugih radova treba utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju ¢e odrediti Nadzorni
organ.
Obracdun i placanje vrsi¢e se po m3 utovarenog, prevezenog i deponovanog viska iskopa
bez obzira kojoj grupi odnosno vrsti zemljista pripada. Koli¢ina viska iskopa se utvrduje
razlikom koli¢ine iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju od koje se odbija
koli¢ina istog tog materijala upotrebljenog za zatrpavanje rovova i druge radove takode
mere na sraslom stanju. Jediniénom cenom su obuhvadeni svi ostali radovi i troskovi koji
se normalno javljaju kod ovakvih radova.

1.4 Betonski radovi
1.4.1 Osnovni materijali

Osnovni sastavni djelovi za spravljanje betona (agregat, cement i voda) treba da
zadovolje uslove koji su propisani u PBAB i odgovaraju¢im JUS standardima.
Agregat treba biti Cist i ne sme da sadrzi Stetnih sastojaka preko granica Skodljivih za
beton. Kod rasudivanja o granulometrijskom sastavu agregata polazi se od toga da on
ima uticaja na potrebnu koli¢inu cementa, potrebnu koli¢inu vode i na obradljivost
betona. Vodedi racuna o ova tri parametra i samoj gradevini preporucuje se da sastav
agregata po krupnodi zrna bude takav da se njegova kriva prosijavanja nalazi izmedu
krivih prosijavanja A i B po naSim propisima za zrna 0 - 32 mm, i to blize liniji B
(Fulerovoj) nego liniji A da bi se sa sigurnosc¢u zadrzao jednak granulometrijski sastav
beton se spravlja samo od separisanog agregata.

Za izradu betona treba upotrebiti portland cement PC350 ili PC450, Sto treba odrediti
prethodnim probama. Ovaj cement u svemu treba da zadovoljava uslove kvaliteta
odredene propisima i standardima.

Za spravljanje betona moZe se upotrebiti voda koja ne djeluje Stetno na proces

ocvrséavanja betona. Voda koja se koristi za piée moze se uvek bez daljeg ispitivanja
upotrebiti za spravljanje betona. U sumnjivim slucajevima vodu za spravljanje betona
treba ispitati u duhu propisa i standarda.
Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i
otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno
odabranu i pripremljenu organizaciju rada. Njegovanje i odrZavanje betona treba
provesti najmanje 7 dana nakon ugradnje po odgovarajuéim propisima.
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1.4.2 Prethodne probe, razmjere mjesanja, spravljanje i transport betona

Na osnovu odabranog granulometrijskog sastava agregata i vrste cementa, treba
prorac¢unom ili na osnovu iskustva odrediti razmjeru mjeSanja, tj. potrebnu koli¢inu
vode, cementa i agregata. Nakon toga treba izraditi probna tela pomocu kojih ¢e se
ustanoviti da li se odabranim granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i
omjerima mjeSanja moze dobiti beton trazenih osobina. PoSto promjena jednog od ovih
parametara, zahteva i promjenu ostalih, to se zapisnicki mora konstatovati sa kakvim
granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i razmjerama mjeSanja su
izradene prethodne probe. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrsi za to kvalifikovana
institucija koja e se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa.

Sastav betona se odreduje prema zahtevanim osobinama betona. U svim
sluc¢ajevima to su dovoljna obradljivost sveZeg betona i dovoljna ¢vrstoda na pritisak
oCvrslog betona. Pored toga za ovu vrstu objekata zahteva se da beton bude
vodonepropustan. Prema tome, prethodnim probama treba ustanoviti da li je sveZi
beton dovoljno obradljiv i da li ocvrsli beton nakon 28 dana ima zahtjevanu ¢vrstoc¢u na
pritisak i da li je vodonepropusan. Vodonepropusan beton mora zadovoljiti sljedeée
uslove:

e daje vodocementni faktor manji od 0,6

e da je koli¢ina cementa veéa od 350 kg/m3 betona sa dovoljnom koli¢inom finih
Cestica agregata

e da je konzistencija slabo plasti¢na
e da se sveZi beton mozZe potpuno zbiti
e dane dode do segregacije prilikom transporta i ugradnje

e daje beton dovoljno vremena njegovan.

Svezi beton mora biti dovoljno obradiv, jer se bez toga neée postici ni trazene
osobine ocvrslog betona, tj. cvrstoca na pritisak i da je vodonepropusan.
Za svezi beton kazemo da je dovoljno obradiv ako su zadovoljena sledeca dva uslova :

e da se sa predvidenim sredstvima za zbijanje mozZe bez velikog napora potpuno
zbiti

e ako od njegove izrade pa do ocvrScavanja nece docéi do razjedinjavanja sveze
betonske mase prilikom transporta i ugradivanja.

Ukoliko je konzistencija betona kruca, to je potreban veéi napor za zbijanje.

Stoga se preporucuje da konzistencija betona bude plasticna, i to bliza mekoj nego

krutoj konzistenciji. Ovo znaci da potrebnu koli¢inu vode treba odabrati tako da se
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postigne trazena konzistencija betona. Jasno je da se vodocementni faktor ne sme
mjenjati, Sto znadi da ée se pri izradi betona koli¢ina vode i cementa povecati. Postoji
dve vrste segregacije betona. Jedna je kad krupnija zrna teze da se izdvoje iz mjesavine,
Sto se obicno deSava kod mrsavih betona i pri izvesnim granulometrijskim sastavima,
pogotovu ako su suvlji. Dodatak vode ée u tom sluéaju biti od koristi jer ¢e povecati
kohezivost mesSavine. Druga se javlja naroCito kod zitkih betona i manifestuje se
izdvajanjem cementnog mlijeka iz mjeSavine. U vezi ovog se preporucuje se sljedece:

e u betonu mora biti toliko maltera da se krupna zrna koja su tim malterom
obavijena ne mogu odvojiti od ostale mase betona prilikom transporta i
ugradivanja

e malter mora imati toliko finih ¢estica da se ne moze razmjesati

e sadrzaj finih zrna agregata 0/0,2 skupa sa zrnima cementa ima odlucujudi uticaj
na dobru unutrasnju povezanost svjeze betonske mase i spreCavanje odvajanja
krupnih zrna, vode i najsitnijih djelica od te mase

e koli¢ina finih zrna ( cement + agregat 0/0,2 ) u 1 m3 betona treba da iznosi cca
400 kg.
Doziranje komponenti:

e cement se mora dozirati sa ta¢nos¢u 3% prema tezini,
e agregat se mora dozirati sa tacnos¢u 3% prema tezini,

e voda se mora dozirati sa tacnos¢u 3% prema tezini. Pri tome voditi racuna da se
dio vode u mjesavinu unosi vlaznim agregatom, a drugi dio se dodaje.

Dodaci betonu: Za spravljanje betona mogu se upotrebiti samo dodaci za koje je

atestom izdatim od strane ovlastene stru¢ne organizacije potvrdeno da imaju
deklarisana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i
armature.
Na gradiliStu uvek postoji teznja da se beton izmjesSa Sto prije, pa je potrebno znati
koliko je minimalno potrebno da se dobije ujednaceno izmjesan beton. Vreme mjesanja
kod uobicajenih mjesalica ne bi trebalo da je manje od 1,5 - 2 minuta. Transport betona
od fabrike do mjesta ugradnje vrsi se automikserima sa laganim okretanjem mjesalice u
toku voznje.
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1.4.3 Ugradnja i njegovanje betona

Prije pocetka ugradnje betona treba detaljno pregledati skelu, oplatu i
postavljenu armaturu. Betoniranje ne sme poceti dok struc¢no lice ne pregleda
postavljenu armaturu i upisom u dnevnik konstatuje da je armatura postavljena po
projektu. Neispravnim nacinom punjenja oplate moze dodéi do segregacije betona, pa se
ovom mora pokloniti duzna paZnja. Posebnu painju treba posvetiti redosledu
betoniranja. Izvodac je duzan da zavisno od svoje tehnologije betoniranja napravi plan
prekida betoniranja i isti dostavi projektantu ili nadzornom organu na saglasnost. Da bi
se Sto viSe smanjio uticaj stezanja, betoniranje vrsiti u sekcijama. lzmedu veé
izbetoniranih sekcija moze se betonirati tek nakon Sto je okolni beton star 7 dana.
Svako mjesto nastavka mora biti dobro ociS¢eno, a betoniranje nastavljeno paZljivo
odabranim betonom sa vise pijeska i cementa $to stvara bolju vezu sa starim betonom i
olakSava dalje ugradivanje betona. Ne sme se polivati stari beton cementnim mlijekom
pre nastavljanja.

Beton u pravilu treba ugraditi neposredno nakon mjesanja, a fabric¢ki beton
odmah nakon njegovog dolaska na gradiliSte. Samo u izuzetnim slucajevima beton smije
izvesno vrijeme ostati neugraden. Pri suvom i toplom vremenu beton moZe ostati
neugraden najviSe % sata, a pri hladnom i vlaznom vremenu najvise 1 sat. Za to vrijeme
beton mora biti zasticen od Stetnih vanjskih uticaja, a prije ugradnje mora se ponovo
izmesati.

Beton u svakom sludaju treba ugraditi prije njegovog o¢vrséavanja. Visoke temperature
ubrzavaju oc¢vriéavanje betona, a narocito kod visokovrijednih cemenata.
Zato se zahtjeva da temperatura sveZzeg betona ne sme preéi 300 .

Svjezi beton treba po unoSenju u oplatu Sto je moguce viSe zbiti tako da se iz
njega istera sav vazduh, a zrnca smeste u Sto kompaktniji polozaj. Zbijanje treba izvrsiti
vibriranjem betonske mase pervibratorima, a tanjih preseka sa tanjim iglama ili oplatnim
vibratorima. Preveliko vibriranje je Stetno i zato vibriranje moZe vrsiti samo za to
osposobljen radnik- betonirac. Ako dode do cjedenja ili isparavanja vode iz betona prije
njegovog dovoljnog ocvrséavanja, to moZe prouzrokovati poremecaj u procesu
hidratacije, pa beton nec¢e prema svom sastavu postiéi odgovarajucu ¢vrstodéu i gustocu.
Pored toga moze do¢i do neravnomjernog stezanja betona, odnosno pojave sopstvenih
zatezucih napona i naprslina. Zbog toga beton mora biti zasicen vodom od njegove
izrade do njegovog ocvrscavanja. Za svaku vrstu gradevine njegovanje betona mora da
traje najmanje 14 dana. OdrZavanje betona u stanju potpune zasi¢enosti mozZe se postici
vlazenjem slobodnih povrsina betona pomocu prskalica, najbolje je lagano stalno
vlaZenje rasprsenim kapljicama. Treba izbegavati naglo hladenje zagrijanih betonskih
povrsina sun¢anom toplotom ili hidratacionom toplinom, kao i vlazenje jakim mlazom
vode joS nedovoljno oévrslog betona. Skela i oplata se mogu skinuti tek kada se uveri da
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je beton dostigao dovoljnu ¢vrstocu na pritisak, odnosno da se skidanjem skele i oplate
ne mogu napraviti nikakvi poremecaji.

1.4.4 Ispitivanje betona

Ispitivanje kvaliteta ugradenog betona treba da se provede sukcesivno u toku
ugradnje. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrsi za to kvalifikovana institucija koja ce
se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje ¢vrstoée
betona na pritisak ¢e se uzimati za svakih 30 m 3 ugradenog betona i za svaku marku
betona, te jedno ispitno tijelo na vodonepropusnost. Na kockama obavezno naznaditi
datum izrade, broj i oznaku uzorka, mesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje ¢vrstoée
na pritisak probnih kocki treba vrsiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.

1.5 Montazni radovi
1.5.1 Uvod

Montazni radovi obuhvataju preuzimanje proizvoda i materijala koje Investitor
nabavi za potrebe izgradnje hidrotehnickih instalacija, a na osnovu ponudbene
dokumentacije: nabavka cjevi, fazonskih komada i armatura. Proizvode i materijal za
koje Investitor obezbjedi sredstva plaéanja Izvodac ¢e preuzeti od izabranog isporucioca
tih proizvodaca i materijala. Ostali proizvodi i materijali koji su potrebni za montazne
radove, a nisu ovim tehnickim uslovima i troskovnicima radova navedeni da se
preuzimaju, lzvoda¢ je duzan da iste nabavi i ugradi o svom trosku. lzvodac ce
preuzimati ponude materijale za organizaciju gradiliSta, odnosno one materijale kakav
slu¢aj bude bio. Montaznim radovima je dalje obuhvaéen prenos, spustanje u rovove ili
u okna proizvoda i materijala, montaza i ugradnja, zaptivanje, ispitivanje na probni
pritisak i ispiranje i dezinfekcija cjevovoda pre pustanja u pogon. Montaznim radovima
su obuhvadeni i svi oni radovi koje treba izvesti radi normalnog rada vodovodnog
sistema.

1.5.2 Montaza vodovodnih cijevi

Ovo uputstvo vaZi za polaganje cjevovoda od plasti¢nih cijevi (PEHD) koje su
poloZzene u zemlju i koje su namjenjene za vodovod (po DIN 19532, odnosno JUS G. CG.
505). Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za
polaganje pomenutih cjevovoda pod nadzorom struénjaka. Prilikom polaganja treba se
pridrzavati propisa o zastiti na radu i drugih vazecih propisa.

Transport i skladistenje

Cijevi i fazonske komade treba paZljivo utovarivati, transportovati, istovarivati i
skladistiti da ih ne bi mehanicki ostetili. Bacanje, vucenje cijevi po tlu ili po transportnom
vozilu nije dozvoljeno. Potrebno je posebno paZljivo rukovanje s plasti¢nim cijevima na
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temperaturama u podrucju smrzavanja i na nizim temperaturama. Prilikom skladistenja,
cijevi treba slagati u gomile tako da leze punom duZinom. Redovi cijevi moraju biti sa
strane poduprti. Njihova visina ne sme biti ve¢a od 1,5 m. Cijevi moraju biti zasti¢ene od
sunca i po mogucnosti pokrivene narocito pri duzem stajanju. Gumeni zaptivni
prstenovi, posebno ne smeju biti duze vreme izlozeni sunéevim zracima. Prilikom
skladiStenja i prenoSenja treba paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem,
masnoc¢ama, bojama i slicnim materijalima.

Polaganje cjevovoda

Plasti¢ne cijevi i drugi sastavni delovi cjevovoda moraju biti prije montaze
pregledani i sa unutrasnje strane ocis¢eni. OSteéene djelove treba isedi. Plasti¢ne cjevi se
mogu seéi ru¢nom testerom koja ima fine zube. Rez testere mora biti pod pravim uglom
na osovinu cevi. Unutrasnju ivicu obraditi Smirglom ili drugim sredstvom, a spoljnu
grubom turpijom pod uglom od 152. Prilikom etapnog polaganja cjevovoda, treba
krajnje djelove cijevi zatvoriti odgovarajuéim ¢epovima koji se ¢vrsto pripajaju uz zidove
cijevi. Njih treba odstraniti prilikom sledece etape polaganja. | prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zapusiti cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.
Kod postavljanja cjevovoda u rovu treba uzeti u obzir promjene duZine koja nastaje kao
posledica razlike temperature. Zbog toga je potrebno cjevovod krivudavo postaviti u rov.
Posle izvrSene montaze pristupa se djelimi¢cnom zatrpavanju rova i hidrauli¢koj probi.

Spajanje polietilenskih cijevi zavarivanjem

Za pravilno zavarivanje cijevi vazno je izabrati pravilne uslove u kojima se vrsi
zavarivanje, poznavati osobine materijala koji se zavaruje i da zavarivanje obave struéni
zavarivadi pod nadzorom struc¢njaka. Uobic¢ajeno je da postupak zavarivanja cjevovoda
izvrsi tim struc¢njaka proizvodaca cijevi. Najpogodniji nacin zavarivanja cijevi je su¢eonim
zavarivanjem tj. grejnim tijelom koji je najéesée ploca. Ovim postupkom cijevi se mogu
zavarivati u rovu, ili pored rova i spustiti u rov posle zavrSenog zavarivanja. Prije pocetka
zavarivanja treba proveriti i osigurati sledede:

e da su cijevi zaStiéene od direktnih suncevih zraka (priblizno 2,0 m od krajeva
cijevi koji se zavaruju moraju biti pokriveni), od vjetra i vremenskih nepogoda,

e da se zavarivanje ne vrSi na temperaturi vazduha nizoj od +32C, a ni na
temperaturi visSoj od +302C,

e da se varilac uvjeri da su cijevi paralelne u ravni i da oba kraja cijevi imaju
priblizno istu temperaturu,

e da su varioci upoznati sa postupkom zavarivanja i da imaju vazedi atest. Postupak
zavarivanja je slededi:

e Cijevi se postavljaju na odgovarajuce postolje tako da leZze horizontalno za
vrijeme izvrSavanja postupka (priprema, zavarivanje i hladenje). Povrsine koje se
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zavaruju moraju biti glatke bez strugotina i bez tragova masnoce ili neke druge
necistoée. Oba kraja treba ravno odsjeci i ivice ocistiti turpijanjem i struganjem.
Kada su krajevi cijevi pripremljeni i grejni element zagrijan do odredene
temperature, krajeve cijevi pritisnemo na grejni element.

e Zagrevanje krajeva cijevi se vrsi do temperature koju propisuje proizvodac cijevi.
Vreme zagrijevanja zavisi od precnika i debljine zida cijevi. Posle uklanjanja
grejnog elementa, krajevi cevi se spajaju i pritiskaju. Pritisak treba da bude
podesen tako da istisne oksidiranu ili pregorelu masu iz podruéja zavarivanja, pri
¢emu ostaje joS dovoljno mase u plasticnom stanju da bi se dobio kvalitetan var.
Dok se Sav ne ohladi, sto traje nekoliko minuta, cijev mora potpuno mirovati, a
zatim se moZe s njom manipulisati, s tim Sto se jo$ nekoliko sati ne smije izlagati
hidrauli¢kim pritiscima. U praksi se pokazalo da je najgore ako zavareni cjevovod
ostavimo neoptere¢en do slede¢eg dana. Posle zavrSenog zavarivanja ne
odstranjivati zadebljanje. Po istom postupku zavaruju se na cijev tuljci.

Kvalitet zavarivanja zavisi od pripreme cijevi, temperature zavarivanja, vremena
zavarivanja, pritiska na mesto zavarivanja i od sposobnosti varioca. Sa pravilnim
izvodenjem zavarivanja dobijamo faktor zavarivanja: V= 0,9 do 1. Faktor zavarivanja daje
odnos ¢vrstog Sava prema ¢vrstoéi osnovnog materijala. Kontrola zavarenog mesta moze
da se izvrsi radiografski, rendgenski ili ultrazvukom. Nepropusnost zavarenog cjevovoda
i ispitivanje na probni pritisak vrsi se u skladu s priloZzenim uputstvom.

Spajanje fazonskim komadima

Spajanje cijevi sa standardnim i posebnim fazonskim komadima, kao i
armaturom od livenog gvoZzda moZe se izvesti spojnim elementima proizvodaca cijevi
koji su podeseni za plastic¢ne cijevi i razliCiti su u zavisnosti od proizvodaca cijevi. Spojni
elementi su predvideni u specifikaciji materijala. Dodatna uputstva za spajanje zatraZiti
od proizvodaca. Za izvodenja kuénog prikljucka moze se upotrebiti i standardna ogrlica
od sivog liva za cijevi od plasti¢nih masa, JUS G. CG. 505 (DIN 19532). Otvor u cijevi mora
imati glatku povrSinu da bi se izbegao zarezni efekat (za busSenje upotrebiti krunaste
burgije). Svi fazonski komadi od livenog gvoZzda moraju biti zastiéeni premazom protiv
korozije, pri ¢emu vruée mase i mase koje sadrze rastvara¢ ne smeju dodéi u dodir sa
plastiénim cijevima.

1.5.3 Montaza kanalizacionih cijevi

Ovo uputstvo vazi za polaganje cjevovoda od korugovanih plasti¢nih cijevi (PEHD
sa profilisanim spoljnim omotacem i glatkim unutrasnjim zidovima) koje su polozene u
zemlju i koje su namjenjene za kanalizaciju. Osnovne osobine sistema izgradenog od
rebrastog polietilena su:
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e veca otpornost na gnjecenje

e dugotrajnost sistema

e velika otpornost na udarce

e otpornost na hemikalije

e do 50% lakse od klasi¢nih cijevi

e otpornost na seizmicke uticaje

e jednostavno rukovanje i brza montaza

e svijetla unutrasnjost.

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za
polaganje pomenutih cjevovoda pod nadzorom struénjaka. Prilikom polaganja treba se
pridrzavati propisa o zastiti na radu i drugih vazecih propisa.

Transport i skladistenje

Cijevi od korugovanog polietilena i spojne elemente potrebno je transportovati
odgovaraju¢im vozilima i utovarivati i istovarivati pod stru¢nim nadzorom. Prilikom
transporta cijev treba poloziti na $to veéu povrsinu.

Istovarivanje sa teretnog vozila se obavlja:

a) bagerom ili kranom. Greba koristiti remenje/ trake za podizanje (npr. od

tekstila ili sl.). Lanci mogu ostetiti cijevi pa ih ne treba koristiti. Treba sprijeciti

bacanje, padanje i jako udaranje jednih o druge dijelove palete, cijevi i

elemenata. Trake za podizanje treba postaviti pod paletu- transportno polje na

razmaku od 3,5m.

b) viljuskarom. Palete je potrebno postaviti upravno na viljuske, pri ¢emu treba

paziti na Sto vedi razmak izmedu viljuska.

Cijevi i spojni elementi se mogu skladistiti na otvorenom, pri ¢emu vrijeme
skladistenja na otvorenom ne bi trebalo biti duZe od jedne godine. Prilikom skladistenja
cijevi treba uzeti u obzir sledece:

e cijevi treba skladistiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje

e visina naslaganih cijevi ne smije preé¢i 2m. Naslagane cijevi je potrebno osigurati
sa strane.

e uskladistene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vruéinama, zastiti od
prevelikog zagrijavanja. Preporucuju se skladistenje sa prekrivanjem cijevi
svijetlom ceradom koja ne propusta svjetlo.
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Za transport pojedinih cijevi i elemenata do rova zbog male tezine nisu potrebni
nikakvi specijalni uredaji za podizanje. Transport pojedinacnih cijevi do rova pomodu
lanca ili sajle nije dopusteno.

Polaganje i spajanje korugovanih polietilenskih cijevi

Prije polaganje cijevi treba pregledati tjemena cijevi zbog moguceg ostecenja nastalog
pri transport ili skladiStenju. Spajanje rebrastog polietilena se izvodi povezivanjem
spojnicama. Brtve povedéavaju sigurnost spoja i garantuju sigurno povezivanje cijevi i u
nepovoljnim uslovima montaze. Kod spajanja cijevi treba preduzeti sledece korake:

e Vrh cijevi koja ¢e se uvudéi u spojnicu (podrucje do treceg potpunog rebra), kao i
unutrasnju povrsinu spojnice treba krpom ili necim sli¢nim ocistiti od prljavstine.

e Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta polozZiti ravhomjerno u prvo potpuno
udubljenje izmedu rebara na vrhu cijevi koja ¢e se uvuci u spojnicu.

e Spojnice imaju sredisnji grani¢nik da bi se pri montazi sprijecilo prevladenje, ali
preporucljivo je podrucje koje se uvlaéi po sredini oznaditi markerom prema
tabeli podruc¢ja za navlacenje i cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se
preporucuje ybog dilatacije cijevi, odnosno istezanja kod promjene temperature.

e Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutrasnju povrSinu spojnice ravnomjerno
premazati kliznim sredstvom radi lakSeg guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije
dopusteno koristiti ulja i masnoée. Premazani krajevi cijevi ne smiju se viSe
odlagati na podlogu zbog opasnosti priljepljivanja necistoéa sa podloge.

e Neposredno prije montaze treba spojnice i krajeve cijevi joS jednom pregledati
zbog stranih tijela i iste odsttraniti. Posebno paziti na Sljunak, pijesak ili
komadicée koji su prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili se zalijepili na
premaz.

e Cijevi zatim ugurati u spojnicu do granic¢nika ili oznake koja je prethodno ucrtana
na cijev. MontaZzu mogu izvesti jedna ili dvije osobe. Sa polugom za podizanje i
upotrebom drva izmedu mogucde je izvesti guranje u spojnicu bez teskoda. Nije
dozvoljena montaza bagerom.
Skracivanje korugovanih polietilenskih cijevi
Cijevi treba prerezati testerom sa finim zupcima sredinom u udubljenom dijelu i
upravno na osu cijevi. Neravnine i hrapavost na podrucju odvajanja odstraniti turpijom,
nozem ili brusnim papirom. Nije dozvoljeno pritiskati ili udarati bagerskom lopatom
direktno na tjeme cijevi da bi se namjestila osa cijevi.
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1.6 Zavrsni radovi

Zavrsni radovi su oni radovi koji se uglavnom odnose na dovodenje saobradajnica
i ostalih povrsina preko kojih prolazi trasa cjevovoda u prvobitno stanje, odnosno u
stanje prema zahtjevima uslova. U ovom slucaju, zavrsni radovi su predvideni projektom
saobracajnice.

1.6.1 Ispitivanje vodovodne mreze na probni pritisak, pranje i dezinfekcija

Svi izgradeni vodovodni cjevovodi (magistralni dovodi i mreza) moraju se pijre
pustanja u pogon ispitati na probni pritisak. Svrha ovog ispitivanja je da se ustanovi
vododrzivost izgradenog cjevovoda i njegova stabilnost.

Kod ispitivanja treba imati u vidu da neki cijevni materijali upijaju odredenu koli¢inu
vode. Vodonepropustljivost cjevovoda ispituje se unutrasnjim vodnim pritiskom.
Izgradeni cevovod ispituje se radnim, nominalnim i probnim pritiskom, u skladu sa
atestom proizvodaca. Procedura oko ispitivanja i stavljena cjevovoda u pogon je sledeca:

1. Punjenje cjevovoda

2. Predispitivanje

3. Glavno ispitivanje

4. Kontrolno ispitivanje

5. Zavrsno ispitivanje

6. Pranje i dezinfekcija cevovoda

Ispitivanje cjevovoda vrsi se po dionicama. Dionice ne treba da su duze od 300
do 500 m, kako bi se eventualne greske lakSe ogranicile. Ukoliko projektom nije izvrSena
podjela cjevovoda na probne dionice, podjelu ée izvrsiti nadzorni organ u zavisnosti od
duZine cjevovoda, dinamike radova i plana zatrpavanja rovova na pojedinim dionicama,
dubine rova, kvaliteta materijala isl. Prije pocetka ispitivanja, cjevovod na ispitivanoj
dionici mora biti zatrpan nadslojem od oko 30 do 50cm. Spojevi cijevi moraju ostati
slobodni i pristupacni. Na krajevima probnih deonica, cjevovodi mopaju biti poduprti
tako da se onemoguce bilo kakva aksijalna pomeranja. Na svim krivinama i mjestima
odvajanja ogranaka moraju se uraditi ankerni blokovi. Potpore se smiju ukloniti tek kada
je ispitivanje zavrSeno i izvrSeno rastereéenje cjevovoda. Iz bezbjedonosnih razloga,
zabranjeno je zadrZzavanje lica oko potpora za vreme ispitivanja.

Punjenje cjevovoda i evakuacija vazduha

Po izvrSenoj stabilizaciji cevovoda pristupa se punjenju. Voda kojom se vrsi
punjenje mora da zadovoljava norme za pijacu vodu. Punjenje cjevovoda vrsi se
postepeno, upustanjem male koli¢ine vode, kako bi se omogudila zadovoljavajuéa
evakuacija vazduha. |z istog razloga cjevovod se puni sa najnizeg mjesta, brzinom od 0.5
m/s. Potrebno je izvrsiti pripremu odgovaraju¢e armature (vazdusnog ventila ili
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hidranta) za ispustanje vazduha. U narednoj tabeli dati su odgovarajudi proticaji kojima
treba vrsiti punjenje za pojedine precnike cijevi. Za veée precnike, proticaje treba
sracunati za brzinu od 0,5 m/s.

@(mm) | 40 50 65 80 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600

Q(/t) o1 |01 015|022 |03 |07 |15 |20 |3.0 |60 |[9.0 |14.0

Liveno-gvozdene cevovode je potrebno napuniti vodom bar 24 sata pre pocetka
ispitivanja. Neposredno pred pocetak ispitivanja treba proveriti da li je sav vazduh iz
cjevovoda uklonjen.

Predispitivanje
Predispitivanje se vrsi da bi se izvrsila provjera svih spojeva i ostalih djelova cjevovoda.
1. Za celicne i liveno-gvozdene cevovode predispitivanje se vrsi

maksimalnim radnim pritiskom. Tabelom je dato vrijeme trajanja
predispitivanja u zavisnosti od precnika.

@ 150 mm Pola sata na svakih 100m cjevovoda koji se
ispituje

@ 200 mm-@ 400 mm 6 sati

@ 450 mm-@ 700 mm 12 sati

@ >700 mm 24 sata

2. Zatvrde PVC cevi predispitivanje se vrsi u trajanju od najmanje 12
sati:

- za NP 10 bara - ispitni pritisak iznosi 15 bara
- za NP 15 bara - ispitni pritisak iznosi 21 bar

3. Za PE cijevi predispitivanje se vrSsi pritiskom od 15 bara na NP 10 bara.
Zbog osjetljivosti materijala na temperaturu, za vrijeme ispitivanja
temperatura zidova cijevi ne smije biti viSa od 19°. Predispitivanje za
PE cijevi traje:
- 4 sata ako nema spojnica
- 12 sati ako postoje spojnice.

Kada se pri predispitivanju konstatuje da pojedini djelovi cjevovoda ili spojevi
propustaju vodu, pritisak treba pojacati do probnog kako bi se ociglednije pokazala sva
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slaba mjesta na cjevovodu. Kada se takva mjesta registruju treba izvrsiti odredene
popravke. Popravke je dozvoljeno vrsiti samo na cjevovodu koji je rastereéen od pritiska
ili je potpuno ispraznjen, o ¢emu odlucuje nadzorni organ.

Glavno ispitivanje

Glavno ispitivanje (probno ispitivanje) se wvrSi odmah po zavrSenom
predispitivanju. Obavezna je kontrola svakog spoja. Vrijednost pritiska za glavno
ispitivanje, tzv. probni pritisak treba da bude jednak maksimalnom radnom pritisku
uve¢anom 1.5 put.

1. Za liveno-gvozdene i Celicne magistralne cjevovode probni pritisak treba da je

veci za 5 bara od maksimalno moguceg radnog pritiska, s tim da ne sme biti

manji od 10 bara.

2. Za vodovodnu mreZu od liveno-gvozdenih i celi¢nih cijevi ispitni prktisak

iznosi 15 bara ako je nominalni pritisak u mrezi 10 bara.

3. Za tvrde PVC cijevi glavno ispitivanje traje 3 sata i to:

- za NP 10 bara - ispitni pritisak iznosi 15 bara
- za NP 15 bara - ispitni pritisak iznosi 21 bar

4. Za PE cijevi glavno ispitivanje traje 3 sata i to za NP 10 bara probni pritisak

iznosi 13 bara.

Pri ispitivanju cevovoda u nagibu potrebno je obezbediti takve pritiske na pumpi,
da se na dijelu cjevovoda sa najvisSim kotama obezbjedi bar minimalni probni pritisak.
Ispitivanje mora trajati onoliko koliko je potrebno da bi se detaljno pregledao svaki spoj i
ustanovila ma kakva promjena ili deformacija na cjevovodu, ankernim blokovima,
razupiraCima. Ispitivanje treba vrsiti pri manjim temperaturnim kolebanjima. Vrijeme
trajanja glavnog ispitivanja iznosi za Celi¢ne i liveno-gvozdene cjevovode:

@ 150 mm Pola sata na svakih 100m cjevovoda koji se
ispituje
@ 200 mm-@ 400 mm 6 sati
@ 450 mm-@ 700 mm 12 sati
@ >700 mm 24 sata
Napomena:

U vanrednim prilikama izuzetno se moze skratiti vreme trajanja ispitivanja, a po
odobrenju nadzornog organa. Nije dozvoljeno poveéavati vrijednost ispitnog pritiska,
zbog eventualnog skraéenja vremena za ispitivanje.
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Kontrolno ispitivanje

Po zavrSetku glavnog ispitivanja, spojevi se zatrpavaju, tako da nadsloj zemlje
iznad tjemena cijevi bude 30 do 50 cm. Pritisak pri kontrolnom ispitivanju za celi¢ne i
liveno-gvozdene cjevovode jednak je radnom pritisku. Registrovanje pritiska kod
ispitivanja vrsi se bazdarenim manometrom. Treba priloZiti potvrdu o baZzdarenju.
Podjela na manometru treba da je takva da se moze ocitati vrednost pritiska sa tacnoscu
od 0.1 bar. Potrebno je upotrebiti dva manometra. Manometar treba postaviti na
mjestu sa najnizom kotom. Kod cjevovoda sa znatnijim usponom, neophodno je
postaviti manometar i na najviSoj koti cjevovoda kako bi se ustanovilo da je obezbjeden
minimalni ispitni pritisak. Za vrijeme ispitivanja zabranjeno je dodavanje vode radi
korekcije pritiska. Smatra se da je cjevovod dobro izgraden ako za vrijeme glavnog
ispitivanja pritisak ne opadne vise od 0.1 bar. Predstavnik investitora mora da
prisustvuje ispitivanju cjevovoda i obezbjedi kontrolu kod pumpe.
Pri ispitivanju cjevovoda na probni pritisak obavezno je voditi zapisnik koji potpisuju
ovlasceni predstavnik investitora i izvodaca. Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu
koji je sastavni deo ovog uputstva.

Napomena:

Ovo uputstvo je radeno prema DIN normama i JUS-u.

UGLEDNI OBRAZAC ZA ZAPISNIK O ISPITIVANJU CJEVOVODA
1. OPSTI PODACI:

1.1.  Ovlaséeni predstavnici:
Investitora:
lzvodaca:

1.2.  Zapisnik broj:

1.3.  Naziv cjevovoda:

1.4. Datum:

1.5. Oznakavoda: potisni - magistralni - mreza
1.6.  Dionica koja se ispituje:

od km
do km
ukupna duzina
1.7.  Isporucilac cijevi:
materijal cijevi:
tip cijevi:

1.8.  Vrsta spojeva:
broj spojeva:
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1.9. Pozicije iz predracuna

2. PODACI O ISPITIVANJU:

2.1. Mjesto gdje su ugradeni manometri:

Mjerodavni:  km nadm. visina
Kontrolni: km nadm. visina
Maks. bududi radni pritisak kod manometra
Propisani probni pritisak: bar
Propisno trajanje probe: sati
3. ISPITIVANJE NA PRITISAK:

3.1. Punjenje vode:

pocetak h  kraj h
vrijeme punjenja: h
3.2.  Prethodno ispitivanje:
propisani pritisak bar
pocetak h  kraj h
trajanje ispitivanja: h
pritisak na pocetku: bar
pritisak na kraju bar
temperatura vazduha: na pocetku
na kraju

Ocjena prethodnog ispitivanja:
Da li je bilo potrebno ponoviti ispitivanje?
DA NE
Gdje su se pokazali defekti?

Na koji nacin su izvrSene popravke?

3.3.  Glavno probno ispitivanje (livene i ¢eli¢ne cijevi):

mnm
mnm
bar

Odredivanje potrebne koli¢ine vode potpuno napunjenog voda, radi stvaranja

propisanog probnog pritiska:

Vreme za koje je postignut probni pritisak:
propisani pritisak bar
pocetak h kraj h
trajanje ispitivanja: h
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pritisak na pocetku: bar
pritisak na kraju: bar
temperatura vazduha: na pocetku °C na kraju °C

Rezultati cjelokupnog glavnog ispitivanja:
podaci sa manometra:
podaci o spojevima, opravkama, ponovljenim ispitivanjima:

Primjedbe o ispitivanju i prijemu:

Ovjeravaju zapisnik:
Predstavnik investitora
Predstavnik izvodaca
Predstavnik korisnika
Mjesto Datum

1.6.2 Pranje cjevovoda

Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pija¢u vodu. Efikasno
ispiranje je omoguceno samo u slucaju ako je obezbjedena min. brzina vode od 1,5 -
2 m/sec. Kako ¢e se vrsiti ispiranje zavisi od broja ispusta. Kod cjevovoda koji imaju pad
ispiranje izvrsiti odozgo na nize. Ne smije se pri€initi nikakva Steta sa ispustenom vodom
tokom ispiranja. Ukoliko o ovome nije dato rjeSenje u projektu nadzorni organ je
obavezan da da resenje neposredno na terenu. Ispiranje treba nastaviti sve dotle dok se
ne dobije sasvim Cista voda. Potrebne koli¢ine vode za pranje: na min. norme treba
raCunati:

za @150  3-5 struka zaprem. dionice koja se pere
za @150  2-3 struka zaprera. dionice koja se pere.

1.6.3 Dezinfekcija

Dezinfekciono sredstvo ¢e propisati sanitarna sluzba vodova, a u saglasnosti sa
sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu ispiranja i dezinfekclju vrsiti iskljucivo pod
rukovodstvom odgovornog, kvalifikovanog i ovlas¢enog predstavnika Sanitarne sluzbe
preduzeca. Doza hlora za dezinfekciju treba da se krece u granicama od 10-200 mg/I.
Smatra se da je dovoljno 30-50 gr/1. U konkretnom slucaju dozu propisuje ovlaséeni
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predstavnik Sanitarne sluzbe koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne
posledice. NiZza koncentracija (10 mg/l) preporucuje se kada hlor- ostaje u kontaktu 12-
24 sata.Normalno vrijeme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta. Dodavanje
hlora moze se izvrsiti kroz pocetni hidrant ili posebno ostavljeni prikljucak. Ispustanje
vode vrsi se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne osjeti hlor. Djelovi mreze koji se ne
dezinfikuju moraju biti sigurno isklju¢eni od mreze koja se dezinfikuje. Odgovorni
rukovodilac Sanitarne siuzbe treba da obezbedi zastitu radnika koji rade na dezinfekciji,
obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se paZljivo ne rukuje sa njm. Odgovorni
rukovodilac takode treba da obezbjedi (putem javnog obavjestenja i sl.), da ne dode do
toga da neko koristi vodu koja sluzi za dezinfekciju (misli se na rukovodioca pogona -
korisnika). Kada je isteklo vrijeme dezinfekcije cjevovod treba ispirati Cistom pijaéom
vodom sve dok se ne dobije Cista pija¢a voda (sa tolerantnom koncentracijom hlora). O
izvrSenom hlorisanju mora se voditi zapisnik, koji ovjerava lice pod ¢ijom je kontrolom
dezinfekcija cjevovoda izvriena.

1.6.4 Hidraulicko ispitivanje kanalizacione mreze

Kod gradenja kanalizacije potrebno je vrsiti ispitivanje kanalizacione mreze, a u
cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomerna infiltracija
vode u mrezu niti eksfiltracija. Da bi se obezbedila potrebna vodoizdrzZljivost
kanalizacione mreZe potrebno je da cijevi budu vodoizdrZljive a spojeve treba tako
uraditi da dihtuju pod odredenim uslovima. U dobro izvedenoj mrezi ne bi trebalo da
bude ni infiltracije ni eksfiltracije.Kvalitet izvedenih spojeva i mreZe proverava se na
sledeci nacin:

a) U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom
nivou podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad temena cijevi
koli¢ina vode koja uvire u cijevi ne treba da bude veca od vrednosti navedenih u
tabeli. Pri ve¢em nivou podzemne vode vrijednosti se uvecavaju za 10% na svaki
slededi metar.

b) U suvom terenu - na procedivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvrSenje ovog
ispitivanja dio kanalizacionog cjevovoda izmedu Sahtova napuni se vodom. Kod
uvedenog Sahta gubitak ne treba da prekoraci vrednost datu u tabeli.

c) U terenu sa nizom podzemnom vodom, gde je nivo podzemne vode niZi od 2 m
iznad temena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod
tackom b.

Provjeravanje kanalizacione mreze na vodoizdrzljivost vrsi se prije zatrpavanja
cijevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom putem mjerenja koli¢ine vode
koja prodire u cjevovod na prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog $ahta.
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Isstovremeno ¢ée se vrsiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na
krajnjim silazima blindira se mreza a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do
odredene kote. Zatim se vr$i osmatranje spojnica na vodoizdrzljivost i odrzavanja
konstantnog nivoa vode u $ahtu u toku 30 minuta. Dopustene kolicine izliva ili gubitaka
vode kroz spojeve i zidove kanalizacionih cjevovoda date su u tabeli. Cjevovod od PEHD-
a se smatra vodonepropusnim ako dodavanje vode za vrijeme od 15 minuta trajanja
ispitivanja ne prede vrijednosti u tablici.

Dodatak vode Probni pritisak Predpunjenje
oN (bar) (sati)
(1/m?) ar sati
svi profili 0,02 0,5 1

Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu koji je sastavni deo ovog uputstva:

IZVJESTA)
o izvrSenom hidrauli¢kom ispitivanju kanalizacione mreze

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | DIONICI KOJA SE ISPITUJE

1.1 Naziv objekta (Sira lokacija)

1.2 Dionica koja se ispituje od do

13 Vrsta cijevi i pre¢nik kanala

1.4 Proizvodac cijevi

1.5 Vrsta i broj spojeva

1.6 Postoji li atest na materijal (naznaciti ko je izdao i broj)

1.7 Kote dna kanala na krajevima dionice

1.8 Datum i vrijeme ispitivanja

1.9 Vrsta hidraulickog ispitivanja (eksfiltracija/infiltracija)

Podaci o ispitivanju

2.1. Dubina vode u uzvodnom $ahtu (kod eksfiltracije)
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2.2.  Kote nivoa podzemne vode (kod infiltracije)

2.3.  Podaci o koli¢ini vode (dodatna - izbacena - ukupno)

2.4.  Zapazanje o izvrSenom ispitivanju

2.5.  Zaklju¢ak o izvrSenom ispitivanju ZADOVOLjAVA - NE ZADOVOLjAVA

2.6.  lIspitivanje ponovljeno (ako je ponovljeno) - vidi zap. br.

2.7. Naosnovu izvrsenih ispitivanja a shodno odgovaraju¢im normama kanal je u
pogledu vodoizdrzivosti ZADOVOLjAVAJUCEG (NEZADOVOLjAVAJUCEG) kvaliteta.
Zatrpavanje se DOZVOLJAVA (NE DOZVOLjAVA).

1IZvODAC RADOVA INVESTITOR
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2 Mjere zastite na radu

2.1 Uvod

Ovo poglavlje razmatra elemente zastite na radu sa aspekta projektovanja i
ugradnje opreme. U toku izrade glavnog projekta primjenjivani su sledeci propisi, zakoni
i normativi:

e Zakon o zastiti na radu, Sluzbeni list RCG, br. 79/04.

e Pravilnik o opStim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte
namenjene za radne i pomocéne prostorije (Sluzbeni list RCG, br. 27/87).

e Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sluzbeni list
RCG, br. 18/67).

e Pravilnik o zastiti na radu pri izvodenju gradevinskih radova (Sluzbeni list RCG, br.
53/97).

U ovom Elaboratu obraduju se normativi zastite na radu za radnike na gradiliStu i
njihova radna mesta. lzvodac radova, obavezan je da od proizvodaca opreme i oruda za
rad, na mehanizovani pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na orudu
primjenjene propisane mjere i normativi zastite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno
koriséenje istih. Prilikom nabavke opreme i uredaja za rad, moraju se pribaviti podaci o
njihovim akusti¢nim osobinama, iz kojih ¢e se videti da buka na radnim mestima i u
radnim prostorijama, necée prelaziti dopustene vrijednosti.

Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mesta sa posebnim uslovima
rada nabavi propisana sredstva zaStite na radu i obaveZe radnike da ista obavezno
koriste.

Izvodenjem radova potrebno je zastititi ljudstvo od neZeljenih posljedica koje se mogu
desiti uslijed nestru¢no obavljenog posla, neupotrebom sredstava za licnu zastitu na
radu, ne poStovanjem vazeéih propisa iz ove oblasti i dr.

Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrsi blagovremeno sve pripreme
na zastiti radnika i opreme a takode i da se radnici pridrzavaju propisanih mjera zastite
na radu. Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaStiti na radu sa
naznakom svih opasnosti i Stetnosti, i predvidenim mjerama za njihovo otklanjanje. U
ovom Elaboratu se predocavaju najvaznije pripreme za bezbjednost radnika na
gradilistu:

e Izvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu
na gradilistu.
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e Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana prije pocetka radova obavjesti
nadleZnu inspekciju rada o pocetku radova.

e Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu.
(Program za obucavanje radnika iz oblasti zastite na radu, Pravilnik o pregledima,
ispitivanju i odrZavanju oruda, uredaja i alata za rad, itd).

e Radna organizacija je obavezna da izvrSi obucavanje radnika iz materije zastite na
radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa
radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

e Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada,
ukoliko takva radna mesta postoje.

e Radna organizacija je obavezna da obezbjedi higijenske i zdravstvene uslove rada.
Pod tim se podrazumjevaju sanitarni uredaji, garderoba, smestaj, trpezarija,
snabdijevanje vodom za pice i sli¢no.

e Na samom gradiliStu je potrebno obezbijediti sanitetski materijal odnosno opremu i
postupak za pruZanje prve pomoci i organizovanje sluzbe spasavanja kao i uslove
koje treba da ispunjavaju radnici za vrSenje ovih poslova.

2.2 Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriscenju oruda za rad,
uredaja i druge opreme

Opasnosti i Stetnosti mogu se, u principu, javiti uslijed sledecih faktora:
e masinskog iskopa materijala,
e otpadnih voda,
e pozara,
e nepravilnog rukovanja opremom i/ili orudima za rad i neobucenosti radnika
zaposlenih na objektu,
e opasnosti zbog nestruénog i nepravilnog rukovanja uredajima u prostorijama.

Sve gradevinske masine i postrojenja, kao i ru¢ni mehanizovani alat moraju da
budu kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima za vrSenje periodi¢nih pregleda i
ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme licne zastite na radu i uslova radne
sredine (Sluzbeni list RCG, br. 71/05) i Pravilniku o mjerama i normativima zastite na
radu na orudima za rad (Sluzbeni list RCG, br. 18/67).

2.3 Mijere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti
2.3.1 Masinski i rucni iskop materijala

Izvodenje radova mora se izvoditi pod kontrolom struénog, od strane lzvodaca
imenovanog lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predvida Zakon.

Pri masinskom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti masine.
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Prilikom masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne
ugrozava stabilnost strana iskopa. lvice iskopa smijju se optereéivati masinama ili drugim
teskim uredajima samo ako su preduzete mjere protiv obrusavanja usled takvih
optereéenja.

e Materijal na gradilistu treba da bude lagerovan tako da ne moZe da dode do
nezeljenog pokretanja.

e Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se
obezbjediti ogradivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka
za bezbedno obavljanje poslova.

e Mjere protivpozarne zaStite obezbjediti prema vaZzeéim propisima.

Za silazenje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbjediti ¢vrste lestve tolike
duZine da prelaze iznad ivica iskopa min 75 cm. Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, i
nakon duZeg prestanka radova, prije ponovnog pocetka radova, rukovodilac radova na
iskopu mora pregledati stanje radova i po potrebi preduzeti odgovarajuce zastitne mjere
protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana iskopa. Za iskope dubine veée od 2,0 m
mora se predvidjeti ¢vrsta ograda minimalne visine 90 cm. Iskop zemlje u dubini do 100
cm (za temelje, kanaliz. i sl.) moZe se vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrstoca zemlje
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini veé¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postupno
osiguravanje bocnih strana iskopa. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne
strane uradene pod uglom unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop
vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 60%. Rovovi i kanali
moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omoguéuje nesmetan rad na razupiranju bocnih
strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100
cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti
tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala posle izvrSenog razupiranja bude najmanje 60
cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bocnih
strana rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstodi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su
namjenjeni shodno vaze¢im tehnickim propisima odnosno standardima. Razupiranje
rovova i kanala mora odgovarati geomehanickim karakteristikama i pritisku tla u kome
se vrsi iskop kao i odgovarajuéem statickom proracunu. Oplata za podupiranje boc¢nih
strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi
se sprecio pad materijala sa terena u iskop. Pri ruénom izbacivanju zemlje iz iskopa, za
dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati medupodovi poloZeni na posebne
podupirace. Medupodovi se ne smijju opterecivati koli¢inom iskopanog materijala
veéom od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije pocetka rada i moraju
imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se
vrsiti po uputstvu i pod nadzorom struénog lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti
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bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i u¢vrscivanje
delova podupiraca, kao Sto su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, Zica i slicno, moraju
odgovarati vaze¢im domacim standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrsi do
dubine vede od dubine temelja neposredno postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti
po posebnom projektu, uz obezbjedenje mjera zastite na radu i mjera za obezbjedenje
susjednog objekta.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i sli¢no,
na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja
potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl. bo€ne strane rova odnosno kanala
moraju se na potrebnoj duZini, obezbjediti od obrusavanja razupiranjem.

2.3.2 Mijere i sredstva protiv pozarne zastite i zastite od Stetnih gasova na
gradilistu
Cijeli sistem zastite od pozara na gradilistu sprovodiée se po zakonu o zastiti od
poZara i po uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv poZarnu zastitu u

preduzecu (iz sektora samozastite). Predvida se obezbjedenje svih privremenih
objekata.

PoZari se mogu pojaviti u krugu samo slucajno ili iz nemarnosti. Pozari u objektima mogu
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti elektricne mreZe. Za osiguranje od poZara
predvideni su: burad sa vodom, sanduci sa peskom i aparati sa pjenom, sve sa
potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postavice se pored ulaza u privremene
gradiliSne objekte od tvrdog materijala, a obezbjedeni su od pozara. Do gradiliSnih
objekata postoje putevi.

Univerzalni aparati za suvo gaSenje pozara su tip S-9. Aparati su rasporedeni na
vidna i pristupacna mesta, i to:

- kod ulaznih vrata ......cccceeevviveeinnen, kom. 1.

-kod magacina  .....oceoiveiiinrrreeeee, kom. 1.

Osim nabavke i korektnog postavljanja predvidenih sredstava protiv pozarne
zasStite, kao vrlo vazan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima
obuce sva lica na gradilistu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za
to ukaze potreba.

Preventivha mjera zaStite za sprefavanje pozara i eksplozije za ovaj Projekt
podrazumeva zabranu uno$enja plamena i zabranu pusenja blizu instalacija (zbog
eventualnog prisustva gasova u Sahtu zatvaracnice). Zbog moguénosti prisustva gasova
(koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u S$ahtu zatvaracnice
neophodno je, prije silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko
vrijeme kompletno otvoren Saht zatvaracnice radi provetravanja i ventilacije.

Posebno su opasne intervencije u crpnom bazenu. Za ulazak u crpni bazen se moraju
preduzeti posebne mjere (akt radne organizacije) kojima je predviden dovoljan broj ljudi
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ukoliko radniku koji je uSao u bazen zatreba pomo¢. Radnik u bazenu obavezno mora
posjedovati zastitnu masku i zastitni pojas povezan sa radnicima koji vizuelno kontroliSu
njegov rad. Ulasku u bazen mora da prethodi dugotrajna ventilacija uz pomo¢ savitljivog
crijeva i prenosnog ventilatora. Takode, prije silaska u bazen, neophodno je (za to
predvidenom hidrantskom instalacijom i gumenim crijevom sa Smrkom) predhodno
dobro oprati zidove bazena.

2.3.3 Nepravilno rukovanje opremom i orudima za rad i neobucenost radnika
zaposlenih na pogonu

Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum,
potrebno je:

e Proizvodac oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za
bezbjedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene mjere i normativi
zastite na radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primjenjenim propisima
zastite na radu;

e Preduzede je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu (Program
obucavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zastite, Pravilnik o pregledima,
ispitivanjima i odrzavanju oruda, uredaja i alata, Program mjera i unapredenja
zasStite na radu i drugo);

e Preduzede je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni
za rad i zasStitu na radu;

e Preduzeée je obavezno da saraduje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno
radove i traZi dopunska obavestenja i dozvole za rad.

2.3.4 Licna zastitna sredstva

Pravo i obaveza radnika je da namjenski koristi sredstva licne zastite na radu.
Radnik je duzan da neposrednom radniku sa posebnim ovlas¢enjem u odgovornostima
odmabh prijavi uo¢ene nedostatke i sl.

Radnici moraju biti snabdjeveni odgovaraju¢om licnom zastitnom opremom (odjec¢om i
obuéom) zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u kojima se
radovi obavljaju. Daju se na koriséenje sredstva, odnosno oprema za zaStitu od
nepovoljnih uticaja i to:
e za zastitu glave:

- Slem (rudarski ili gradevinski)
e 7za zastitu organa za disanje:

- respirator za zastitu od prasine

e 73 zastitu ruku:
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- kozne rukavice

- postavljene koZne rukavice za rad pri temperaturi od 5% vise
e za zastitu nogu:

- kozna koljenica

- gumene Cizme
e za zastitu od vlage i hladnoce:

- kiSna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromocivog materijala, za
zastitu pri radu na otvorenom prostoru u gradevinarstvu.

- kiSna kapuljaca ili nepromociv Sesir od gumiranog ili impregniranog materijala

e za zastitu glave i vrata od kise i vetra:
- bunda ili opaklija za zastitu od hladnoce zimi pri radu na otvorenom prostoru.
- postavljeno odijelo za zastitu od hladnodée zimi pri radu na otvorenom prostoru,
odnosno u hladnim prostorijama.

Sredstva i oprema, ovim predvidena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog
su izradena, obezbjediti u potpunosti zastitu od Stetnih dejstava atmosferskih uticaja.

Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu odrzavati u
ispravnom stanju. OsSteéenja, pocjepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i
oprema koja se ne moze popraviti, mora se rashodovati, odnosno unistiti.

Sredstva, odnosno oprema od tekstila i koZze, kao Sto su zastitna odeca i obuca i djelovi
takve obuée, odnosno obucéa koja se koristi za rad moraju se redovno prati i Cistiti
zavisno od materijala od koga su izradeni.

2.3.5 Posebne mjere zastite na radu

Posebne mjere zaStite na radu odreduju se za poslove pri kojim se zbog
specificnih opasnosti i Stetnosti zastita ne moZe obezbjediti opsStim mjerama zastite na
radu, a to su radovi koji se izvode pod teskim uslovima, odnosno gde su radnici na radu
izloZeni posebnim opasnostima ili Stetnostima.

Na radovima koji se izvode pod teskim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu
izloZzeni posebnim opasnostima i Stetnostima, primjenjuju se posebne mjere zastite na
radu. Za ovakve poslove provjerava se psiho-fizicka sposobnost radnika i to prethodnim i
periodicnim pregledom. | ako na opisanim mestima rade radnici sa odredenim
kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih radova ¢e na pocetku rada grupe, obavezno
upoznati radnu grupu sa nacinom rada i nadinom zastite i neprestano kontrolisati
izvrSenje. Struc¢na lica za mehanizaciju gradiliSta obezbjeduju uslove za bezbjedan rad
svih masina. Ni jedna gradevinska masina, masinsko postrojenje, elektricne instalacije,
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ne smiju se pustiti u rad pre nego se izvrsi strucni pregled u pogledu ispravnosti za
bezbjedan rad o ¢emu je zaduzeno struéno lice.

2.3.6 Nacin transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala
(pjesak, sljunak i jalovina)

Na gradilistu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja
se pomocu raspoloZive mehanizacije predvidene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri,
utovarivaci i kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog
lica. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice
iskopa da ne postoji moguénost obrusavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu
pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spredi osipanje
zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Pri masSinskom iskopu mora se voditi racuna o
stabilnosti masine. Prilikom kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanje koje
ne ugrozava stabilnost strana iskopa. lvice iskopa smiju se opterecivati masinama ili
drugim teskim uredajima samo ako su preduzete mjere protiv obrusavanja usled takvih
optereéenja. Tehni¢ko rukovodstvo gradiliSta kontroliSe transport i manipulaciju ne
samo po pitanju teskih uslova za odvijanje rada vec i po pitanju sigurnosti. U javhom
saobracaju vozila se kre¢u prema vazeéim propisima.

2.3.7 Nacin obiljezavanja, odnosno obezbjedivanje opasnih mjesta i ugrozenih
prostora na gradilistu

Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih masina, izlaz iz
gradiliSnog prostora i sve povrsine oko objekta u Sirini od 5 m’. Svi zaposleni na gradilistu
i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zastitne Slemove. To se odnosi i na
lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradiliStu. 1z tih razloga na gradilistu se
postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. Sva lica zaposlena na gradiliStu obavezno ée pri
stupanju na rad od uprave biti upozorena na opasnost i na obavezno primenjivanje
sredstva za osiguranje i zaStitu. lzvodenje radova u opasnim zonama vrsice se pod
neposrednim nadzorom odredenih strucnih lica na gradilistu, koja budu odredena od
strane tehni¢kog rukovodstva, odnosno upravnika gradnje. Da bi se maksimalno
obezbjedila moguénost zastite na gradiliStu, uprava gradnje ¢e se strogo pridrzavati
Zakona o zastiti na radu, Sluzbeni list RCG, br. 79/04 i propisa donijetih na osnovu
Pravilnika o zastiti na radu i zastiti radne sredine lzvodaca radova.

Prema napred pomenutom Pravilniku lzvodaca radova preciziraju se odgovornosti
svakog od odgovornih i zaduzenih radnika za sprovodenje tehnickih zastitnih mjera na
radu.

2.3.8 Odredivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i
uslova koje radnik mora da ispunjava za njihovo obavljanje na gradilistu

36



A FOKUS too

Radna mjesta i poslovi gde postoje povecane opasnosti od povreda na radu i
zdravstvenih osteéenja, kao i zastitne mjere u vezi sa tim predvideni su Pravilnikom o
zaStiti na radu i zastiti sredine lzvodaca radova.

1. Poslovi sa posebnim uslovima rada

Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje
posebne opasnosti od povreda i zdravstvenih oStecenja, a koje se u potpunosti
ne mogu otkloniti primjenom odgovarajudih tehnicko-tehnoloskih mera zastite.

2. Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima
rada

Radnici koji se rasporeduju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim
uslovima rada moraju:

e da su zdravstveno, fizi¢ki i psihicki sposobni za vrSenje tih poslova, $to se dokazuje
izveStajem ovlascene zdravstvene organizacije koja je izvrSila lekarski pregled

e da su stariji od 18 godina

e da su strucni za vrSenje tih poslova, Sto se dokazuje diplomom, svjedo¢anstvom i
drugim verifikovanim dokumentima.

Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada moie se
rasporediti samo radnik koji je obucéen iz zastite na radu i koji zadovoljava gore
navedene uslove.

2.3.9 ZavrSna razmatranja i zakljucak

Ovom projektnom dokumentacijom su predvidene sve potrebne mijere za
otklanjanje opasnosti i Stetnosti u pogledu zastite na radu. Ove mjere se odnose na
zastitu kod objekata u gradevinskom pogledu. lzvodadi i korisnici objekta se moraju
striktno pridrzavati svih predvidenih mera zastite na radu, ¢ime ¢e se izbedi nesreéni
slu¢ajevi i povrede na radu.

Korisnik objekta mora saciniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere
zaStite na radu u cilju ouvanja i zaStite osoblja koje radi i opsluzuje navedeni objekat.
Uputstva koja se odnose na odredenu opremu, u cilju njenog odrzavanja i rukovanja,
bic¢e izloZzena na vidnom mestu, da bi svaki izvrSilac mogao da ih vidi. Inspektor zastite na
radu povremeno ¢e kontrolisati mjere i pravilnike zastite na radu i njihovo sprovodenje
u praksi.

2.3.10 Rekapitulacija HTZ opreme

Nabavka i isporuka atestirane opreme za zastitu na radu:
- jedan komad sanitarni ormarié¢-apoteka
- jedan komad uputstvo za rad
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- jedan komad uputstvo za davanje prve pomoci

- jedan komad opomenske tablice

- jedna komad uramljena jednopolna Sema

- jedan komad limeni orman za ¢uvanje dokumentacije.
Nabavka i isporuka atestirane opreme za zastitu protiv pozara (principijelno):

-PPAS-9 kom. 2

- Azbestne rukavice par

- Protiv-poZarna garnitura:

2 lopate, pijuk, sjekira, konopac, 3 kofe komplet
- Table sa upozorenjem za postupke i opasnost komplet

2.4 PruZanje prve pomoci
2.4.1 Opste

Postupak za pruzanje prve pomodi i organizovanje sluzbe spasavanja, kao i uslovi
koje u pogledu struc¢nosti treba da ispunjavaju lica za vrSenje tih poslova propisani su
Pravilnikom o opremi i postupku za pruzanje prve pomodi i organizovanju sluzbe
spasavanja u slucaju nezgode na radu, Sl. list RCG, br. 21/71.

Pri radu moguce su lakse tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja
gradilista. U tom smislu potrebno je povredenom ili naglo obolelom licu na radu
obezbjediti brzo pruzanje prve pomodéi na licu mesta, u skladu sa savremenim
metodama pruzanja prve pomoci.

Pruzanjem prve pomo¢i na mestu udesa mora se neodloZzno obezbjediti
otklanjanje neposredne opasnosti po Zivot i zdravlje povredenog, odnosno naglo
oboljelog lica. Povredenom ili naglo oboljelom licu na radu na gradiliStu obezbeduje se
brzo pruzanje prve pomoci na licu mjesta, odnosno na najblizem mjestu na kome se ona
moze pruziti, da ne bi nastupile teze posledice uslijed odlaganja.

Rukovodilac gradilista ée odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu
moze potraziti i kom licu se moZe obratiti za pruzanje prve pomodi u sluéaju povrede ili
iznenadnog oboljenja.

Pozivanje hitne ljekarske pomoéi ne smije izazvati nikakvo odlaganje u
neposrednom i brzom pruzanju prve pomoci. U tom smislu treba obezbjediti telefonsku
vezu i kola za prevoz povredenog ili iznenadno oboljelog lica.

Prvu pomo¢ pruzaju posebno za to osposobljena lica za pruzanje prve pomodi
povredenim, odnosno naglo oboljelim radnicima. Prva pomo¢ mora da bude takva da se
sprijeCe teZe posledice usled nastalog stanja.
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Svaki radnik duzan je da u slucaju nesreée ucestvuje u pruzanju prve pomoci prema

vvvvv

otklanjanju i oslobadanju zatrpanih ili prignje€enih radnika, prenosu povredenih i sl.

Za pruZanje prve pomoci na gradnjama i gradiliStima, prema zakonskim propisima, mora
biti posebno za to osposobljeno inZenjersko - tehni¢ko osoblje - (poslovode, tehnicari i
inZenjeri), kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj
smjeni.

2.4.2 Materijal i oprema za pruzanje prve pomodi

Na gradiliStu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormaric ili torba
snabdjevena sanitetskim materijalom i sredstvima za pruzanje prve pomoci. U ormaricéu
se uvek mora nalaziti najmanje slededi sanitetski materijal:

dva komada flastera-zavoja

pet manjih i pet vedih sterilnih prvih zastitnih zavoja

Cetiri komada "kaliko" zavoja duZzine 5 m i Sirine 8 cm

dvije trouglaste marame i Cetiri sigurnosne igle ("ziherice")

tri paketi¢a bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g
Sest komada naprstaka od koZe u tri veli¢ine

jedna manja anatomska pinceta

jedne makaze za sjecenje zavoja sa zavrnutom glavicom

© 00N Uk WNR

jedna Esmarh guma 80 do 100 cm duZine, a 2,5 cm Sirine
10. Cetiri udlage za prijelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i
11. dva komada po 50 cm duzine, a 10 cm Sirine.

Ormari¢ se mora stalno odrzavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u
takav ormari¢ materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom.
UtroSeni materijal iz ormarica mora se odmah nadopuniti drugim, odgovaraju¢im
materijalom. Radi toga preduzede (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku
koli¢inu sanitetskog materijala. Ormari¢ za prvu pomo¢ mora biti smjesSten na lako
pristupacnom mestu i na spoljnoj strani imati znak crvenog krsta. Na ormari¢u mora biti
naznacena adresa i telefon:

e najblize zdravstvene ustanove
e stanice za hithu pomoc¢

e inspekcije rada
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e sluzbe zastite na radu

e vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i odredenih za pruzanje prve
pomoci (za pojedine radne smjene).

U svakom ormari¢u za pruZanje prve pomoci treba da se nalazi uputstvo za
rukovanje sredstvima za prvu pomo¢ i kratko uputstvo o nacinu pruzanja prve pomoci
pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu. Uputstvo za rukovanje sredstvima
za pruzanje prve pomodi i uputstvo o nacinu pruzanja prve pomoci moraju biti istaknuti i
na radnim mestima sa povecanom opasnos¢u od povredivanja i zdravstvenih oStecenja.
Ormari¢ za prvu pomo¢ mora biti zaklju¢an. Klju¢ se mora nalaziti kod lica koje je
osposobljeno i odredeno za pruzanje prve pomoc¢i u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije
se iznositi van gradilista. Rezervni klju¢ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta.

Radi obezbedivanja ukazivanja pomodi i prevozenja povredenih ili oboljelih radnika
mora biti obezbjedeno motorno vozilo, podeSeno tako da se lice kome je potrebna
ljekarska pomo¢ moze prevoziti u leze¢em stavu.

2.4.3 Organizovanje pruzanja prve pomoci

Organizovanje pruzanja prve pomodi u svakoj radnoj smjeni sprovodi se tako da
obezbjeduje normalno pruzanje prve pomoéi povrijedenim, odnosno naglo oboljelim
licima (ako postoji smjenski rad). Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom
mjestu moze potraziti i kom licu se moZe obratiti za pruzanje prve pomodi u slucéaju
povrede ili iznenadnog oboljenja.

2.4.4 Osposobljavanje lica za pruzanje prve pomodi

Za pruzanje prve pomodi lzvodac treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i
uvjezbanih lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pruzanju
pomoc¢i od udara elektricne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u
primjenjivanju razli¢itih metoda ozivljavanja, kao i uklanjanju, smjesStaju, prenosu
povredenog, odnosno naglo oboljelog lica.

Za pruzanje prve pomodi mora biti osposobljeno tehni¢ko i nadzorno osoblje, kao
i najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako
postoji smjenski rad).

Nacin osposobljavanja lica za pruzanje prve pomodi, kao i polaganje ispita i
obrazovanje komisija, reguliSu se opstim aktima organizacije.

Opstim mjerama zasStite na radu radnicima treba obezbjediti higijenske i
zdravstvene uslove rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledeée prostorije: prostorija
za garderobu, kupatilo, sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca
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gradiliSta, njegovog pomocnika i nadzorno lice, skladiSte alata i pribora, snabdijevanje
pitkom vodom i snabdijevanje toplom vodom... ).

U Herceg Novom Sastavila
Mart 2019.god. Biljana Markovi¢ dig.
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3. NUMERICKA DOKUMENTACUA
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GEOMETRIJA TRASE FEKALNE

KANALIZACIUE

Broj profila Y

KRAK A

RO1A

6548526.3018

4699863.7965

RO2A

6548521.1727

4699860.7193

RO3A

6548515.9936

4699857.5422

RO4A

6548510.8568

4699854.4105

RO5A

6548505.7757

4699876.6183

RO6A

6548500.2038

4699901.1625

RO7A

6548495.8228

4699915.5338

RO8A

6548491.5578

4699935.1545

RO9A

6548484.6020

4699967.0690

RO10A

6548478.6891

4699985.1672

RO11A

6548468.9101

4699977.3197

RO12A

6548455.2176

4699966.0720

RO13A

6548445.4969

4699960.3544

RO14A

6548433.7847

4699953.4394

RO15A

6548413.8834

4699941.6953

RO16A

6548402.6421

4699935.5374

ROP

6548402.6421

4699935.5374

KANAL.B

RO1B

6548549.7638

4699916.1285

RO2B

6548537.6761

4699924.7596

RO3B

6548525.1027

4699916.9171

RO4B

6548514.2001

4699910.0278
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DOKAZNICE MIJERA
Fekalni kolektor KUMBOR-“Amaro”’
La=270,67m’ ; Ls=59,16m’; PVC #200 mm, SN4

1. Rusenje betonskog kolovoza : ukupno 158,81 m?

> Krak A : (130,90+8,45) m’ x 0,80 = 111,48 m?

> Krak B : 59,16 M’ x0,80= 47,33 m?
2. Reviziona okna : ukupno 20 kom

> Krak A— 16 kom ; Krak B—4 kom

Oznaka Ro H(m’) Oznaka Ro H(m’) Oznaka Ro H(m’)
RO1A 2,30 RO10A 1,74 RO1B 1,39
RO2A 2,05 RO11A 1,90 RO2B 2,10
RO3A 1,71 RO12A 2,13 RO3B 2,03
RO4A 0,80 RO13A 1,55 RO4B 1,59
RO5A 1,16 RO14A 1,77
RO6GA 1,24 RO15A 1,27
RO7A 1,20 RO16A 1,30
RO8A 1,32 ROP 1,10
RO9A 1,40

3. Cijevi : DN200 PVC, SN4 - ukupno 329,83 m’

> Krak A— DN 200 PVC: L= 270,67 m'
> Krak B— DN 200 PVC: L= 59,16 m’

4, Iskop zemlje : ukupno 343,95 m3

> Krak A :
(9,08+5,64+2,24+7,30+4,24+17,51+1,18+17,14+6,32+8,94+2,16+19,83+27,28+24,69+
+22,73+28,69+19,73+14,11+7,41+13,76+3,49+8,40+7,98+24,17+8,72+13,28+11,86+
+9,59+3,10) x 0,80 =
350,57 x 0,80 = 280,46 m?
> Krak B :
(17,08+0,24+1,68+21,52+18,25+20,59) x 0,80 = 79,36 x 0,80 = 63,49 m3
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5. Planiranje dna rova : ukupno : 263,87 m?
> Krak A : 270,67 m’ x0,80 = 216,54 m?
> Krak B : 59,16 M’ x0,80= 47,33 m?

6. Pijesak oko cijevi : ukupno : 79,16 m3
> Krak A: 270,67x0,24 = 64,96 m3
» KrakB: 59,16 x0,24 = 14,20 m3

7. Tamponski sloj d=10 cm : ukupno : 15,88 m?3
» KrakA: 139,35x0,80x0,10 = 11,15 m3
» KrakB: 59,16x0,80x0,10= 4,73 m3

8. Zatrpavanje rova materijalom iz pozajmista : ukupno : 238,55m3
» Krak A: 280,46-64,96-11,15-8,50 = 195,85 m3
» Krak B : 63,49-14,20-4,73-1,86 = 42,70 m3

9. Odvoz viska zemlje : ukupno : 137,02 m3
> Krak A: (280,46-195,85)x1,30= 109,99 m3
» KrakB: (63,49-42,70)x 1,30= 27,03 m3

10. Betoniranje stope RO : ukupno 12,80 m?3
> Krak A: 16x0,64 =10,24 m3
> KrakB: 4x0,64 = 2,56m?3

11. Ugradnja LZ poklopaca — teski poklopci- nosivosti 40 KN — ukupno 20 kom
> Krak A: 16 kom
> KrakB: 4 kom

12. Ugradnja LZ penjalica : ukupno 37 kom
> Krak A: 27 kom
> KrakB: 10 kom

13. Izrada betonskog kolovoza : ukupno 158,81 m?
> Krak A : (130,90+8,45) m’ x 0,80 = 111,48 m?
> Krak B : 59,16 m’x0,80 = 47,33 m?

Herceg Novi,maj.2019. godine Biljana Markovi¢, dipl.ing.grad
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PREDMIJER RADOVA
Fekalni kolektor “Kumbor - Amaro”
La=270,67m’ ; Le=59,16m’; PVC #200 mm, SN4

koliéina\ \jed.cijena \ \ukupno

| PRETHODNI RADOVI

1.

Obiljezavanje osovine kolektora i
poprecnih profila sa osiguranjem
istih. Placa se po komadu
osiguranog tjemena
profila,odnosno revizionog okna.

-Krak A kom 16 X =
-Krak B kom 4 X =

Prosjecanje i rusenje betonskog
kolovoza, na dijelu trase gdje se to
projektom predvida. Obracdun po
m? porusenog betonskog kolovoza
d=12 cm.

-Krak 4 m?
-Krak 5 m? 111,48 | x =
47,33 X =

UKUPNO PRETHODNI RADOVI : €
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Il ZEMLJANI RADOVI

koli¢ina |

\ jed.cijena

\ukupno

3.

Rucni i masinski iskop u zemlji
30%, IV40%, V i 30%, VI kategorije.
Otkopani materijal odbaciti 1,00 m
od ivice rova kako ne bi doslo do
obrusavanja i odrona iste u vec
otkopani rov, a i zbog lakseg
zatrpavanja cijevi. Obracun vrsiti
po m3 otkopanog materijala.

-Krak A m3

Krak B m3

Planiranje dna rova na kote
predvidene projektom, sa
odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.

Obracun po m? planiranog rova.
-Krak A m?
-Krak B m?

Nabavka,transport i ugradnja
sitnog pijeska za izradu pjescane
podloge visine 10 cm ispod, oko i
iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m'
rova racuna se cca 0,24 m? pijeska.
Obracun po m3 ugradenog pijeska.
-Krak A m3

Krak B m3

280,46
63,49

216,54
47,33

64,96
14,29

Zatrpavanje kanalskog rova
materijalomiz iskopa nakon
postavljanja cijevi.Zatrpavanje
vrSiti u slojevima po 30 cm sa
ruénim nabijanjem do potpune
zbijenosti.Obradun po m3
ugradenog materijala.

-Krak A m3
-Krak B m3

195,85
42,70
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kolic¢ina

jed. cijena

ukupno

Izrada tamponskog sloja od
Sljunkovitog materijala d=10 cm
nabijenog mehanickim putem na
dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobraéajnicom kao i ispod
kamenih plo¢a na podestima i
stepenistu. U cijenu je uradunat
prevoz  ru¢nim  kolicima sa
gradiliSne deponije udaljenosti do
50 m. Obracun po m3? ugradenog
tampona.

d=10cm

m3

15,88

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

11 BETONSKI RADOVI

8.

Betoniranje stope revizionog
okna od MB20, debljine 25 cm,
sa istovremenom izradom kinete
i obradom cementnim malterom
1:1 zagladenim do crnog sjaja.
Dno revizionog okna mora biti u
nagibu prema uzduznom profilu.
Obraéun po m® ugradenog
materijala

1,60x1,60x0,25= 0,64 m*® po
jednom revizionom oknu.

-Krak A m3
-Krak B m3

10,24
2,56

Izrada betonskih revizionih okana.
Pozicija obuhvata nabavku,
transport i ugradnju betona MB30
uz koriséenje pripadajuce oplate.
Debljina zidova d= 15 cm, svijetli
otvor je dimenzija 0,8 x 0,8 m’ Za
izradu okna koristiti glatku oplatu.
Obracun po komadu zavrSenog
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kolic¢ina

jed.cijena

ukupno

10.

11.

Okna prema detalju iz projekta.
-Krak A kom
-Krak B kom
Izrada gornje plocCe revizionog
okna u MB30 debljine d=14 cm
armirane  prema detalju iz
projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teski saobracaj.
Obracdun po komadu revizionog
okna.

-Krak A kom
-Krak B kom

Izrada betonskog kolovoza d=12
cm, na dijelu gdje se to
projektom predvida Obracun po
m? izradenog betonskog
kolovoza-kanala.

Radove izvoditi u MB30

-Krak A m?
-Krak B m?

16

16

111,48
47,33

UKUPNO BETONSKI RADOVI :

IV MONTAZNI RADOVI

12.

Nabavka,doprema i postavljanje
PVC cijevi DN200 mm za fekalnu
uli¢nu kanalizaciju. Postavljanje i
montazu obavezno vrsiti
koris¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor
zbog projektovanih  padova.
Pozicija obuhvata i nabavku svih
potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi
-Krak A m'
-Krak B m'

270,67
59,16
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kolicina  jed.cijena ukupno

13.  Nabavka,montaZza i ugradivanje

zeljeznih poklopaca @ 60 cm za

teski saobracaj,

nosivosti 40 t.

Obracun po komadu ugradenog

poklopca.

-Krak A kom 16 X =

-Krak B kom 4 X =
14.  Nabavka i ugradnja LZ penjalica

u reviziona okna.Na jedan metar

visine idu tri penjalice.

Obracun po komadu ugradene

penjalice.

-Krak A kom 27 X =

-Krak B kom 10 X =
UKUPNO MONTAZNI RADOVI : €
V OSTALI RADOVI
15.  Odvoz viska materijala iz iskopa

na gradsku deponiju- STD 10 km.

Obratun po m3® odvezenog

materijala.

-Krak A m3 109,99,2 x =

-Krak B m3 7,03 X =
16. Ispiranje  cjevovoda nakon

zavrSenih  radova, a prije
tehnickog pregleda .obracun po
m’ ispranog cjevovoda.

-Krak A m' 270,67 X =
-Krak B m' 59,16 X =
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F O K U S d.o.o.

kolic¢ina

jed.cijena

Ukupno

17.

Ispitivanje cjevovoda | revizionih
okana na

vodonepropusnost spojeva i na
probni pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora
| komadu revizionih okana

’

kolektor m
RO kom

329,83
20

UKUPNO OSTALI RADOVI :
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REKAPITULACIJA RADOVA

| PRETHODNI RADOVI

Il ZEMUANI RADOVI

Il BETONSKI RADOVI
IV MONTAZNI RADOVI

V OSTALI RADOVI
UKUPNO :

a dh dh dh dh b

Herceg Novi,
Maj-2019. godine

Predmjer radova sastavila:

Biljana Markovi¢, dipl.ing.grad.
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PREDRACUN RADOVA
Fekalni kolektor “Kumbor - Amaro”

La=270,67m’ ; Lg=59,16m’; PVC #200 mm, SN4

koli¢ina \ \ jed.cijena \ \ ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1. Obiljezavanje osovine kolektora i
poprecnih profila sa osiguranjem
istih. Placa se po komadu
osiguranog tjemena
profila,odnosno revizionog okna.
-Krak A kom 16 5,00 = 80,00
-Krak B kom 4 5,00 = 20,00
2. | Prosjecanje i ruSenje betonskog
kolovoza, na dijelu trase gdje se to
projektom predvida. Obracdun po
m? porusenog betonskog kolovoza
d=12 cm.
-Krak A m?
-Krak B m? 111,48 10,00 = 1.114,80
47,33 10,00 = 473,30
UKUPNO PRETHODNI RADOVI : 1.688,10 €
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Il ZEMLJANI RADOVI

koli¢ina |

\ jed.cijena

\ \ukupno

3.

Rucni i masinski iskop u zemlji
30%, IV40%, V i 30%, VI kategorije.
Otkopani materijal odbaciti 1,00 m
od ivice rova kako ne bi doslo do
obrusavanja i odrona iste u vec
otkopani rov, a i zbog lakseg
zatrpavanja cijevi. Obracun vrsiti
po m3 otkopanog materijala.

-Krak A m3

Krak B m3

Planiranje dna rova na kote
predvidene projektom, sa
odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.

Obracun po m? planiranog rova.
-Krak A m?
-Krak B m?

Nabavka,transport i ugradnja
sitnog pijeska za izradu pjescane
podloge visine 10 cm ispod, oko i
iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m'
rova racuna se cca 0,24 m?3 pijeska.
Obracun po m3 ugradenog pijeska.
-Krak A m3
Krak B m3
Zatrpavanje kanalskog rova
materijalomiz iskopa nakon
postavljanja cijevi.Zatrpavanje
vriiti u slojevima po 30 cm sa
ruénim nabijanjem do potpune
zbijenosti.Obradun po m3
ugradenog materijala.

-Krak A m?3
-Krak B m?3

280,46
63,49

216,54
47,33

64,96
14,29

195,85
42,70

12,00
12,00

1,50
1,50

26,00
26,00

5,50
5,00

= 3365,52
= 761,88

= 324,81
= 70,99

= | 1688,96
= 371,54

= 1.077,18
= 234,85
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koli¢ina jed. cijena ukupno

Izrada tamponskog sloja od
Sljunkovitog materijala d=10 cm
nabijenog mehanickim putem na
dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom kao i ispod
kamenih plo¢a na podestima i
stepenistu. U cijenu je uracunat
prevoz  ruénim  kolicima sa
gradiliSne deponije udaljenosti do
50 m. Obracun po m3? ugradenog
tampona.

d=10cm

m?3 15,88 | x 23,00 = 365,24

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : 8.227,97 €

Il BETONSKI RADOVI

Betoniranje stope revizionog
okna od MB20, debljine 25 cm,
sa istovremenom izradom kinete
i obradom cementnim malterom
1:1 zagladenim do crnog sjaja.
Dno revizionog okna mora biti u
nagibu prema uzduznom profilu.
Obraéun po m?® ugradenog
materijala

1,60x1,60x0,25= 0,64 m*® po
jednom revizionom oknu.

-Krak A m3 10,24  x 60,00 = 614,40
-Krak B m3 2,56 X 60,00 = 153,60

Izrada  betonskih  revizionih
okana. Pozicija obuhvata
nabavku, transport i ugradnju
betona MB30 wuz koriséenje
pripadajuée oplate. Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je
dimenzija 0,8 x 0,8 m’ Za izradu
okna koristiti glatku oplatu.
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kolicina

jed. cijena

ukupno

Okna prema detalju iz projekta.
-Krak A kom
-Krak B kom

16

180,00
180,00

10.

Izrada gornje plocCe revizionog
okna u MB30 debljine d=14 cm
armirane  prema detalju iz
projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teski saobracaj.
Obradun po komadu revizionog
okna.

-Krak A kom
-Krak B kom

16

50,00
50,00

2.880,00
720,00

800,00
200,00

11.

Izrada betonskog kolovoza d=12
cm, na dijelu gdje se to
projektom predvida Obracun po
m? izradenog betonskog
kolovoza-kanala.

Radove izvoditi u MB30

-Krak A m?
-Krak B m?

111,48
47,33

10,00
10,00

1.114,80
473,30

UKUPNO BETONSKI RADOVI :

6.956,10 €

IV MONTAZNI RADOVI

12.

Nabavka,doprema i postavljanje
PVC cijevi DN200 mm za fekalnu
uli¢nu kanalizaciju. Postavljanje i
montazu obavezno vrsiti
koriséenjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor
zbog projektovanih  padova.
Pozicija obuhvata i nabavku svih
potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi
-Krak A m'
-Krak B m'

270,67
59,16

23,00
23,00

6.225,41
1.360,68
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F O K U S d.o.o.

koli¢ina jed.cijena ukupno

13.  Nabavka,montaZza i ugradivanje

zeljeznih poklopaca @ 60 cm za

teski saobracaj,

nosivosti 40 t.

Obracun po komadu ugradenog

poklopca.

-Krak A kom 16 X 210,00 3.360,00

-Krak B kom 4 X 210,00 840,00
14.  Nabavka i ugradnja LZ penijalica

u reviziona okna.Na jedan metar

visine idu tri penjalice.

Obracun po komadu ugradene

penjalice.

-Krak A kom 27 X 12,00 324,00

-Krak B kom 10 X 12,00 120,00
UKUPNO MONTAZNI RADOVI : 12.230,09 €
V OSTALI RADOVI
15.  Odvoz viska materijala iz iskopa

na gradsku deponiju- STD 10 km.

Obratun po m?® odvezenog

materijala.

-Krak A m? 109,99  x 25,00 2749,50

-Krak B m? 27,03 25,00 675,75
16. Ispiranje  cjevovoda nakon

zavrSenih  radova, a prije

tehnickog pregleda .obracun po

m’ ispranog cjevovoda.

-Krak A m' 270,67 X 0,50 135,34

-Krak B m' 59,16  x 0,50 29,58
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F O K U S d.o.o.

kolic¢ina

jed.cijena

Ukupno

17.

Ispitivanje cjevovoda | revizionih
okana na

vodonepropusnost spojeva i na
probni pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora
| komadu revizionih okana
kolektor m’
RO kom

329,83
20

1,00
10,00

329,83
100,00

UKUPNO OSTALI RADOVI :

4.120,25

€
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REKAPITULACIJA RADOVA

| PRETHODNI RADOVI

1.688,10 €

Il ZEMLUANI RADOVI 8.227,97 €
11l BETONSKI RADOVI 6.956,10 €
IV MONTAZNI RADOVI 12.230,09 €
V OSTALI RADOVI 4.120,25 €
UKUPNO : 33.222,51 €

Predmijer radova sastavila:

Biljana Markovi¢, dipl.ing.grad.
Herceg Novi,

Maj-2019. godine
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4. GRAFICKA DOKUMENTACUA
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SITUACIJA TERENA
- trase kolektora fekalne kanalizacije Kumbor -

K.O.Herceg Novi
R=1:500

fekalna kanalizacija naseljaKimbor-Amaro

:PROJEKTANT INVESTITOR
@ FOKUS soo. OPSTINA HERCEG NOVI trg M. Tita 3
Objek Tokacr :

ok " naselje  Kumbor - Amaro

[ Vodezi projektant
INikola Spahic dipl.ing.gradj.

:Vrsta tehni¢ke dokumentacije

GLAVNI PROJEKAT

:0dgovorni projektant :Dio tehni¢ke dokumentacije :RAZMIJERA
Biljana Markovic dipl.ing.gradj. Projekat fekalne kanalizacije 1:500
:Saradnik %:_o@ :Br.priloga :Br.strane
SITUACIJA TERENA | O ﬂ
sa stacionaz. 1 reviz.oknima N\N.

:Datum izrade i MP
maj. /2019.god.

:Datum revizije i MP
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UZDUZNI PROFIL KOLEKTORA
K.O. KUMBOR
R=1:100/200

- krak B -

PROJEKTANT:

& FOKUS s

INVESTITOR:

OPSTINA HERCEG NOVI trg M. Tita 3

Objekat:
Fekalni kanalizacioni kolektor

Lokacija:

NASELJE KUMBOR-AMARO

Glavni inzenjer :
Nikola Spahi¢ dipl.ing.grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMIJERA:
Biljana Markovi¢ dipl.ing.grad. HIDROTEHNICKE INSTALACIJE 1:100/200
Saradnik: Prilog: | Br.priloga: Br.strane:
UZDUZNI m..WOﬂ.ﬂL O W
fekalne kanalizacije krak B

Datum izrade i MP
maj. /2019.god.

Datum revizije i MP
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UZDUZNI PROFIL TRASE
FEKALNOG KOLEKTORA

K.O. KUMBOR
R=1:100\500
KRAK A

PROJEKTANT: INVESTITOR:
@ FOKUS 4o OPSTINA HERCEG NOVI trg M. Tita 3
Objekat: Lokacija:

Fekalni kanalizacioni kolektor NASELJE KUMBOR-AMARO

Glavni inzenjer : Vrsta tehni¢ke dokumentacije:
Nikola Spahi¢ dipl.ing.grad. GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inZenjer: Dio tehnicke dokumentacije: RAZMIJERA:
Biljana Markovi¢ dipl.ing.grad. HIDROTEHNICKE INSTALACIJE 1:100/500
Saradnik: Prilog: | Br.priloga: Br.strane:
UZDUZNI PROFIL O N
fekalne kanalizacije krakA

Datum izrade i MP
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Datum revizije i MP




DETALJ KASKADNOG REVIZIONOG OKNA
R=1:20
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L.Z. revizioni poklopac @ 60 cm L.Z. revizioni poklopac @ 60 cm
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Glavni inZenjer: Vrsta tehnicke dokumentacije:

Nikola Spahi¢ dipl.ing.grad. GLAVNI PROJEKAT
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