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“’|-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

TEHNICKI OPIS

Uvod

Predmet ovog projekta je izrada kolektora fekalne kanalizacije za naselje Kumbor
u Herceg Novom, tacnije na tri odvojene lokacije u Kumboru ukupne duzine cca 900,00
m’. Poslijednjih godina naselja na ovome potezu u Kumboru razvila su se kroz
individualnu, kolektivnu i turisticku gradnju, koju nije pratila izgradnja komunalne
infrastrukture, pa samim tim ni kanalizacione mreze.

Podloge za projektovanje

Pri izradi tehni¢ke dokumentacije Projektant je koristio slijedece podloge:

- Geodetska situacija terena trase kraka 1i 2 u razmjeri R=1:500 ;

- Geodetska situacija terena trase kraka 3 u razmjeri R=1:500 ;

- Geodetska situacija terena trase kraka 4 u razmjeri R=1:1000 ;

- Geodetski snimak uzduznog profila trase kraka 1 i 2 kolektora u razmjeri
R=1:100/500 ;

- Geodetski snimak uzduznog profila trase kraka 3 kolektora u razmjeri
R=1:100/250;

- Geodetski snimak uzduznog profila trase kraka 4 kolektora u razmjeri
R=1:100/250;

- UT Uslovi | Programsko rjeSenje Opstine Herceg Novi.

Projektovano rjesenje

Na zahtjev Investitora, a u skladu sa UT Uslovima | Projektnim zadatkom, uraden
je projekat sekundarnog kanalizacionog kolektora na katastarskim parcelama br 675/1,
676/1, 734/4, 147, 297/4, 298/1 , sve K.O.Kumbor .

Kako se radi o tri poptpuno odvojene lokacije u Kumboru, Glavni projekat je raden
kao tri zasebne cjeline kako bi se u zavisnosti od finansijskih moguénosti, mogao
raspisati jedan kompletan ili tri odvojena tendera, po kracima.

Prva dva kraka- “Krak 1” i “Krak 2" rade se u naselju “Mioceviéi”’ . “Krak 1" je
primarni kolektor u trupu glavne saobraéajnice u koji se uliva” Krak 2’ sa bocne, istoCne
strane. Ovaj kolektor je predviden da se priklju¢i na novoizgradeni kolektor “Amaro”.
Ukupna duZina ova dva kraka planiranog kolektora iznose 651,56 m’ .

“Krak 3” predviden je u trupu lokalne saobraéajnice i prikuplja kanalizaciju
stambenog naselja u blizini hotela “Xanadu” sa sjeverne strane magistralnog puta.
Ukupna duzina planiranog kolektora u ovom dijelu Kumbora iznosi 99,60 m’.

“Krak 4" planiran je da se polaze u magistralnom pojasu u duZini od 120,99 m’ od
stambenih objekata isto¢no od restorana “Olimpija’”’, ispred koga je | predvideno
priklu¢enje na postojecu kanalizacionu mrezu.
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Duzina Kraka 1 iznosi L =454,11m’".

Krak 1 je projektovan u nagibu od I=1,5-9,0 %.

Kao cijevni materijal koristi se PVC @#200 mm SN4, odnosno cijevi za uli¢nu fekalnu
kanalizaciju.

Duz trase Kraka 1 projektovano je 34 revizionih okna , koja ujedno predstavljaju i
priklju¢na okna za sekundarnu kanalizacionu mrezu i objekte koji gravitiraju ovoj trasi.
Dno okna je obradeno u obliku kinete,a armirano-betonska plo¢a nad oknom mora biti
takva da zajedno sa poklopcem moze da prihvati laki i teski saobracaj.

Dubina revizionih okna Kraka A se kre¢e od h=0,92 do h=2,38 m'.

DuZina Kraka 2 iznosi L=197,45 m'.

Krak 2 je projektovan u nagibuod I1=1,0-7,0 %.

Kao cijevni materijal takode se koristi PVC #200 mm SN4, odnosno cijevi za uli¢nu
fekalnu kanalizaciju.

Duz trase Kraka 2 projektovano je 11 revizionih okana , koja ujedno predstavljaju i
priklju¢na okna za sekundarnu kanalizacionu mreZu i objekte koji gravitiraju ovoj trasi.
Dno okna je obradeno u obliku kinete,a armirano-betonska plo¢a nad oknom mora biti
takva da zajedno sa poklopcem moZe da prihvati laki i teski saobracaj.

Dubina revizionih okna se kre¢e od h=0,55 do h=2,22m’".

DuZina Kraka 3 iznosi L=99,60 m'.

Krak 3 je projektovan u nagibu od 1 =2,5-9,0 %.

Kao cijevni materijal takode se koristi PVC @#200 mm SN4, odnosno cijevi za uli¢nu
fekalnu kanalizaciju.

DuzZ trase Kraka 3 projektovano je 12 revizionih okana , koja ujedno predstavljaju i
priklju¢na okna za sekundarnu kanalizacionu mrezu i objekte koji gravitiraju ovoj trasi.
Dno okna je obradeno u obliku kinete,a armirano-betonska plo¢a nad oknom mora biti
takva da zajedno sa poklopcem moZe da prihvati laki i teski saobracaj.

Dubina revizionih okna se kre¢e od h=0,80 do h=1,87m’.

Duzina Kraka 4 iznosi L=120,99 m'.

Krak 4 je projektovan u nagibu od | = 1,0 %.

Kao cijevni materijal takode se koristi PVC 3200 mm SN4, odnosno cijevi za uli¢nu
fekalnu kanalizaciju.

Duz trase Kraka 4 projektovano je 6 revizionih okana , koja ujedno predstavljaju i
priklju¢na okna za sekundarnu kanalizacionu mrezu i objekte koji gravitiraju ovoj trasi.
Dno okna je obradeno u obliku kinete,a armirano-betonska plo¢a nad oknom mora biti
takva da zajedno sa poklopcem mozZe da prihvati laki i teski saobracaj.

Dubina revizionih okna se kre¢e od h=0,77 do h=0,98m’".
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Zbog sigurnosti pogona i ekonomicnosti rjeSenja primjenom ove vrste cijevi
omoguceno je optimalno prilagodavanje pogonskim zahtjevima, a ujedno je postignuta
mogucnost jednostavne ugradnje

Cijevi od tvrdog PVC-a se polazu u sloju pijeska, tako Sto se zatrpavaju istim do
visine od 10 cm iznad tjemena istih. Ukoliko je visina zatrpavanja rova manja od 0,60 m’,
odnosno kota vrha cijevi u odnosu na kotu terena manja od 0,60 m’, predvida se izrada
betonske zasStite cjevovoda u MB30, debljine sloja d=10 cm cijelom Sirinom rova.
Predvidena Sirina rova na sva 4 kraka iznosi 0,60 m’.

Obzirom na postavljene uslove vodonepropusnosti sistema predvida se izgradnja
vodonepropusnih revizionih okna. Okna su projektovana od prefabrikovanih AB
prstenova unutrasnjeg precnika 80 cm, sa unutrasnjom | spoljaSnjom obradom spojeva.
Zbog konfiguracije terana | prisustva odnosno polozaja postojeh instalacija, na dijelu
gdje je nemoguce ugraditi ovu vrstu okana, predvidjeti okna kvadratnog poprecnog
presjeka svijetlog otvora 80x80 cm, a debljine zidova d=15 cm. Pokrovna konstrukcija
okna projektovana je kao arm.betonska plo¢a sa ugradenim LZ poklopcem za teski
saobracaj. U revizionim oknima dubine preko 1,00 m neophodna je ugradnja LZ
penjalica.

Iskope rova vrsiti u kampadama, odnosno od revizionog okna do revizionog okna,
pa tek nakon zatrpavanja prve kampade | nabijanja nasutog materijala otpoceti iskop
slijedec¢e kampade. Prije pocetka radova pribaviti podatke komunalnih preduzeca,
Vodovoda, Telekoma i CEDIS-a o razmjestaju njihovih instalacija duZ projektovane trase
kolektora.

Nakon zavrSetka radova, a prije tehni¢kog prijema, izvrsiti CiS¢enje | ispiranje
kolektora i probu na pritisak.

Sastavio:
IVAN ANDRIJASEVIC, dipl.ing.grad.
'y “/‘/‘/{L & "": W e/t Ly I 7;‘/

Niksi¢, decembar 2023. godine.
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TEHNICKI USLOVI ZA IZVODENJE RADOVA
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1 Tehnicki uslovi za izvodenje radova

Ovim tehnickim uslovima definisani su uslovi izvodenja gradevinskih i ostalih radova
koji ¢e se obavljati prilikom izgradnje hidrotehnickih infrastrukturnih objekata u naselju
Kumbor u Herceg Novom.

1.1 Opsti uslovi
1.1.1 Projekat

Projekat za izvodenje gradevinskih radova sastoji se iz tehni¢kog opisa,
odgovarajucih proracuna, nacrta sa potrebnim detaljima i predmjerima radova.

Na osnovu ovog projekta Investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
cjelokupne opreme predvidene ovim projektom pod vaZzeé¢im uslovima sa lzvodacem
registrovanim za ovakvu vrstu posla.

Prije pocetka radova izvodac je duzan da se detaljno upozna sa cjelokupnom
projektnom dokumentacijom i prirodnim uslovima koji su zastupljeni na lokalitetima gde
¢e se izvoditi radovi, kako bi sve eventualne nejasnoce u pogledu projektnih resenja bile
na vrijeme otklonjene.

Postavljanje cijevi i armatura se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju ovom
Projektu i uslovima proizvodaca opreme, kao i u skladu sa vaZzeéim propisima i
standardima. Svako odstupanje od projekta je dozvoljeno samo uz predhodnu
saglasnost Projektanta i Investitora.

Ukoliko izvodac ustanovi postojanje nekih nedostataka ili nesaglasnosti u
projektu, kao i postojanje odredenih prirodnih pojava koje na odreden nacin uti¢u na
data reSenja, a projektom nisu obuhvaéeni, duzan je da pravovremeno upozna
Investitora. U tom slucaju Investitor ée preduzeti odgovaraju¢e mere za sprovodenje
pojedinih korekcija i uskladivanja.

Izvodac je duzan da na osnovu primljenog projekta od Investitora, razradi svoj
elaborat organizacije i programiranja izvodenja radova sa svim potrebnim detaljima za
radove koji se traze projektom i ovim tehnickim uslovima i da ga dostavi Investitoru na
razmatranje. Tek nakon usaglasavanja Investitora sa pomenutim elaboratom, radovi na
izgradnji objekta mogu poceti.

1.1.2 Standardi

Izvodac je duZzan da se pridrzava jugoslovenskih standarda prema ”Katalogu
jugoslovenskih standarda JUS” najnovijeg izdanja. Ukoliko za pojedine radove, proizvode
i materijale ne postoji odgovarajuéi JUS moze se primeniti medunarodni, neki nacionalni
ili industrijski standard s tim da je u osnovi u skladu sa jugoslovenskim standardima.
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1.1.3 Propisi

Izvodac treba da se pridrzava svih propisa koji su u vezi sa izvodenjem radova
kao i sa proizvodima i materijalima koji ¢e se primeniti tokom gradnje, a koji su predmet
ovih tehnickih uslova.

1.1.4 Proizvodi i materijali

Proizvodi i materijali vodoprivrednih infrastrukturnih objekata, a nabavlja ih
izvodac, treba da su najboljeg kvaliteta i da su uopSte prihvatljivi za prvorazednu izradu i
ugradnju. Investitor ima pravo da utvrdi koji su nabavljeni materijali zadovoljavajuci, te
da li su prihvatljivi za ovu namenu.19

Svi proizvodi i materijali moraju biti uredno uskladisteni, zasti¢eni i odrzavani u
urednom i dobrom stanju. Sav suvisSni materijal koji nije u upotrebi ili vise nije potreban
za izvodenje radova treba da je uredno uskladiSten i slozen tako da ne smeta odvijanju i
napredovanju ostalih radova koji se izvode. Sav suviSni materijal treba ukloniti sa
gradiliSta kada to zatraZi nadzorni organ ukoliko neée biti potreban kasnije za ostale
radove koji predstoje.

1.1.5 Iskol¢avanje objekata

Investitor ¢e uz projekat za izvodenje vodoprivrednih infrastrukturnih objekata
blagovremeno predati lzvodadu pre pocetka izvodenja radova osnovne geodetske
elemente. Primopredaja osnovnih geodetskih elemenata, izvrice se zapisnicki. Osnovni
geodetski elementi koje Investitor predaje Izvodacu su:

e Oznaka pocetka i kraja trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najblizi stalni
reper i trigonometrijsku tacku.

e Oznake horizontalnih lomova trasa vodoprivrednih objekata sa vezom na najbliZi
stalni reper i trigonometrijsku tacku.

e Oznaka osovina pojedinih objekata na trasi sa vezom na najbliZi stalni reper i
trigonometrijsku tacku.

Sve preuzete osnovne geodetske elemente lzvodac je duzan da na pogodan
nacin zastiti od unistenja i propadanja i da iste ¢uva sve do zavrSetka radova, odnosno
predaje objekta Investitoru. Sva ostala geodetska snimanja potrebna za izvodenje
radova na vodoprivrednim objektima kao i objektima koji se eventualno nalaze na trasi,
Izvodac je duzan da izvrSi o svom trosku. lzvodac je duzan da iskolCi sve Sto je potrebno
za izvodenje radova i bi¢e odgovoran za sva mjerenja te treba da provjeri sve mjere i
podatke pre pocetka radova i bice odgovoran za bilo koju gresku koja se pojavi
njegovom krivicom. Prilikom kol¢enja lzvodac treba da posveti paznju da ostane na
projektovanoj trasi u vlasnistvu i pravima. lzvodac ¢e biti odgovoran za bespravno
diranje vlasnistva susjeda u skladu sa odredbama uslova Ugovora sa Investitorom.
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1.1.6 Privremeni radovi

Izvodac je duZan da o svom troSku izvede i odrZzava sve potrebne privremene

radove, tj. razne objekte i uredaje potrebne za normalno i efikasno izvodenje radova. Svi
privremeni radovi treba da su izvedeni uz saglasnost Nadzornog organa.
Izvodac treba da izvede privremene radove i izgradi privriemene objekte koji obuhvataju
pristupne gradiliSne puteve, poljske sanitarne uredaje, prostorije, skladista za proizvode
i materijale, skladista alata i gradevinske mehanizacije, stanicu prve pomodi, privremene
i zastitne ograde, vezne oznake, barikade, ogranicenje pristupa gradilistu, protivpozarnu
opremu i slicno, odnosno sve ono $to je normalno potrebno izgraditi kod ovakvih i
sliénih radova radi brzog i sigurnog odvijanja ugovorenih radova. lzvoda¢ je takode
duzan da o svom troSku osigura dovod za snabdijevanje elektricnom energijom za
motorni pogon i rasvjetu i instalacije dovoda vode.

Prilikom izvodenja radova lzvoda¢ mora da vodi racuna da se ne ostete okolni
objekti i da se ne oStete druge instalacije koje su vec izvedene. Svaku ucinjenu Stetu
namerno, uslijed nedovoljne strucnosti ili uslijed nemarnosti lzvodac¢ je duZan da
nadoknadi Investitoru, odnosno da popravi kvar.

1.1.7 Obracun i placanje

Obracun i plac¢anje izvedenih radova na vodoprivrednim objektima vrsi¢e se po
jedinici mjere koja je navedena za pojedinu vrstu rada. Pla¢anje ¢e se vrsiti po
ugovorenoj jedini¢noj cijeni za odgovarajuc¢u jedinicu mjere odredene vrste rada. Pod
jedini¢énom cijenom podrazumjevaju se svi troskovi Izvodaca, to jest nabavka proizvoda i
materijala potrebnih za ugradnju, a prema opisu u troSkovniku radova. Takvi materijali,
proizvodi i troSkovi su: troSkovi privremenih radova i objekata, troSkovi uzimanja
uzoraka i svih ispitivanja proizvoda i materijala koje nabavlja lzvodag, te ispitivanja za
potrebe izvodenja radova i ispitivanja izvrSenih radova, troskovi svih obaveznih davanja i
pladanja, poreza, taksi i sliéno, troskovi pakovanja, osiguranja, utovara, pretovara,
prevoza na gradiliste, istovara sa uskladistenjem i dopremom na mesto ugradnje kao i
ugradnja nabavljenih proizvoda i materijala. Isto tako u jediniénu cijenu treba uradunati
troskove odrzavanja radova u svim fazama izvodenja kao i svih izvedenih radova na
distributivnim cevovodima do konacne primopredaje Investitoru. Dakle, jedini¢na cijena
za odredeni rad je prodajna cijena tog rada po odgovarajucoj jedinici mjere sa
nabavkom, o svom trosku, proizvoda i materijala, pripremanjem, ugradivanjem,
izvodenjem potrebnih privremenih radova i objekata te odrzavanjem obavljenog rada
do konacne primo-predaje Investitoru. Prema tome Izvoda¢ nema prava na bilo kakve
dodatne troskove i placanja ukoliko isti nisu posebno predvideni ugovorom.

1.1.8 ZavrsSetak radova

Po zavrsetku radova, zemljiSte na kome se nalazilo gradiliSte odnosno na kome
su izvodeni radovi kao i izvedene radove treba ostaviti u ¢istom i urednom stanju prema
uputstvima Nadzornog organa. Sav preostali materijal, gradevinsku mehanizaciju i
opremu, privremene radove i objekte treba ukloniti sa gradilista, a povrsSine na koje su
bili postavljeni treba dovesti u prvobitno stanje ili u stanje koje odobri Nadzorni organ.
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Svi ovi radovi ne placaju se posebno jer su uracunati u jedini¢ne cene odgovarajucih
pozicija i vrsta radova za koje su ovi privremeni radovi i objekti, mehanizacija i ostalo
sluZili tokom izvodenja radova.

1.2 Prethodni radovi

Prije pocetka izvodenja glavnih radova, na odredenom objektu odnosno
vodoprivrednim objektima, potrebno je pored izvodenja raznih privremenih radova i
objekata koje lzvodac izvodi o svom trosku, izvesti i odredene prethodne radove koji su
potrebni radi nesmetanog i normalnog izvodenja glavnih radova. Ovi radovi obuhvataju:
obnavljanje operativnog geodetskog vlaka na terenu, iskol¢avanje trasa objekata,
istrazivanje i obeleZavanje podzemnih instalacija na terenu pre pocetka i u toku
izvodenja radova u saradnji sa predstavnicima komunalnih radnih organizacija za
vodovod i kanalizaciju, PTT, elektrodistribuciju, toplovod i gasovod. Zatim skidanje
ograda oko postoje¢eg objekta sa dovodenjem istih u prvobitno stanje po zavrSetku
radova.

Budu¢i da se hidrotehni¢ka infrastruktura predvida u okviru projekta buducih
saobradajnica, prethodnih radova nema jer pripadaju projektu izgradnje saobradajnica.

1.3 Zemljani radovi
1.3.1 Opstel9.2

Svi zemljani radovi dijele se na 7 kategorija zemljiSta i to:

| kategorija: rastresita, laka (meka) zemlja, tj. Cist pijesak, nevezan Sljunak,
humus, finja , rastresita les i zemljiste slic(no onom bez unutrasnje veze. Vrsi se
najnuznije otkopavanje i odbacivanje lopatom, a po potrebi (pomaze) i aSovom;

Il kategorija: plodna zemlja, meksSa zdravica i pjeskusa, laka pjeskovita glina —
glinoviti pijesak, zbijeni pijesak i sitniji Sljunak, tj. u zemljistu sa slabijom unutrasnjom
vezom. Otkopavanje se vrsi aSovom;

Il kategorija: cvrsta i Zilava zemlja, zdravica, grub poluvezan $ljunak, utrinsko
zemljiSte sa samcima i prirodno vlazna glina sa malim procentom pijeska. Otkopavanje
se vrsi aSovom i pijukom (kramponom, budakom, trnokopom i sl.);

IV kategorija: stijene prelaznih formacija u raspadanju, laporoviti i umoviti
Skriljci, meki i raspadnuti krecnjaci, meki pjescari, konglomerati i brecije sa slabijom
vezom filitima, mikiSistima i bogatim liskunom, hlotizoSistima i kvarcitnim Skriljcima.
Otkopavanje se vrsi ¢uskijama, klinovima, pijucima (krampovima) kao i povremeno
eksplozivom;

V kategorija: meka stijena (srednja c¢vrstoca), tj. Cvrst pescar, konglomerat,
kre¢njak, ¢vrsti vulkanski tufovi, Skriljeviti gnajsevi kao i sve prsline jako ispresecani
masivnim steijnama itd. Razbijanje se vrsi ¢uskijom, klinovima, pijukom, uz povremenu
upotrebu eksploziva (baruta);

VI kategorija: ¢vrsta ali krta stijena, tj. jedri masivni kreénjaci, mermeri,
dolomiti, pjescari i konglomerati debelih slojeva i dobro cementirani; u vecini
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magmatskih stijena, granatske, sijenitske i dioritske magme; u gnajsu, u uslojenim
kvarcitima itd. Razbijanje se vrsi samo eksplozivom (dinamitom);

VIl kategorija: vrlo ¢vrsta i Zilava stijena, tj. svjeZa bazicna i ultrabazi¢na
magmatska stijena kao: granit, porfir, bazalt, kvarcit, dijabaz, piroksenit, mnogi gabri,
neki dioriti, masivni amfiboligim, itd. Razbijanje se vr$i samo eksplozivom (dinamitom).

Tabela osobina zemljista:

Alat koji se Trajno
.. . iy narocito Koeficijent povedanje
Kategorija Naziv zemljista . . . .
rlfitie o lkeiEmeTaTE upotrebljavta z_a tovarelnja_/ prlvrem?no zapremm.e u
otkopavanje i povecanje zapremine | % samonikle
razbijanje zemlje
I rastresita zemlja | lopata 1,15 0-2%
1] obi¢na zemlja asov 1,20 2-4%
I ¢vrsta zemlja teSki asov i| 1,25 3-5%
pijuk
1% troSna zemlja pijuk i ¢uskija 1,30 4-7 % i vise
Vv meka stjena barut 1,40 8-10 % i vise
Vi ¢vrsta stjena dinamit 1,50 10-15 % i
vise
VIl vrlo ¢vrsta | dinamit 1,50 10-15 % i
stjena vise

Kategorije zemljiSta ulaze u predradun po prethodnoj cijeni, ali njihove prave
kategorizacije se utvrduju tek prilikom izvrSenja radova. Prije nego Sto poc¢ne kopanje,
moraju se snimiti profiliradi obracuna.

Kada se radi o iskopu pozajmista, odreduje se kako da se vrsi otkopavanje da bi iskop
imao pravilnu figuru. Prvenstveno se koriste pozajmista sa najmanjom daljinom
transporta.

Obracuni za otkopanu zemlju se vrSe prema ranije snimljenim profilima, posto se
nivelisanjem utvrdi da je otkop izvrSen na potrebnu dubinu.

Zemljani radovi obuhvataju sve vrste iskopa za cjevovode i iskop i dokopavanje
rovova za polaganje cijevi, izradu posteljice, zatrpavanje rovova iskopanom zemljom il
Sljunkovitim materijalom nakon montaze i izgradnje objekata. U zemljane radove takode
spada zastita iskopa i radova tokom izvodenja radova. Zemljani radovi ¢e se izvoditi
prema odgovaraju¢im projektima. Prilikom izvodenja zemljanih i ostalih radova Izvodac
je duzan da se pridrZzava odgovarajuéih propisa. U ovom poglavlju u daljem tekstu
navodimo uslove za prokopavanje javnih povrSina radi izgradnje i opravke
vodoprivrednih objekata na podruéju grada i lzvodac je duzan da se istih strogo
pridrzava prilikom izvodenja radova.

1.3.2 Iskopi

Iskopi koji ¢e se izvoditi mogu biti iskop i dokopavanje rovova za cevovode,
kanale kao i drugu vrste iskopa koje se mogu pojaviti tokom izvodenja radova. Nakon
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zapoceti s iskopom prema kotama i mjerama u projektu ili u nacrtima, odnosno
eventualno prema drugim uputstvima datim pismeno od strane Nadzornog organa. Na
mjestima gdje se naide na neprikladno zemljiSte, koje Nadzorni organ smatra
nepogodnim, iskop ¢ée se izvoditi ispod kota navedenih u projektu, a prokopani prostor
¢e se zapuniti odgovaraju¢im materijalom prema uputstvu Nadzornog organa. Iskopani
materijal koji Nadzorni organ proglasi kao nepodesan kao i viSak iskopanog materijala
koji prestaje nakon zatrpavanja rovova i slicnih radova oznacic¢e se kao visak iskopa.
lzvodac je duZan da sav viSak iskopa utovari u vozila i odveze na za to odredenu
deponiju. Po pravilu iskopi ¢e se izvoditi gdje god je to moguce, odgovaraju¢om
gradevinskom mehanizacijom.

Vrsta iskopanog materijala:

a) "Zemljani materijal" je grupni naziv za sve vrste iskopa koji se mogu vrsiti
masinski ili ru¢no bez miniranja (osim rada na iskopu sa pikhamerom).
Odstranjivanje pojedinih kamenih samaca manjih od 1 m3, a u okviru ovog
materijala ne plac¢a se posebno. Ovaj iskop spada prema kategorizaciji iskopa
(po Stinyu) u lI-IV kategoriju.

b) Pod grupom "stijene" podrazumjeva se iskop koji se vrsi masinski ili ru¢no ali
uz sistematsko miniranje. Pod sistematskim miniranjem podrazumevamo
iskop kod kojeg je potrebno minimum 1,0m duZine bu3otine na 1 m3, ili
minimum 0,5 kg amonita br. 2 na 1 m? iskopa. Ovaj iskop spada prema
kategorizaciji iskopa u IV - VI kategoriju.

Kod iskopa rovova lzvodac je duzan da vodi racuna o pokosu bocnih strana kako
ne bi doslo do nepotrebnog obrusavanja zemlje u veé iskopani prostor. Pokos bocnih
strana treba da je u skladu sa geomehani¢kim osobinama i vrstom zemljista u kome se
vrsi iskop i propisima o higijensko-tehnickoj zastiti prilikom izvodenja ovakvih radova.
Iskop u svemu mora biti izvrSen tacno prema dimenzijama u projektu. Dozvoljava se
tolerancija od +2cm i -2cm po poduznom profilu, a +5cm do -5¢cm u popre¢nom smislu.
U slucaju da Izvodac radova ne postigne trazene tolerancije dimenzije iskopa, one ¢ée se
po nalogu i rjeSenju nadzornog organa dovesti u red na trosak lzvodaca radova. Ukoliko
se iskop izvrsi unutar ovih tolerancija, kod placanja se neée nista dodavati ni odbijati i
pladanje ée biti izvrSeno prema projektovanom profilu.

Prilikom izvodenja zemljanih radova kao i ostalih radova lzvodac je duzan da iste
zastiti od podzemnih, nadzemnih i ostalih voda koje se mogu pojaviti, izradom
privremenih objekata, crpljenjem vode ili na neki drugi pogodan nacin. Odbrana od voda
tj. izrada privremenih radova i objekata, crpljenje voda i sli¢ni radovi ne plaéaju se
posebno ukoliko isti nije posebno iskazan u troSkovniku radova za pojedini
vodoprivredni objekat.

U troskovniku radova za svaku vrstu odnosno poziciju iskopa navedena je
odgovarajuca kategorija zemljista u kome se izvodi iskop.

Koli¢ine pojedinih vrsta i kategorija iskopa prikazane su na osnovu podataka iz projekta,
a obracun i plaéanje ¢e se vrsiti na osnovu stvarno utvrdene kategorije zemljista tokom
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izvodenja radova. Utvrdivanje kategorije zemljiSta u kojoj se izvodi iskop vrSice
Nadzorni organ nakon izvrSenog iskopa na odredenom objektu.

1.3.3 Iskop gradevinskih jama

Iskop gradevinskih jama izvodi¢e se prema odredbama ovih uslova koji su
navedeni u prethodnom tekstu ovih tehnickih uslova. Iskop jama uglavnom je u Sirokom
otkopu i dubine do 2 m; 2 do 4 m; 4 - 6m i 6 — 8 metara, kakav slucaj ve¢ bude. Iskopani
materijal se odlaze sa strane iskopanog rova najmanje 2,0 m od ivice rova radi kasnijeg
zatrpavanja ili odvozi na odredenu deponiju, kako je opisano u konkretnoj stavci.
Obradun i pladanje vrsié¢e se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od Sirine i dubine istog kao i
od grupe zemljista u kome je iskop izvrSen. Jediniénom cijenom iskopa gradevinske jame
obuhvaceni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa, a nisu posebno navedeni
u troskovniku radova.

1.3.4 Iskop rovova

Iskop rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiée se prema odredbama

ovih uslova koji su navedeni u prethodnom tekstu ovih tehnickih uslova. Iskopani
materijal se odlaze sa strane iskopanog rova najmanje 1 m od ivice rova radi kasnijeg
zatrpavanja rovova ili radi odvoza na odredenu deponiju. Druga strana rova
"rezervisana" je za deponovanje cijevnog materijala, po pravilu sav materijal koji se
ugraduje, cijevi fazonski komadi i drugo, moraju biti kompletirani na trasi prije kopanja
rova.
Ako se cjevovod polaZe pored puta bilo u urbanim sredinama, ili magistralnim putevima,
onda se prije bilo kakvih radova na cjevovodu mora pripremiti teren za saobracajnice
(nivelacija sanacija kliziSta i sl.) i poslije tako pripremljenog terena mogu se izvoditi
radovi na cjevovodu.

Ukoliko se instalcije izvode u nasipu onda prije polaganja mora se ispitati
zbijenost tj. modul stisljivosti. On mora da odgovara zbijenosti za puteve i tek poslije
dokaza moze se pristupiti montazi. Na dionicama gdje su dubine iskopa veée, kao i na
onim dionicama gdje postoji bojazan da moZe doéi do obrusavanja kanala, neophodno je
izvrsiti podgradivanje rova. Podgradivanje mora biti takvo da ispunjava uslova Zakona o
zastiti na radu, odnosno mora biti 100% bezbjedno po Zivot radnika koji rade u rovu.
Ukoliko se desi da se iskop kanala vrsi u zoni drugih instalacija (elektro, PTT, toplovod,
gasovod i dr.) pa njihove trase iz bilo kojih razloga nisu definisane mora se utvrditi
poloZaj tih instalacija.

Polozaj instalacija ako nema drugog nacina utvrdiée se otkopavanjem tzv.
"Slicovanje" , kada se utvrdi polozaj instalacije za koje se ranije "nije znalo" izvodac
radova je duzan da snimi instalacije, napravi geodetski snimak i takav snimak dostavi
nadleznoj organizaciji koja vrsi odrzavanje tih instalacija. lzvoda¢ radova ne sme
pristupiti iskopu rova, ako nije siguran da predmetna trasa nije potpuno "Cista" bez
prethodne provjere tj. "Slicovanjem" .

Ukoliko se desi da lzvodac prekopa rov, odnosno (da je niveleta dna kanala
dublja od predvidene po projektu), neophodno je da se izvrSi nasipanje i nabijanje do



"I-MODEL PROJEKT’’ D.O.O.NIKSIG

potrebne zbijenosti. Kada se dokaZe da podloga odgovara potrebnim uslovima pristupa
se montazi.

Obracdun i pladanje vrsi¢e se po 1 m3 iskopanog rova ovisno od $irine i dubine istog kao i
od grupe zemljista u kome je iskop izvrSen sa odbacivanjem iskopanog materijala
najmanje 1 m od ivice rova. Jedinicnom cijenom iskopa rovova obuhvaceni su svi radovi
koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno navedeni u troSkovniku radova.

1.3.5 Dokopavanje rovova

Dokopavanje rovova na trasama vodoprivrednih objekata izvodiée se na onim
mestima gde su takva dokopavanja potrebna radi montaznih radova prilikom polaganja
cevi i armatura. Dokopavanje moze biti bo¢no u Sirini i u dubini, kakav slucaj bude.
Iskopani materijal se odlaze sa strane rova najmanje 1 m od ivice iskopanog rova radi
kasnijeg zatrpavanja istog odnosno radi odvoza na odredenu deponiju. Obracun i
placanje vriice se po 1 m3 dokopavanja rova sa. Jediniénom cijenom dokopavanja
rovova obuhvadeni su svi radovi koji su vezani za ovakvu vrstu iskopa a nisu posebno
navedeni u troskovniku radova.

1.3.6 Dodatak za otezan rad

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova na trasama objekata na pojedinim
delovima trase mogu se pojaviti otezani uslovi za izvodenje radova. To su slucajevi kada
se radovi izvode u mokrom i raskvasenom zemljiStu, na delovima trase kada se naide na
podzemne instalacije, u slu¢ajevima kada je normalan iskop oteZan radi razupiraca i
sli¢ni slucajevi. U ovakvim slucajevima lzvodac ima pravo na dodatak za oteZane uslove
rada pri iskopu. Sve ovakve slucajeve utvrduje i odobrava Nadzorni organ na osnovu
pismenog zahteva lzvodaca.

Obradun i pladanje vrsi se po 1 m3 izvedenog iskopa ili dokopavanja rovova bez
obzira na Sirinu i dubinu rova kao i bez obzira na grupu zemljista u kojoj je izvrsen iskop
pod oteZanim uslovima, a na osnovu uvida i odobrenja Nadzornog organa. Jediniénom
cijenom za otezane uslove prilikom iskopa i dokopavanja rovova obuhvaéeni su svi
troskovi i radovi koji su vezani za ovakve slucajeve a nisu posebno navedeni u
troSkovniku radova.

1.3.7 Ravnanje i planiranje dna rova ili gradevinske jame

Po zavrSenom iskopu rova ili jame, a prije pocCetka radova na betoniranju ili
montazi cijevi treba izvrsiti ravnanje i planiranje dna prema mjerama uzduznog profila ili
kotama u projektu. Iskopani materijal treba izbaciti iz rova ili jame na odredenu
udaljenost zatim isti ako je viSak iskopa odvesti na deponiju. Ravnanje dna se izvodi
isklju€ivo ruc¢no sa tacnoscu @ 3 cm. Po zavrSenom ravnanju vrsi se planiranje dna rova il
gradevinske jame sa tacno$éu B1 cm. Obradun i pladanje vrsi ¢e se po 1 m? isplaniranog
dna rova ili jame Sirine do 1 ili preko 1 m, kakav slucaj ve¢ bude i kako je to navedeno u
konkretnoj stavci. Jedinicnom cijenom su obuhvaceni i svi ostali radovi i troskovi koji se
normalno javljaju kod izvodenja ovakvih objekata, kao i druge podradnje ili pomocéne
radnje koje su navedene u opisu konkretne pozicije.
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1.3.8 Razupiranje rovova

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova vodoprivrednih objekata moZe se na
pojedinim delovima pojaviti potreba razupiranja bocnih strana rovova usled loseg
geoloskog sastava zemljista. Ukoliko se takav slucaj pojavi lzvodac je duZzan da o tome
pismeno obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ razmotri prijavljeni slucaj i
odobri razupiranje, lzvodac je duzan da izvede to razupiranje pogodnim sredstvima i
materijalom. Razupiranje treba izvesti na takav nacin da razupiraci ne ometaju normalno
odvijanje radova. Po zavrSetku radova u rovu prilikom zatrpavanja, razupirace treba
postupno skidati i vaditi uporedo sa napredovanjem zatrpavanja, kako ne bi doslo do
naglog obrusavanja zemlje u rov i u vezi sa tim do oStecenja izvedenih objekata.
Rastavljene i izvadene razupiraCe treba odneti sa gradiliSta odnosno sa mesta na trasi
gde su isti bili upotrebljeni.

Obradun i placanje vrsi¢e se po 1 m? razupiranja rova bez obzira na dubinu rova.
Obracunava se svaka strana rova posebno. Izvodacu Ce se platiti 50% jedinicne cijene za
razupiranje prilikom postavljanja razupiranja a ostatak od 50% nakon skidanja istih po
zavrSetku radova a po odobrenju Nadzornog organa da se mogu skinuti razupiraci.
Jediniénom cijenom za razupiranje rovova obuhvacdeni su svi troskovi i radovi koji su
vezani za ovakve slucajeve a isti nisu posebno navedeni u troskovniku radova.

1.3.9 Crpljenje vode

Prilikom iskopa i dokopavanja rovova kao i ostalih radova na trasama cjevovoda
ili lokalitetu gradevinskih jama mozZe se pojaviti podzemna voda koju treba na pogodan
nacin odstraniti crpljenjem radi nesmetanog odvijanja radova. Ukoliko se ovakav slucaj
pojavi lzvodac je duzan da o tome obavesti Nadzornog organa. Kada Nadzorni organ
razmotri prijavljeni slucaj i odobri crpljenje vode Izvodac je duzan da na takvom mestu
postavi uredaj ili uredenje za crpljenje vode sa svim potrebnim instalacijama. Crpljenje
vode treba izvoditi na takav nacin da se iscrpljena voda ne vra¢a na mesto odakle se crpi
ili da se odliva na ostale delove trase. lzvodac treba da postavi onoliki broj crpnih
uredaja koji ¢e uspesno da snize nivo vode i odstrani vodu sa mesta gde se ista pojavi
tako da se radovi u toku mogu normalno izvoditi. lzvoda¢ moze odstraniti uredaj ili
uredaje za crpljenje vode po zavrSetku radova za koje je isto bilo potrebno ili po
odobrenju Nadzornog organa kada isti utvrdi da nema viSe potrebe za crpljenjem vode.

Ukoliko crpljenje vode nije predvideno kao sastavni dio stavke koja se izvodi,
obracun i pla¢anje vrsiée se po 1 satu efektivnog rada jednog uredaja za crpljenje vode
kapaciteta od 5 do 25 I/s odnosno 1500 I/min bez obzira na visinu odnosno dubinu
crpljenja vode. Jediniénom cijenom za crpljenje vode obuhvaéena je doprema i
postavljanje uredaja za crpljenje vode, sa svim potrebnim instalacijama, rad uredaja za
vreme crpljenja vode sa rukovaocem uredaja, rastavljanje i otprema uredaja sa
instalacijom nakon zavrsenih radova ili odobrenja Nadzornog organa, kao i svi troskovi i
radovi koji su vezani za ovakvu vrstu radova, a isti nisu posebno navedeni u trosSkovniku
radova.
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1.3.10 Zatrpavanje i deponovanje

Zatrpavanje rovova treba izvrsiti nakon Sto su poloZene cevi i objekat pregledan,
ispitan i nakon oznadavanja mjesta cjevovoda. Materijal za zatrpavanje mora biti
propisani materijal ovisno od mjesta gde se zatrpavanje izvodi odnosno u skladu sa
odredbama uslova za prokopavanje javnih povrsina radi izgradnje i opravke podzemnih
instalacija i uredaja na podrucju grada a koji su navedeni u ovim tehnickim uslovima u
tacki 1. Iskopani materijal se deponuje privremeno sa strane rova ili na odredenim
privremenim deponijama ukoliko ¢e isti koristiti za zatrpavanje rovova. Visak iskopanog
materijala preostao nakon zatrpavanja utovara se u vozila i odvozi na odredenu
deponiju.

1.3.11 Zatrpavanje rovova pijeskom

Nakon polaganja cijevi na pripremljenu posteljicu i ispitivanje cjevovoda, cijevi se
zatrpavaju pijeskom u sloju odgovarajuce debljine iznad tjemena cjevi. Treba upotrebiti
Cist pjesak bez Stetnih primesa, otpadaka, krhotina kamena i slicno. Nasuti pjesak se
nabija lakim nabija¢em do potrebne zbijenosti.

Obraéun i pla¢anje ée se vrditi po 1 m® nabavljenog, dopremljenog, razastrtog i
nabijenog pjeska. Jedinicnom cijenom obuhvadeni su svi radovi i troskovi koji su vezani
za nabavku i razastiranje pjeska a nisu posebno navedeni u troSkovniku radova.

1.3.12 Zatrpavanje rovova zemljom

Zatrpavanje rovova iskopanim zemljanim materijalom izves¢e se u skladu sa
odredbama uslova za prokopavanje javnih povrsina radi izgradnje podzemnih instalacija
i uredaja na podrucju grada tj. na svim onim mestima gde se ne zahteva izgradnja
“DONJEG NOSECEG SLOJA”. Za zatrpavanje rovova treba upotrebiti iskopani zemljani
materijal kojeg je odobrio Nadzorni organ za tu svrhu.

Prilikom zatrpavanja rovova treba prvo razastrti i nabiti finiji materijal iz iskopa.
Zatrpavanje se nastavlja u slojevima debljine od 15 do 30 cm po cijeloj Sirini rova sve dok
se ne dostignu projektom predvidena visina zatrpavanja. Nasuti materijal treba nabijati
tako da se postigne 95% na djelovima rovova sa donjim noseéim slojevima i 85% u
rovovima bez donjih nosedih slojeva, maksimalna gustina uz optimalnu vlaznost prema
standardu JUS U. B. 1. 045.

Mehanicku zbijenost treba posti¢i pneumatskim nabijatem osim prvog dijela
rova oko poloZenih cijevi. Na ovom prvom dijelu nabijanje treba izvoditi ruc¢nim
nabija¢ima. Ispitivanje zbijenosti treba da dokaze da li zatrpavanje rovova iskopanim
zemljanim materijalom odgovara postavljenim zahtjevima i izvrSi¢e se na mjestu koje
odredi Nadzorni organ. Ako rezultati ispitivanja ne zadovoljavaju u tom slucaju treba
izvrsiti i iskop nasutog materijala i ponovo nabijati dok sa ne postigne zahtjevana
zbijenost.

Obralun i plac¢anje vrdi¢e se po 1 m3 zatrpanog rova iskopanim zemljanim materijalom
odgovarajuce zbijenosti. Jedinicnom cijenom obuhvaceni su svi radovi i troskovi koji su
vezani za ovakvu vrstu radova a nisu posebno navedeni u troskovnicima radova.
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1.3.13 Utovar i odvoz na deponiju

Sav viSak iskopanog materijala koji je preostao nakon zatrpavanja rova ili nakon

drugih radova treba utovariti na vozila i odvoziti na deponiju koju ¢e odrediti Nadzorni
organ.
Obracdun i placanje vrsice se po m3 utovarenog, prevezenog i deponovanog viska iskopa
bez obzira kojoj grupi odnosno vrsti zemljiSta pripada. Koli¢ina viska iskopa se utvrduje
razlikom koli¢ine iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju od koje se odbija
koli¢ina istog tog materijala upotrebljenog za zatrpavanje rovova i druge radove takode
mere na sraslom stanju. Jediniécnom cenom su obuhvadeni svi ostali radovi i troskovi koji
se normalno javljaju kod ovakvih radova.

1.4 Betonski radovi
1.4.1 Osnovni materijali

Osnovni sastavni djelovi za spravljanje betona (agregat, cement i voda) treba da
zadovolje uslove koji su propisani u PBAB i odgovaraju¢im JUS standardima.
Agregat treba biti Cist i ne sme da sadrzi Stetnih sastojaka preko granica Skodljivih za
beton. Kod rasudivanja o granulometrijskom sastavu agregata polazi se od toga da on
ima uticaja na potrebnu koli¢inu cementa, potrebnu koli¢inu vode i na obradljivost
betona. Vodeci rauna o ova tri parametra i samoj gradevini preporucuje se da sastav
agregata po krupnodi zrna bude takav da se njegova kriva prosijavanja nalazi izmedu
krivih prosijavanja A i B po nasSim propisima za zrna 0 - 32 mm, i to blize liniji B
(Fulerovoj) nego liniji A da bi se sa sigurnos¢u zadrzao jednak granulometrijski sastav
beton se spravlja samo od separisanog agregata.

Za izradu betona treba upotrebiti portland cement PC350 ili PC450, Sto treba odrediti
prethodnim probama. Ovaj cement u svemu treba da zadovoljava uslove kvaliteta
odredene propisima i standardima.

Za spravljanje betona moZe se upotrebiti voda koja ne djeluje Stetno na proces

ocvrséavanja betona. Voda koja se koristi za piée moze se uvek bez daljeg ispitivanja
upotrebiti za spravljanje betona. U sumnjivim slucajevima vodu za spravljanje betona
treba ispitati u duhu propisa i standarda.
Beton treba da odgovara osnovnim uslovima JUS. Poseban uslov je kompaktnost i
otpornost na mraz. Sav beton u principu treba ugraditi mehanizovano uz pogodno
odabranu i pripremljenu organizaciju rada. Njegovanje i odrzavanje betona treba
provesti najmanje 7 dana nakon ugradnje po odgovarajuéim propisima.

1.4.2 Prethodne probe, razmjere mjesanja, spravljanje i transport betona

Na osnovu odabranog granulometrijskog sastava agregata i vrste cementa, treba
proracunom ili na osnovu iskustva odrediti razmjeru mjesanja, tj. potrebnu koli¢inu
vode, cementa i agregata. Nakon toga treba izraditi probna tela pomocu kojih ¢e se
ustanoviti da li se odabranim granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i
omjerima mjeSanja moze dobiti beton trazenih osobina. PoSto promjena jednog od ovih
parametara, zahteva i promjenu ostalih, to se zapisnicki mora konstatovati sa kakvim
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granulometrijskim sastavom agregata, vrstom cementa i razmjerama mjeSanja su
izradene prethodne probe. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrsi za to kvalifikovana
institucija koja e se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa.

Sastav betona se odreduje prema zahtevanim osobinama betona. U svim
sluc¢ajevima to su dovoljna obradljivost sveZeg betona i dovoljna ¢vrstoda na pritisak
oCvrslog betona. Pored toga za ovu vrstu objekata zahteva se da beton bude
vodonepropustan. Prema tome, prethodnim probama treba ustanoviti da li je sveZi
beton dovoljno obradljiv i da li ocvrsli beton nakon 28 dana ima zahtjevanu ¢vrstoc¢u na
pritisak i da li je vodonepropusan. Vodonepropusan beton mora zadovoljiti sljedeée
uslove:

e daje vodocementni faktor manji od 0,6

e da je koli¢ina cementa veéa od 350 kg/m3 betona sa dovoljnom koli¢inom finih
Cestica agregata

e daje konzistencija slabo plasti¢na
e da se sveZi beton mozZe potpuno zbiti
e dane dode do segregacije prilikom transporta i ugradnje

e daje beton dovoljno vremena njegovan.

Svezi beton mora biti dovoljno obradiv, jer se bez toga neée postici ni trazene
osobine ocvrslog betona, tj. cvrstoca na pritisak i da je vodonepropusan.
Za svezi beton kazemo da je dovoljno obradiv ako su zadovoljena sledeca dva uslova :

e da se sa predvidenim sredstvima za zbijanje mozZe bez velikog napora potpuno
zbiti

e ako od njegove izrade pa do ocvrScavanja nece docéi do razjedinjavanja sveze
betonske mase prilikom transporta i ugradivanja.
Ukoliko je konzistencija betona kruca, to je potreban veéi napor za zbijanje.
Stoga se preporucuje da konzistencija betona bude plasticna, i to bliza mekoj nego
krutoj konzistenciji. Ovo znadi da potrebnu koli¢inu vode treba odabrati tako da se
postigne traZena konzistencija betona. Jasno je da se vodocementni faktor ne sme
mjenjati, Sto znaci da ée se pri izradi betona koli¢ina vode i cementa povecati. Postoji
dve vrste segregacije betona. Jedna je kad krupnija zrna teze da se izdvoje iz mjesavine,
$to se obi¢no desava kod mrsavih betona i pri izvesnim granulometrijskim sastavima,
pogotovu ako su suvlji. Dodatak vode ée u tom sluéaju biti od koristi jer ¢e povecati
kohezivost meSavine. Druga se javlja narodito kod Zitkih betona i manifestuje se
izdvajanjem cementnog mlijeka iz mjeSavine. U vezi ovog se preporucuje se sljedeée:

e u betonu mora biti toliko maltera da se krupna zrna koja su tim malterom
obavijena ne mogu odvojiti od ostale mase betona prilikom transporta i
ugradivanja
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e malter mora imati toliko finih ¢estica da se ne moze razmjesati

e sadrzaj finih zrna agregata 0/0,2 skupa sa zrnima cementa ima odlucujudi uticaj
na dobru unutrasnju povezanost svjeze betonske mase i spreCavanje odvajanja
krupnih zrna, vode i najsitnijih djelica od te mase

e koli¢ina finih zrna ( cement + agregat 0/0,2 ) u 1 m3 betona treba da iznosi cca
400 kg.
Doziranje komponenti:

e cement se mora dozirati sa ta¢nos¢u 3% prema tezini,
e agregat se mora dozirati sa ta¢no$¢u 3% prema tezini,

e voda se mora dozirati sa ta¢nos¢u 3% prema tezini. Pri tome voditi racuna da se
dio vode u mjeSavinu unosi vlaznim agregatom, a drugi dio se dodaje.

Dodaci betonu: Za spravljanje betona mogu se upotrebiti samo dodaci za koje je

atestom izdatim od strane ovlastene struéne organizacije potvrdeno da imaju
deklarisana svojstva i da se njihovom upotrebom ne slabe osnovna svojstva betona i
armature.
Na gradiliStu uvek postoji teZnja da se beton izmjesSa Sto prije, pa je potrebno znati
koliko je minimalno potrebno da se dobije ujednaceno izmjeSan beton. Vreme mjesanja
kod uobicajenih mjesalica ne bi trebalo da je manje od 1,5 - 2 minuta. Transport betona
od fabrike do mjesta ugradnje vrsi se automikserima sa laganim okretanjem mjesalice u
toku voznje.

1.4.3 Ugradnja i njegovanje betona

Prije pocetka ugradnje betona treba detaljno pregledati skelu, oplatu i
postavljenu armaturu. Betoniranje ne sme poceti dok struc¢no lice ne pregleda
postavljenu armaturu i upisom u dnevnik konstatuje da je armatura postavljena po
projektu. Neispravnim nac¢inom punjenja oplate moze dodi do segregacije betona, pa se
ovom mora pokloniti duZzna paZnja. Posebnu painju treba posvetiti redosledu
betoniranja. Izvodac je duZan da zavisno od svoje tehnologije betoniranja napravi plan
prekida betoniranja i isti dostavi projektantu ili nadzornom organu na saglasnost. Da bi
se Sto viSe smanjio uticaj stezanja, betoniranje vrsiti u sekcijama. lzmedu veé
izbetoniranih sekcija moze se betonirati tek nakon sto je okolni beton star 7 dana.
Svako mjesto nastavka mora biti dobro ociséeno, a betoniranje nastavljeno paZljivo
odabranim betonom sa viSe pijeska i cementa Sto stvara bolju vezu sa starim betonom i
olaksava dalje ugradivanje betona. Ne sme se polivati stari beton cementnim mlijekom
pre nastavljanja.

Beton u pravilu treba ugraditi neposredno nakon mjesanja, a fabricki beton
odmah nakon njegovog dolaska na gradiliste. Samo u izuzetnim slu¢ajevima beton smije
izvesno vrijeme ostati neugraden. Pri suvom i toplom vremenu beton moZe ostati
neugraden najviSe % sata, a pri hladnom i vlaZznom vremenu najvise 1 sat. Za to vrijeme
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beton mora biti zasticen od Stetnih vanjskih uticaja, a prije ugradnje mora se ponovo
izmesati.

Beton u svakom slucaju treba ugraditi prije njegovog oc€vrscavanja. Visoke temperature
ubrzavaju ocvrsé¢avanje betona, a narocito kod visokovrijednih cemenata.

Zato se zahtjeva da temperatura svezeg betona ne sme preci 300 .

Svjezi beton treba po unosSenju u oplatu Sto je mogude vise zbiti tako da se iz
njega istera sav vazduh, a zrnca smeste u Sto kompaktniji poloZaj. Zbijanje treba izvrsiti
vibriranjem betonske mase pervibratorima, a tanjih preseka sa tanjim iglama ili oplatnim
vibratorima. Preveliko vibriranje je Stetno i zato vibriranje moze vrsiti samo za to
osposobljen radnik- betonirac. Ako dode do cjedenja ili isparavanja vode iz betona prije
njegovog dovoljnog ocvrséavanja, to mozZe prouzrokovati poremecdaj u procesu
hidratacije, pa beton nece prema svom sastavu postiéi odgovarajucu ¢vrstoéu i gustocu.
Pored toga moze doc¢i do neravnomjernog stezanja betona, odnosno pojave sopstvenih
zatezucih napona i naprslina. Zbog toga beton mora biti zasicen vodom od njegove
izrade do njegovog ocvrscavanja. Za svaku vrstu gradevine njegovanje betona mora da
traje najmanje 14 dana. Odrzavanje betona u stanju potpune zasi¢enosti moze se postici
vlazenjem slobodnih povrsina betona pomocu prskalica, najbolje je lagano stalno
vlaZenje rasprsenim kapljicama. Treba izbegavati naglo hladenje zagrijanih betonskih
povrsina sun¢éanom toplotom ili hidratacionom toplinom, kao i vlaZenje jakim mlazom
vode joS nedovoljno océvrslog betona. Skela i oplata se mogu skinuti tek kada se uveri da
je beton dostigao dovoljnu ¢vrsto¢u na pritisak, odnosno da se skidanjem skele i oplate
ne mogu napraviti nikakvi poremecaji.

1.4.4 Ispitivanje betona

Ispitivanje kvaliteta ugradenog betona treba da se provede sukcesivno u toku
ugradnje. Ispitivanje probnih uzoraka treba da vrsi za to kvalifikovana institucija koja ¢e
se izabrati uz saglasnost Nadzornog organa. Tri probne kocke za ispitivanje ¢vrstoée
betona na pritisak ¢e se uzimati za svakih 30 m 3 ugradenog betona i za svaku marku
betona, te jedno ispitno tijelo na vodonepropusnost. Na kockama obavezno naznaciti
datum izrade, broj i oznaku uzorka, mesto ugradnje u konstrukciju. Ispitivanje évrstoce
na pritisak probnih kocki treba vrsiti nakon 7 i nakon 28 dana od dana ugradnje.

1.5 Montazni radovi

1.5.1 Uvod

Montazni radovi obuhvataju preuzimanje proizvoda i materijala koje Investitor
nabavi za potrebe izgradnje hidrotehnickih instalacija, a na osnovu ponudbene
dokumentacije: nabavka cjevi, fazonskih komada i armatura. Proizvode i materijal za
koje Investitor obezbjedi sredstva placanja Izvodac ¢e preuzeti od izabranog isporucioca
tih proizvodaca i materijala. Ostali proizvodi i materijali koji su potrebni za montazne
radove, a nisu ovim tehnickim uslovima i troSkovnicima radova navedeni da se
preuzimaju, lzvoda¢ je duzan da iste nabavi i ugradi o svom trosku. lzvodac ce
preuzimati ponude materijale za organizaciju gradiliSta, odnosno one materijale kakav
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slucaj bude bio. Montaznim radovima je dalje obuhvacéen prenos, spustanje u rovove il
u okna proizvoda i materijala, montaZa i ugradnja, zaptivanje, ispitivanje na probni
pritisak i ispiranje i dezinfekcija cjevovoda pre pustanja u pogon. MontaZnim radovima
su obuhvadeni i svi oni radovi koje treba izvesti radi normalnog rada vodovodnog
sistema.

1.5.2 Montaza vodovodnih cijevi

Ovo uputstvo vaZi za polaganje cjevovoda od plasti¢nih cijevi (PEHD) koje su
poloZene u zemlju i koje su namjenjene za vodovod (po DIN 19532, odnosno JUS G. CG.
505). Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za
polaganje pomenutih cjevovoda pod nadzorom stru¢njaka. Prilikom polaganja treba se
pridrzavati propisa o zastiti na radu i drugih vazecih propisa.

Transport i skladistenje

Cijevi i fazonske komade treba pazljivo utovarivati, transportovati, istovarivati i
skladistiti da ih ne bi mehanicki ostetili. Bacanje, vucenje cijevi po tlu ili po transportnom
vozilu nije dozvoljeno. Potrebno je posebno pazljivo rukovanje s plasti¢nim cijevima na
temperaturama u podrucju smrzavanja i na nizim temperaturama. Prilikom skladistenja,
cijevi treba slagati u gomile tako da leze punom duZinom. Redovi cijevi moraju biti sa
strane poduprti. Njihova visina ne sme biti ve¢a od 1,5 m. Cijevi moraju biti zasti¢ene od
sunca i po mogucnosti pokrivene narocito pri duZem stajanju. Gumeni zaptivni
prstenovi, posebno ne smeju biti duze vreme izloZeni suncevim zracima. Prilikom
skladiStenja i prenoSenja treba paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem,
masnoc¢ama, bojama i slicnim materijalima.

Polaganje cjevovoda

Plasti¢ne cijevi i drugi sastavni delovi cjevovoda moraju biti prije montaze
pregledani i sa unutrasnje strane ociséeni. OStecene djelove treba iseéi. Plasti¢ne cjevi se
mogu seéi ruénom testerom koja ima fine zube. Rez testere mora biti pod pravim uglom
na osovinu cevi. Unutrasnju ivicu obraditi Smirglom ili drugim sredstvom, a spoljnu
grubom turpijom pod uglom od 152. Prilikom etapnog polaganja cjevovoda, treba
krajnje djelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im ¢epovima koji se ¢vrsto pripajaju uz zidove
cijevi. Njih treba odstraniti prilikom sledece etape polaganja. | prilikom prekida rada
potrebno je sve otvore zapusiti éepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Kod postavljanja cjevovoda u rovu treba uzeti u obzir promjene duZine koja nastaje kao
posledica razlike temperature. Zbog toga je potrebno cjevovod krivudavo postaviti u rov.
Posle izvrSsene montaZe pristupa se djelimicnom zatrpavanju rova i hidrauli¢koj probi.

Spajanje polietilenskih cijevi zavarivanjem

Za pravilno zavarivanje cijevi vazno je izabrati pravilne uslove u kojima se vrsi
zavarivanje, poznavati osobine materijala koji se zavaruje i da zavarivanje obave strucni
zavarivadi pod nadzorom struc¢njaka. Uobicajeno je da postupak zavarivanja cjevovoda
izvrsi tim struc¢njaka proizvodaca cijevi. Najpogodniji nacin zavarivanja cijevi je su¢eonim
zavarivanjem tj. grejnim tijelom koji je najéesce plo¢a. Ovim postupkom cijevi se mogu
zavarivati u rovu, ili pored rova i spustiti u rov posle zavrSenog zavarivanja. Prije pocetka
zavarivanja treba proveriti i osigurati sledece:
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e da su cijevi zastiéene od direktnih suncevih zraka (priblizno 2,0 m od krajeva
cijevi koji se zavaruju moraju biti pokriveni), od vjetra i vremenskih nepogoda,

e da se zavarivanje ne vrSi na temperaturi vazduha nizoj od +32C, a ni na
temperaturi visoj od +302C,

e da se varilac uvjeri da su cijevi paralelne u ravni i da oba kraja cijevi imaju
pribliZzno istu temperaturu,

e da su varioci upoznati sa postupkom zavarivanja i da imaju vazeci atest. Postupak
zavarivanja je slededi:

e Cijevi se postavljaju na odgovarajuée postolje tako da leZze horizontalno za
vrijeme izvrSavanja postupka (priprema, zavarivanje i hladenje). Povrsine koje se
zavaruju moraju biti glatke bez strugotina i bez tragova masnoce ili neke druge
necistoée. Oba kraja treba ravno odsjeci i ivice odistiti turpijanjem i struganjem.
Kada su krajevi cijevi pripremljeni i grejni element zagrijan do odredene
temperature, krajeve cijevi pritisnemo na grejni element.

e Zagrevanje krajeva cijevi se vrsi do temperature koju propisuje proizvodac cijevi.
Vreme zagrijevanja zavisi od precnika i debljine zida cijevi. Posle uklanjanja
grejnog elementa, krajevi cevi se spajaju i pritiskaju. Pritisak treba da bude
podesen tako da istisne oksidiranu ili pregorelu masu iz podrucja zavarivanja, pri
¢emu ostaje joS dovoljno mase u plasticnom stanju da bi se dobio kvalitetan var.
Dok se Sav ne ohladi, Sto traje nekoliko minuta, cijev mora potpuno mirovati, a
zatim se moZe s njom manipulisati, s tim $to se joS nekoliko sati ne smije izlagati
hidrauli¢kim pritiscima. U praksi se pokazalo da je najgore ako zavareni cjevovod
ostavimo neoptere¢en do sledec¢eg dana. Posle zavrSenog zavarivanja ne
odstranjivati zadebljanje. Po istom postupku zavaruju se na cijev tuljci.

Kvalitet zavarivanja zavisi od pripreme cijevi, temperature zavarivanja, vremena
zavarivanja, pritiska na mesto zavarivanja i od sposobnosti varioca. Sa pravilnim
izvodenjem zavarivanja dobijamo faktor zavarivanja: V= 0,9 do 1. Faktor zavarivanja daje
odnos ¢vrstog Sava prema ¢€vrstoéi osnovnog materijala. Kontrola zavarenog mesta moze
da se izvrsi radiografski, rendgenski ili ultrazvukom. Nepropusnost zavarenog cjevovoda
i ispitivanje na probni pritisak vrsi se u skladu s priloZzenim uputstvom.

Spajanje fazonskim komadima

Spajanje cijevi sa standardnim i posebnim fazonskim komadima, kao i
armaturom od livenog gvozda mozZe se izvesti spojnim elementima proizvodaca cijevi
koji su podeseni za plasti¢ne cijevi i razli¢iti su u zavisnosti od proizvodaca cijevi. Spojni
elementi su predvideni u specifikaciji materijala. Dodatna uputstva za spajanje zatraziti
od proizvodaca. Za izvodenja kuénog prikljucka moze se upotrebiti i standardna ogrlica
od sivog liva za cijevi od plasti¢nih masa, JUS G. CG. 505 (DIN 19532). Otvor u cijevi mora
imati glatku povrsinu da bi se izbegao zarezni efekat (za busSenje upotrebiti krunaste
burgije). Svi fazonski komadi od livenog gvoZzda moraju biti zasti¢eni premazom protiv
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korozije, pri ¢emu vruée mase i mase koje sadrze rastvara¢ ne smeju dodi u dodir sa
plasti¢nim cijevima.

1.5.3 Montaza kanalizacionih cijevi

Ovo uputstvo vazi za polaganje cjevovoda od korugovanih plasti¢nih cijevi (PEHD
sa profilisanim spoljnim omotacem i glatkim unutrasnjim zidovima) koje su poloZene u
zemlju i koje su namjenjene za kanalizaciju. Osnovne osobine sistema izgradenog od
rebrastog polietilena su:

e veca otpornost na gnjecenje

dugotrajnost sistema

e velika otpornost na udarce

e otpornost na hemikalije

e do 50% lakse od klasi¢nih cijevi

e otpornost na seizmicke uticaje

e jednostavno rukovanje i brza montaza

e svijetla unutrasnjost.

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalifikovani za
polaganje pomenutih cjevovoda pod nadzorom struénjaka. Prilikom polaganja treba se
pridrzavati propisa o zastiti na radu i drugih vazecih propisa.

Transport i skladiStenje

Cijevi od korugovanog polietilena i spojne elemente potrebno je transportovati
odgovaraju¢im vozilima i utovarivati i istovarivati pod stru¢nim nadzorom. Prilikom
transporta cijev treba poloziti na Sto veéu povrsinu.

Istovarivanje sa teretnog vozila se obavlja:

a) bagerom ili kranom. Greba koristiti remenje/ trake za podizanje (npr. od

tekstila ili sl.). Lanci mogu oStetiti cijevi pa ih ne treba koristiti. Treba sprijeciti

bacanje, padanje i jako udaranje jednih o druge dijelove palete, cijevi i

elemenata. Trake za podizanje treba postaviti pod paletu- transportno polje na

razmaku od 3,5m.

b) viljuskarom. Palete je potrebno postaviti upravno na viljuske, pri ¢emu treba

paziti na Sto vedi razmak izmedu viljuska.

Cijevi i spojni elementi se mogu skladistiti na otvorenom, pri éemu vrijeme
skladistenja na otvorenom ne bi trebalo biti duZe od jedne godine. Prilikom skladistenja
cijevi treba uzeti u obzir sledece:

e cijevi treba skladistiti tako da se osigura ravna podloga za odlaganje

e visina naslaganih cijevi ne smije preé¢i 2m. Naslagane cijevi je potrebno osigurati
sa strane.
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e uskladistene cijevi potrebno je ljeti, pri ekstremnim vruc¢inama, zastiti od
prevelikog zagrijavanja. PreporucCuju se skladiStenje sa prekrivanjem cijevi
svijetlom ceradom koja ne propusta svjetlo.

Za transport pojedinih cijevi i elemenata do rova zbog male teZine nisu potrebni
nikakvi specijalni uredaji za podizanje. Transport pojedinacnih cijevi do rova pomocu
lanca ili sajle nije dopusteno.

Polaganje i spajanje korugovanih polietilenskih cijevi

Prije polaganje cijevi treba pregledati tjemena cijevi zbog moguceg ostecenja nastalog
pri transport ili skladiStenju. Spajanje rebrastog polietilena se izvodi povezivanjem
spojnicama. Brtve povecavaju sigurnost spoja i garantuju sigurno povezivanje cijevi i u
nepovoljnim uslovima montaZe. Kod spajanja cijevi treba preduzeti sledeée korake:

e Vrh cijevi koja ¢e se uvuéi u spojnicu (podrucje do treéeg potpunog rebra), kao i
unutrasnju povrsinu spojnice treba krpom ili ne¢im sli¢nim ocistiti od prljavstine.

e Brtvu treba bez istezanja pojedinih mjesta poloZiti ravhomjerno u prvo potpuno
udubljenje izmedu rebara na vrhu cijevi koja ¢e se uvuci u spojnicu.

e Spojnice imaju sredisnji grani¢nik da bi se pri montazi sprijecilo prevlacenje, ali
preporucljivo je podrucje koje se uvlaéi po sredini oznaditi markerom prema
tabeli podruc¢ja za navlacenje i cijev u spojnicu ugurati do te oznake. To se
preporucuje ybog dilatacije cijevi, odnosno istezanja kod promjene temperature.

e Brtvu koja se nalazi na cijevi i unutrasnju povrsinu spojnice ravnomjerno
premazati kliznim sredstvom radi lakSeg guranja cijevi u spojnicu. U tu svrhu nije
dopusteno koristiti ulja i masnoée. Premazani krajevi cijevi ne smiju se viSe
odlagati na podlogu zbog opasnosti priljepljivanja necistoéa sa podloge.

e Neposredno prije montaze treba spojnice i krajeve cijevi jo$ jednom pregledati
zbog stranih tijela i iste odsttraniti. Posebno paziti na Sljunak, pijesak ili
komadiée koji su prilikom rada na cijevi dospjeli u spojnicu ili se zalijepili na
premaz.

e Cijevi zatim ugurati u spojnicu do granic¢nika ili oznake koja je prethodno ucrtana
na cijev. MontaZzu mogu izvesti jedna ili dvije osobe. Sa polugom za podizanje i
upotrebom drva izmedu mogucde je izvesti guranje u spojnicu bez teskoda. Nije
dozvoljena montaza bagerom.
Skracivanje korugovanih polietilenskih cijevi
Cijevi treba prerezati testerom sa finim zupcima sredinom u udubljenom dijelu i
upravno na osu cijevi. Neravnine i hrapavost na podrucju odvajanja odstraniti turpijom,
nozem ili brusnim papirom. Nije dozvoljeno pritiskati ili udarati bagerskom lopatom
direktno na tjeme cijevi da bi se namjestila osa cijevi.
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1.6 Zavrsni radovi

Zavrsni radovi su oni radovi koji se uglavnom odnose na dovodenje saobraéajnica
i ostalih povrSina preko kojih prolazi trasa cjevovoda u prvobitno stanje, odnosno u
stanje prema zahtjevima uslova. U ovom slucaju, zavrsni radovi su predvideni projektom
saobracajnice.

1.6.1 Ispitivanje vodovodne mreze na probni pritisak, pranje i dezinfekcija

Svi izgradeni vodovodni cjevovodi (magistralni dovodi i mreza) moraju se pijre
pustanja u pogon ispitati na probni pritisak. Svrha ovog ispitivanja je da se ustanovi
vododrzivost izgradenog cjevovoda i njegova stabilnost.

Kod ispitivanja treba imati u vidu da neki cijevni materijali upijaju odredenu koli¢inu
vode. Vodonepropustljivost cjevovoda ispituje se unutrasnjim vodnim pritiskom.
Izgradeni cevovod ispituje se radnim, nominalnim i probnim pritiskom, u skladu sa
atestom proizvodaca. Procedura oko ispitivanja i stavljena cjevovoda u pogon je sledeéa:

1. Punjenje cjevovoda

2. Predispitivanje

3. Glavno ispitivanje

4. Kontrolno ispitivanje

5. Zavrsno ispitivanje

6. Pranje i dezinfekcija cevovoda

Ispitivanje cjevovoda vrsi se po dionicama. Dionice ne treba da su duze od 300
do 500 m, kako bi se eventualne greske lakSe ogranicile. Ukoliko projektom nije izvrSena
podjela cjevovoda na probne dionice, podjelu ée izvrsiti nadzorni organ u zavisnosti od
duZine cjevovoda, dinamike radova i plana zatrpavanja rovova na pojedinim dionicama,
dubine rova, kvaliteta materijala isl. Prije podetka ispitivanja, cjevovod na ispitivanoj
dionici mora biti zatrpan nadslojem od oko 30 do 50cm. Spojevi cijevi moraju ostati
slobodni i pristupaéni. Na krajevima probnih deonica, cjevovodi mopaju biti poduprti
tako da se onemogude bilo kakva aksijalna pomeranja. Na svim krivinama i mjestima
odvajanja ogranaka moraju se uraditi ankerni blokovi. Potpore se smiju ukloniti tek kada
je ispitivanje zavrSeno i izvrSeno rastereéenje cjevovoda. Iz bezbjedonosnih razloga,
zabranjeno je zadrzavanje lica oko potpora za vreme ispitivanja.

Punjenje cjevovoda i evakuacija vazduha

Po izvrSenoj stabilizaciji cevovoda pristupa se punjenju. Voda kojom se vrsi
punjenje mora da zadovoljava norme za pijacu vodu. Punjenje cjevovoda vrsi se
postepeno, upustanjem male koli¢ine vode, kako bi se omogucila zadovoljavajuéa
evakuacija vazduha. |z istog razloga cjevovod se puni sa najnizeg mjesta, brzinom od 0.5
m/s. Potrebno je izvrsiti pripremu odgovarajue armature (vazdusSnog ventila ili
hidranta) za ispustanje vazduha. U narednoj tabeli dati su odgovarajuéi proticaji kojima
treba vrsiti punjenje za pojedine precnike cijevi. Za veée precnike, proticaje treba
sracunati za brzinu od 0,5 m/s.
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@(mm) | 40 50 65 80 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600

Q(/t) o1 |01 |015(0.2 |03 |07 |15 |20 |3.0 |60 |[9.0 |14.0

Liveno-gvozdene cevovode je potrebno napuniti vodom bar 24 sata pre pocetka
ispitivanja. Neposredno pred pocetak ispitivanja treba proveriti da li je sav vazduh iz
cjevovoda uklonjen.

Predispitivanje
Predispitivanje se vrsi da bi se izvrSila provjera svih spojeva i ostalih djelova cjevovoda.
1. Za celicne i liveno-gvozdene cevovode predispitivanje se vrsi

maksimalnim radnim pritiskom. Tabelom je dato vrijeme trajanja
predispitivanja u zavisnosti od precnika.

@ 150 mm Pola sata na svakih 100m cjevovoda koji se
ispituje

@ 200 mm-@ 400 mm 6 sati

@ 450 mm-@ 700 mm 12 sati

@ >700 mm 24 sata

2. Zatvrde PVC cevi predispitivanje se vrsi u trajanju od najmanje 12
sati:

- za NP 10 bara - ispitni pritisak iznosi 15 bara
- za NP 15 bara - ispitni pritisak iznosi 21 bar

3. Za PE cijevi predispitivanje se vrsi pritiskom od 15 bara na NP 10 bara.
Zbog osjetljivosti materijala na temperaturu, za vrijeme ispitivanja
temperatura zidova cijevi ne smije biti viSa od 19°. Predispitivanje za
PE cijevi traje:
- 4 sata ako nema spojnica
- 12 sati ako postoje spojnice.

Kada se pri predispitivanju konstatuje da pojedini djelovi cjevovoda ili spojevi
propustaju vodu, pritisak treba pojacati do probnog kako bi se ociglednije pokazala sva
slaba mjesta na cjevovodu. Kada se takva mjesta registruju treba izvrsiti odredene
popravke. Popravke je dozvoljeno vrsiti samo na cjevovodu koji je rastereéen od pritiska
ili je potpuno ispraznjen, o éemu odluéuje nadzorni organ.

Glavno ispitivanje

Glavno ispitivanje (probno ispitivanje) se wvrSi odmah po zavrSenom
predispitivanju. Obavezna je kontrola svakog spoja. Vrijednost pritiska za glavno
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ispitivanje, tzv. probni pritisak treba da bude jednak maksimalnom radnom pritisku
uveéanom 1.5 put.
1. Za liveno-gvozdene i ¢elicne magistralne cjevovode probni pritisak treba da je
veci za 5 bara od maksimalno moguceg radnog pritiska, s tim da ne sme biti
manji od 10 bara.
2. Za vodovodnu mreZu od liveno-gvozdenih i celi¢nih cijevi ispitni prktisak
iznosi 15 bara ako je nominalni pritisak u mrezi 10 bara.
3. Za tvrde PVC cijevi glavno ispitivanje traje 3 sata i to:

- za NP 10 bara - ispitni pritisak iznosi 15 bara
- za NP 15 bara - ispitni pritisak iznosi 21 bar

4. Za PE cijevi glavno ispitivanje traje 3 sata i to za NP 10 bara probni pritisak

iznosi 13 bara.

Pri ispitivanju cevovoda u nagibu potrebno je obezbediti takve pritiske na pumpi,
da se na dijelu cjevovoda sa najvis$im kotama obezbjedi bar minimalni probni pritisak.
Ispitivanje mora trajati onoliko koliko je potrebno da bi se detaljno pregledao svaki spoj i
ustanovila ma kakva promjena ili deformacija na cjevovodu, ankernim blokovima,
razupiraCima. Ispitivanje treba vrsiti pri manjim temperaturnim kolebanjima. Vrijeme
trajanja glavnog ispitivanja iznosi za Celi¢ne i liveno-gvozdene cjevovode:

@ 150 mm Pola sata na svakih 100m cjevovoda koji se
ispituje
@ 200 mm-@ 400 mm 6 sati
@ 450 mm-@ 700 mm 12 sati
@ >700 mm 24 sata
Napomena:

U vanrednim prilikama izuzetno se moze skratiti vreme trajanja ispitivanja, a po
odobrenju nadzornog organa. Nije dozvoljeno povedavati vrijednost ispitnog pritiska,
zbog eventualnog skraéenja vremena za ispitivanje.

Kontrolno ispitivanje

Po zavrSetku glavnog ispitivanja, spojevi se zatrpavaju, tako da nadsloj zemlje
iznad tjemena cijevi bude 30 do 50 cm. Pritisak pri kontrolnom ispitivanju za celi¢ne i
liveno-gvozdene cjevovode jednak je radnom pritisku. Registrovanje pritiska kod
ispitivanja vrsi se bazidarenim manometrom. Treba priloZiti potvrdu o baZdarenju.
Podjela na manometru treba da je takva da se moZze ocitati vrednost pritiska sa tacnos¢u
od 0.1 bar. Potrebno je upotrebiti dva manometra. Manometar treba postaviti na
mjestu sa najnizom kotom. Kod cjevovoda sa znatnijim usponom, neophodno je
postaviti manometar i na najvisSoj koti cjevovoda kako bi se ustanovilo da je obezbjeden
minimalni ispitni pritisak. Za vrijeme ispitivanja zabranjeno je dodavanje vode radi
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korekcije pritiska. Smatra se da je cjevovod dobro izgraden ako za vrijeme glavnog
ispitivanja pritisak ne opadne vise od 0.1 bar. Predstavnik investitora mora da
prisustvuje ispitivanju cjevovoda i obezbjedi kontrolu kod pumpe.
Pri ispitivanju cjevovoda na probni pritisak obavezno je voditi zapisnik koji potpisuju
ovlasceni predstavnik investitora i izvodaca. Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu
koji je sastavni deo ovog uputstva.

Napomena:

Ovo uputstvo je radeno prema DIN normama i JUS-u.

UGLEDNI OBRAZAC ZA ZAPISNIK O ISPITIVANJU CJEVOVODA
1. OPSTI PODACI:

1.1.  Ovlas¢eni predstavnici:
Investitora:
lzvodaca:

1.2.  Zapisnik broj:

1.3.  Naziv cjevovoda:

1.4. Datum:

1.5. Oznakavoda: potisni - magistralni - mreza
1.6.  Dionica koja se ispituje:

od km
do km
ukupna duzina
1.7. Isporudilac cijevi:
materijal cijevi:
tip cijevi:

1.8.  Vrsta spojeva:
broj spojeva:
1.9. Pozicije iz predra¢una

2. PODACI O ISPITIVANJU:

2.1. Mjesto gdje su ugradeni manometri:

Mjerodavni: km nadm. visina mnm

Kontrolni: km nadm. visina mnm

Maks. bududi radni pritisak kod manometra bar
Propisani probni pritisak: bar

Propisno trajanje probe: sati
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3. ISPITIVANJE NA PRITISAK:

3.1. Punjenje vode:

pocetak h  kraj h
vrijeme punjenja: h
3.2.  Prethodno ispitivanje:
propisani pritisak bar
pocetak h  kraj h
trajanje ispitivanja: h
pritisak na pocetku: bar
pritisak na kraju bar
temperatura vazduha: na pocetku S
na kraju RIS

Ocjena prethodnog ispitivanja:
Da li je bilo potrebno ponoviti ispitivanje?
DA NE
Gdje su se pokazali defekti?

Na koji nacin su izvrSene popravke?

3.3.  Glavno probno ispitivanje (livene i Celi¢ne cijevi):

Odredivanje potrebne koli¢ine vode potpuno napunjenog voda, radi stvaranja
propisanog probnog pritiska:

Vreme za koje je postignut probni pritisak:

propisani pritisak bar

pocetak h kraj h

trajanje ispitivanja: h

pritisak na pocetku: bar

pritisak na kraju: bar

temperatura vazduha: na pocetku °C na kraju °C

Rezultati cjelokupnog glavnog ispitivanja:
podaci sa manometra:
podaci o spojevima, opravkama, ponovljenim ispitivanjima:

Primjedbe o ispitivanju i prijemu:

Ovjeravaju zapisnik:
Predstavnik investitora
Predstavnik izvodaca
Predstavnik korisnika
Mijesto Datum
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1.6.2 Pranje cjevovoda

Za pranje je dozvoljeno upotrebljavati samo ispravnu pija¢u vodu. Efikasno
ispiranje je omoguceno samo u sluc¢aju ako je obezbjedena min. brzina vode od 1,5 -
2 m/sec. Kako ¢e se vrsiti ispiranje zavisi od broja ispusta. Kod cjevovoda koji imaju pad
ispiranje izvrsiti odozgo na nize. Ne smije se priciniti nikakva Steta sa ispustenom vodom
tokom ispiranja. Ukoliko o ovome nije dato rjeSenje u projektu nadzorni organ je
obavezan da da reSenje neposredno na terenu. Ispiranje treba nastaviti sve dotle dok se
ne dobije sasvim Cista voda. Potrebne koli¢ine vode za pranje: na min. norme treba
raCunati:

za @150  3-5 struka zaprem. dionice koja se pere
za @ 150  2-3 struka zaprera. dionice koja se pere.

1.6.3 Dezinfekcija

Dezinfekciono sredstvo ¢e propisati sanitarna sluzba vodova, a u saglasnosti sa
sanitarnom inspekcijom grada. Kontrolu ispiranja i dezinfekclju vrsiti isklju¢ivo pod
rukovodstvom odgovornog, kvalifikovanog i ovlas¢enog predstavnika Sanitarne sluzbe
preduzeca. Doza hlora za dezinfekciju treba da se krece u granicama od 10-200 mg/I.
Smatra se da je dovoljno 30-50 gr/1. U konkretnom sluc¢aju dozu propisuje ovlasceni
predstavnik Sanitarne sluzbe koji je u celini odgovoran za dezinfekciju i eventualne
posledice. NiZza koncentracija (10 mg/l) preporucuje se kada hlor- ostaje u kontaktu 12-
24 sata.Normalno vrijeme trajanja dezinfekcije treba da iznosi 30-60 minuta. Dodavanje
hlora moze se izvrsiti kroz pocetni hidrant ili posebno ostavljeni prikljucak. Ispustanje
vode vrsi se na nizvodni hidrant sve dok se jasno ne osjeti hlor. Djelovi mrezZe koji se ne
dezinfikuju moraju biti sigurno iskljuéeni od mreze koja se dezinfikuje. Odgovorni
rukovodilac Sanitarne siuzbe treba da obezbedi zastitu radnika koji rade na dezinfekciji,
obzirom da je hlor opasan po zdravlje, ako se paiZljivo ne rukuje sa njm. Odgovorni
rukovodilac takode treba da obezbjedi (putem javnog obavjestenja i sl.), da ne dode do
toga da neko koristi vodu koja sluzi za dezinfekciju (misli se na rukovodioca pogona -
korisnika). Kada je isteklo vrijeme dezinfekcije cjevovod treba ispirati Cistom pijaéom
vodom sve dok se ne dobije Cista pija¢a voda (sa tolerantnom koncentracijom hlora). O
izvrSenom hlorisanju mora se voditi zapisnik, koji ovjerava lice pod ¢ijom je kontrolom
dezinfekcija cjevovoda izvrSena.

1.6.4 Hidraulicko ispitivanje kanalizacione mreze

Kod gradenja kanalizacije potrebno je vrsiti ispitivanje kanalizacione mrezZe, a u
cilju saznanja o kvalitetu izvedenih radova. Ne smije se dozvoliti prekomerna infiltracija
vode u mrezu niti eksfiltracija. Da bi se obezbedila potrebna vodoizdrzljivost
kanalizacione mreze potrebno je da cijevi budu vodoizdriljive a spojeve treba tako
uraditi da dihtuju pod odredenim uslovima. U dobro izvedenoj mrezi ne bi trebalo da
bude ni infiltracije ni eksfiltracije.Kvalitet izvedenih spojeva i mreZe proverava se na
sledeci nacin:
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a)

b)

c)

U terenu sa podzemnom vodom - na prodiranje vode u cjevovode pri prirodnom
nivou podzemne vode, ako je nivo podzemne vode na 2 - 4 m iznad temena cijevi
koli¢ina vode koja uvire u cijevi ne treba da bude veca od vrednosti navedenih u
tabeli. Pri ve¢éem nivou podzemne vode vrijednosti se uveéavaju za 10% na svaki
slededi metar.

U suvom terenu - na procedivanje vode iz cjevovoda u teren. Za izvrSenje ovog
ispitivanja dio kanalizacionog cjevovoda izmedu Sahtova napuni se vodom. Kod
uvedenog Sahta gubitak ne treba da prekoradi vrednost datu u tabeli.

U terenu sa nizom podzemnom vodom, gde je nivo podzemne vode niZi od 2 m
iznad temena cijevi - ispituje se na gubitak vode iz cijevi. Ispituje se isto kao pod
tackom b.

Provjeravanje kanalizacione mreZe na vodoizdrzZljivost vrsi se prije zatrpavanja

cijevi u rovu. U terenu sa visokom podzemnom vodom putem mijerenja koli¢ine vode
koja prodire u cjevovod na prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog $ahta.
Isstovremeno ¢e se vrsiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na
krajnjim silazima blindira se mreza a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do
odredene kote. Zatim se vrSi osmatranje spojnica na vodoizdriljivost i odrZavanja
konstantnog nivoa vode u $ahtu u toku 30 minuta. Dopustene kolicine izliva ili gubitaka
vode kroz spojeve i zidove kanalizacionih cjevovoda date su u tabeli. Cjevovod od PEHD-
a se smatra vodonepropusnim ako dodavanje vode za vrijeme od 15 minuta trajanja
ispitivanja ne prede vrijednosti u tablici.

Dodatak vode Probni pritisak Predpunjenje
PN (bar) ( sati)
(1/m?) ar sati
svi profili 0,02 0,5 1

Zapisnik se vodi prema uglednom obrascu koji je sastavni deo ovog uputstva:

1ZVIJESTA!
o izvrSenom hidrauli¢kom ispitivanju kanalizacione mreze

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | DIONICI KOJA SE ISPITUJE

11
1.2
13
1.4
1.5

Naziv objekta (Sira lokacija)

Dionica koja se ispituje od do

Vrsta cijevi i pre¢nik kanala

Proizvodac cijevi

Vrsta i broj spojeva
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1.6 Postoji li atest na materijal (naznaciti ko je izdao i broj)

1.7 Kote dna kanala na krajevima dionice

1.8 Datum i vrijeme ispitivanja

1.9 Vrsta hidraulickog ispitivanja (eksfiltracija/infiltracija)

Podaci o ispitivanju

2.1.  Dubina vode u uzvodnom 3ahtu (kod eksfiltracije)

2.2.  Kote nivoa podzemne vode (kod infiltracije)

2.3.  Podaci o koli¢ini vode (dodatna - izbacena - ukupno)

2.4.  ZapaZanje o izvrSenom ispitivanju

2.5.  Zaklju¢ak o izvrSenom ispitivanju ZADOVOLjAVA - NE ZADOVOLjAVA

2.6. Ispitivanje ponovljeno (ako je ponovljeno) - vidi zap. br.

2.7. Naosnovu izvrsenih ispitivanja a shodno odgovarajué¢im normama kanal je u
pogledu vodoizdrzivosti ZADOVOLjAVAJUCEG (NEZADOVOLjAVAJUCEG) kvaliteta.
Zatrpavanje se DOZVOLjAVA (NE DOZVOLjAVA).

1ZVODAC RADOVA INVESTITOR
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2 Mjere zastite na radu

2.1 Uvod

Ovo poglavlje razmatra elemente zaStite na radu sa aspekta projektovanja i
ugradnje opreme. U toku izrade glavnog projekta primjenjivani su sledeéi propisi, zakoni
i normativi:

e Zakon o zastiti na radu, Sluzbeni list RCG, br. 79/04.

e Pravilnik o opstim mjerama i normativima zastite na radu za gradevinske objekte
namenjene za radne i pomoc¢ne prostorije (Sluzbeni list RCG, br. 27/87).

e Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sluzbeni list
RCG, br. 18/67).

e Pravilnik o zastiti na radu pri izvodenju gradevinskih radova (Sluzbeni list RCG, br.
53/97).

U ovom Elaboratu obraduju se normativi zastite na radu za radnike na gradilistu i
njihova radna mesta. lzvodac radova, obavezan je da od proizvodaca opreme i oruda za
rad, na mehanizovani pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na orudu
primjenjene propisane mjere i normativi zastite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno
koriS¢enje istih. Prilikom nabavke opreme i uredaja za rad, moraju se pribaviti podaci o
njihovim akusti¢nim osobinama, iz kojih ¢e se videti da buka na radnim mestima i u
radnim prostorijama, necée prelaziti dopustene vrijednosti.

Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mesta sa posebnim uslovima
rada nabavi propisana sredstva zaStite na radu i obaveZe radnike da ista obavezno
koriste.

Izvodenjem radova potrebno je zastititi ljudstvo od nezZeljenih posljedica koje se mogu
desiti uslijed nestru¢no obavljenog posla, neupotrebom sredstava za licnu zasStitu na
radu, ne poStovanjem vazedih propisa iz ove oblasti i dr.

Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrsi blagovremeno sve pripreme
na zastiti radnika i opreme a takode i da se radnici pridrZavaju propisanih mjera zastite
na radu. Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zastiti na radu sa
naznakom svih opasnosti i Stetnosti, i predvidenim mjerama za njihovo otklanjanje. U
ovom Elaboratu se predodavaju najvainije pripreme za bezbjednost radnika na
gradilistu:

e |zvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista i radu
na gradilistu.

e Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana prije pocetka radova obavjesti
nadleznu inspekciju rada o poéetku radova.

e Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu.
(Program za obucavanje radnika iz oblasti zastite na radu, Pravilnik o pregledima,
ispitivanju i odrzavanju oruda, uredaja i alata za rad, itd).
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e Radna organizacija je obavezna da izvrSi obucavanje radnika iz materije zastite na
radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa
radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

e Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada,
ukoliko takva radna mesta postoje.

e Radna organizacija je obavezna da obezbjedi higijenske i zdravstvene uslove rada.
Pod tim se podrazumjevaju sanitarni uredaji, garderoba, smestaj, trpezarija,
snabdijevanje vodom za pice i sli¢no.

e Na samom gradilistu je potrebno obezbijediti sanitetski materijal odnosno opremu i
postupak za pruZanje prve pomoci i organizovanje sluzbe spasavanja kao i uslove
koje treba da ispunjavaju radnici za vrSenje ovih poslova.

2.2 Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri koriscenju oruda za rad,
uredaja i druge opreme

Opasnosti i Stetnosti mogu se, u principu, javiti uslijed sledecih faktora:
e masinskog iskopa materijala,
e otpadnih voda,
e pozara,
e nepravilnog rukovanja opremom i/ili orudima za rad i neobucenosti radnika
zaposlenih na objektu,
e opasnosti zbog nestrucnog i nepravilnog rukovanja uredajima u prostorijama.

Sve gradevinske masine i postrojenja, kao i ru¢ni mehanizovani alat moraju da
budu kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima za vrSenje periodi¢nih pregleda i
ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme licne zastite na radu i uslova radne
sredine (Sluzbeni list RCG, br. 71/05) i Pravilniku o mjerama i normativima zastite na
radu na orudima za rad (Sluzbeni list RCG, br. 18/67).

2.3 Mijere za otklanjanje opasnosti i Stetnosti
2.3.1 Masinski i rucni iskop materijala

Izvodenje radova mora se izvoditi pod kontrolom struénog, od strane lzvodaca
imenovanog lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predvida Zakon.

Pri masinskom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti masine.

Prilikom masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne
ugrozava stabilnost strana iskopa. lvice iskopa smijju se optereéivati masinama ili drugim
teskim uredajima samo ako su preduzete mjere protiv obrusavanja usled takvih
optereéenja.

e Materijal na gradiliStu treba da bude lagerovan tako da ne moZe da dode do
nezeljenog pokretanja.
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e Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se
obezbjediti ogradivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka
za bezbedno obavljanje poslova.

e Mijere protivpozZarne zastite obezbjediti prema vazecim propisima.

Za silaZzenje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbjediti ¢vrste lestve tolike
duZine da prelaze iznad ivica iskopa min 75 cm. Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, i
nakon duZeg prestanka radova, prije ponovnog pocetka radova, rukovodilac radova na
iskopu mora pregledati stanje radova i po potrebi preduzeti odgovarajuce zastitne mjere
protiv opasnosti od obrusavanja bocnih strana iskopa. Za iskope dubine veée od 2,0 m
mora se predvidjeti ¢vrsta ograda minimalne visine 90 cm. Iskop zemlje u dubini do 100
cm (za temelje, kanaliz. i sl.) moZe se vrsiti bez razupiranja, ako to cvrstoda zemlje
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini veé¢oj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postupno
osiguravanje bocnih strana iskopa. Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bo¢ne
strane uradene pod uglom unutrasnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop
vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 60%. Rovovi i kanali
moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogucuje nesmetan rad na razupiranju bocnih
strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100
cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti
tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala posle izvrSenog razupiranja bude najmanje 60
cm. Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bocnih
strana rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstoci i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su
namjenjeni shodno vaze¢im tehnickim propisima odnosno standardima. Razupiranje
rovova i kanala mora odgovarati geomehanickim karakteristikama i pritisku tla u kome
se vrsi iskop kao i odgovarajuéem statickom proracunu. Oplata za podupiranje boc¢nih
strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi
se sprecio pad materijala sa terena u iskop. Pri ruénom izbacivanju zemlje iz iskopa, za
dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati medupodovi poloZeni na posebne
podupirace. Medupodovi se ne smijju opteredivati koli¢inom iskopanog materijala
veéom od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije pocetka rada i moraju
imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se
vrsiti po uputstvu i pod nadzorom stru¢nog lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti
bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. Sredstva za spajanje i u¢vrscivanje
delova podupiraca, kao Sto su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, Zica i slicno, moraju
odgovarati vaze¢im domacim standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrsi do
dubine veée od dubine temelja neposredno postojeceg objekta, takav rad mora se vrsiti
po posebnom projektu, uz obezbjedenje mjera zastite na radu i mjera za obezbjedenje
susjednog objekta.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i sli¢no,
na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja
potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl. bo¢ne strane rova odnosno kanala
moraju se na potrebnoj duzini, obezbjediti od obrusavanja razupiranjem.



"I-MODEL PROJEKT’’ D.O.O.NIKSIG

2.3.2 Mjere i sredstva protiv poZarne zastite i zastite od Stetnih gasova na
gradiliStu

Cijeli sistem zastite od poZara na gradiliStu sprovodiée se po zakonu o zastiti od
poZara i po uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv poZarnu zastitu u
preduzecu (iz sektora samozastite). Predvida se obezbjedenje svih privremenih
objekata.

PoZari se mogu pojaviti u krugu samo slucajno ili iz nemarnosti. PoZari u objektima mogu
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti elektricne mreZe. Za osiguranje od poZara
predvideni su: burad sa vodom, sanduci sa peskom i aparati sa pjenom, sve sa
potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postavice se pored ulaza u privremene
gradiliSne objekte od tvrdog materijala, a obezbjedeni su od pozZara. Do gradiliSnih
objekata postoje putevi.

Univerzalni aparati za suvo gasenje pozara su tip S-9. Aparati su rasporedeni na
vidna i pristupacna mesta, i to:

- kod ulaznih vrata ......ccccccveeeeeenennnnnnn. kom. 1.

-kod magacina ..o, kom. 1.

Osim nabavke i korektnog postavljanja predvidenih sredstava protiv poZarne
zastite, kao vrlo vazan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima
obuce sva lica na gradilistu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za
to ukaze potreba.

Preventivha mjera zaStite za spreavanje poZara i eksplozije za ovaj Projekt
podrazumeva zabranu unoSenja plamena i zabranu pusenja blizu instalacija (zbog
eventualnog prisustva gasova u Sahtu zatvaracnice). Zbog moguénosti prisustva gasova
(koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u Sahtu zatvaracnice
neophodno je, prije silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko
vrijeme kompletno otvoren Saht zatvaracnice radi provetravanja i ventilacije.

Posebno su opasne intervencije u crpnom bazenu. Za ulazak u crpni bazen se moraju
preduzeti posebne mjere (akt radne organizacije) kojima je predviden dovoljan broj ljudi
ukoliko radniku koji je uSao u bazen zatreba pomo¢. Radnik u bazenu obavezno mora
posjedovati zastitnu masku i zastitni pojas povezan sa radnicima koji vizuelno kontrolisu
njegov rad. Ulasku u bazen mora da prethodi dugotrajna ventilacija uz pomo¢ savitljivog
crijeva i prenosnog ventilatora. Takode, prije silaska u bazen, neophodno je (za to
predvidenom hidrantskom instalacijom i gumenim crijevom sa Smrkom) predhodno
dobro oprati zidove bazena.

2.3.3 Nepravilno rukovanje opremom i orudima za rad i neobucenost radnika
zaposlenih na pogonu
Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum,
potrebno je:

e Proizvodac oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za
bezbjedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene mjere i normativi
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zaStite na radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primjenjenim propisima
zastite na radu;

Preduzece je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu (Program
obucavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zastite, Pravilnik o pregledima,
ispitivanjima i odrzavanju oruda, uredaja i alata, Program mjera i unapredenja
zastite na radu i drugo);

Preduzece je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni
za rad i zaStitu na radu;

Preduzeée je obavezno da saraduje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno
radove i traZzi dopunska obavestenja i dozvole za rad.

2.3.4 Licna zastitna sredstva

Pravo i obaveza radnika je da namjenski koristi sredstva licne zastite na radu.

Radnik je duzan da neposrednom radniku sa posebnim ovlas¢enjem u odgovornostima
odmah prijavi uocene nedostatke i sl.

Radnici moraju biti snabdjeveni odgovaraju¢om licnom zastitnom opremom (odje¢om i
obuc¢om) zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u kojima se
radovi obavljaju. Daju se na koris¢enje sredstva, odnosno oprema za zaStitu od
nepovoljnih uticaja i to:

za zastitu glave:

- Slem (rudarski ili gradevinski)
za zaStitu organa za disanje:

- respirator za zastitu od prasine
za zastitu ruku:

- kozne rukavice

- postavljene kozne rukavice za rad pri temperaturi od 5% i vise
za zaStitu nogu:

- kozna koljenica

- gumene Cizme
za zaStitu od vlage i hladnode:

- kiSna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromocivog materijala, za
zastitu pri radu na otvorenom prostoru u gradevinarstvu.

- kiSna kapuljaca ili nepromocdiv Sesir od gumiranog ili impregniranog materijala
za zaStitu glave i vrata od kiSe i vetra:
- bunda ili opaklija za zastitu od hladnode zimi pri radu na otvorenom prostoru.
- postavljeno odijelo za zastitu od hladnoée zimi pri radu na otvorenom prostoru,
odnosno u hladnim prostorijama.

Sredstva i oprema, ovim predvidena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog

su izradena, obezbjediti u potpunosti zastitu od Stetnih dejstava atmosferskih uticaja.
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Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu odrzavati u
ispravnom stanju. Ostecenja, pocjepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i
oprema koja se ne moze popraviti, mora se rashodovati, odnosno unistiti.

Sredstva, odnosno oprema od tekstila i koZe, kao Sto su zastitna odeca i obuca i djelovi
takve obuée, odnosno obucéa koja se koristi za rad moraju se redovno prati i Cistiti
zavisno od materijala od koga su izradeni.

2.3.5 Posebne mjere zastite na radu

Posebne mjere zaStite na radu odreduju se za poslove pri kojim se zbog
specificnih opasnosti i Stetnosti zastita ne moZe obezbjediti opstim mjerama zastite na
radu, a to su radovi koji se izvode pod teskim uslovima, odnosno gde su radnici na radu
izloZzeni posebnim opasnostima ili Stetnostima.

Na radovima koji se izvode pod teskim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu
izloZzeni posebnim opasnostima i Stetnostima, primjenjuju se posebne mjere zastite na
radu. Za ovakve poslove provjerava se psiho-fizicka sposobnost radnika i to prethodnim i
periodicnim pregledom. | ako na opisanim mestima rade radnici sa odredenim
kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih radova ¢e na pocetku rada grupe, obavezno
upoznati radnu grupu sa nacinom rada i nadinom zastite i neprestano kontrolisati
izvrSenje. Struc¢na lica za mehanizaciju gradiliSta obezbjeduju uslove za bezbjedan rad
svih masina. Ni jedna gradevinska masina, masinsko postrojenje, elektricne instalacije,
ne smiju se pustiti u rad pre nego se izvrsi strucni pregled u pogledu ispravnosti za
bezbjedan rad o ¢emu je zaduZeno strucno lice.

2.3.6 Nacin transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala
(pjesak, Sljunak i jalovina)

Na gradilistu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja
se pomocu raspolozive mehanizacije predvidene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri,
utovarivaci i kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog
lica. Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice
iskopa da ne postoji mogucnost obruSavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu
pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreci osipanje
zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Pri masSinskom iskopu mora se voditi rauna o
stabilnosti masine. Prilikom kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanje koje
ne ugrozava stabilnost strana iskopa. lvice iskopa smiju se opterecivati masinama ili
drugim teskim uredajima samo ako su preduzete mjere protiv obrusavanja usled takvih
optereéenja. Tehni¢ko rukovodstvo gradiliSta kontroliSe transport i manipulaciju ne
samo po pitanju teskih uslova za odvijanje rada vec¢ i po pitanju sigurnosti. U javhom
saobracaju vozila se kre¢u prema vazec¢im propisima.

2.3.7 Nacin obiljezavanja, odnosno obezbjedivanje opasnih mjesta i ugrozenih
prostora na gradilistu

Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih masina, izlaz iz
gradiliSnog prostora i sve povrsine oko objekta u Sirini od 5 m’. Svi zaposleni na gradilistu
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i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zastitne Slemove. To se odnosi i na
lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradiliStu. Iz tih razloga na gradilistu se
postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. Sva lica zaposlena na gradiliStu obavezno ¢e pri
stupanju na rad od uprave biti upozorena na opasnost i na obavezno primenjivanje
sredstva za osiguranje i zaStitu. lzvodenje radova u opasnim zonama vrsice se pod
neposrednim nadzorom odredenih strucnih lica na gradiliStu, koja budu odredena od
strane tehni¢kog rukovodstva, odnosno upravnika gradnje. Da bi se maksimalno
obezbjedila mogucnost zastite na gradiliStu, uprava gradnje ¢e se strogo pridrzavati
Zakona o zastiti na radu, Sluzbeni list RCG, br. 79/04 i propisa donijetih na osnovu
Pravilnika o zastiti na radu i zastiti radne sredine Izvodaca radova.

Prema napred pomenutom Pravilniku lzvodac¢a radova preciziraju se odgovornosti
svakog od odgovornih i zaduZenih radnika za sprovodenje tehnickih zastitnih mjera na
radu.

2.3.8 Odredivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i
uslova koje radnik mora da ispunjava za njihovo obavljanje na gradilistu

Radna mjesta i poslovi gde postoje povecane opasnosti od povreda na radu i
zdravstvenih oStecenja, kao i zastithe mjere u vezi sa tim predvideni su Pravilnikom o
zastiti na radu i zastiti sredine Izvodaca radova.

1. Poslovi sa posebnim uslovima rada

Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje
posebne opasnosti od povreda i zdravstvenih oStecenja, a koje se u potpunosti
ne mogu otkloniti primjenom odgovarajuéih tehnicko-tehnoloskih mera zastite.

2. Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima
rada

Radnici koji se rasporeduju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim
uslovima rada moraju:

e da su zdravstveno, fizicki i psihicki sposobni za vrSenje tih poslova, Sto se dokazuje
izveStajem ovlaséene zdravstvene organizacije koja je izvrsila lekarski pregled

e da su stariji od 18 godina

e da su strucni za vrSenje tih poslova, sto se dokazuje diplomom, svjedo¢anstvom i
drugim verifikovanim dokumentima.

Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada moie se
rasporediti samo radnik koji je obuéen iz zastite na radu i koji zadovoljava gore
navedene uslove.

2.3.9 ZavrSnarazmatranja i zakljucak

Ovom projektnom dokumentacijom su predvidene sve potrebne mijere za
otklanjanje opasnosti i Stetnosti u pogledu zastite na radu. Ove mjere se odnose na
zastitu kod objekata u gradevinskom pogledu. lzvodaci i korisnici objekta se moraju
striktno pridrzavati svih predvidenih mera zastite na radu, ¢ime ¢e se izbedi nesreéni
slu¢ajevi i povrede na radu.
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Korisnik objekta mora saciniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere
zaStite na radu u cilju o€uvanja i zastite osoblja koje radi i opsluZzuje navedeni objekat.
Uputstva koja se odnose na odredenu opremu, u cilju njenog odrZzavanja i rukovanja,
biée izloZzena na vidnom mestu, da bi svaki izvrSilac mogao da ih vidi. Inspektor zastite na
radu povremeno ¢e kontrolisati mjere i pravilnike zastite na radu i njihovo sprovodenje
u praksi.

2.3.10 Rekapitulacija HTZ opreme

Nabavka i isporuka atestirane opreme za zastitu na radu:

- jedan komad sanitarni ormarié¢-apoteka

- jedan komad uputstvo za rad

- jedan komad uputstvo za davanje prve pomoci

- jedan komad opomenske tablice

- jedna komad uramljena jednopolna Sema

- jedan komad limeni orman za ¢uvanje dokumentacije.
Nabavka i isporuka atestirane opreme za zastitu protiv poZara (principijelno):

-PPAS-9 kom. 2

- Azbestne rukavice par

- Protiv-poZarna garnitura:

2 lopate, pijuk, sjekira, konopac, 3 kofe komplet
- Table sa upozorenjem za postupke i opasnost komplet

2.4 PruZanje prve pomoci
2.4.1 Opste

Postupak za pruzanje prve pomodi i organizovanje sluzbe spasavanja, kao i uslovi
koje u pogledu struc¢nosti treba da ispunjavaju lica za vrSenje tih poslova propisani su
Pravilnikom o opremi i postupku za pruzanje prve pomodi i organizovanju sluzbe
spasavanja u slucaju nezgode na radu, Sl. list RCG, br. 21/71.

Pri radu moguce su lakse tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja
gradilista. U tom smislu potrebno je povredenom ili naglo obolelom licu na radu
obezbjediti brzo pruzanje prve pomodi na licu mesta, u skladu sa savremenim
metodama pruzanja prve pomoci.

Pruzanjem prve pomo¢i na mestu udesa mora se neodloZzno obezbjediti
otklanjanje neposredne opasnosti po Zivot i zdravlje povredenog, odnosno naglo
oboljelog lica. Povredenom ili naglo oboljelom licu na radu na gradiliStu obezbeduje se
brzo pruzanje prve pomodi na licu mjesta, odnosno na najbliZzem mjestu na kome se ona
moze pruziti, da ne bi nastupile teze posledice uslijed odlaganja.

Rukovodilac gradilista ¢e odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu
moze potraziti i kom licu se moze obratiti za pruzanje prve pomodi u slu¢aju povrede ili
iznenadnog oboljenja.

Pozivanje hitne ljekarske pomoci ne smije izazvati nikakvo odlaganje u
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neposrednom i brzom pruzanju prve pomoci. U tom smislu treba obezbjediti telefonsku
vezu i kola za prevoz povredenog ili iznenadno oboljelog lica.

Prvu pomo¢ pruzaju posebno za to osposobljena lica za pruzanje prve pomodi
povredenim, odnosno naglo oboljelim radnicima. Prva pomo¢ mora da bude takva da se
sprijeCe teze posledice usled nastalog stanja.

Svaki radnik duZan je da u sluc¢aju nesreée ucestvuje u pruzanju prve pomodi prema
svojim moguénostima i znanju, a narocito u rasciS¢avanju zakréenih i porusenih prolaza,
otklanjanju i oslobadanju zatrpanih ili prignjecenih radnika, prenosu povredenih i sl.

Za pruzanje prve pomoci na gradnjama i gradiliStima, prema zakonskim propisima, mora
biti posebno za to osposobljeno inZenjersko - tehni¢ko osoblje - (poslovode, tehnicari i
inZenjeri), kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj
smjeni.
2.4.2 Materijal i oprema za pruzanje prve pomoci

Na gradiliStu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormaric ili torba

snabdjevena sanitetskim materijalom i sredstvima za pruzanje prve pomoci. U ormaricéu
se uvek mora nalaziti najmanje slededi sanitetski materijal:

dva komada flastera-zavoja

pet manjih i pet vedih sterilnih prvih zastitnih zavoja

Cetiri komada "kaliko" zavoja duZzine 5 m i Sirine 8 cm

dvije trouglaste marame i Cetiri sigurnosne igle ("ziherice")

tri paketica bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g
Sest komada naprstaka od koze u tri veli¢ine

jedna manja anatomska pinceta

jedne makaze za sjeenje zavoja sa zavrnutom glavicom
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jedna Esmarh guma 80 do 100 cm duzine, a 2,5 cm Sirine
10. Cetiri udlage za prijelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i
11. dva komada po 50 cm duzine, a 10 cm Sirine.

Ormari¢ se mora stalno odrzavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u
takav ormari¢ materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom.
UtroSeni materijal iz ormarica mora se odmah nadopuniti drugim, odgovarajuc¢im
materijalom. Radi toga preduzeée (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku
koli¢inu sanitetskog materijala. Ormari¢ za prvu pomo¢ mora biti smjesten na lako
pristupacnom mestu i na spoljnoj strani imati znak crvenog krsta. Na ormari¢u mora biti
naznacena adresa i telefon:

e najblize zdravstvene ustanove
e stanice za hithu pomoc¢
e inspekcije rada

e sluzbe zaStite na radu
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e vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i odredenih za pruZanje prve
pomoci (za pojedine radne smjene).

U svakom ormari¢u za pruZanje prve pomoci treba da se nalazi uputstvo za
rukovanje sredstvima za prvu pomo¢ i kratko uputstvo o nacinu pruzanja prve pomoci
pri povredama i naglim oboljenjima radnika na radu. Uputstvo za rukovanje sredstvima
za pruzanje prve pomoci i uputstvo o nacinu pruzanja prve pomoci moraju biti istaknuti i
na radnim mestima sa pove¢anom opasnoscu od povredivanja i zdravstvenih osteéenja.
Ormari¢ za prvu pomo¢ mora biti zaklju¢an. Klju¢ se mora nalaziti kod lica koje je
osposobljeno i odredeno za pruzanje prve pomoci u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije
se iznositi van gradilista. Rezervni klju¢ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta.

Radi obezbedivanja ukazivanja pomodi i prevoZenja povredenih ili oboljelih radnika
mora biti obezbjedeno motorno vozilo, podesSeno tako da se lice kome je potrebna
liekarska pomoc¢ mozZe prevoziti u leze¢em stavu.

2.4.3 Organizovanje pruzanja prve pomoci

Organizovanje pruzanja prve pomodi u svakoj radnoj smjeni sprovodi se tako da
obezbjeduje normalno pruzanje prve pomodi povrijedenim, odnosno naglo oboljelim
licima (ako postoji smjenski rad). Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom
mjestu moze potraziti i kom licu se moze obratiti za pruzanje prve pomodi u slucaju
povrede ili iznenadnog oboljenja.

2.4.4 Osposobljavanje lica za pruzanje prve pomoci

Za pruzanje prve pomoci lzvodac treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i
uvjezbanih lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pruzanju
pomodéi od udara elektricne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u
primjenjivanju razli¢itih metoda ozivljavanja, kao i uklanjanju, smjestaju, prenosu
povredenog, odnosno naglo oboljelog lica.

Za pruzanje prve pomodéi mora biti osposobljeno tehni¢ko i nadzorno osoblje, kao
i najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako
postoji smjenski rad).

Nacin osposobljavanja lica za pruzanje prve pomodi, kao i polaganje ispita i
obrazovanje komisija, reguliSu se opstim aktima organizacije.

Opstim mjerama zasStite na radu radnicima treba obezbjediti higijenske i
zdravstvene uslove rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledeée prostorije: prostorija
za garderobu, kupatilo, sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca
gradilista, njegovog pomocnika i nadzorno lice, skladiSte alata i pribora, snabdijevanje
pitkom vodom i snabdijevanje toplom vodom... ).
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETA

U cilju sprovodenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvodenja radova
predvidenih projektom, izvoda¢ mora u potpunosti postovati:
e Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list Crne Gore, br. 064/17 od
06.10.2017.1044/18 od 06.07.2018.)

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvoda¢ mora upoznati svoje
podizvodace sa svim odredbama ovog Programa, opstim i posebnim uslovima troSkova, te svim
tehnic¢kim detaljima sadrZzanim u glavnom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala,
sklopova i opreme, koja ima tehnicko dopustenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradniji
objekata, sertifikat ili izjavu o usaglaSenosti, te odgovaraju navedenim tehnickim propisima |
normama.

Ispitivanja ¢e se vrsiti za elemente objekta, koji su vaini za postizanje bitnih
karakteristika, kada je to posebnim propisima propisano.

OPSTI USLOVI

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su:
- svi priloZeni crteZi

- tehnicki opis

- opsti i i tehnicki uslovi

Ovi tehnicki uslovi su dopuna i objasnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su
dio projekta, pa prema tome obvezni za izvodaca.

Instalacija se mora izvesti prema grafickim prilozima, tehnickom opisu, te vazedim
propisima i tehnic¢kim pravilima struke. Pojekat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ugovor za izvodenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvodac
je duzan ponuditi izvodenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtezima,
tehnickom opisu i ovim uslovima.

U cijene ponude treba uracunati sav rad i materijal za izvodenje instalacija kao i potrebna
ispitivanja.

lzvodac je duzan po zavrSetku montaZe dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene
instalacije za potrebe odrzavanja objekta, ukoliko u toku izvodenja dode do izmjena u odnosu
na projektovano rjesenje.

Prije poCetka radova i nabavke svih materijala, izvodac je duzan izvrsiti pregled lokacije |
projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko
izvodac kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat
funkcionalno nece zadovoljiti, duzan je na to pismeno upozoriti stru¢ni nadzor. Ukoliko strucni
nadzor ocijeni da su primjedbe izvodaca opravdane, naloZi¢e investitoru da izvrsi izmjenu
glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadlezni inspekcijski organ.
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Mijenjanje projekta od strane izvodaca bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije
dozvoljeno. Preporucuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u
slu¢aju da investitor s izvodacem izvrSi izmjenu projekta, projektant se nede smatrati
odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije.

Izvodac je duzan tokom izvodenja radova voditi gradevinski dnevnik u koji upisuje
pocetak radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U gradevinskom dnevniku upisuje
nadzorni inZenjer sve primjedbe na izvodenje instalacija, te sve eventualne promjene u
projektu.

Po zavrSetku montaZze vodovodne instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije
pod pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba
izvrsiti uz prisustvo nadzornog inZenjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspjesno
zavrSenom ispitivanju moze se prici zatvaranju kanala.

Po zavrSetku gradevine odnosno odmah kada gradevinski uslovi to dozvoljavaju izvrsiti
ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvrsiti dezinfekciju instalacije vodovoda.

lzvodac za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok pocinje te¢i od dana
konacnog izvjeStaja struc¢nog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na
upotrebu investitoru.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvodac je duzan, po pozivu investitora, u najkraéem
vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog
normalnom troSenju u pogonu kao brtvila i slicno. Ukoliko se izvoda¢ ne odazove pozivu i ne
otkloni nedostatke u odredenom roku, investitor moze dati otkloniti nedostatke na teret
izvodaca.

Po isteku garantnog roka investitor odrZava superkolaudaciju te rjeSava izvodaca
garancije. Ukoliko investitor ne odrZi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se
automatski prekida.

Prije narudzbe materijala kod dobavlja¢a, te isporuke materijala na gradevinu, izvodac
radova je duzan izvrsiti kontrolu koli¢ina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtezima te
potrebnu kontrolu i mjerenje izvedenog stanja gradevine u odnosu na projektovano stanje.

TEHNICKI USLOVI

Izvodac radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehnicku dokumentaciju,
upoznati se s postojeéim stanjem, te zatraZiti sva objasnjenja, ukoliko su potrebna, od
projektanta | investitora.

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim
projektom moraju sadrzati sve nabavke materijala s tacno odredenim tipovima i vrstom opreme
i sl., kao i sve potrebne transporte, prijenos po gradiliStu te ugradnju do finalnog proizvoda i to
tako da su od strane ponudaca provjerene sve koliine i prema potrebi korigovane.

Izvodac radova duZan je pridrzavati se svih uslova iz ovog projekta, vazecih propisa i
normi za izvodenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez
odobrenja projektanta i ovlaséenog predstavnika investitora.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvodenja vodovodne instalacije, sanitarnih
uredaja | kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehnickom rjesenju, mora odgovarati tacno
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postojecim propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadleznih komunalnih
preduzeca. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuce ateste prema vazecim
standardima. Ako izvodac radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu trazenim
tehni¢kim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inZenjera mora se ukloniti.

Svi radovi moraju se izvesti tatno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta |
nadzornog inZenjera. Sva instalacija mora biti stru¢no i kvalitetno izvedena.

S radovima na instalacijama moZe se zapoceti tek nakon $to je projekat pregledan i
potvrden od nadleZnih organa i nakon $to je izvodac uveden u posao po projektu instalacija.

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predvidenog
predmjerom i tehni¢kim opisom.

Potrebna termicka izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na
pritisak mora se izvesti po zavrSnoj montaZi cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja
instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom.

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost. Svim ispitivanjima mora
prisustvovati nadzorni inZenjer.

Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez Sumova i udaraca

- dali je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

- da li je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade li regulacione sklopke prema trazenim projektovanim parametrima (hidro stanice)

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o
funkcionisanju i rukovanju

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim
usjecima moze se izvrsiti tek nakon Sto je izvrSeno uspjesno ispitivanje i zapisnicki dozvoljen
nastavak radova.

Po zavrsetku radova, a prije pocetka koriséenja gradevine potrebno je izvrsiti dezinfekciju
vodovodne instalacije.

Sanitarne predmete i pripadajuéu armaturu potrebno je zastiti od mehanickih ostecenja
odmah nakon montaze.

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRSITI | CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOZITI

Ispitana i zavrSena instalacija mora funkcionisati na taj nacin koji osigurava ispunjavanje
bitnih zahtjeva koji se postavljaju na gradevinu posebno:
- ne bude prijenosnik niti izvor pozara;
- ne narusava higijenu i zdravlje ljudi;
- nije izvor ili prijenosnik buke;
- ne utice na zdravlje ljudi, te ne zagaduje svekoliku radnu i drugu okolinu;
- ne narusava sigurnost zgrade i korisnika.
Za ispunjavanje ocekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene:
- rade li bez Sumova i udaraca
- dali je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
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- dali je cirkulacija tople vode ispravna

- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podesavati

- rade li regulacione sklopke prema traZzenim projektovanim parametrima (hidro stanice)

- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

- postoje li natpisne plocice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o
funkcionisanju i rukovanju

O izvrSenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je prilozZiti certifikate, protokole
ispitivanja i postignute rezultate i to:

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije

- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak

- Certifikat o izvrSenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreze

- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za pice

- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreze

- Certifikati ugradene opreme, postrojenja i materijala

- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja

MIJERENJA | KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godisnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.
Kontrolu uredaja i opreme kao Sto su mjerni uredaji, regulatori pritiska, filteri i sliéno vrsi se vise
puta u godini, prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehnickim uputstvima koje su date uz navedene
uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki
osposobljene i ovlas¢ene od strane odgovorne osobe.

UPUTSTVO ZA UPRAVLIANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

Tokom izvodenja gradevinskih radova doci¢ée do stvaranja velike koli¢ine manje i vise
opasnog gradevisnkog otpada.

Prilikom iskopa terena radi izvodenja radova na ukopanoj etaZi nastace velika koli¢ina
zemljanog materijala koji sam po sebi nije Stetan za Zivotnu okolinu, medutim, obzirom na
urbanu lokaciju gradilista, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka
parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal moZe biti
upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaze prilikom iskopa da svojom strukturom zadovoljava
Zeljeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvodaca radova, u
dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju zemljanog
materijala, unapred odredenu za ovu namenu od ovlas¢enog organa.

Prilikom izvodenja zanatskih radova dodice do nastajanja velike koli¢ine gradevinskog
otpada koji je produkt ukrajanja, secenja, uklapanja, pakovanja razliCitih proizvoda i alata.
Ukoliko su ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba ima nadi
privremeno skladiste a samom gradilistu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba
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razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja
gradevinskog materijala, gradevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao
ukrajanjem i odsecanjem armature i drugih gradevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani
materijal treba reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dode do novcéane
nadoknade, taj novac treba upotrebiti za troSkove uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradiliStu, a nisu bezbedne po
Covekovu okolinu, moraju se obradivati sa posebnom paZnjom. Viskovi i delovi hidroizolacije,
eventualni azbestni otpad nastao rusenjem ili pronalazenjem na terenu, ulja, goriva, bitumen,
bitulit, lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za ¢iS¢enje, i druge opasne hemikalije,
odmah po pronalazenju, odnosno po zavrSetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna
pakovanja bez moguénosti curenja i predati na trajnu preradu i unistenje u najkraéem roku,
preduzedu ovlas¢enom za ovakve radove od strane nadleZznog organa. Po svaku cenu se mora
spreciti izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujéanih kanala, kanalizacionih
kolektora ili morskih recipijenata.

Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike koli¢ine vode koja se kasnije mora
ispustiti u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda koriS¢ena za ispiranje i vlazenje
materijala ona sa sobom moze nositi rastvoreni mineralni sadrzaj bezopasan po okolinu | moze
se bez prethodne prerade ispustiti. Medutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim
rastvorima, cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispustanja
mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispustanje u kanalizacione
odvode.

U Herceg NikSi¢u Sastavio ’
Decembar 2023.god. Ivan/Andrijasevi¢ diplsing.grad.
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GEOMETRIJA TRASE FEKALNE

KANALIZACIJE KUMBOR

KRAK 1 KRAK 2

Broj . .

; Y X Broj profila Y X

profila
RO1 6548706.6448 4700081.8832] RO35 6548652.7660 | 4699889.1148
RO2 6548701.9543 4700076.3240] RO36 6548637.4269 | 4699905.0262
RO3 6548695.7224 | 4700070.6018 RO37 6548627.9461 | 4699914.3358
RO4 6548688.8268 4700065.3587] RO38 6548611.5545 | 4699928.5497
RO5 6548683.3803 4700060.5949] RO39 6548594.9898 | 4699941.4334
RO6 6548677.0366 4700053.0915] RO40 6548581.2017 | 4699952.1848
RO7 6548666.8202 4700040.0467| RO41 6548565.5219 | 4699964.4533
RO8 6548659.2740 4700028.0834| RO42 6548547.0280 | 4699980.0275
RO9 6548651.9122 4700031.5369] RO43 6548536.9215 | 4699994.4549
RO10 6548633.6658 4700035.7911) RO44 6548534.6646 | 4700009.3467
RO11 6548613.5609 4700051.9994| RO45 6548529.8925 | 4700017.9378
RO12 6548594.2390 4700071.3132| RO27 6548520.1190| 4700029.6166
RO13 6548570.4006 4700095.3847
RO14 6548556.4312 4700106.2938
RO15 6548536.5880 4700119.6276
RO16 6548532.8239 4700113.9313
RO17 6548533.7017 4700109.3223
RO18 6548542.4907 4700093.8598
RO19 6548551.1167 4700080.1158
RO20 6548546.1312 4700076.2922
RO21 6548526.8645 4700093.8233
RO22 6548521.4438 4700089.3442
RO23 6548526.5898 4700071.3828
RO24 6548528.3871 4700059.2326
RO25 6548529.4710 4700042.6679
RO26 6548526.7088 4700036.4226
RO27 6548520.1190 4700029.6166
RO28 6548505.8626 4700018.0663
RO29 6548496.8133 4700008.9868
RO30 6548491.1341 4700007.2052
RO31 6548478.8925 4700012.0900
RO32 6548475.8839 470000.5318
RO33 6548477.2645 4699999.5091
RO34 6548479.1705 469990.7729

ROP

6548477.4688

4699986.6401
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KRAK 3 KRAK 4

Broj . .

; Y X Broj profila Y X

profila
RO1 6548830.4114 4699650.2481| ROP 6549010.3285 | 4699648.5455
RO2 6548822.9276 4699653.3141| RO1 6549025.9096 | 4699637.9897
RO3 6548815.2670 4699656.0941| RO2 6549050.1664 | 4699626.4325
RO4 6548807.8440 4699660.1751| RO3 6549068.0173 | 4699617.8317
RO5 6548805.5389 4699662.8576] RO4 6549088.0135 | 4699608.2989
RO6 6548805.1374 4699666.4917| RO5 6549102.0743 | 4699601.6569
RO7 6548809.7898 4699676.0023| RO6 6549118.5041 | 4699594.9160
RO8 6548817.3210 4699690.5731
RO9 6548825.0184 4699707.0443
RO10 6548827.5473 4699715.2206
RO11 6548829.3900 4699722.8620

RO12

6548831.4164

4699728.6103
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DOKAZNICE MJERA
Fekalni kolektor KUMBOR - naselje “Miocevié¢i”’- krak 1 i 2, Krak 3 i Krak 4
L1=454,11m’ ; L>=197,45m’; L3=99,60m’ ; L4=120,99m’
PVC @200 mm SN4

-_—

Rusenje betonskog kolovoza : ukupno 523,29 m?

> Krak 1 : 454,11 x 0,60 = 272,47 m?
> Krak 2 : 197,45 x 0,60 = 118,47 m?
> Krak 3 : 99,60x0,60= 59,76 m?
> Krak 4 : 120,99 x0,60= 72,59 m?
2. Reviziona okna : ukupno 63 kom

> Krak 1— 34 kom

Oznaka H Oznaka | H (m’) |Oznaka| H (m’)
Ro (m’) Ro Ro
RO1 1,73 | RO13 1,55 |[RO25 [1,76

RO2 194 [RO14 [200 [RO26 [1,18
RO3 1,63 |RO15 [1,12 |RO27 [1,94

RO4 1,43 |RO16 [1,03 [RO28 [1,61
RO5 1,53 |RO17 [124 |[RO29 [1,47
RO6 1,92 |RO18 [1,35 |RO30 [1,61
RO7 2,38 |[RO19 [095 [RO31 [0,92
RO8 1,30 |RO20 [1,22 |RO32 |[1,57
RO9 1,60 |RO21 [1,10 |RO33 [1,69
RO10 [1,12 [RO22 [1,80 [RO34 [1,11
RO11 [1,10 |RO23 [1,23 |ROP [1,74
RO12 [1,20 |RO24 [1,91

> Krak 2— 11 kom

Oznaka H Oznaka | H (m’)
Ro (m’) Ro

RO35 0,55 | RO41 0,87
RO36 0,87 [ RO42 1,53
RO37 1,34 || RO43 1,00
RO38 2,22 | RO44 1,05
RO39 1,02 || RO45 1,03
RO40 1,33
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> Krak 3— 12 kom

Oznaka H Oznaka | H (m’)
Ro (m’) Ro

RO1 0,80 | RO7 1,38
RO2 1,10 | RO8 1,87
RO3 1,38 | RO9 1,57

RO4 1,45 | RO10 1,25
RO5 1,03 | RO11 1,45
RO6 1,15 | RO12 1,59

> Krak 4— 6 kom

Oznaka Ro H(m’)

ROP 1,00
RO1 0,92
RO2 0,90
RO3 0,77

RO4 0,84
RO5 0,97
RO6 0,98

L

Cijevi : DN200 PVC, SN4 - ukupno 872,15 m’

Krak 1 DN 200 mm: L= 45411 m'
Krak2 DN200 mm: L= 19745 m’
Krak 3 DN 200 mm: L= 99,60 m’
Krak4 DN 200 mm: L= 120,99 m’

YV VY

4, Iskop zemlje : ukupno 623,23 m?

> Krak 1 :
(9,20+11,59+10,52+8,07+11,56+13,63+8,16+18,97+1,51+8,54+15,69+10,09+7,35+10,41+
+11,91+18,01+17,20+15,31+15,60+7,69+5,32+9,31+13,02+18,00+10,54+6,56+4,76+9,52+
8,13+20,29+10,99+11,97+14,87+7,38+15,11+10,00+12,46+22,49+10,72+9,37+16,60+8,43+15
,45+6,75+15,88+4,00+10,82+11,13+6,82) x 0,60 =
557,70 x 0,60= 334,62 m®
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> Krak 2 :
(7,52+10,50+16,01+21,30+19,60+23,58+10,60+10,60+10,59+5,99+11,86+10,00+7,83+8,51+
6,89+14,48+6,74+16,95+11,19+9,07+6,57) x 0,60 =
246,38 x 0,60 = 147,83 m®

> Krak 3 :
(4,25+10,11+10,37+3,59+4,36+12,60+9,30+12,60+7,78+13,43+9,63+8,84+7,29) x 0,60 =
114,15 x 0,60 = 68,49 m?®

> Krak 4 :
(8,21+11,57+14,73+12,55+9,21+9,25+8,91+6,21+4,98+6,16+9,13+9,06+10,52) x 0,60 =
120,49 x 0,60 = 72,29 m3

5. Planiranje dna rova : ukupno : 523,29 m?
» Krak 1 : 454,11 m’x 0,60 = 272,47 m?
» Krak 2 : 197,45 m’x 0,60 = 118,47 m?
» Krak 3 : 99,60 m’x 0,60 = 59,76 m?
» Krak 4 : 120,99 M’ x 0,60 = 72,59 m?

6. Pijesak oko cijevi : ukupno : 183,15 m3

> Krak 1: 454,11 x0,21 = 9536 m®
> Krak2: 197,45x0,21 = 4146 m3
> Krak 3: 99,60 x0,21 = 20,92 m3
> Krak4: 120,99x0,21 = 2541 m3

7. Tamponski sloj d=10 cm : ukupno : 52,34 m?3

> Krak1: 454,11 x0,60x0,10 = 27,25 m3
> Krak2: 197,45x0,60x0,10 = 11,85 m?
» Krak 3: 99,60x0,60x0,10 = 5,98 m®
> Krak4: 120,99x0,60x0,10 = 7,26 m3
8. Zatrpavanje rova materijalom iz pozajmista : ukupno : 360,35 m3
> Krak1: 334,62 -95,36 - 27,25 -14,26 = 197,75 m?
> Krak2: 147,83-41,46-11,85- 6,20 = 88,32 m?
» Krak 3: 68,49 -20,92-5,98 - 3,13 = 38,46 m?
» Krak 4 : 72,29 -2541-7,26- 3,80 = 35,82m?3
9. Odvoz viska zemlje : ukupno : 341,74 m?
> Krak 1: (334,62-197,75)x1,30= 177,93 m®
> Krak2: (147,83- 88,32)x1,30= _ 77,36 m3
> Krak3: ( 68,49- 38,46)x1,30= 39,04 m3
> Krak4: ( 72,29- 3582)x1,30= 4741 m?3

10.

Betoniranje stope RO : ukupno 21,42 m3



“’-MODEL PROJEKT’’ D.0O.0O. NIKSIG
> Krak 1: 34 komx 0,34 = 11,56 m®
> Krak2: 11komx0,34= 3,74m3
> Krak 3 : 12 kom x 0,34 = 4,08 m®
> Krak 4 : 6komx0,34= 2,04 m3

11. Betoniranje gornje ploée RO : ukupno 8,82 m3
Krak1: 34komx0,14 = 4,76 m3
Krak2: 11komx0,14= 1,54 m?d
Krak 3: 12komx0,14= 1,68 m?3
Krak 4 : 6 komx0,14 = 0,84 m3

YV VY

12.  Ugradnja LZ poklopaca — ukupno 63 kom
» teski poklopci- nosivosti 40 KN — ukupno 63 kom

13.  Ugradnja LZ penijalica : ukupno 73 kom
Krak 1 : 49 kom
Krak 2 : 11 kom
Krak 3 : 13 kom

Y VV

14. lzrada betonskog kolovoza : ukupno 54,09 m?3
> Krak 1 : 45411 x0,60x0,12 = 32,70 m?
> Krak 2 : 197,45 x 0,60 x 0,12 = 14,22 m?
> Krak 3 : 99,60x0,60x0,12 = 7,17 m?
> Krak 4 : 120,99x0,60x 0,12 = 8,71 m?

lvan Andrijasevi¢ , dipl.ing.grad.

/ v
LIl W /(e L7

Niksi¢, Decembar 2023. godine



PREDMJER RADOVA
Fekalni kolektor KUMBOR-naselje “Mio¢€evici”’- krak 1 i 2
L1=454,11m’ ; L2=197,45m’;
PVC 9200 mm SN4
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kolitina =~ jed.ciiena = ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1 . Obiljezavanje osovine kolektora i poprecnih
profila sa osiguranjem istih.
Plac¢a se po komadu osiguranog tjemena
profila,odnosno revizionog okna.
- Krak 1 kom 34 X =
- Krak 2 kom 11 X =
2 . Prosjecanje i ruSenje Dbetonskog li
asfaltnog kolovoza , na dijelu trase gdje se
to projektom predvida.
Obracun po m? poruSenog betonskog ili
asfaltnog kolovoza d=12 cm.
- Krak 1 m? 272,47 X =
- Krak 2 m? 118,47 X =
Ukupno prethodni radovi : €
Il ZEMLJANI RADOVI
3 . Rucni i maSinski iskop u zemlji 50% Il |
50% IV kategorije Otkopani materijal
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi
doSlo do obruSavanja i odrona iste u vec
otkopani rov,a i zbog lakSeg zatrpavanja
cijevi.Obracun vrsiti po m* otkopanog
materijala.
- Krak 1 m3 334,62 X =
- Krak 2 m?3 147,83 X =
4 . Planiranje dna rova na kote predvidene
projektom, sa odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.
Obracun po m? planiranog rova.
- Krak 1 m? 272,47 X =
- Krak 2 m? 118,47 X =
5 . Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska
za izradu pjeScane podloge visine 10 cm
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00
m' rova racuna se cca 0,21 m? pijeska za
DN200 mm .
Obracun po m? ugradenog pijeska.
- Krak 1 m3 95,36 X =
- Krak 2 m3 41,46 X =
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| koligina jed.cijena ukupno
. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim
materijalom za zatrpavanje, u vidu jalovine,
nakon postavljanja cijevi.Zatrpavanje vrsiti
u slojevima po 30 cm sa ru¢nim nabijanjem
do potpune zbijenosti.
Obracun po m?® ugradenog materijala.
- Krak 1 m3 197,75 X =
- Krak 2 m?3 88,32 X =
. lzrada tamponskog sloja od Sljunkovitog
materijala d=10 cm nabijenog mehanickim
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom .U cijenu je uraCunat
prevoz rucnim kolicima sa gradiliSne
deponije udaljenosti do 50 m.
Obracun po m? ugradenog tampona.
- Krak 1 m?3 27,25 X =
- Krak 2 m3 11,85 X =
. Odvoz viska materijala iz iskopa na
gradsku deponiju- STD 15 km.
Obracun po m? odvezenog materijala.
- Krak 1 m3 177,93 X =
- Krak 2 m3 77,36 X =

Ukupno zemljani radovi : €
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koli¢ina

 jed.ciiena |

ukupno

Il BETONSKI RADOVI

9

. Betoniranje stope revizionog okna od

MB20, debljine 25 cm, koristecCi armaturnu
mrezu sa istovremenom izradom kinete i
obradom  cementnim malterom 1:1
zagladenim do crnog sjaja. Dno revizionog
okna mora biti u nagibu prema uzduznom
profilu.
Obracun po m? ugradenog materijala
1,30x1,30x0,20= 0,34 m® po jednom
revizionom oknu .
- Krak 1 m3
- Krak 2 m3

11,56
3,74

x

10.

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija
obuhvata nabavku, transport i ugradnju
prefabrikovanih AB prstenova unutrasnjeg
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je
nemoguce ugraditi zbog postojecih
instalacija. Tada predvidjeti izlivanje
revizionih okana na licu mesta od betona
MB30 uz koriScenje pripadajuce oplate i
ugradnjom armaturne mreze . Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija
0,8 x 0,8 m’ . Za izradu okna Koristiti glatku
oplatu.
Obracun po komadu zavrSenog okna
prema detalju iz projekta.

- Krak 1 kom

- Krak 2 kom

34
11

x

11.

12.

lzrada gornje ploCe revizionog okna u
MB30 debljine d=14 cm armirane prema
detalju iz projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teSki saobracaj. Za jedno
reviziono okno raduna se 0,14 m?3
armiranog betona za gornju plocu.
Obracun po komadu revizionog okna.
- Krak 1 m?3
- Krak 2 m3
lzrada betonskog kolovoza d=12 cm, na
dijelu gdje se to projektom predvida. Za
betonski kolovoz koristiti armaturnu mrezu
Q335.
Obradun po m3 izradenog betonskog
kolovoza.
- Krak 1 m?3
- Krak 2 m3

4,76
1,54

32,70
14,22

x

x

Ukupno betonski radovi :
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| kolitina | | jed.ciena | | ukupno
IV MONTAZNI RADOVI
13. Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi
DN200 mm | za fekalnu uliCnu
kanalizaciju.  Postavljanje i montazu
obavezno vrSiti koriS¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor Zzbog
projektovanih padova. Pozicija obuhvata i
nabavku svih potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi.
- Krak 1 m 454,11 X =
- Krak 2 m’ 197,45 X =
14. Nabavka,montaza i ugradivanje zeljeznih
poklopaca @ 60 cm za teSki saobracaj
,nosivosti 40t.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.
- Krak 1 kom 34 X =
- Krak 2 kom 11 X =
15. Nabavka i ugradnja LZ penjalica u
reviziona okna.Na jedan metar visine idu tri
penjalice.
Obracun po komadu ugradene penijalice.
- Krak 1 kom 49 X =
- Krak 2 kom 11 X =
Ukupno montazni radovi : €
V OSTALI RADOVI
16. lzrada priklju¢ka na postojece RO gradske
kanalizacije.
Obracun po komadu izvedenog prikljucka.
kom 1 X =
17. |spiranje  cjevovoda nakon zavrSenih
radova, a prije tehni€kog pregleda .obracun
po m’ ispranog cjevovoda.
- Krak 1 m 454,11 X =
- Krak 2 m 197,45 X =
18. |Ispitivanje cjevovoda | revizionih okana na
vodonepropusnost spojeva i na probni
pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora | komadu
revizionih okana
- kolektor m’ 651,56 X =
- RO kom 45 X =
19. |lzrada projekta izvedenog stanja i
odrZavanja. Projekat treba da sadrzi izradu
elaborata originalnih terenskih podataka.
Obracun po izradenom projektu.
kom 1 X =
Ukupno ostali radovi : €
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REKAPITULACIJA RADOVA
KRAK 112

| Prethodni radovi

Il Zemljani radovi

Il Betonski radovi
IV Montazni radovi
V Ostali radovi

[OWOWOWO WO

UKUPNO RADOVI

VI Nepredvideni radovi u visini od 10%
ukupnih radova

UKUPNO
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Fekalni kolektor KUMBOR- krak 3
L3=99,60m’

PVC 9200 mm SN4

za izradu pjeSCane podloge visine 10 cm
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00
m' rova racuna se cca 0,21 m? pijeska za
DN200 mm .
Obracun po m? ugradenog pijeska.

- Krak 3 m3

20,92

kolitina |~ jed.ciiena = ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1 . Obiljezavanje osovine kolektora i popre¢nih
profila sa osiguranjem istih.
Plac¢a se po komadu osiguranog tiemena
profila,odnosno revizionog okna.
- Krak 3 kom 12
2 . Prosjecanje i ruSenje betonskog ili
asfaltnog kolovoza , na dijelu trase gdje se
to projektom predvida.
Obracun po m? poruSenog betonskog ili
asfaltnog kolovoza d=12 cm.
- Krak 3 m? 59,76
Ukupno prethodni radovi : €
Il ZEMLJANI RADOVI
3 . Rucni i maSinski iskop u zemlji 50% Il |
50% IV kategorije . Otkopani materijal
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi
doSlo do obruSavanja i odrona iste u vec
otkopani rov,a i zbog lakSeg zatrpavanja
cijevi.Obracun vrsiti po m* otkopanog
materijala.
- Krak 3 m3 68,49
4 . Planiranje dna rova na kote predvidene
projektom, sa odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.
Obracun po m? planiranog rova.
- Krak 3 m? 59,76
5 . Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska
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| koligina jed.cijena ukupno

. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim
materijalom za zatrpavanje, u vidu jalovine,
nakon postavljanja cijevi.Zatrpavanje vrsiti
u slojevima po 30 cm sa ru¢nim nabijanjem
do potpune zbijenosti.

Obracun po m?® ugradenog materijala.
- Krak 3 m3 38,46 X =

. lzrada tamponskog sloja od Sljunkovitog
materijala d=10 cm nabijenog mehanickim
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom .U cijenu je uraCunat
prevoz rucnim kolicima sa gradiliSne
deponije udaljenosti do 50 m.

Obracun po m? ugradenog tampona.
- Krak 3 m3 5,98 X =

. Odvoz viska materijala iz iskopa na
gradsku deponiju- STD 15 km.
Obracun po m? odvezenog materijala.
- Krak 3 m3 39,04 X =

Ukupno zemljani radovi : €
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Il BETONSKI RADOVI

9

. Betoniranje stope revizionog okna od

MB20, debljine 25 cm, koriste¢i armaturnu
mrezu sa istovremenom izradom kinete i
obradom cementnim  malterom  1:1
zagladenim do crnog sjaja. Dno revizionog
okna mora biti u nagibu prema uzduznom
profilu.

Obracun po m? ugradenog materijala
1,30x1,30x0,20= 0,34 m?® po jednom
revizionom oknu .

- Krak 3 m?3

kolicina

4,08

 jed.cijena |

ukupno

10.

11.

12.

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija
obuhvata nabavku, transport i ugradnju
prefabrikovanih AB prstenova unutrasnjeg
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je
nemoguce ugraditi zbog postojecih
instalacija. Tada predvidjeti izlivanje
revizionih okana na licu mesta od betona
MB30 uz koriScenje pripadajuce oplate i
ugradnjom armaturne mreze . Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija
0,8 x 0,8 m’ . Za izradu okna Koristiti glatku
oplatu.

Obracun po komadu zavrSenog okna
prema detalju iz projekta.

- Krak 3 kom
lzrada gornje ploCe revizionog okna u
MB30 debljine d=14 cm armirane prema
detalju iz projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teSki saobracaj. Za jedno
reviziono okno raduna se 0,14 m?3
armiranog betona za gornju plocu.

Obracun po komadu revizionog okna.

- Krak 3 m3
lzrada betonskog kolovoza d=12 cm, na
dijelu gdje se to projektom predvida. Za
betonski kolovoz koristiti armaturnu mrezu
Q335.

Obradun po m3 izradenog betonskog
kolovoza.

- Krak 3 m?3

12

1,68

7,17

Ukupno betonski radovi :




“’|I-MODEL PROJEKT’”’ D.0O.0. NIKSIG

koli¢ina

| jed.ciiena |

ukupno

IV MONTAZNI RADOVI

13.

Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi
DN200 mm | za fekalnu ulicnu
kanalizaciju.  Postavljanje i montazu
obavezno vrSiti koriS¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor Zzbog
projektovanih padova. Pozicija obuhvata i
nabavku svih potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi.

- Krak 3 m

99,60

14.

15.

Nabavka,montaza i ugradivanje Zeljeznih
poklopaca @ 60 cm za teSki saobracaj
,nosivosti 40t.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.
- Krak 3 kom
Nabavka i ugradnja LZ penjalica u
reviziona okna.Na jedan metar visine idu tri
penjalice.
Obracun po komadu ugradene penjalice.
- Krak 3 kom

12

13

Ukupno montazni radovi :

V OSTALI RADOVI

16.

Izrada prikljuCka na postojece RO gradske
kanalizacije.

Obracun po komadu izvedenog prikljucka.
kom

17.

Ispiranje  cjevovoda nakon zavrSenih
radova, a prije tehni¢kog pregleda .obracun
po m’ ispranog cjevovoda.

- Krak 3 m

99,60

18.

Ispitivanje cjevovoda | revizionih okana na
vodonepropusnost spojeva i na probni
pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora | komadu
revizionih okana
- kolektor m
- RO kom

99,60
12

19.

lzrada projekta izvedenog stanja i
odrZavanja. Projekat treba da sadrZi izradu
elaborata originalnih terenskih podataka.
Obracun po izradenom projektu.

kom

Ukupno ostali radovi :
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REKAPITULACIJA RADOVA
KRAK 3

| Prethodni radovi

I Zemljani radovi

Il Betonski radovi

IV Montazni radovi

V Ostali radovi

[OWOWO WO W

UKUPNO RADOVI

VI Nepredvideni radovi u visini od 10%
ukupnih radova

UKUPNO




PREDMJER RADOVA
Fekalni kolektor KUMBOR- kod “Olimpije”- krak 4

“’|I-MODEL PROJEKT’”’ D.0O.0. NIKSIG

Ls=120,99 m’

PVC 9200 mm SN4

za izradu pjeSCane podloge visine 10 cm
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00
m' rova racuna se cca 0,21 m? pijeska za
DN200 mm .
Obracun po m? ugradenog pijeska.

- Krak 4 m3

25,41

kolitina |~ jed.ciiena = ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1 . Obiljezavanje osovine kolektora i poprecnih
profila sa osiguranjem istih.
Plac¢a se po komadu osiguranog tiemena
profila,odnosno revizionog okna.
- Krak 4 kom 6
2 . Prosjecanje i ruSenje betonskog ili
asfaltnog kolovoza , na dijelu trase gdje se
to projektom predvida.
Obracun po m? poruSenog betonskog ili
asfaltnog kolovoza d=12 cm.
- Krak 4 m? 72,59
Ukupno prethodni radovi : €
Il ZEMLJANI RADOVI
3 . Rucni i maSinski iskop u zemlji 50% Il |
50% IV kategorije . Otkopani materijal
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi
doSlo do obruSavanja i odrona iste u vec
otkopani rov,a i zbog lakSeg zatrpavanja
cijevi.Obracun vrsiti po m* otkopanog
materijala.
- Krak 4 m3 72,29
4 . Planiranje dna rova na kote predvidene
projektom, sa odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.
Obracun po m? planiranog rova.
- Krak 4 m? 72,59
5 . Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

| koligina jed.cijena ukupno

. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim
materijalom za zatrpavanje, u vidu jalovine,
nakon postavljanja cijevi.Zatrpavanje vrsiti
u slojevima po 30 cm sa ru¢nim nabijanjem
do potpune zbijenosti.

Obracun po m?® ugradenog materijala.
- Krak 3 m3 35,82 X =

. lzrada tamponskog sloja od Sljunkovitog
materijala d=10 cm nabijenog mehanickim
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom .U cijenu je uraCunat
prevoz rucnim kolicima sa gradiliSne
deponije udaljenosti do 50 m.

Obracun po m? ugradenog tampona.
- Krak 4 m3 7,26 X =

. Odvoz viska materijala iz iskopa na
gradsku deponiju- STD 15 km.
Obracun po m? odvezenog materijala.
- Krak 4 m3 47 .41 X =

Ukupno zemljani radovi : €
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koli¢ina

 jed.ciiena |

ukupno

Il BETONSKI RADOVI

9

. Betoniranje stope revizionog okna od

MB20, debljine 25 cm, koristecCi armaturnu
mrezu sa istovremenom izradom kinete i
obradom cementnim  malterom 1:A1
zagladenim do crnog sjaja. Dno revizionog
okna mora biti u nagibu prema uzduznom
profilu.

Obracun po m? ugradenog materijala
1,30x1,30x0,20= 0,34 m?® po jednom
revizionom oknu .

- Krak 4 m3

2,04

10.

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija
obuhvata nabavku, transport i ugradnju
prefabrikovanih AB prstenova unutradnjeg
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je
nemoguce ugraditi zbog postojecih
instalacija. Tada predvidjeti izlivanje
revizionih okana na licu mesta od betona
MB30 uz koriséenje pripadajuce oplate i
ugradnjom armaturne mreze . Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija
0,8 x 0,8 m’ . Za izradu okna Koristiti glatku
oplatu.
Obracun po komadu zavrSenog okna
prema detalju iz projekta.

- Krak 4 kom

11.

lzrada gornje ploCe revizionog okna u
MB30 debljine d=14 cm armirane prema
detalju iz projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teSki saobracaj. Za jedno
reviziono okno raduna se 0,14 m3
armiranog betona za gornju plocu.
Obracun po komadu revizionog okna.

- Krak4 m?3

0,84

12.

lzrada betonskog kolovoza d=12 cm, na
dijelu gdje se to projektom predvida. Za
betonski kolovoz koristiti armaturnu mrezu
Q335.
Obradun po m3 izradenog betonskog
kolovoza.

- Krak 4 m3

8,71

Ukupno betonski radovi :
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| kolitina | | jed.ciena | | ukupno
IV MONTAZNI RADOVI
13. Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi
DN200 mm | za fekalnu ulicnu
kanalizaciju. Postavljanje i montazu
obavezno vrSiti  koriS¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor Zzbog
projektovanih padova. Pozicija obuhvata i
nabavku svih potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi.
- Krak 4 m 120,99 X =
14. Nabavka,montaza i ugradivanje Zeljeznih
poklopaca @ 60 cm za teSki saobracaj
,nosivosti 40t.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.
-  Krak 4 kom 6 X =
Ukupno montazni radovi : €
V OSTALI RADOVI
15. llzrada priklju¢ka na postojece RO gradske
kanalizacije.
Obracun po komadu izvedenog prikljucka.
kom 1 X =
16. Ispiranje  cjevovoda nakon zavrSenih
radova, a prije tehniCkog pregleda .obracun
po m’ ispranog cjevovoda.
- Krak 4 m 120,99 X =
17. |spitivanje cjevovoda | revizionih okana na
vodonepropusnost spojeva i na probni
pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora | komadu
revizionih okana
- kolektor m’ 120,99 X =
-RO kom 6 X =
18. |lzrada projekta izvedenog stanja i
odrzavanja. Projekat treba da sadrzi izradu
elaborata originalnih terenskih podataka.
Obracun po izradenom projektu.
kom 1 X =
Ukupno ostali radovi : €
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REKAPITULACIJA RADOVA
KRAK 4

| Prethodni radovi
I Zemljani radovi
[l Betonski radovi
IV Montazni radovi
V Ostali radovi

[OWOWO WO WO

UKUPNO RADOVI €
VI Nepredvideni radovi u visini od 10%
ukupnih radova €

UKUPNO €

Sastavio : ‘
Ivan Aodrijaéev’,iqé,/dipl.ing./grad.

W e/l 7]

NikSi¢, Decembar 2023. godine
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PREDRACUN RADOVA
Fekalni kolektor KUMBOR-naselje “Mio¢€evici”’- krak 1 i 2

L1=454,11m’ ; L=197,45m’;
PVC @200 mm SN4

kolitina =~ jed.ciiena = ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1 . Obiljezavanje osovine kolektora i poprecnih
profila sa osiguranjem istih.
Plac¢a se po komadu osiguranog tjemena
profila,odnosno revizionog okna.
- Krak 1 kom 34 X 10,00 = 340,00
- Krak 2 kom 11 X 10,00 = 110,00
2 . Prosjecanje i ruSenje Dbetonskog li
asfaltnog kolovoza , na dijelu trase gdje se
to projektom predvida.
Obracun po m? poruSenog betonskog ili
asfaltnog kolovoza d=12 cm.
- Krak 1 m? 272,47 X 10,00 = 2.724,70
- Krak 2 m? 118,47 X 10,00 = 1.184,70
Ukupno prethodni radovi : 4.359,40 €
Il ZEMLJANI RADOVI
3 . Rucni i maSinski iskop u zemlji 50% Il |
50% IV kategorije . Otkopani materijal
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi
doSlo do obruSavanja i odrona iste u vec
otkopani rov,a i zbog lakSeg zatrpavanja
cijevi.Obracun vrsiti po m* otkopanog
materijala.
- Krak 1 m3 334,62 X 12,00 =  4.015,44
- Krak 2 m?3 147,83 X 12,00 = 1.773,96
4 . Planiranje dna rova na kote predvidene
projektom, sa odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.
Obracun po m? planiranog rova.
- Krak 1 m? 272,47 X 1,50 = 408,71
- Krak 2 m? 118,47 X 1,50 = 177,71
5 . Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska
za izradu pjeScane podloge visine 10 cm
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00
m' rova racuna se cca 0,21 m? pijeska za
DN200 mm .
Obracun po m? ugradenog pijeska.
- Krak 1 m?3 95,36 X 30,00 =  2.860,80
- Krak 2 m?3 41,46 X 30,00 = 1.243,80




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

| koligina jed.cijena ukupno
. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim
materijalom za zatrpavanje, u vidu jalovine,
nakon postavljanja cijevi.Zatrpavanje vrsiti
u slojevima po 30 cm sa ru¢nim nabijanjem
do potpune zbijenosti.
Obracun po m?® ugradenog materijala.
- Krak 1 m?3 197,75 X 20,00 = 3.955,00
- Krak 2 m?3 88,32 X 20,00 = 1.766,40
. lzrada tamponskog sloja od Sljunkovitog
materijala d=10 cm nabijenog mehanickim
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom .U cijenu je uraCunat
prevoz rucnim kolicima sa gradiliSne
deponije udaljenosti do 50 m.
Obracun po m? ugradenog tampona.
- Krak 1 m?3 27,25 X 26,00 = 708,50
- Krak 2 m3 11,85 X 26,00 = 308,10
. Odvoz viska materijala iz iskopa na
gradsku deponiju- STD 15 km.
Obracun po m? odvezenog materijala.
- Krak 1 m3 177,93 X 25,00 = 4.448,25
- Krak 2 m?3 77,36 X 25,00 = 1.934,00

Ukupno zemljani radovi : 23.600,67 €
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koli¢ina

 jed.cijena |

ukupno

Il BETONSKI RADOVI

9

. Betoniranje stope revizionog okna od

MB20, debljine 25 cm, koristecCi armaturnu
mrezu sa istovremenom izradom kinete i
obradom  cementnim malterom 1:1
zagladenim do crnog sjaja. Dno revizionog
okna mora biti u nagibu prema uzduznom
profilu.
Obracun po m? ugradenog materijala
1,30x1,30x0,20= 0,34 m® po jednom
revizionom oknu .
- Krak 1 m3
- Krak 2 m3

11,56
3,74

250,00
250,00

2.890,00
935,00

10.

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija
obuhvata nabavku, transport i ugradnju
prefabrikovanih AB prstenova unutrasnjeg
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je
nemoguc¢e ugraditi zbog postojecih
instalacija. Tada predvidjeti izlivanje
revizionih okana na licu mesta od betona
MB30 uz koriScenje pripadajuce oplate i
ugradnjom armaturne mreze . Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija
0,8 x 0,8 m’ . Za izradu okna Koristiti glatku
oplatu.
Obracun po komadu zavrSenog okna
prema detalju iz projekta.

- Krak 1 kom

- Krak 2 kom

34
11

x

350,00
350,00

11.900,00
3.850,00

11.

12.

lzrada gornje ploCe revizionog okna u
MB30 debljine d=14 cm armirane prema
detalju iz projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teSki saobracaj. Za jedno
reviziono okno raduna se 0,14 m?3
armiranog betona za gornju plocu.
Obracun po komadu revizionog okna.
- Krak 1 m?3
- Krak 2 m3
lzrada betonskog kolovoza d=12 cm, na
dijelu gdje se to projektom predvida. Za
betonski kolovoz koristiti armaturnu mrezu
Q335.
Obradun po md3 izradenog betonskog
kolovoza.
- Krak 1 m?3
- Krak 2 m3

4,76
1,54

32,70
14,22

x

x

200,00
200,00

200,00
200,00

952,00
308,00

6.540,00
2.844,00

Ukupno betonski radovi :

30.21

9,00 €
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| kolitina | | jed.ciena | | ukupno
IV MONTAZNI RADOVI
13. Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi
DN200 mm | za fekalnu uliCnu
kanalizaciju.  Postavljanje i montazu
obavezno vrSiti  koriS¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor Zzbog
projektovanih padova. Pozicija obuhvata i
nabavku svih potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi.
- Krak 1 m 454,11 X 30,00 = 13.623,30
- Krak 2 m 197,45 X 30,00 = 5.923,50
14. Nabavka,montaza i ugradivanje zeljeznih
poklopaca @ 60 cm za teSki saobracaj
,nosivosti 40t.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.
- Krak 1 kom 34 X 240,00 =  8.160,00
- Krak 2 kom 11 X 240,00 = 2.640,00
15. Nabavka i ugradnja LZ penjalica u
reviziona okna.Na jedan metar visine idu tri
penjalice.
Obracun po komadu ugradene penijalice.
- Krak 1 kom 49 X 18,00 = 882,00
- Krak 2 kom 11 X 18,00 = 198,00
Ukupno montazni radovi : 31.426,80 €
V OSTALI RADOVI
16. lzrada priklju¢ka na postojece RO gradske
kanalizacije.
Obracun po komadu izvedenog prikljucka.
kom 1 X 200,00 = 200,00
17. |spiranje  cjevovoda nakon zavrSenih
radova, a prije tehniCkog pregleda .obracun
po m’ ispranog cjevovoda.
- Krak 1 m 454,11 X 0,50 = 227,06
- Krak 2 m 197,45 X 0,50 = 98,73
18. |Ispitivanje cjevovoda | revizionih okana na
vodonepropusnost spojeva i na probni
pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora | komadu
revizionih okana
- kolektor m’ 651,56 X 1,00 = 651,56
- RO kom 45 X 10,00 = 450,00
19. |lzrada projekta izvedenog stanja i
odrZavanja. Projekat treba da sadrzi izradu
elaborata originalnih terenskih podataka.
Obracun po izradenom projektu.
kom 1 x| 2.600,00 | =] 2.600,00
Ukupno ostali radovi : 4.227,35 €
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REKAPITULACIJA RADOVA

KRAK 112
| Prethodni radovi 4.359,40 €
I Zemljani radovi 23.600,67 €
[l Betonski radovi 30.219,00 €
IV Montazni radovi 31.426,80 €
V Ostali radovi 4.227,35 €
UKUPNO RADOVI 03.833,22 €
VI Nepredvideni radovi u visini od 10%
ukupnih radova
938,33 €

UKUPNO 94.771,55 €




PREDRACUN RADOVA

“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

Fekalni kolektor KUMBOR- krak 3
L3=99,60m’

PVC 9200 mm SN4

kolitina =~ jed.ciiena = ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1 . ObiljeZzavanje osovine kolektora i poprecnih
profila sa osiguranjem istih.
Placa se po komadu osiguranog tjemena
profila,odnosno revizionog okna.
- Krak 3 kom 12 10,00 = 120,00
2 . Prosjecanje i ruSenje Dbetonskog ili
asfaltnog kolovoza , na dijelu trase gdje se
to projektom predvida.
Obracun po m? poruSenog betonskog ili
asfaltnog kolovoza d=12 cm.
- Krak 3 m? 59,76 10,00 = 597,60
Ukupno prethodni radovi : 717,60 €
Il ZEMLJANI RADOVI
3 . Ruéni i maSinski iskop u zemlji 50% Il |
50% IV kategorije Otkopani materijal
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi
doslo do obruSavanja i odrona iste u vec
otkopani rov,a i zbog lakSeg zatrpavanja
cijevi.Obracun vrsiti po m?® otkopanog
materijala.
- Krak 3 m?3 68,49 12,00 = 821,88
4 . Planiranje dna rova na kote predvidene
projektom, sa odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.
Obracun po m? planiranog rova.
- Krak 3 m? 59,76 1,50 = 89,64
5 . Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska
za izradu pjeSCane podloge visine 10 cm
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00
m' rova raCuna se cca 0,21 m? pijeska za
DN200 mm .
Obracun po m? ugradenog pijeska.
- Krak 3 m?3 20,92 30,00 = 627,60




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

| koligina jed.cijena ukupno

. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim
materijalom za zatrpavanje, u vidu jalovine,
nakon postavljanja cijevi.Zatrpavanje vrsiti
u slojevima po 30 cm sa ru¢nim nabijanjem
do potpune zbijenosti.

Obracun po m?® ugradenog materijala.
- Krak 3 m?3 38,46 X 20,00 = 769,20

. lzrada tamponskog sloja od Sljunkovitog
materijala d=10 cm nabijenog mehanickim
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom .U cijenu je uraCunat
prevoz rucnim kolicima sa gradiliSne
deponije udaljenosti do 50 m.

Obracun po m? ugradenog tampona.
- Krak 3 m?3 5,98 X 26,00 = 155,48

. Odvoz viska materijala iz iskopa na
gradsku deponiju- STD 15 km.
Obracun po m? odvezenog materijala.
- Krak 3 m?3 39,04 X 25,00 = 976,00

Ukupno zemljani radovi : 3.439,80 €
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koli¢ina

 jed.ciiena |

ukupno

Il BETONSKI RADOVI

9

. Betoniranje stope

revizionog okna od
MB20, debljine 25 cm, koristecCi armaturnu
mrezu sa istovremenom izradom Kkinete i
obradom cementnim  malterom  1:1
zagladenim do crnog sjaja. Dno revizionog
okna mora biti u nagibu prema uzduznom
profilu.

Obracun po m? ugradenog materijala
1,30x1,30x0,20= 0,34 m?® po jednom
revizionom oknu .

- Krak 3 m3

4,08

250,00

1.020,00

10.

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija
obuhvata nabavku, transport i ugradnju
prefabrikovanih AB prstenova unutrasnjeg
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je
nemoguce ugraditi zbog postojecih
instalacija. Tada predvidjeti izlivanje
revizionih okana na licu mesta od betona
MB30 uz koriséenje pripadajuce oplate i
ugradnjom armaturne mreze Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija
0,8 x 0,8 m’ . Za izradu okna Koristiti glatku
oplatu.
Obracun po komadu zavrSenog okna
prema detalju iz projekta.

- Krak 3 kom

12

350,00

4.200,00

11.

lzrada gornje ploCe revizionog okna u
MB30 debljine d=14 cm armirane prema
detalju iz projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teSki saobracaj. Za jedno
reviziono okno raduna se 0,14 m?3
armiranog betona za gornju plocu.
Obracun po komadu revizionog okna.

- Krak 3 m?3

1,68

200,00

336,00

12.

lzrada betonskog kolovoza d=12 cm, na
dijelu gdje se to projektom predvida. Za
betonski kolovoz koristiti armaturnu mrezu
Q335.
Obraéun po m?3
kolovoza.

- Krak 3 m3

izradenog betonskog

7,17

200,00

1.434,00

Ukupno betonski radovi :

6.990,00 €
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koli¢ina

| jed.ciiena |

ukupno

IV MONTAZNI RADOVI

13.

Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi
DN200 mm | za fekalnu ulicnu
kanalizaciju. Postavljanje i montazu
obavezno vrSiti koriS¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor zbog
projektovanih padova. Pozicija obuhvata i
nabavku svih potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi.

- Krak 3 m

99,60

30,00

2.988,00

14.

15.

Nabavka,montaza i ugradivanje Zeljeznih
poklopaca @ 60 cm za teSki saobracaj
,nosivosti 40t.
Obracun po komadu ugradenog poklopca.
- Krak 3 kom
Nabavka i ugradnja LZ penjalica u
reviziona okna.Na jedan metar visine idu tri
penjalice.
Obracun po komadu ugradene penjalice.
- Krak 3 kom

12

13

240,00

18,00

2.880,00

234,00

Ukupno montazni radovi :

6.102,

00 €

V OSTALI RADOVI

16.

Izrada prikljuCka na postojece RO gradske
kanalizacije.

Obracun po komadu izvedenog prikljucka.
kom

200,00

200,00

17.

Ispiranje  cjevovoda nakon zavrSenih
radova, a prije tehni¢kog pregleda .obracun
po m’ ispranog cjevovoda.

- Krak 3 m

99,60

0,50

49,80

18.

Ispitivanje cjevovoda | revizionih okana na
vodonepropusnost spojeva i na probni
pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora | komadu
revizionih okana
- kolektor m
- RO kom

99,60
12

1,00
10,00

99,60
120,00

19.

lzrada projekta izvedenog stanja i
odrZavanja. Projekat treba da sadrZi izradu
elaborata originalnih terenskih podataka.
Obracun po izradenom projektu.

kom

400,00

400,00

Ukupno ostali radovi :

869,40 €




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

REKAPITULACIJA RADOVA

KRAK 3
| Prethodni radovi 717,60 €
Il Zemljani radovi 3.439,80 €
[l Betonski radovi 6.990,00 €
IV Montazni radovi 6.102,00 €
V Ostali radovi 869,40 €
UKUPNO RADOVI 18.118,80 €
VI Nepredvideni radovi u visini od 10%
ukupnih radova 1.811,88 €
19.930,68 €
UKUPNO €




PREDRACUN RADOVA
Fekalni kolektor KUMBOR- kod “Olimpije”- krak 4

“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

Ls=120,99 m’

PVC 9200 mm SN4

kolitina =~ jed.ciiena = ukupno
| PRETHODNI RADOVI
1 . Obiljezavanje osovine kolektora i poprecnih
profila sa osiguranjem istih.
Placa se po komadu osiguranog tjemena
profila,odnosno revizionog okna.
- Krak 4 kom 6 10,00 60,00
2 . Prosjecanje i ruSenje Dbetonskog ili
asfaltnog kolovoza , na dijelu trase gdje se
to projektom predvida.
Obracun po m? poruSenog betonskog ili
asfaltnog kolovoza d=12 cm.
- Krak 4 m? 72,59 10,00 725,90
Ukupno prethodni radovi : 785,90 €
Il ZEMLJANI RADOVI
3 . Ruéni i maSinski iskop u zemlji 50% Il |
50% IV kategorije . Otkopani materijal
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi
doslo do obruSavanja i odrona iste u vec
otkopani rov,a i zbog lakSeg zatrpavanja
cijevi.Obracun wvrsiti po m?® otkopanog
materijala.
- Krak 4 m?3 72,29 12,00 867,48
4 . Planiranje dna rova na kote predvidene
projektom, sa odbacivanjem otkopanog
materijala van rova.
Obracun po m? planiranog rova.
- Krak 4 m? 72,59 1,50 108,89
5 . Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska
za izradu pjeSCane podloge visine 10 cm
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00
m' rova raCuna se cca 0,21 m? pijeska za
DN200 mm .
Obracun po m? ugradenog pijeska.
- Krak 4 m?3 25,41 30,00 762,30




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

| koligina jed.cijena ukupno

. Zatrpavanje kanalskog rova zamjenskim
materijalom za zatrpavanje, u vidu jalovine,
nakon postavljanja cijevi.Zatrpavanje vrsiti
u slojevima po 30 cm sa ru¢nim nabijanjem
do potpune zbijenosti.

Obracun po m?® ugradenog materijala.
- Krak 3 m?3 35,82 X 20,00 = 716,40

. lzrada tamponskog sloja od Sljunkovitog
materijala d=10 cm nabijenog mehanickim
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi
saobracajnicom .U cijenu je uraCunat
prevoz rucnim kolicima sa gradiliSne
deponije udaljenosti do 50 m.

Obracun po m? ugradenog tampona.
- Krak 4 m3 7,26 X 26,00 = 188,76

. Odvoz viska materijala iz iskopa na
gradsku deponiju- STD 15 km.
Obracun po m? odvezenog materijala.
- Krak 4 m3 47 41 X 25,00 = 1.185,25

Ukupno zemljani radovi : 3.829,08 €
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koli¢ina

 jed.ciiena |

ukupno

Il BETONSKI RADOVI

9

. Betoniranje stope revizionog okna od

MB20, debljine 25 cm, koristecCi armaturnu
mrezu sa istovremenom izradom kinete i
obradom cementnim  malterom 1:A1
zagladenim do crnog sjaja. Dno revizionog
okna mora biti u nagibu prema uzduznom
profilu.

Obracun po m? ugradenog materijala
1,30x1,30x0,20= 0,34 m?® po jednom
revizionom oknu .

- Krak 4 m3

2,04

250,00

510,00

10.

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija
obuhvata nabavku, transport i ugradnju
prefabrikovanih AB prstenova unutrasnjeg
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je
nemoguce ugraditi zbog postojecih
instalacija. Tada predvidjeti izlivanje
revizionih okana na licu mesta od betona
MB30 uz koriséenje pripadajuce oplate i
ugradnjom armaturne mreze . Debljina
zidova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija
0,8 x 0,8 m’ . Za izradu okna Koristiti glatku
oplatu.
Obracun po komadu zavrSenog okna
prema detalju iz projekta.

- Krak 4 kom

350,00

2.100,00

11.

lzrada gornje ploCe revizionog okna u
MB30 debljine d=14 cm armirane prema
detalju iz projekta sa ugradnjom rama LZ
poklopca za laki | teSki saobracaj. Za jedno
reviziono okno raduna se 0,14 m3
armiranog betona za gornju plocu.
Obracun po komadu revizionog okna.

- Krak4 m?3

0,84

200,00

168,00

12.

lzrada betonskog kolovoza d=12 cm, na
dijelu gdje se to projektom predvida. Za
betonski kolovoz koristiti armaturnu mrezu
Q335.
Obradun po m3 izradenog betonskog
kolovoza.

- Krak 4 m3

8,71

200,00

1.742,00

Ukupno betonski radovi :

4.52

0,00 €




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

koli¢ina

| jed.ciiena |

ukupno

IV MONTAZNI RADOVI

13.

Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi
DN200 mm | za fekalnu ulicnu
kanalizaciju. Postavljanje i montazu
obavezno vrSiti  koriS¢enjem potrebnih
instrumenata i uz stalni nadzor Zzbog
projektovanih padova. Pozicija obuhvata i
nabavku svih potrebnih fazonskih komada.
Obracun po m' ugradene cijevi.

- Krak4 m

120,99

30,00

3.629,70

14.

Nabavka,montaza i ugradivanje Zeljeznih

poklopaca @ 60 cm za teSki saobracaj

,nosivosti 40t.

Obracun po komadu ugradenog poklopca.
-  Krak 4 kom

240,00

1.440,00

Ukupno montazni radovi :

5.069,70 €

V OSTALI RADOVI

15.

Izrada prikljucka na postojece RO gradske
kanalizacije.

Obracun po komadu izvedenog prikljucka.
kom

200,00

200,00

16.

Ispiranje cjevovoda nakon zavrSenih
radova, a prije tehniCkog pregleda .obracun
po m’ ispranog cjevovoda.

- Krak4 m

120,99

0,50

60,50

17.

Ispitivanje cjevovoda | revizionih okana na
vodonepropusnost spojeva i na probni
pritisak prije zatrpavanja.
Obracun po m' ispitanog kolektora | komadu
revizionih okana
- kolektor
-RO kom

m

120,99

x

1,00
10,00

120,99
60,00

18.

lzrada projekta izvedenog stanja i
odrzavanja. Projekat treba da sadrzi izradu
elaborata originalnih terenskih podataka.
Obracun po izradenom projektu.

kom

500,00

500,00

Ukupno ostali radovi :

941,49 €




“’|I-MODEL PROJEKT’” D.0O.0. NIKSIG

REKAPITULACIJA RADOVA

KRAK 4

| Prethodni radovi 785,90 €
Il Zemljani radovi 3.829,08 €
[l Betonski radovi 4.520,00 €
IV Montazni radovi 5.069,70 €
V Ostali radovi 941,49 £
UKUPNO RADOVI 15.146,17 €
VI Nepredvideni radovi u visini od 10%

ukupnih radova 151,46 €
UKUPNO 15.297,63 €
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ZBIRNA
REKAPITULACIJA RADOVA
| KRAK112 94.771,55 €
I KRAK 3 19.930,68 €
Il KRAK 4 15.297,63 €
UKUPNO RADOVI 129.999,86 €
Sastavio :

Ivan AndrijaSevic, dipl.ing.gﬁad.

- -
L ¢ M/l 4

NikSi¢, Decembar 2023. godine
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