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PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 

Fekalni kolektor KUMBOR- ’’Amaro’’ 
LA=165,54m’ ; LB=59,16m’; PVC Ø200 mm, SN4 

 
 

  količina  jed.cijena  ukupno 

I PRETHODNI RADOVI 
1. Obilježavanje osovine kolektora i poprečnih 

profila sa osiguranjem istih. 
Plaća se po komadu osiguranog tjemena 

profila,odnosno revizionog okna. 
-  Krak A  ---------------------------------------kom 

-  Krak B  --------------------------------------kom 

 
 
 
 

10 

4 

 
 
 
 
x 

x 

 
 
 

 
 
 
 

= 

= 

 

2. Prosjecanje i rušenje betonskog kolovoza , 
na dijelu trase gdje se to projektom 
predviđa. 
Obračun po m² porušenog betonskog 
kolovoza d=12 cm. 
 -  Krak A ---------------------------------------- m² 
 -  Krak B ---------------------------------------- m² 

 
 
 
 

 
14,50 

47,33 

 
 
 

 
 
x 

x 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

= 
= 

 

3. Prosjecanje i rušenje asfaltnog kolovoza , 
na dijelu trase gdje kolektor prelazi 
magistralnu saobraćajnicu. 
Obračun po m² porušenog asfaltnog 
kolovoza . 
 -  Krak A ---------------------------------------- m² 

 
 
 
 
 

10,02 

 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 

= 

 

      Ukupno prethodni radovi :                                                                                 € 
 

II ZEMLJANI RADOVI 
4. Ručni i mašinski iskop u zemlji 30% IV,40% 

V i 30% VI kategorije . Otkopani materijal 
odbaciti 1,00 m od ivice rova kako ne bi 
došlo do obrušavanja i odrona iste u već 
otkopani rov,a i zbog lakšeg zatrpavanja 
cijevi.Obračun vršiti po m³ otkopanog 
materijala.                                                                                                                   
 -  Krak A ---------------------------------------- m3 

 -  Krak B ---------------------------------------- m3 

 
 
 
 
 
 

 

152,45 

63,49 

 
 
 
 
 

 
 
x 

x 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

= 

= 

 

5. Planiranje dna rova na kote predviđene 
projektom, sa odbacivanjem otkopanog 
materijala van rova. 
Obračun po m² planiranog rova. 
 -  Krak A ---------------------------------------- m² 
 -  Krak B ---------------------------------------- m² 

 
 
 
 

132,43 

47,33 

 
 

 
 
x 

x 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

= 

= 
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  količina  jed.cijena  ukupno 

6. Nabavka,transport i ugradnja sitnog pijeska 
za izradu pješčane podloge visine 10 cm 
ispod, oko i iznad tjemena cijevi. Na 1,00 m' 
rova računa se cca 0,21 m³ pijeska. 
Obračun po m³ ugrađenog pijeska.                         
  - Krak A -----------------------------------------m³ 
  - Krak B -----------------------------------------m³ 

 
 
 
 
  

34,76 

12,43 

 
 

 
 
 
x 

x 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

= 

= 

 

7. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom 

iz iskopa nakon postavljanja 
cijevi.Zatrpavanje vršiti u slojevima po 30 
cm sa ručnim nabijanjem do potpune 
zbijenosti. 
Obračun po m³ ugrađenog materijala.                                                                         
  - Krak A -----------------------------------------m³ 
  - Krak B -----------------------------------------m³ 

 
 
 

 
 
 

72,27 

29,78 

 
 

 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

= 
= 

 

8. Izrada tamponskog sloja od šljunkovitog 

materijala d=10 cm nabijenog mehaničkim 
putem na dijelu trase gdje kolektor prolazi 
saobraćajnicom kao i ispod kamenih ploča 
na podestima i stepeništu.U cijenu je 
uračunat prevoz ručnim kolicima sa 
gradilišne deponije udaljenosti do 50 m. 
Obračun po m³ ugrađenog tampona.                                                                     
  -d= 10 cm           
  - Krak A -----------------------------------------m³ 
  - Krak B -----------------------------------------m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,20 

3,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
= 

 

      Ukupno zemljani radovi :                                                                                   €         
 

III BETONSKI RADOVI 
9. Betoniranje stope revizionog okna od MB20, 

debljine 25 cm, sa istovremenom izradom 
kinete i obradom cementnim malterom 1:1 
zaglađenim do crnog sjaja. Dno revizionog 
okna mora biti u nagibu prema uzdužnom 
profilu. 
Obračun po m³ ugrađenog materijala 

1,60x1,60x0,25= 0,64 m³ po jednom 
revizionom oknu.                                                               
  - Krak A -----------------------------------------m³ 
  - Krak B -----------------------------------------m³ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,40 

2,56 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
x 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 

= 
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  količina  jed.cijena  ukupno 
10
. 

Izrada betonskih revizionih okana. Pozicija  
obuhvata nabavku, transport i ugradnju pre-
fabrikovanih AB prstenova unutrašnjeg 
precnika 0,8 m’ osim na mjestima gdje ih je 
nemoguće ugraditi zbog postojećih in-
stalacija.  Tada predvidjeti izlivanje re-
vizionih okana na licu mesta od betona 
MB30 uz korišćenje pripadajuće oplate i 
ugradnjom armaturne mreže . Debljina zi-
dova d= 15 cm, svijetli otvor je dimenzija 0,8 
x 0,8 m’ . Za izradu okna koristiti glatku 
oplatu. 
Obračun po komadu završenog okna prema 
detalju iz projekta. 

- Krak A----------------------------------kom 
- Krak B----------------------------------kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

10 

4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 

= 

 

11. Izrada gornje ploče revizionog okna u MB30 
debljine d=14 cm armirane prema detalju iz 
projekta sa ugradnjom rama LŽ poklopca za 
laki I teški saobraćaj. 
Obračun po komadu revizionog okna. 
 -  Krak A  --------------------------------------kom 

 -  Krak B  --------------------------------------kom 

 
 
 
 
 

10 

4 

 
 
 

 
 
x 

x 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

= 
= 

 

12
. 

Izrada betonskog kolovoza d=12   cm, na di-
jelu gdje se to projektom predviđa. Za bet-
onski kolovoz koristiti armaturnu mrežu 
Q335. 
 Obračun po m3 izrađenog betonskog ko-
lovoza.                        
 -  Krak A --------------------------------------- m3 

 -  Krak B ---------------------------------------- m3 

 
 
 
 
 
 

1,74 

4,26 

 
 
 

 
 
 
x 
x 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

= 
= 

 
 
 
 

13
. 

Izrada betonske podloge za asfalt d=10   
cm, na dijelu gdje se to projektom predviđa. 
Za betonski kolovoz koristiti armaturnu 
mrežu Q335. 
 Obračun po m3 izrađenog betonskog ko-
lovoza.                        
-  Krak A --------------------------------------- m3 

 
 
 
 
 
  

0,75 

 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 

= 

 

      Ukupno betonski radovi :                                                                                   € 
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  količina  jed.cijena  ukupno 

IV MONTAŽNI RADOVI 
14
. 

Nabavka,doprema i postavljanje PVC cijevi 
DN200 mm  za fekalnu uličnu kanalizaciju. 
Postavljanje i montažu obavezno vršiti 
korišćenjem potrebnih instrumenata i uz 
stalni nadzor zbog projektovanih padova. 
Pozicija obuhvata i nabavku svih potrebnih 
fazonskih komada. 
Obračun po m' ugrađene cijevi 
   -  Krak A -------------------------------------- m’ 
   -  Krak B -------------------------------------- m’ 

      
 
 
 
 
 
 
 

165,54 

59,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

= 

= 

 

15
. 

Nabavka,montaža i ugrađivanje željeznih 
poklopaca Ø 60 cm za teški saobraćaj , 
nosivosti 40 t. 
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.                                                                     
 -  Krak A  --------------------------------------kom 

 -  Krak B  --------------------------------------kom 

 
 

 

 

10 

4 

 
 
 
 
x 

x 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

= 

= 

 

16
. 

Nabavka i ugradnja LŽ penjalica u reviziona 
okna.Na jedan metar visine idu tri penjalice. 
Obračun po komadu ugrađene penjalice.   
  - Krak A  --------------------------------------kom 

 -  Krak B  --------------------------------------kom 

 
 

 
 

15 
10 

 
 

 
 
x 
x 

  
 

 
 

= 
= 

 

      Ukupno montažni radovi :                                                                                  € 
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  količina  jed.cijena  ukupno 

V OSTALI RADOVI 
17
. 

Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku 
deponiju- STD 15 km. 
Obračun po m³ odvezenog materijala.                                                                  
  -  Krak A --------------------------------------- m3 

-  Krak B ---------------------------------------- m3 

 
 

 
54,81 

23,19 

 
 
 
x 
x 

 
 
 

 

 
 
 

= 

= 

 

18
. 

Izrada gornjeg nosivog sloja kolovozne  
konstrukcije u dva sloja 6+4 cm.Donji sloj je 
bituminizirani materijal,a završni sloj je od 
sitnozrnog asfalt betona.  
Obračun po m² asfaltirane kolovozne 
konstrukcije.   
 -  Krak A --------------------------------------- m2 

 
 

 

 

 

 

7,52 

 
 

 

 

 

 
x 

  
 
 
 
 
 

= 

 

19
. 

Ispiranje cjevovoda nakon završenih 
radova, a prije tehničkog pregleda .obračun 
po m’ ispranog cjevovoda. 
                                        --------------------m’ 

 
 
 

224,70 

 
 
 
x 

 
 
 
 

 
 
 

= 

 
 

 

 
20
. 

Ispitivanje cjevovoda I revizionih okana na  
vodonepropusnost spojeva i na probni pritisak 
prije zatrpavanja. 
Obračun po m' ispitanog kolektora I komadu 
revizionih okana 

        - kolektor ----------------------------------m’ 
         - RO -------------------------------------kom 

 
 
 
 
 

224,70 
16 

 
 
 
 
 
x 
x 

  
 

 

 

 

= 
= 

 

      Ukupno ostali radovi :                                                                                         € 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJEKAT :           Fekalni kanalizacioni kolektor KUMBOR- ‘’Amaro’’ 
INVESTITOR :      Opština Herceg Novi 
PROJEKAT :     Glavni projekat kanalizacionog kolektora 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                                         
 

 

 

 

 

 

                 
 
 

 
                     

 
 
 

Herceg Novi, 
Febuar 2024. godine 

 

 
REKAPITULACIJA  RADOVA 

  

I   Prethodni radovi      € 

II  Zemljani radovi      € 

III Betonski radovi € 

IV Montažni radovi € 

V  Ostali radovi € 

 
UKUPNO :                                                                                €        

 


